Zmluvné strany:

1. Objednavatel :

2. Zhotovitel :

Zmluvné strany uzatvéraju tato zmluvu na zdklade druhého realiza¢ného projektu
Programu revitalizacie krajiny a integrovaného manazmentu povodi Slovenskej republiky

ZMI.UVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplneni

Nazov
Sidlo
Statutarny zastupca :

ICO

DIC
IC DPH

Nazov
Sidlo
étatutérny zastupca
ICO
DIC
ICDPI1

Mesto Kosice

Trieda SNP 48/ A, 04011 Kosice

MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH -
primator

00691135

2021186904

SK 2021186904

(dalej len objednavatel)

Sprava mestskej zelene v Kosiciach
Rastislavova 79,040 01 Kosice
Ing. Richard Majza - riaditel
17078202
2021157556
SK 2021157556

Mestska prispevkova organizdacia, zriadend mestom Kosice
- Zriad'ovacia listina zo diia 11.11.2004

(dalej len zhotovitel)

Clanok I.

Preambula

pre rok 2011, ktory bol schvaleny uznesenim vlady SR ¢. 590/2011 zo 7. septembra 2011.

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat pre objedndvatela dielo
»Revitalizacia krajiny a prevencia pred lokdlnymi zaplavami na Gzemi mesta
Kosice”, ktory spoc¢iva najmd v spracovani projektovej dokumentacie revitalizacie
krajiny a revitalizacia krajiny pre zabezpecenie zniZenia rizik povodni a sucha na tzemi
mesta KoSice a zavdzok objednavatela prevziat zhotovené dielo, zaplatit dohodnuta

Clanok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

cenu a poskytnat zhotov itel'ovi potrebné spolupdsobenie.

Realizacia tohto diela je stcastou druhého realiza¢ného projektu Programu revitalizacie
krajiny a integrovaného manazmentu povodi Slovenskej republiky pre rok 2011.

schvéleného uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 590/2011 zo 7.septembra 2011.



N

Miesto zhotovenia diela : izemie mesta Kosice

- lokalita Stara Sec¢ovska cesta - bezmenny potok,

- lokalita Suchodolinska, Prielohy, Vini¢na stran, bezmenny potok

- lokalita drobny vodny tok Chmelnik, Cermel'ska cesta,

- lokalita Barca - bezmenny vodny tok,

- lokalita Sidlisko Tahanovce - odvodtiovaci rigol

- Potok Hrubsa,

- Rigol na Demetri,

- lokalita Vo vymoli,

- lokalita Raci potok,

- lokalita Cicky,

- lokalita Polov,

- lokalita Myslava.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok a podmienok tejto zmluvy,
v stlade s pravnymi predpismi, v dohodnutych terminoch, riadne a vcéas zhotovené
dielo odovzdat objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavidzuje riadne zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu, poskytnat zhotovitelovi potrebné
spoluposobenie pre realizaciu diela, ako aj pri jeho odovzdani a prevzati.

Rozsah a cena poZadovanych pripadnych naviac prac, ktorych potreba vyplynie pocas
realizacie diela musi byt zdokumentovana a vopred vzajomne odsthlasend pisomnym
dodatkom k zmluve pred ich realizéciou.

Odbornym garantom je Mesto KoS$ice v zasttipeni Ing. Peter Nagy, Ing. Peter Ferjencik.
Vodnym majstrom je p. Peter Musinsky - zamestnanec Spravy mestskej zelene
v Kosiciach.

Clanok III.
Terminy plnenia

Termin zacatia realizacie diela: deri odovzdania staveniska
Termin ukoncenia diela : do 31. marca 2012

Dodrzanie c¢asu zhotovenia diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho
a vcasného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve, pripadne aj
od inych objektivnych podmienok, bez zavinenia zhotovitela napr. poveternostnych
vplyvov a pod.. V pripade, ak nastantd okolnosti objektivneho charakteru znemoziujtce
alebo nepriamo stazujtce realizaciu diela a zhotovitel nemo6ze zabranit ich vzniku alebo
dosledkom, ani ich nemodze predvidat napr. v doésledku posobenia vis maior
(poveternostné podmienky, nie vsak vylu¢ne) zmluvné strany sa dohodnd na dalSom
postupe a terminoch prac.

Zmluvné strany sa povinné bezodkladne informovat druhtd zmluvna stranu vhodnou
a preukazatelnou formou napr. faxom, e-mailom, telefonicky o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje priebeh alebo zhotovenie diela a ohrozuje splnenie
terminu a tato skutocnost uviest aj zdpisom v denniku. Ak takato udalost nezavinil
zhotovitel a sposobila omeskanie dohodnutého terminu, alebo ovplyvnila priebeh
a kvalitu vykonavaného diela, nésledky, ktoré z tejto udalosti vzniknti sa nepovazuju
za porusenie zmluvy. O dobu prerusenia zhotovenia diela z uvedenych dovodov sa
predlzuje doba na zhotovenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je povinny v pripade, ak je z postupu prac
na realizicii diela zrejmé, Ze nebudt dodrzané terminy vykonania diela z dovodov



na strane objednavatela, na vyzvanie zastupcu zhotovitela bezodkladne vykonat také
opatrenia, ktoré urychlia postup zhotovovania diela tak, aby uvedené terminy boli
splnené.

6. V pripade, Ze zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom,

7.

=

objednévatel sa zavdzuje dielo prevziat aj v skor pontaknutom termine.

V pripade, ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi potrebné spoluposobenie,
zhotovitel' pocas tejto doby nie je v omeskani s ukoncenim diela a jeho odovzdanim
objednévatel ovi.

Clanok IV.
Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela je stanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zdkonu ¢. 87/1996 Z. z. na
zéklade rozpoctu, ktori tvori neoddelitelnu cast tejto zmluvy.

Cena spolu bez DPH: 13.193,28 €
DPH 20 % 2.638,66 €
CENA CELKOM, vratane DPH: 15.831,94 €

(slovom péatnasttisicosemstotridsatjeden eur devitdesiatstyri centov)

Cena obsahuje vsetky néklady spojené s realizdciou diela, hlavne naklady na materialy,
stroje, pohonné latky, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu stavby, riadenie,
administraciu, réziu zhotovitela, vSetky ndklady na kompenzaciu dodavky, riadne
dokonc¢enie diela vratane rézie staveniska, ndklady na bezpecnost majetku
a pracovnikov.

Zhotovitel vyhotovi faktiru do 15 dni po ukonceni, protokolarnom odovzdani
a prevzati diela, na zdklade predlozeného a uréenym zastupcom objednavatela
odsthlaseného Stpisu zrealizovanych prac, podpisaného zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran, ktory bude tvorit prilohu faktary.

Objednavatel sa zavédzuje uhradit faktiru v lehote jej splatnosti, doba splatnosti faktiry
je 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze faktira bude obsahovat naleZitosti podla zakona
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni. V pripade, ak faktdra nebude obsahovat
pravnymi predpismi stanovené naleZitosti, ma objednavatel pravo fakttru vratit
na prepracovanie; pocas jej prepracovavania lehota splatnosti neplynie a zac¢ne plynat
odo dnia dorucenia prepracovanej faktary.

Cenu diela je mozné menit len dohodou zmluvnych strdn v podobe pisomného dodatku
k tejto zmluve, podpisaného Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitel'a a spoluposobenie objednavatel’a

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko (miesto vykondvania predmetu zmluvy)
na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska, podpisaného
oprdvnenymi zamestnancami obidvoch zmluvnych stran, v termine podla vzajomnej
dohody.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitel ovi tak, aby zhotovitel mohol

na niom zacat' prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy a pravnymi predpismi.
Objednavatel je povinny predlozit ku driu odovzdania staveniska doklady, rozhodnutie
prislusnych organov, ak je to v zmysle platnej pravnej tpravy potrebné, ktoré bude
prilohou tejto zmluvy a jednozna¢ne vymedzit rozsah odovzdavaného staveniska.
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10.
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12.

1.

Zhotovitel sa zavdzuje udrziavat na mieste vykonania diela a na pristupovych
komunikacidch poriadok a (cistotu, odstrafiovat vzniknuté odpady a necistoty
v priebehu realizacie diela.

Ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela zisti na stavenisku také prekazky (akakol'vek
udalost), ktoré brania alebo stazuju realizaciu diela, je povinny to ihned oznamit
objedndvatelovi a objednavatel navrhne iné vhodné rieSenie a tieZ zaznamenat tato
udalost v denniku. Zaroven je povinny zabezpecit, aby zdznam v denniku potvrdil
podpisom opravneny zastupca objedndvatela. Objedndvatel je povinny odstranit
bezodkladne vsetky prekazky a umoznit zhotovitelovi realizovat dielo. V pripade, ak by
z dovodu prekdazok na stavenisku nemohol zhotovitel pokracovat v pracach, doba
prerusenia sa do doby plnenia nezapocitava. Tato skuto¢nost sa zaznamend v stavebnom
denniku.

Zhotovitel sa zavdzuje ukoncit prace a stavenisko uviest do pévodného stavu najneskor
do terminu odovzdania diela.

Zhotovitel je povinny zlikvidovat na vlastné ndklady odpady vzniknuté z ¢innosti, ktora
je predmetom zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje akukolvek nim spdsobent Skodu, alebo zapri¢inent Skodu
pri realizécii diela odstranit tak, ze uvedie poskodent cast’ diela do pdvodného stavu.
Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle zdkona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci v plathom zneni a poziarnu
ochranu v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001 Z. z o ochrane pred poziarmi v platnom
zneni.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci pri stavebnych pracach dodrziavali
vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych
pracach
Vlastnikom diela a to v kazdom $tddiu zhotovenia je objednévatel.

Zhotovitel garantuje, Ze dielo bude mat vlastnosti Specifikované v prilozenej projektovej
dokumentécii, ktora tvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy, ze zadrzi cca'l10 000 m3 vody
a bude mat vlastnosti zodpovedajtce technickym normdm a usmerneniam platnym
v Slovenskej republiky.

Clanok VL.
Stavebny dennik

Zodpovedny odborny zamestnanec zhotovitela je povinny viest odo dna prevzatia
staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to az do ukoncenia diela a jeho
odovzdania objednavatelovi a odstranenia pripadnych vad. Do dennika zapisuje
vSetky skutocnosti rozhodujtice pre vykonanie diela, tdaje o ¢asovom postupe prac, ich
akosti, zdovodnenie odchylok od projektovej dokumentdcie, tudaje dolezité
na postdenie hospodarnosti prac a pod.. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik
pristupny objednavatelovi. Skuto¢nosti zaznamendvané v denniku podpisuje aj
zodpovedny zastupca objednavatela.
Zmluvné strany st povinné sledovat' obsah dennika a vyjadrovat sa k zdpisom druhej
zmluvnej strany v iom uvedenym do 3 pracovnych dni od zapisu, inak sa mé za to, ze
s obsahom zapisu stuhlasia.
V strnych pripadoch, ak pojde o akékolvek okolnosti, ktoré moézu mat vplyv
na zhorSenie kvality diela, prediZenie terminu realizacie, zvySenie ceny, Skodovych
udalosti a pod. zaznamena zhotovitel v stavebnom denniku a zaroven ich oznami
objedndvatelovi mailom a objednavatel sa v lehote do 3 pracovnych dni k nim zavdzne
vyjadri.



Zapisy v denniku obojstranne odsthlasia a podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych
stran. Objednavatel mda pravo robit si z dennika fotokdpie. Povinnost viest dennik sa
skon¢i ukoncenim diela a jeho odovzdanim objednévatel'ovi.

3. Na vsetky zmeny a naviac prace st zmluvné strany povinné upozornit bezodkladne

10.

druhtt zmluvna stranu a tieto uviest aj zdpisom do dennika, s ich obojstrannym
odsthlasenim zastupcami obidvoch zmluvnych stran, ktoré nemajt charakter zmeny
zmluvy a v pripade, Zze budi nad rozsah predmetu zmluvy, sltzia ako podklad
pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve, ktory st zmluvné strany
povinné uzatvorit pred realizdciou prac.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela

Povinnost vykonat dielo bude splnena jeho riadnym a vcéasnym ukoncenim
a protokolarnym odovzdanim a prevzatim v mieste jeho realizacie, za tcasti
zodpovednych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

O odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny spisat Preberaci protokol na zaklade
Sapisu vykonanych prac v 2 - och vyhotoveniach, podpisany zastupcami zmluvnych
stran, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

Clanok VIIL
Zodpovednost za vady a skody

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok zmluvy a Ze v case
jeho odovzdania objednédvatelovi a pocas zaruc¢nej doby ma pozadovant kvalitu a je bez
vad.

Zaruénd doba na vykonané dielo je 24 mesiacov a zacina plynat nasledujici den
po odovzdani zhotoveného diela objednavatel'ovi.

Za vady na préacach, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
v zaru¢nej dobe iba vtedy, ked boli sposobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel
nezodpoveda za vady diela a $kody v zaruc¢nej dobe, ak tieto boli sposobené vonkajsimi
udalostami a objektivnymi dovodmi, ktoré nesposobil, nezavinil zhotovitel .

Oznamenie vad musi byt podané pisomne a musi obsahovat oznacenie vady a sposob,
akym sa prejavuje.

Doba od uplatnenia préva az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nezapocita.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
objednédvatel pravo pozadovat od zhotovitela a zhotovitel mda povinnost bezplatne
odstranit vady bez zbyto¢ného odkladu, resp. po dohode s objednavatelom.

Objednavatel sa zavdzuje, ze pripadnd reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou a doruéi ju na adresu zhotovitela uvedentt v zahlavi
tejto zmluvy
Oznamenie vad musi byt podané pisomne a musi obsahovat oznacenie vady a sposob,
akym sa prejavuje.

Pri zisteni podstatnych vad diela bude zmluvnymi stranami dohodnutéd lehota, pocas
ktorej budt vady odstranené, o com vyhotovia zodpovedni zamestnanci pisomny
zaznam s obojstrannym podpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje akukolvek nim sposobentt skodu, alebo zapri¢inena skodu
pri realizécii diela odstranit tak, ze uvedie poskodend c¢ast diela do povodného stavu.

11. Zhotovitel nezodpoveda za vady a skody sposobené tretimi osobami.



Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel sa zavidzuje v pripade, ak bude v dosledku svojho zavinenia v omeskani
s plnenim diela zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z ceny
omeskanej casti diela za kazdy den omeskania.

Objednavatel sa zavdzuje v pripade, ak neuhradi faktaru za vykonané dielo v lehote jej
splatnosti, uhradit zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z neuhradenej sumy
za kazdy der omeskania.

Clanok X.
Odsttipenie od zmluvy, rieSenie sporov

V pripade, ak niektord zo zmluvnych stran nebude plnit svoje zavéazky riadne a vcas,
alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spdsobom, ma druhd zmluvna strana
pravo odstapit od tejto zmluvy v stlade s ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa zavdzuju rie$it spory vyplyvajuce z uzavretej zmluvy o dielo
dohodou statutdrnych zéastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, bude
opravnena ktorakol'vek zo zmluvnych stran predlozit spor na rieSenie a rozhodnutie
prislusného sadu.

Clanok XI.
Zaverecéné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len
na zadklade vzajomnej dohody zmluvnych stran vo forme pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, podpisanych Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran. Navrhy dodatkov
moze predkladat ktordkol'vek zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu slobodne, vézne, urcito a zrozumitelne, nie v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzujt svojimi podpismi.

Akékolvek spory alebo nezhody pri jej interpretacii alebo realizacii buda rieSené
predovsetkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa budua riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami, tcinnost nadobtda
dfiom podpisu vyssej zmluvy medzi mestom Kosice a Uradom vlady Slovenskej
republiky.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach, z ktorych 3 obdrzi objedndvatel
a 2 zhotovitel’.

V Kosiciach, dia 27. 10. 2011 V Kosiciach,dia 02. 11.2011
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
MUDir. Richard Rasi PhD., MPH Ing. Richard M ajza

primator riaditel



