
Podlimitná zákazka - užšia súťaž:
„Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach"

Zmluva o dielo podľa §536 a naši Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení
neskorších zmien a doplnkov č. 01022011

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
Bankové spojenie;
Číslo účtu:
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD, MPH, primátor mesta
Tel:

Fax:

1.2.Zhotoviteľ:

Názov: 

Zložené z: 
Názov:

Sídlo:
Zastúpený:

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
E-mail:
a

Názov:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
E-mail:

Združenie „Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. a Migi, spol. s.r.o."

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

vedúci člen združenia 
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava 
Ing. Andrej Senderák, konateľ a riaditeľ spoločnosti 
Ing. Maroš Rusín, riaditeľ Divízie Východné Slovensko
35 740 655 
2020219894

MIGI, spol. s.r.o.

člen združenia 
Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 
Henrich Hadušovský, konateľ spoločnosti
36 187 232 
2020033554
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ako členovia združenia „Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. a Migi, spol. s.r.o." so 

sídlom na adrese sídla vedúceho člena združenia , t.j. Eiffage Construction Slovenská republika, 

s.r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava v zmysle uzatvorenej Zmluvy o združení,

II.
Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

• súťažné podklady,

• projektová dokumentácia, rozpočet stavby,

• informácie získané obhliadkou lokality budúceho diela.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: „Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach"
Miesto stavby: Materská škola Dneperská 8 v Košiciach
Stavebník; Mesto Košice
Splnomocnený zástupca stavebníka:

Zhotoviteľ diela: Združenie „Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. a Migi, spol.

s.r.o."

Miesto zhotovenia stavby: Košice
Termín začatia výstavby: do 7 dní od odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov od začatia výstavby

III.
Predmet plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované včl. II. tejto zmluvy a odovzdať ho 
objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, 
a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

3.3. Záväzok zhotoviť dielo - stavbu bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím 
objednávateľom.

IV.

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite 
vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 12 mesiacov od termínu začatia výstavby.

4.2. Začatie prác na diele: do 7 dní od odovzdania a prevzatia staveniska

4.3. Dokončenie prác na diele: do 12 mesiacov od začatia výstavby

4.4. Odovzdanie diela: do 12 mesiacov od začatia výstavby

4.5. Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý je samostatnou prílohou 
tejto zmluvy.



4.6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

t

4.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, 
ktorý tvorí prílohu č.l k tejto zmluve. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, možno účtovať iba 
vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:

465 139,70 EUR, slovom štyristošesťdesiatpäťtisícstotridsaťdeväť EUR a sedemdesiat centov.

5.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III vrátane DPH je:

558 167,64 EUR, slovom päťstopäťdesiatosemtisícjedenstošesťdesiatsedem EUR a šesťdesiat štyri 

centov.

5.4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a odstránenie zariadenia staveniska.

5.5. Cena diela uvedená v bode 5.3 je konečná. Jej výšku je možné meniť iba v prípade: zmeny sadzby 
DPH,

VI.
Platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne:
a) čiastkovými faktúrami

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za čiastkové plnenie predmetu diela v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve a vo väzbe na zrealizované vecné mesačné plnenie zhotoviteľa čiastkové 
ceny z diela. Podkladom na poskytnutie platieb budú čiastkové faktúry zhotoviteľa doložené 
potvrdením vecného splnenia čiastkových záväzkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa.

Systém fakturácie-jedna faktúra mesačne.

Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje:

• označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy

• číslo zmluvy,

• číslo čiastkovej faktúry,
• deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

• fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu, odpočet vykonaných 
platieb,
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• rozpis už fakturovaných čiastok,

• označenie diela,

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Cenu za vykonané práce predmetu zákazky objednávateľ uhradí 1 krát mesačne na základe faktúry, 
s lehotou splatnosti 90 dní od doručenia faktúry.

b) konečnou faktúrou

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 
vysporiadanie diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Objednávateľ uhradí konečnú faktúru. V konečnej faktúre 
budú vysporiadané platby zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra 
bude zhotoviteľovi uhradená po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. V prípade vád a nedorobkov 
až po ich odstránení.

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:

• označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
• číslo zmluvy,

• číslo faktúry,

• odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu,

• deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

• fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu, odpočet vykonaných 
platieb,

• rozpis už fakturovaných čiastok,

• označenie diela,
• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

• prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

6.2. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, 
objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného 
platobného dokladu objednávateľovi.

VII.
Záručná doba - Zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa 
podmienok tejto zmluvy.
7.2. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu u stavebných častí na 60 mesiacov a pri záruke na 
akosť platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za 
kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom 
odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné 
strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.
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7.3. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa 
na odstránenie vád doručením reklamácie.

7.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve 
a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby 
na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

7.5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať 
označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 
prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné 
odstránenie zaniká.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej 
dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich 
zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní 
a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady.

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

7.6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. 
Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré nemohol zistiť 
ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho 
požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany 
objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa (ČI.X.).

7.8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi 
budú uhradené na základe vzájomnej dohody.

VIII.
Podmienky zhotovenia diela

8.1. Podmienky zhotovenia diela sú detailne uvedené v prílohe tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý, aj začatý 
deň omeškania odovzdania diela, resp. jeho časti podľa čl. IV. tejto zmluvy v dohodnutom termíne.
9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád 
a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú 
pokutu 33,- EUR.



9.3. Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených 
v čl. VI. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy.

9.4. V prípade porušenia iných zmluvných povinností v tejto zmluve a jej prílohách sa zmluvné strany 
zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za každé porušenie.

X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 
strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.

10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa 
§374 Obchodného zákonníka.

10.3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť 
od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia vtákom prípade 

nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je 
zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho 
zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude 
dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

XI.
Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby 
výstavby.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, 
špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy.

11.4. Obchodné tajomstvo:

11.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 
tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácii diela príslušné technické normy, platné 
na území SR.

11.8. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko aj rekonštruovaný objekt a jeho časti 
vhodne zabezpečený tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením 
alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti počas trvania tejto 
zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu
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na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá 
zhotoviteľ.

12.1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
12.2. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený 
druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej 
strany, ktorá ho prejavila.

12.3. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, 
písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

12.4. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

12.5. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, 
hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

12.6. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne 
predpisy.

12.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

12.8. Rozpočet,

12.9. Harmonogram prác,

12.10. Podmienky zhotovenia diela.

12.11. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú 
podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

12.12. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre 
zhotoviteľa.

XII.
Záverečné ustanovenia

V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa

Ing. Andrej Senderák 
konateľ

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o

MUDr. Richard Raši, PhD, MPH 
primátor mesta Košice
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Podmienky zhotovenia diela Zmluva o dielo č. 01022011

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične.

V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený 
rozsah odovzdaného pracoviska.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko vtákom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne 
pokračovať. Ak stav pracoviska nebude zodpovedať projektu stavby, rozdiely budú zistené, 
zahrnuté do doplnku realizačného projektu a naviac práce budú zhotoviteľovi uhradené.

3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.

4. Zhotoviteľ si zabezpečí stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.

5. Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté prístupové komunikácie.

6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie.

7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby.

8. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisko a na jeho bezprostrednom okolí
(prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok
a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.

9. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho 
bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.

11. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých 
mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, 
a pod.)

II. Stavebný dozor
1. Dozor stavebných prác vykonáva zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú 

v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby na realizáciu a podľa dohovorených 
podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, 
kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka, a to bez omeškania. Stavebný dozor má nasledovný ďalší rozsah 
oprávnenia:



• základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho 
projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,

• identifikačné údaje stavby podľa projektu,

• zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,

• prehľad skúšok každého druhu.
b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné 

priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten 
deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa 
(stavebníka), pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá 
je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí 
s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že 
s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru 
stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. 
Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením 
dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný 
dozor objednávateľa.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. 
v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na 
preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí 
účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady 
dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia 
diela, termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú 
zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby 
odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za 
splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ 
prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samé osebe ani v spojení 
s inými nebránia v pokračovaniu v ďalších stavebných prácach.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami,
b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite 

a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,
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• odovzdať pracovisko,

• organizovať a viesť vedenie stavby (operatívne porady a kontrolné porady),

• vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,

• predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,

• kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov,

• kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,

• spolupracovať s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,

• v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom stavby navrhovať a robiť opatrenia na 
odstránenie prípadných vád v projekte,

• kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác 
v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať 
doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

• vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,

• kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby - harmonogramu,

• dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich 
odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,

• v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb 
na pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce 
zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré 
vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad 
a odchýlok od projektu.

3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých 
prác.

4. Po dohode obidvoch zmluvných strán sa bude zhotoviteľ zúčastňovať objednávateľom 
organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby 
a kontrolných porád na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených 
zástupcov (písomná plná moc) stým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú 
mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie 
podľa podmienok tejto zmluvy.

III. Stavebný denník
1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe 
prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je 

povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky 
a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie 
denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
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• základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho 
projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,

• identifikačné údaje stavby podľa projektu,

• zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
• prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné 
priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten 
deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa 
(stavebníka), pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá 
je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí 
s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že 
s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru 
stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. 
Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením 
dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný 
dozor objednávateľa.

IV. Kontrola prác
1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. 
v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na 
preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí 
účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady 
dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác
1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia 

diela, termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú 
zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby 
odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za 
splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ 
prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samé osebe ani v spojení 
s inými nebránia v pokračovaniu v ďalších stavebných prácach.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami,
b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite 

a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,
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c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem 

a projektu,
f) stavebný denník,
g) geodetickú dokumentáciu,
h) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
i) stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
j) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických 

noriem.
3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje 

doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné 
a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho stavebného 
dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, 
dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.

4. Doklad o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" alebo 
jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Zápis" podpíšu 
zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V „Zápise" 
zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. „Zápis" 
obsahuje najmä:

• zhodnotenie kvality vykonaných prác,
• súpis zistených vád a nedorobkov,

• dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,

• v prípade vád, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa 
a projektanta.

Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 

zdôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa 
a projektanta.

6. Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani 
v spojení s inými nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú 
vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je 
zhotoviteľ povinný ohlásiť projektantovi stavby, ktorý ich vyznačí v projekte stavby.

8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ 
je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov. V takom prípade sa 
zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom 
zhotoviteľa.
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9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého 
priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti stým, 
že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas 

na odstránenie vád. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote 
dohodnutej na odstránenie vád neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na 
odstránenie vád a nedorobkov zaniká.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela

1. Objednávateľ (stavebník): 

Zástupca stavebníka:
2. Stavebný dozor:
B. Projektant
4. Za zhotoviteľa stavby:

Mesto Košice
MUDr. Richard Raši, PhD, MPH 
Ing. Miroslav Šariczki 
ARLAND s.r.o., Ing. arch. Ján Pastiran 
Ing. Maroš Rusín

VII. Iné dohody
1. Projekt stavby na realizáciu /PSR/

2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR spracovaný v rozsahu, ktorý bude zohľadňovať 
rozsah diela podľa tejto zmluvy.

a. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR v počte dvoch exemplárov, prípadne 
doplnky v rovnakom počte.

b. Všetky vyhotovenia PSR odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi opatrené na znak 
platnosti firemnou pečiatkou v dohodnutých termínoch.

c. Prípadne zhotoviteľom uplatnené reklamácie voči kvalite a úplnosti odovzdaných 
projektov stavby na realizáciou sa objednávateľ zaväzuje riešiť v nutných prípadoch 
ihneď, v ostatných najneskoršie do 7 dní od oznámenia zhotoviteľom.

d. Drobné zmeny a úpravy projektu stavby na realizáciu budú strany navzájom 
odsúhlasovať zápismi v stavebnom denníku.

3. Zmena rozsahu prác, alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení oproti 
projektu stavby pre stavené povolenie a pre realizáciu a objektívne zmeny týchto 
„Podmienok zhotovenia diela" sú dôvodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej časti.

4. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác 
z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, 
zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži 
dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ súčasne 
nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody.

5. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi všetky preukázateľné škody a náklady, ktoré mu vzniknú 
na odovzdanom stavenisku zásahom tretích osôb, ak zhotoviteľ nemohol tomuto zásahu 
zabrániť, alebo ak mu uvedené náhrady alebo škody neboli uhradené z titulu poistného 

plnenia.



Podlimitná zákazka - užšia súťaž:
„Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach"

6. V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavenisko dodané materiály, 
konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odpredajom alebo iným 
využitím hradí objednávateľ. Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál uhradí ho objednávateľ 
zhotoviteľovi a materiál sa stane majetkom objednávateľa.

7. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preukázateľne márne vynaložené náklady spojené 
s prípravou diela v prípade, ak sa niektoré stavebné práce nebudú realizovať.

8. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke po 
dobu celého týždňa počas realizácie diela (alebo 2-zmennej prevádzke).

9. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené 
v kontrolnom a skúšobnom pláne.

10. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa 
obchodných zvyklostí.

11. Časti diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú ukončené 
úspešným komplexným vyskúšaním. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania 
dohodnú zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve. Návrh dodatku predloží zhotoviteľ. 
Objednávateľ upozorní zhotoviteľa na chránené práva použité v projektovej dokumentácii 
stavby.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo 
dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu 
oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 01022011

V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD, MPH 
primátor mesta Košice

Ing. Andrej Senderák 
konateľ

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o
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Rekapitulácia rozpočtu
Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR
Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice

Názov objektu
materská škola

Celkom bez DPH 

DPH20% z 

DPH 0% z 

Celkom

ZRN VRN

465 139,70 0,00
465 139,70 

465139,70 

0,00

0,00



Sadzby DPH
nízka vysoká
20% 0%

HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena v EUR
0,00 0,00 0,00 465 139,70
0,00 0,00 0,00 465 139,70 

93 027,94 

0,00 

558 167,64



Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 
Projektant:
Dodávateľ: Združenie „Špeciálne činnosti, s.r.o. a Migi, spol. s.r.o.“

Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice 
Objekt: materská äkola

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel____________________________________________________Montáž(EUR)
Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE 87,15

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 669,88

ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE 7 258,14

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 13 924,52
PRESUNY HMÔT HSV 940,88

Práce HSV 24 880,57

Montážne práce

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNÁL. ZARIADENÍ 0,00
Montážne práce 0,00

Práce PSV

IZOLÁCIE STRIECH 3 162,89

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 761,05

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 7 246,95
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 16 052,35
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 2 616,68

MAĽBY 519,70
Práce PSV 30 359,62

Spracoval:
Ks:

Materiál(EUR)

0,00
0,00

117 912,92 

427,44

0,00
118 340,36

3 139,94 

3 139,94

27 531,38 

66 190,14 

4 367,89 

12 716,51 

177 613,29 

0,00 
288 419,21

Celkom 55 240,19 409 899,51



Spolu(EUR) Hmotnosť (T) Suť(T)

87,15 0,0000 0,0000

2 669,88 11,8115 0,0000
125171,06 60,1635 22,1931

14 351,96 1,4735 11,7446

940,88 0,0000 0,0000
143 220,93 73,4485 33,9377

3 139,94 0,0000 0,0000
3 139,94 0,0000 0,0000

30 694,27 0,0000 2,7340

66 951,19 0,0000 0,0000
11 614,84 7,2319 0,0000

28 768,86 0,0418 1,1249
180 229,97 0,0406 0,0000

519,70 0,0702 0,0000
318 778,83 7,3845 3,8589

465 139,70 80,8330 37,7966



sľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 

nt:
eľ: Združenie „Špeciálne činnosti, s.r.o. a Migi, spol. s.r.o.“

Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice 

naterská škola

id rozpočtových nákladov
d položky Názov Mj Množstvo Cena v EUR Celkom v EUR

Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE

12101122
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou 
pílou KS 3,000 7,77 23,31

12201102 Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm KS 3,000 21,28 63,84
ZEMNÉ PRÁCE 87,15

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

11272236murivo z pórobet. tvárnic m3 12,960 188,22 2 439,33
-31271119Murivo pilierov z porobet. tvárnic 300/250/1800 m3 0,810 284,63 230,55

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 669,88

ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE

112425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného 
štuková M2 117,050 20,69 2 421,76

¡22422121
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti lall -10% štukových M2 1 362,360 3,55 4 836,38

>25991205
Zateplenie vonkj. povrchov stien doskami polystyrén hr. 80 mm + 
omietka so sieťkou m2 1 268,720 58,38 74 067,87

>22475120Úprava vonkj. omietky stien maltovinou silikat 3 mm m2 1 362,360 19,16 26 102,82
322477010Úprava vonkj. stien sokla mozaika m2 64,670 37,58 2 430,30
525991302
325991506
341991611

Zateplenie vonkj. ostení stien hr. 20 mm polystyrén m2 93,640 42,11 3 943,18
Zateplenie vonkj. stien sokla hr. 60 mm m2 64,670 63,19 4 086,50
osadenie rámov okien do 1 m2 plast. - odkaz 04 ks 4,000 40,36 161,44

34199 1 611 
341991 611

osadenie medziokenných vložiek 400/1800 -odkaz V1 ks 4,000 24,25 97,00
osadenie medziokenných vložiek 200/1800 - odkaz V2 ks 3,000 19,62 58,86

541991 611Príplatok za montáž líšt PVC pre združené okna dl. 1800 mm ks 12,000 17,49 209,88

541991721 
5429926 1 0

osadzovanie rámov okien plastových do 4 m2 - ODKAZ 01 +02 + 03 ks 97,000 60,26 5 845,22
osadenie plastov, rámov dverí do 2,5 m2 - odkaz D4 ks 1,000 41,80 41,80

542992720
¡342992830

osadenie zárubní plastov, do 4 m2 - odkaz D1 + D3 + D5 ks 11,000 58,39 642,29
osadenie vrát, dverí do 10 m2 plastov. - odkaz D2 kpl 4,000 56,44 225,76

) ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE 125171,06

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m M2 1 728,000 2,33 4 026,24

941941291
Príplatok za prvý a každý d'alší i začatý mesiac použitia lešenia k 
cene -1041 M2 1 728,000 1,98 3 421,44

941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, 
šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m M2 1 728,000 1,39 2 401,92

968062354
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t M2 4,050 17,07 69,13

968062355
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t M2 27,540 9,67 266,31

968062356
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2 -0,0541 M2 64,800 7,32 474,34

968062456Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t M2 49,510 6,39 316,37

968062747
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, 
plochy nad 4 m2 -0,015 t M2 
Demontáž antény nadstrešnej KS

194,400 2,21 429,62
976082131 1,000 206,13 206,13
952901111vyčistenie budov do 4m m2 356,570 3,94 1 404,89

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



79011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím T 19,048 9,83 187,25

79011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie T 9,524 6,47 61,62
79081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km T 19,048 15,11 287,82
79081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km T 190,480 0,53 100,95

179082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m T 19,048 9,20 175,25

379082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m T 95,240 1,00 95,24

979131409 poplatok za skládku t 19,048 22,44 427,44
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14 351,96

PRESUNY HMÔT HSV

998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m T 73,448 12,81 940,88
PRESUNY HMÔT HSV 940,88

Práce HSV 143 220,93
■

Montážne práce
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNÁL. ZARIADENÍ

210000000 Demontáž bleskozvodu sub 1,000 516,36 516,36
*210000000 Znovumontáž bleskozvodu s doplnením a opravami sub 1,000 2 218,55 2 218,55
1210000000 Revízia bleskozvodu sub 1,000 405,03 405,03

M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNÁL. ZARIADENÍ 3 139,94

Montážne práce 3139,94

Práce PSV
IZOLÁCIE STRIECH

998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m % 25 537,662 0,0275 702,2900

712300841 Vyčistenie a čiastočná oprava poškodenia pôvodnej krytiny M2 1 367,000 1,80 2 460,60
712391000 Položenie fólie z PVC Alkorplan 35176 hr. 1,5 mm m2 1 367,000 17,34 23 703,78
712491000 Položenie separačnej geotextílie FILTEX 300 hr. 3,1 mm m2 1 367,000 2,80 3 827,60

IZOLÁCIE STRIECH 30 694,27

r IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

j^98713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 54 360,553 0,0140 761,0500
»13151000 Izolácia striech EPS 100 S hr. 140 lepená PVC lepidlom m2 1 367,000 46,13 63 059,71

f713391000 Kotvenie izol. tepel. striech m2 1 367,000 2,29 3 130,43
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 66 951,19

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

1762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii KS 197,000 4,67 919,99

762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová 
oceľ, vruty, impregnácia M3 10,750 37,41 402,16

998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 9 613,687 0,0430 413,3900

762332933
Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie 
z hranolčekov plochy 224-288 cm2 M 394,800 13,96 5 511,41

553000000 dodávka - kotva HILTI ks 197,000 6,62 1 304,14
505000000 dodávka - hranol SM I. tr. m3 10,750 285,00 3 063,75

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 11 614,84

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

j 721233116 Demontáž a znovu montáž strešných vtokov plochej strechy KS 9,000 225,73 2 031,57
| 764252501 Zľab podokapný ZnTi r.š. 250 m 13,450 676,05 9 092,87

Spracované systémom Systematic@pyramida.wsn, teľ: 051 77 10 585

mailto:Systematic@pyramida.wsn


764510530Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 200 mm m 160,650 21,26 3 415,42

764259332
Doplnky žľabov - kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby 
rozmerov 200 x 300 x 400 mm KS 2,000 38,94 77,88

764554502Rúry odpadov. ZnTi pr. 100 M 3,800 2,87 10,91

998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m % 28 122,050 0,0230 646,8100

764410850 

7644308 40

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t M 160,650 1,42 228,12
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 
mm 0,00230t M 394,800 1,39 548,77

764530540
Oplechovanie ZnTi plechu múrov a nadmúrikov vrátane rohov r.š. 
500 mm m 394,800 32,21 12 716,51
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 28 768,86

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

,998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m % 178 269,010 0,0110 1 960,9600

! 767996803Demontáž striešky nad vchod OK KG 676 0,97 655,72
767995103M + D - konštrukcie striešky - nad vchod KG 749,5 4,94 3 702,53
767000 0 00M + D - okno plastové OS 900/900 - odkaz 04 ks 4 248,21 992,84
767000000M + D - okno plastové OS 900/1800 - odkaz 02 ks 17 454,78 7 731,26

»67000000 M + D - okno plastové OS 1200/1800 - odkaz 01 ks 29 598,88 17 367,52
*767000 0 00M + D - okno plastové 1400/1800 - odkaz 03 ks 48 2 357,18 113 144,64
767000000M + D - medziokenná vložka 400/1800 - odkaz V1 ks 4 188,17 752,68
7670000 00M + D - medziokenná vložka 200/1800 - odkaz V2 ks 3 173,40 520,20
767000000M + D - dvere plastové s nadsvetlíkom 900/2750 / 800/2000 / - ks 1 835,58 835,58

767000000
M + D - dvere plastové s nadsvetlíkom 1000/2750 / 900/2000 /- 
odkaz D3 ks 4 1 014,95 4 059,80

767000000
M + D - dvere plastové s nadsvetlíkom 1200/2750 / 1100/2000 / - 
odkaz D1 ks 5 1 107,06 5 535,30

767000000M + D - dvere plastové dvojkrídl. s nadsvetlíkom 1500/2750 ks 4 1 599,15 6 396,60
767000000M + D - dvere plastové dvojkrídl. 1500/2100 ks 2 1 152,67 2 305,34
767000000M + D - okno plastové 2x850/2750 mm, doplnok k D2 ks 2 4 318,69 8 637,38
767000000Osadenie parapetov plastových m 160,65 4,54 729,35
767000000dodávka - parapet plastový m 160,65 18,93 3 041,10
767000000M + D - okno plastové 1200/1800 - odkaz 05 ks 3 620,39 1 861,17

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 180 229,97

MAĽBY

■784411301
Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a 
presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m M2 234,1 0,62 145,14ľ1784452371
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné 
dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m M2 234,1 1,60 374,56
MAĽBY 519,70

Práce PSV 318 778,83
Celkom 465 139,70



Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice v Raslaviciach 

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

začiatol^£Stavb^^20^^

Mesiace realizácie stavebých prác 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej 
stanice v Raslaviciach

291 724,56 12155,2 12155,2 12155,2 12155,2 12155,2 12155,2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12155,2 12 155,2 12 155,2 12155.2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12 155,2 12155,2 12155,2

SO-101 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 1. NP 161 010,66 6 708.8 6 708,8 6 708.8 6 708,8 6 708,8 6 708.8 6 708.8 6 708,8 6 708,8 S 708.8 6 708,8 6 708.8 6 708,8 6 708,8 6 708,8 6 708,8 6 708.8 6 708,8 6 708,8 6 708.8 6 708,8 6 708,8 6 708.8 6 708.8
PRACE A DODAVKY HSV 86 675.69 3611,5 3 611,5 3611.5 3611.5 3611.5 3611.5 3611.5 3 611,5 3 611,5 3611.5 3 611,5 3611.5 3 611,5 3 611,5 3611,5 3611.5 3 611,5 3611.5 3611.5 3611.5 3 611,5 3611.5 3611.5 3 611.5

Zemné práce 5 293,75 1 058.8 1 058.8 1 058.8 1 058.8 1058.8
Zakladanie 2 733.99 1 367,0 1 367.0

Zvislé a kompletné konštrukcie 15 394.25 5131,4 5 131,4 5131.4
Vodorovné konštrukice 8 995,81 2 998.6 2 998.6 2 998.6

Komunikácie 1 075,38 358,5 358.5 358,5
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 059.27 3 132,4 3 132,4 3 132.4 3 132.4 3132,4 3 132.4 3 132.4 3 132,4

Rúrové vedenie 97.44 97.4
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 263,35 886,0 886,0 886,0 886,0 886.0 886.0 886,0 886,0 886.0 886.0 886.0 886.0 886.0 886.0 886.0 886,0 886,0 886.0 886.0 886.0 886.0 886,0 886.0 886.0

Presun hmôt HSV 6 762,45 281,8 281,8 281,8 281,8 281.8 281,8 281,8 281.8 281.8 281.8 281.8 281.8 281.8 281.8 281,8 281,8 281.8 281.8 281.8 281.8 281.8 281,8 281.8 281,8
PRACE A DODAVKY PSV 41 071.00 1 785,7 1 785,7 1 785,7 1 785,7 1 785,7 1 785.7 1 785.7 1 785.7 1 785,7 1 785,7 1 785.7 1 785,7 1 785,7 1 785,7 1 785,7 1 785.7 1 785.7 1 785.7 1 785.7 1 785.7 1 785,7 1 785.7 1 785.7

Izolácie proti vode a vlhkosti 3 747,00 1 873.5 1 873.5
Izolácie tepelné 3 041,56 1 013.9 1 013,9 1 013.9

Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 145,76 191.0 191,0 191.0 191.0 191,0 191.0
Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5 768,44 961.4 961,4 961.4 961.4 961.4 961,4

Zdravotechnika - plynovod 679.87 170,0 170.0 170,0 170.0
Zdravotechnika - strojné vybavenie 264,63 264,6
Zdravotechnika - zariaď predmety 23.61 11,8 11,8

Ústredné kúrenie, kotolne 1 706,58 426,6 426,6 426,6 426,6
Ústredné kúrenie, strojovne 43,35 43,4
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 752,30 94.0 94.0 94.0 94.0! 94,0 94,0 94.0 94,0

Ústredné kúrenie, armatúry. 333,00 55.5 55.5: 55,5 55.5 55,5 55,5
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 770,74 256,9 256,9 256,9

Konštrukcie sklobetónové 490,-95 245.5 245.5
Konštrukcie tesárske 426,29 71,0 71,0 71.0 71.0 71,0 71,0
Konštrukcie klampiarske 576,86 96,1 96.1 96,1 96,1 96,1 96,1
Konštrukcie stolárske 3 235,00 647.0 647.0 647,0 647,0 647,0
Konštrukcie doplnkové kovové 16 954,39 2119.3 2119,3 2 119,3 2 119,3 2 119,3 2 119,3 2 119,3 2 119,3

Podlahy z dlaždíc 948.62 237,2 237,2 237,2 237,2
Podlahy povlakové 76.65 76,7
Dokončovanie práce - nátery 69,38 23,1 23.1 23.1
Dokončovacae práce - zasklievanie 16.02 8.0 8.0

PRACE A DODAVKY M 33 263,97 2 079.0 2 079.0 2 079.0 2 079,0 2 079,0 2 079.0 2 079.0 2 079,0 2 079,0 2 079,0 2 079,0 2 079.0 2 079,0 2 079,0 2 079.0 2 079,0
Elektromontáže 24 683.36 2 056.9 2 056.9 2 056.9 2 056,9 2 056.9 2 056.9 2 056.9 2 056,9 2 056.9 2 056.9 2 056.9 2 056.9
Montáže potrubia 228.61 114,3 114.3

Montáže vzduchotechnikcých zariad. 8 352.00 2 088,0 2 088.0 2 088.0 2 088.0

SO-101 NADSTAVBA li. NP 112 603,-88 5 926,5
.

5 926.5 5 926.5 5 926,5 5 926,5 5 926,5 S 926.5 5 926.5 5 926,5 5 926,5 5 926,5 5 926.5 5 926,5 5 926,5 5 926,5 5 926,5 5 926. 5 5 926.5 5 926,5

2 111.0

14 733.73 3 683.4 3 683.4 3 683.4 3 683.4
5 648,09 2 824,0 2 824.0

17 291.55 1 572,0 1 572.0 1 572.0 1 572.0 1 572.0 1 572.0 1 572.0 1 572.0 1 572.0 1 572.0 1 572.0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Presun hmôt HSV

1 673,25 
763.24 40,2 40.2 40.2 40.2 40.2 40,2 40.2 40.2

239.0
40.2

239,0
40.2

239.0
40.2

239.0
40,2

239.0
40.2

239.0
40.2

239.0
40.2 40.2 40.2 40.2 40.2

o ono Q
PRACE A DODAVKY PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti
62 755.47 

420.77
3 302.9

210.4
3 302,9

210,4
3 302.9 3 302.9 3 302.9 3 302,9 3 302.9 3 302.9 3 302.9 3 302.9 3 302.9 3 302.9 3 302.9 3 302.9 O -MC,y

Izolácie tepelné 4 706.58 941,3 941,3 941,3 941,3 941.3
Zdravotech. vnútorná kanalizácia 669.44 111,6 111.6 111.6 111,6 111.6 111,6
Zdravotechnika - vnútorný vodovod 720.45 120.1 120.1 120.1 120.1 120,1 120,1
Zdravotechnika - zaríacf predmety 1 500.51 750,3 750,3
Ústredné kúrenie, rozvodne potrubie 765.74 255.2 255,2 255.2
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Podlahy povlakovó 1 026,44 1 «¡¿6.4
Dokončovacie práca a obklady 2 761.17 1 380.6 1 380.6
Dokončovacie práce - nátery 570.35 285.2 285.2
Dokončovacie práce - maľby 297.66 , 148.8 148.8
Dokončovacie práce • čalCnnicke 472.38 472,4

PRACE A DODÁVKY M 9 738.55 1 082.1 1 082.1 1 082.1 1 082.1 1 082.1 1 082.1 1 082,1 1 082.1 1 082.1
Elektromontáže 5 551.55 793.1 793.1 793,1 793,1 793.1 793.1 793,1
Montáže vzduchotechnikcých zanad 4 187.00 1 046,8 1 046.8 1 046.8 1 046.8

S0-201 VODOVODNÁ PRÍOJKA 9 543,69 3 181,2 3181,2 3 181.2

PRACE A DODAVKY HSV 9 543.69 3 181.2 3181.2 3 181.2
Zemné práce 2 901.29 967,1 967.1 967,1
Vodorovné konštrukice 14.04 4,7 4.7 4,7
Komunikácie 178.19 59,4 59.4 59,4
Rúrové vedenie 6 450,17 2 150,1 2 150.1 2 150.1

S0-501 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA ♦ ČOV 8 566,33 2 141,6 2141.6 2141,6 2141,6

PRACE A DODAVKY HSV 8 366.33 2 091.6 2 091.6 2 091,6 2 091,6
Zemné práce 6 579.07 1 644,8 1 644.8 1 644,8 1 644,8
Komunikácie 23.56 5,9 5.9 5.9 5,9
Rúrové vedenie 1 527,83 382,0 382.0 382,0 382.0
Presun hmôt HSV 235.87 59.0 59.0 59.0 59.0

PRACE A DODAVKY M 200,00 200.0
Elektromontáže " 2 00.0 C 200.0

V Bratislave 01.10.2010

Ing. Andrej Senderák
konateľ a riaditeľ 

Eiffage Construction Slovenská 
republika, s.r.o.


