Zmluva o dielo

na projekt
,Organizacia dopravy poc¢as MS v hokeji 2011 KoSice“

uzavreta v zmysle § 536, § 565 a nasl.Obchodného zakonnika

¢Ll. ZMLUVNE STRANY

1.1. ZHOTOVITEL: Ing. Pavel Titl - PT INZINIERING
Tr. KVP 1C
040 23 Kosice II- Sidlisko KVP
Bankové spojenie:
¢islo uctu:

I1CO: 37263 081

IC DPH: SK 1020632426

Registracia: Odbor Zivnostensky OU Kosice II, reg. ¢. 1727/2000
zo dia 10.10.2000

Zastupeny: Ing. Pavel Titl

1.2. OBJEDNAVATEL: Mesto Kogice
Tr. SNP 48A
040 34 Kogice I
ICO: 00691135

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastupeny: MUDr. Richard RASI, PhD., MPH, primator mesta Kosice

Zastupca vo veciach technickych:
Ing.Karol Iglody, odd. UHA

Zastupca zodpovedny za plnenie zmluvy:

Inziniersko-projektové prace na akcii ,, Organizacia dopravy po¢as MS v hokeji 2011 KoSice“

ZoD 2011/02/01



¢l.2. PREDMET PLNENIA

2.1. Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok stanovenych vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a
dojednanych v tejto zmluve, pre objednavatel'a vypracuje projektovu dokumentéciu , vykona autorsky
technicky dozor a poskytne odbornt technickt pomoc pri realizécii akcie ""Projekt organizacie
dopravy pre MS v hokeji 2011 KoSice" v rozsahu realiza¢nej projektovej dokumentécie.
Projekt bude obsahovat’ tri Casti:

1. Organizécia dopravy pri Steel aréne

2. Navigacno informacny systém pre MSLCH 2011

3. Obchadzkové trasy pre IAD

2.2. Objednavatel sa zavizuje riadne a uplne dokonceny predmet zmluvy od zhotovitela prevziat,
zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuti cenu v dojednanych terminoch a poskytnit’ zhotovitel'ovi
dojednané spoluposobenie.

¢1.3. SPOSOB VYPRACOVANIA A ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Projektovd dokumentécia, spracovana podla bodu 2.1. tejto zmluvy bude vyhotovend a odovzdana
v dohodnutom poéte exemplarov (podla stupna PD) + 1 exemplar kompletnej dokumentacie
v elektronickej forme. Objedndvatel! moze kedykol'vek poziadat’ zhotovitela o informaticki koépiu o
stave postupu prac. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze uskutoCni svoju pracu a ze bude mat’ stale k dispozicii
grafické doklady a vykresy vo forme dokumentov AUTOCAD a Ze bude pouzivat pre pisomné
doklady len Software WORD a EXCEL.

Stcastou zmluvnej ceny je nasledovny pocet odovzdavanych paré:
DRS 12 paré.

3.2. Projektovd dokumenticia a ostatné materidly budi odovzdané zastupcovi objedndvatela,
opravneného jednat vo veciach technickych a ich prevzatie bude pisomne potvrdené
v odovzdavacom protokole. Miesto odovzdania a prevzatia je v sidle objedndvatela. Predmet zmluvy
bude z hladiska oprdvnenosti fakturdcie povaZzovany za Uplne a riadne odovzdany dilom pisomného
potvrdenia objednavatela jeho vecnej a obsahovej spravnosti. Objedndvatel ma pravo po prevzati
dokumentacie do 7 dni posudit’ jej obsahovu spravnost, prerokovat’ so zhotovitelom svoje vyhrady a
pozadovat ich odstranenie a az po ich odstraneni potvrdit’ riadne odovzdanie predmetu diela.

3.3. Projektova dokumentidcia , ktord je predmetom tejto zmluvy, bude spracovand v takom rozsahu a

forme, aby zodpovedala platnej slovenskej legislative a bola dostatocnym a uplnym podkladom na
vydanie kladného stanoviska k PD z hl'adiska prislusnych Statnych, resp. samospravnych organov.
V opacnom pripade bude dokumenticia ako predmet zmluvy povazovana za viadni a bude zo strany
objednédvatela uplatnend reklamicia v sulade s ostatnymi ustanoveniami tejto zmluvy. Pri adjustdzi a
zmenach PD je =zhotovitel povinny dodrzat poziadavky a pokyny objednavatela, Specifikované
v priebehu projekénych prac.
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3.4. Zhotovitel sa zavézuje, ze poskytne objednavatelovi naviac paré projektovej dokumenticie v case
a mnozstve, o aké objednavatel poziada za osobitni uhradu. Zhotovitel predlozi objednavatelovi
podrobnti kalkulaciu ceny za naviac paré v ¢leneni na materidlové naklady a naklady na adjustaz.
Kalkuldcia po posudeni a potvrdeni objednavatelom bude jedinym a dostatocnym podkladom pre
fakturaciu ceny za naviac paré.

¢1.4. TERMIN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit a odovzdat predmet zmluvy v rozsahu bodu 2.1. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

4.1. realiza¢ny projekt: 5.3.2011 (14 dni od podpisu zmluvy)

¢1.5. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

5.1. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas projektovej dokumentacie poskytne zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najmd v odovzdani dopliiujucich udajov,
upresneni a podkladov nevyhnutnych pre kvalitné splnenie predmetu zmluvy, menovite odsuhlasenia
navrhov jednotlivych casti projektovej dokumenticie stavby a doplnenia poziadaviek, potrebnych pre
zapracovanie do PD zo strany objednavatel’a .

¢1.6. CENA, PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l.2. tejto zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran v zmysle platného zakona o cenach:

6.1.1. spracovanie realizacného projektu 3000€
Zmluvna cena celkom 3000 € (slovom tritisic EUR)

6.2. V zmluvnej cene budi zahrnuté vSetky naklady zhotovitela s vykonanim predmetu zmluvy, vratane
nevyhnutnej komunikdcie, osobnych konzultdcii v mieste objednavatela a vratane odovzdania
dokumentacie v rozsahu bodu 3.1.

6.3. Zhotovitel ma pravo fakturovat’ dojednani zmluvnua cenu nasledovne:

6.3.1. Faktara vo vyske 3000 € na zaklade pravoplatne odovzdanej projektovej
dokumentacie objednavatel'ovi

VSetky ceny, uvedené v ¢l. 6.1.1. aZ 6.3.1. su vrdatane DPH.

DPH bude fakturovanda v zdkonom stanovenej vySke, platnej v deri vystavenia jednotlivych
Ciastkovych faktur.
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6.4. Splatnost’ faktiry je stanovena na 60 dni od obdrzania faktary

6.5. Zmluvné strany dojednavaju nasledovné hodinové sadzby pre naviac prace:
- za pracu projektanta - Specialistu: 25 €/ hod
- za ostatné pomocné prace (adjustaz apod.): 10 € / hod

&.7. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy, a ze po dobu
stanovenu (zaru¢na doba) bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.1. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

7.2. Zaruéna doba projektu st 2 roky a za¢ina plynit’ dilom odovzdania projektu objednavatel'ovi.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vady predmetu diela, t.j. vady projektu, ma objednavatel’
pravo na bezplatné odstranenie opravnene reklamovanej vady. Zhotovitel sa zavédzuje zacat s
odstranovanim vady najneskor do 3 dni odo dna obdrzaniapisomnejreklamacie vady projektu,
uplatnenej v zmysle bodu 7.4. tejto zmluvy, a vadu odstranit’ najneskor do 14 dniododna zacatia s
odstralovanim vady. V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne s odstraflovanim vady, resp. neodstrani vady
v uvedenej alebo pisomne dohodnutej lehote, opraviiuje tato skutocnost’ objedndvatela postupovat’ v
zmysle bodov 8.2. a 10.3. tejto zmluvy

7.4. Pripadni reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme zhotovitel'ovi.

é.8. ZMLUVNE SANKCIE

8.1. Ak zhotovitel odovzda predmet diela v rozsahu ¢l.2. tejto zmluvy objednavatelovi po dohodnutom
termine, moéze objednavatel uplatnit zmluvnil pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny za kazdy
den omeskania. Za omeskanie sa nepovaZzuje nesplnenie terminov z dbévodov na strane
objednavatela. Pre pripadni pokutu z omeSkania sa pocitaju iba pracovné dni, priCom za termin
odovzdania PD sa povazuje vzdy prvy pondelok nasledujici po uplynuti 2 kalendarnych mesiacov.

A\ pripade, ze pondelok je Statny sviatok, resp. den pracovného pokoja, za termin odovzdania PD sa
povazuje nasledujlci prvy pracovny den.

8.2. Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad projektu v sulade s bodom 7.4. tejto zmluvy, moéze
objednavatel’ uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 10 € za kazdy denn omeSkania. Ak zhotovitel
neodstrani vady projektu v dohodnutom termine v stlade s bodom 7.4. tejto zmluvy, mobze
objednavatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeSkania. Za vady projektu sa
pre uplatnenie sankcii povazuji len vady, uplatnené v zmysle bodu 7.4., ktoré boli spolo¢ne
posudené zmluvnymi stranami ako opravnené reklamacie.

8.3. Ak objednavatel neuhradi zhotovitelovi faktry v terminoch, dojednanych v ramci tejto zmluvy,
moéze zhotovitel wuplatnit zmluvnil pokutu vo vyske 0,025% z dlznej Cdciastky za kazdy den
omeskania.
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8.4. Odstupenim od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strdn nezanikd néarok ktorejkol'vek zo
zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych sankecii.

8.5. Zhotovitel' zodpoveda za nahradu $kody vzniklej objednavatel'ovi v suvislosti s preukazateI'nym
nedodrzanim zmluvnych terminov zhotovitel’a.

&.9. ZMENA ZAVAZKU

9.1. Ak sa objednavatel rozhodne zmenit' predmet zmluvy alebo zvysit Urovel svojich poziadaviek,
tymto sa zavdzuje, ze nasledne zmeni aj zmluvny termin,, pripadne zmluvni cenu. Tato skutocnost
musi byt zakotvend pisomne samostatnym dodatkom k tejto zmluve, pripadne pravoplatne
potvrdenou kalkulaciou a objednavkou naviacprac zo strany opravneného zastupcu objednavatel’a.

9.2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavédzuju vyjadrit pisomne, v lehote 10 dni od
prevzatia dodatku druhou stranou. Po ti isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

C1.10. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1. Pred splnenim predmetu tejto zmluvy moéze byt platnost a ucinnost tejto zmluvy o dielo
ukon¢end len odstupenim od zmluvy v zmysle tohto clanku, alebo vzdjomnou pisomnou dohodou
zmluvnych stran.

10.2. Nasledovné skutocnosti st povazované za zavazné poruSenia zmluvnych zavézkov:

- ak zhotovitel' nesplnil v ramci projektovej dokumenticie poziadavky, definované objednavatelom a
zdkonom stanoveny rozsah projektovej dokumenticie , objednavatel to ozndmi zhotovitelovi
pisomne s upresnenim konkrétnych vyhrad, zdovodnujicich jeho nespokojnost, a ak do 5 dni po
obdrzani tychto vyhrad objednévatela zhotovitel neodstrani uvedené nedostatky a neprijme také
opatrenia, na zéklade ktorych by jeho d’al$ia ¢innost’ zodpovedala poziadavkam objednavatel’a
- omeskanie v plneni zmluvnych zaviazkov o viac ako 30 dni oproti terminu, dojednanom v ramci
tejto zmluvy alebo pravoplatne uzatvorenych dodatkov z dévodov na strane zhotovitel'a
- omeSkanie v odstranovani vad projektu, uplatnenych objednavatelom v ramci opravnenej
reklamacie, o viac nez 10 dni oproti terminom, dojednanych v ramci tejto zmluvy alebo pravoplatne
uzatvorenych dodatkov z dovodov na strane zhotovitel'a
- omeskanie s platbou za jednotlivé Casti predmetu plnenia o viac nez 30 dni oproti terminom,
dojednanych v ramci tejto zmluvy alebo pravoplatne uzatvorenych dodatkov

10.3. V pripade zavazného poruSenia zmluvnych zavizkov poSkodena strana pisomne upovedomi
druht stranu s uvedenim nahradnych terminov na splnenie jej zévdzkov . Ak druhd strana nedodrzi
svoje zavizky v uvedenej nadhradnej lehote, je poskodena strana opravnena od zmluvy odstupit’.

10.4. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a zavizky vyplyvajice z tejto zmluvy, s vynimkou
prava na nadhradu $kod, prava na uplatnenie zmluvnych a zakonnych sankcii, narokov vyplyvajucich
z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady casti zrealizovaného a odovzdaného
diela a autorskych prav zhotovitel'a.

10.5. Vyrovnanie zavizkov z titulu odstipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi stranami
nasledovne:

- Cast predmetu diela realizovand az do vypovedania zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela, s
vynimkou autorskych prav, ktoré zostavaju vo vlastnictve zhotovitela az do dna, kedy objednavatel,
uhradeni vSetky pohl'adavky zhotovitel'a, uplatnené v zmysle tejto zmluvy
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-k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznikd zhotovitelovi narok fakturovat zmluvne
dohodnuti cenu v plnej vyske za tie Casti diela, ktoré boli protokolarne odovzdané zhotovitel'ovi
a z ostatnych casti diela narok fakturovat ich rozpracovanost percentudlnym podielom zo
zmluvne dohodnutej ceny.

éLIL VSEOBECNE DOJEDNANIA

11.1.0bjednéavatel’ a zhotovitel maju pravo pouzivat' predmet zmluvy vyhradne pre ucely vyplyvajice
z tejto zmluvy. Akékolvek iné pouzivanie, hlavne pripadné odovzdanie do dispozicie tretim
subjektom je mozné len na zaklade vyslovného suhlasu objednavatela a zhotovitela. Vychodiskové
podklady a spracované matrice zostavaju v archive zhotovitel’a.

11.2. Zmluva je uzavretd v okamihu, kedy stihlas s obsahom ndvrhu zmluvy je doruceny zhotovitelovi.
Pre platnost tejto zmluvy je potrebny suhlas so vSetkymi jej ustanoveniami. Zmluva vznika
prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Zmluva je ucinnd dnom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle mesta KoSice (www,kosice.sk)

11.3. Vo veciach neSpecifikovanych v tejto zmluve platia ustanovenia Obchodného zakonnika a
Obcianskeho zakonnika.

11.4. Tuto zmluvu je mozné menit len na zaklade pisomnych dodatkov, podpisanych Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.5. Tato zmluva sa riadi a vykladd v sulade s Obchodnym zakonnikom Slovenskej republiky
¢.513/1991 Zb. v jeho platnom zneni a d’alsimi zdkonmi Slovenskej republiky.

11.6. Zmluva je zhotovend v S$tyroch rovnocennych originaloch, z ktorych dve dostane obstaravatel a
dve zhotovitel.

24.02.2011
V Kosiciach dna

Za zhotovitel'a Za objednavaterla:

Ing. Pavel Titl
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