ZMLUVA O DIELO
Z: ¢ 02/2013 /Sa

uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika

Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Zastipeny: MUDr. Richard Rasi. PhD., MPH, primator
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

ICpreDPH: SK2021186904

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela vo veciach technickych:
Ing. Jozef Hudak, MPH, veduci oddelenia vystavby, investicii
a stavebného uradu MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK

telefon:

e-mail:

2. Zhotovitel’: OAT spol. sr.0.

Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastipeny: Ing. Ivan Bauer - konatelI'spolo¢nosti

1CO: 173 100 16

ICpreDPH: SK 2020318410

DIC: 2020318410

Bankové spojenie :
Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Ivan Bauer , Ing. Cudovit Saly

telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Heribert Menke, Ing. Pubomir Maksim
telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Ing. Cubomir Maksim

telefon, e-mail:

Preambula
Zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade verejného obstaravania postupom

pre podprahovu zakazku, ktoré bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 15/2013
zo dna 22.01.2013 pod ¢islom 1048 WYP.



L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je zavdzok zhotovitel'a vykonat
pre objednavatela diclo s nazvom ,,KoSice, stavebna udrzba podchodu na Cordikovej
ulici®.
2. Vykonanie diela spociva v realizécii stavebnych prac potrebnych na zabezpecenie
stavebnej udrzby podchodu vratane dodavok vsetkych stavebnych vyrobkov a materialov
nevyhnutnych pre plnenie zmluvy s ich dopravou na miesto pouzitia. Blizsia Specifikacia
diela je uvedena v prilohe ¢. I a prilohe €. 2 tejto zmluvy.
3. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.
4. Objednavatel dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

IL.

Lehota vykonania diela

1. Lehota vykonania diela: 30 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v pozadovanom rozsahu a v dohodnutej lehote.
3. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

4. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nebude zhotovitel' v omeskani so splnenim
zévazku.

5.V pripade prerusenia vykonavania diela objednavatel'om alebo stavebnym dozorom

z dovodu na strane objednavatel’a alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z dovodu
zivelnej pohromy, nevhodnych poveternostnych podmienok alebo inych skuto¢nosti,
ktoré zmluvné strany v ¢ase podpisania tejto zmluvy nemohli predpokladat’, bude lehota
vykonania diela prediZena o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

I11.
Miesto vykonania diela

Miesto vykonania diela: Mestska ¢ast’ Kogice - KVP, Cordakova ulica.

Iv.
Cena

1. Cena diela je stanovena podl'a zikona NR SR C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR
SR C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
2. Cena diela:

17 974,73 EUR bez DPH

3 594,95 EUR DPH
21 569,68 EUR vratane DPH

3. V jednotkovych cenach poloziek uvedenym v prilohe ¢. I zmluvy st zahrnuté vsetky
naklady spojené s uplnym, vecnym a odbornym splnenim zavizkov zhotovitel'a
vyplyvajtcich z tejto zmluvy a prilohy €. 2 k tejto zmluve vratane nakladov na vsetky
vedlajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako su doprava
vyrobkov a materialov na miesto plnenia, naloZenie, premiestnenie, zloZenie a



uskladnenie vyburanych hmot a suti a poplatky za ich uskladnenie v zmysle platne;j
legislativy a. i.).
4. V sulade s § 3 ods. 4 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov sa objednavatel’ pri vykone tejto Cinnosti a v stilade s ucelom tejto
zmluvy nepovazuje za zdanitelnt1 osobu.
V.
MozZnost’ a spdsob upravy ceny
1. Cena diela bude upravena pokial’ v priebehu vykonavania diela dojde k zmenam sadzby
DPH. Celkova cena diela bude upravena podla vysky sadzby DPH platnej v dobe vzniku
zdanitel'ného plnenia.
2. Cena diela bude upravena pokial’ sa po¢as vykonavania diela zmeni rozsah dicla,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne znizenia rozsahu diela
(menej prace).
3. Vykonanie pripadnych naviac prac bude zhotovitel’ uctovat’ za jednotkové ceny, ktoré si
uvedené v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
spdsobom nedaju ocenit’, pouZzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh
vypracuje zhotovitel’.
4. Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel’ nevykona, z dévodu,
ze v priebehu vykonavania diela sa ukaze ich nepotrebnost’. Tieto nevykonané stavebné
prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.
5. Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku a to
formou dodatkov.
6. Potrebu vykonania naviac prac ozndmi zhotovitel' objednavatel'ovi vopred pred ich
zaCatim, pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich vykonaniu zhotovitel’ pristipi
bezodkladne po nadobudnuti uc¢innosti dodatku k tejto zmluve, ktory bude podpisany
oboma zmluvnymi stranami.
7. Pripadné upravy rozsahu diela nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktoré v kone¢nom
désledku po vzajomnej kompenzacii nebudi mat’ vplyv na zmenu ceny diela, budu
zaznamenané v stavebnom denniku. K ich vykonaniu pristupi zhotovitel’ po odsuhlaseni
stavebnym dozorom objednavatela.
VL.
Fakturacné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

2. Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi fakturu na rozsah skuto¢ne vykonaného plnenia
potvrdeného objednavatel'om v supise vykonanych prac, ktory bude prilozeny k faktire.

3. Faktura vystavena na adresu objednavatel'a, Mesto KosSice, ¢islo referatu AC140, Trieda
SNP 48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat’ nalezitosti dannového dokladu a tieto udaje:
oznacenie (nazov) diela, oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, ¢islo
faktury, deni odoslania a den splatnosti faktury, oznacenie peniazného tistavu a Cislo uctu,
na ktory sa ma platit’, fakturovani sumu bez DPH, DPH, celkovli sumu vratane DPH,
rozpis uz fakturovanych c¢iastok, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
bude opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plyniit’ doru¢enim opravenej
faktiry objednavatelovi.

5. Lehota splatnosti faktry je 30 dni od dorucenia. Za datum thrady sa povazuje datum
odpisania finan¢nych prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.



6. Ak bude objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moZze si zhotovitel’
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.
7. Ak bude zhotovitel' v omeskani s vykonanim diela, mdze si objednavatel’ uplatnit’
u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny den
omeskania.
8. Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati
alebo vady reklamované objedndvatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby v dohodnutom
termine, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
30,- EUR za kazdy kalendarny deii omeskania a to az do diia Gplného odstranenia tychto
vad a nedorobkov a objednavatel’ ma pravo zabezpecit ich odstranenie tret'ou osobou
v zmysle ¢i. VII. ods. 7. tejto zmluvy.
VIIL
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, Ze dielo bude vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy
a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotovitel’ nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemoze zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozorni objednavatel’a a ten na ich pouziti
bude trvat’.
3. Zaruka sa nevzt'ahuje na vady a $kody diela spdsobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.
4. Zarucna doba diela je 36 (tridsat’Sest’) mesiacov a zacne plynut’ odo dna jeho odovzdania a
prevzatia objednavatel'om.
5. Pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady. Termin odstranenia pripadnych vad bude dohodnuty pisomnou formou.
6. Ak objednavatel’ nebude reklamovat’ zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho
pravo za tieto vady a nedorobky.
7. Ak zhotovitel nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel’ pravo zabezpecit’ odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynaloZené naklady objednédvatel'ovi uhradit’ na zéklade faktary. Splatnost’ faktary je
10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Prava objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie st
tymto ustanovenim dotknuté.
VIIIL.
Podmienky vykonania diela

1. Pripadné zabezpecenie urcitého plnenia zo zmluvy tretou osobou (subdodavatel'om),
zhotovitel' vopred ozndmi objednavatelovi. Vykonavanie Casti diela subdodavatelom,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za plnenie zmluvy a za vykonanie diela.

2. Objednavatel bude zodpovedat’ za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitel'om
nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

3. Potrebné prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpec¢i zhotovitel’.

4. Zhotovitel’ pri vykonavani diela je povinny dodrziavat’ platné technické normy, technické
podmienky, zdvdzné pravne predpisy, nariadenia a technické poziadavky objednavatela
blizsie uvedené v prilohe ¢. 2 zmluvy.

5. Zhotovitel’ zabezpeci organizaciu dopravy pocas vykonavania diela v sulade
s podmienkami uvedenymi v prilohe €. 2 zmluvy.

6. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.



7. Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti
diela tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby jeho
odovzdania objednavatelovi.

8. Nebezpecenstvo skody k dielu znasa zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory bude podpisany
poverenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; na objednavatel’a prechadza az jeho
prevzatim.

9. Zhotovitel’ bude vykonavat dielo tak, aby bola zaistena bezpec¢nost’ ucastnikov cestnej
premavky na pril'ahlych pozemnych komunikaciach, aby svojou ¢innost’ou nesposobil

Skodu na cudzich nehnutel'nostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi,
neohrozoval zivotné prostredie a aby svojou stavebnou ¢innost’ou nezasahoval do prav a
pravom chranenych zédujmov vlastnikov susednych nehnutel'nosti, hlavne nadmernym
hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov.

10. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ v§etky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote 0sob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledku.

11. Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran.

12. Zhotovitel’ najmenej pat’ dni pred odovzdanim dicla vyzve objednavatel’a na jeho
prevzatie.

13. Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze

pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke /uzivaniu/. Tieto vady odstrani
zhotovitel’ v termine dohodnutom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om pisomnou

formou.

14. Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré¢ ma vady braniace riadnej a bezpecnej
prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, so v§eobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran alebo touto
zmluvou.

15. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych platnymi
technickymi normami, vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

16. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

17. Zhotovitel’ sa zaviazuje odovzdat’ objednavatel'ovi po vykonani diela nasledujtice doklady
a dokumentaciu: protokol o odovzdani a prevzati diela, certifikaty/vyhlasenia zhody
pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov, prislusné Casti stavebného dennika a

doklady o ulozeni stavebného odpadu od 0s6b opravnenych nakladat’ s tymito odpadmi.

18. Po vykonani diela, avSak najneskdr do siedmich kalendarnych dni po odovzdani a prevzati
diela, je zhotovitel’ povinny miesto vykondvania Gplne vypratat’, odstranit’ zvysny

material, odpady a pod. a uviest’ v§etky dotknuté plochy do pévodného stavu.

19. Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dia
zacCatia vykonavania diela az do terminu vydania posledného preberacieho protokolu

o odovzdani a prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a vad
(podrla toho, ktory z nich je neskorsi) a to poistenie proti poSkodeniu alebo zniceniu

majetku inych 0séb spdsobenym Cinmi alebo nedbalostou zhotovitel'a, poistenie proti
usmrteniu alebo zraneniu spésobenym ¢inmi zhotovitel'a alebo jeho nedbalostou
komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat’ sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie su

na stavenisku zamestnané a poistenie proti poskodeniu diela, materidlov a vyrobkov pocas
vykonavania diela.



IX.
Zanik zmluvy

1. Zmluva zanikne dohodou, alebo odstipenim od zmluvy.
2. Dohoda o zaniku zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatna. Zmluva zanika diiom,
na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
3. Od tejto zmluvy mo6Zze odstapit’ kazda zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:
3.1 zhotovitel mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ ozndmi alebo d4 najavo, ze
nemdze plnit’ svoje zavazky podla tejto zmluvy,
3.2 objednavatel’ mdze odstlpit’ od tejto zmluvy, ak:
a) zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel'a bude necinny a opakovane bude
v omeskani alebo z vlastnej viny bude meskat’ s vykonanim diela a toto meskanie
bude dlhsie ako jeden mesiac,
b) zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukéazatel'ne vykonavat’
dielo véddne (vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
stanovenych vo vSeobecne zavidznych predpisoch, technickych normach a v tejto
zmluve),
c) zhotovitel’ oznami alebo da najavo, Ze nemoze splnit’ svoje zavézky podla tejto
zmluvy.
4. Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného ozndmenia o odstupeni
z niektorého uvedeného doévodu. Uéinky odstipenia od zmluvy nastavaji diiom
nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie st dotknuté ustanovenia zmluvy
o ndhrade Skody.
5. Ak zmluvny vztah zalozeny zmluvnymi stranami zanikne z dévodu podrla ¢l. IX. ods. 3.,
bodu 3.2. tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 2 000,- EUR, pri¢om povinnost’ ju zaplatit’ odstiipenim od tejto zmluvy
nezanika. Tymto nie su dotknuté naroky objednavatel’a na nadhradu Skody. Objednavatel je
opravneny doméhat’ sa ndhrady $kody presahujucej zmluvna pokutu.

X.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vS§eobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov.
2. Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova skoda spdsobena nedbalost’ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. X. ods. /. tejto zmluvy, je zhotovitel’
povinny ju nahradit’.
XL

Zaverecné ustanovenia
1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené
sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’al$imi v§eobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi.
2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a sihlasia s nim, ze
tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.



3. NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 - ,,Vykaz vymer* s uvedenim cien
a priloha ¢. 2 - ,,Opis diela®.

4. Menit alebo doplnovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Zmluva je t¢inna ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel’.

V Kosiciach dna 2.4.2013 V Bratislave dna 4.3.2013
Za objednavatela: Za zhotovitel'a
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Ivan Bauer

primator konatel’ spoloCnosti


http://www.kosice.sk

Priloha ¢&. 1 k zmluve o dielo é. 02/2013/Sa

Kosice, stavebna udrzba podchodu na Cordakovej ulici

Vykaz vymer

Merna

. Cena za Cena
: is polo? dnotk 7
P.c. |Popis polozky Je 1\1/}?]' a | MnoZzstvo M. celkom
Odsekanie poskodenej skorodovanej vrstvy
I beton, konstr. hr. do 2,0 cm ruéne m?2 12,00 3,0 36,0
2. | Cistenie beton, konstr. tlakovou vodou m 2 187,50 3.8 712,5
3. |Ocistenie vystuze opieskovali i m m 68.00 4,2 285,6
Antikor6zny nater vystuze materialom s
dobrou pril'navostou k oceli, poskytujicim
4. |acinnt ochranu proti korézii, mrazuvzdor., m 68,00 1,8 122,4
min. obmedzujucim sudrznost’ ocele a
betonu, stalym v alkalickom prostredi
Vyspravenie betonovej konstrukcie
5 omietkou d(v)_hr. .1,5 cm (m,raz.urvzdornog, m?2 35,00 20,0 700.,0
odolnou voci soliam. odolavajucou dynam,
zataz.) pre dopravné konstr.
Vyspravenie betonovej konstrukcie
jemnozrnnou omietkou do hr. 0,5 cm
6. |(mrazuvzdornou, odolnou voci soliam, m 2 137,50 8.0 1100,0
odolavajiicou dynam, zat'az.) pre doprav,
konstr.
7. |Zjednocujuci nater nosnej konstrukcie m 2 137,50 5,2 715,0
Rezanie existujuceho asfaltového krytu
) 2,60 4,0 10,4
8| alebo podkladu hl. do 50 mm m
Rezanie existujuceho asfaltového krytu
. 67,2
% alebo podkladu hl. do 100 mm m 14,00 48
0. Odstranenie krytu asfaltového (MA) hr. 30 ma 20,15 50 100,75
mm
1. Odstranenie krytu asf,altoveflo’(A(;) }1r. do m2 108,50 8.5 922,25
100 mm so zarovnanim sty¢nych Spar
. Vytrh’ame’ kan}evznnychvc?estn?lch obrubnikov m 31.00 38 117.8
s vyburanim 16zka a oCistenim
13, Odstranenie podkladu z betonu prostého hr. m2 128,65 12,0 1542.0
250 mm
Pokladka a dodavka izolacie proti vode s
vyc¢istenim podkladu, zhotovenim kotviaco-
14. |impregna¢ného nateru z epoxid. zivic (400- m 2 134.85 17,0 229245
600g/m2) a posypom kremit. pieskom (ft.
0,2-0,7 mm), uzatvaraci nater z epox. Zivic
Zhotovenie podkladu z betonu prostého C
2 12 22,0 2830.3
15 1 16/20 hr. 250 mm " 8,65 ’
16. |Asfaltovy beton AC 11 O; IT hr. 50 mm m?2 108,50 17,5 1898,75




17. |Asfaltovy beton AC16 L, IT hr. 50 mm m?2 108,50 17,5 1898,75

18. |Asfaltovy beton AC 8 0 hr. 40 mm m2 20,15 13,5 272,025
Postrek ziviény spojovaci bez posypu

19. |kamenivom z cest. emulzie v mn. od 0,50 do m 2 128,65 0.7 90,055
0,80 kg/m2
Osadenie obrubnika kamenného stojatého
do betdn, 16zka hr. 50 az 100 mm, s bo¢nou

20. oporou; beton C 12/15 s vyplnenim a m 31,00 8,0 248,0
zatretim $kar cementovou maltou
Dodanie obrubnikov kamennych - andezit

21. 150x250x500 mm m 3,00 55,0 165.0

. Dot?etonovame rimsy rychlotuhnticim m 3 64 160.0 582.4
betébnom

23. |Ochranny nater proti soliam a mrazu m?2 18,20 5,5 100,1

9 Mvont'az a demontaz podpornych konstrukcii m3 450,00 17 765.0

- |leSenia

)5, Oplotenllve - pletivo so stlpikmi, montaz a m 30.00 5.0 150,0
demontadz
Projekt organizacie dopravy a do¢asného

26. |dopravného znacenia a doCasné zvislé kpl. 1,00 250.0 250.0
dopravné znacenie
Cena celkom bez DPH: 17 974,73
DPH 20 % 3594,95
Cena celkom vratane DPH: 21 569,68




Priloha & 2 k zmluve o dielo &. 02/2013/Sa

Opis diela

1. Predmet diela s nazvom: ,,KoSice, stavebna tidrzba podchodu na Cordakovej ulici®.
1.1 Predmetom diela je vykonanie stavebnej udrzby podchodu na Cordakovej ulici

2.

v Mestskej casti KoSice - KVP (opornych murikov, podhladu a ¢iel podchodu):
odsekanie poskodenych materidlov, ocistenie konstrukcie a vystuZe, oSetrenic a nater
vystuze, vyspravenie  povrchu, zjednocujice a  ochranné natery, poloZenie
hydroizolacie. dobeténovanie rimsy a suvisiacie stavebné prace a Cinnosti. Sucast'ou
vykonania diela st aj dodavky vSetkych stavebnych vyrobkov a materidlov
nevyhnutnych pre plnenie zmluvy s ich dopravou na miesto pouzitia, naloZenie, odvoz
a ulozenie vyburanych hmét a suti prip. d’alSich odpadov vznikajucich pri vykonavani
diela alebo ako jeho dosledku vratane poplatku za ich uskladnenie.

Technické poziadavky, dodrziavanie platnych technickych noriem, zavéznych
pravnych predpisov a nariadeni a d’alSie poziadavky objednavatel'a na vykonanie diela:

1.2 Pri vykonavani diela zhotovitel’ zabezpeci:

2.1.1 dodrZziavanie platnych technickych noriem a technickych podmienok (technicko -

kvalitativnych ~ podmienok a  technickych  predpisov/podmienok v  rozsahu
primeranom k dielu) najmi: STN EN 998-1 Specifikdcia malt na murivo. Cast’ I:
Malta na vnutorné a vonkajdie omietky: 2011, STN EN 206-1 Betén. Cast 1:
gpeciﬁkécia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2002/A1: 2004/A2: 2005/NA:
2009/NA/01: 2011, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast' 1: Asfaltovy betéon: 2007/AC: 2008, STN EN 12591 Asfalty a asfaltové
spojiva. Specifikicie cestnych asfaltov: 2009, STN 73 6129 Stavba vozoviek.
Postreky, natery a membrany: 2009, TP 7/2005 Pouzitie dopravnych znaliek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest na pozemnych

komunikédciach, MDPT SR. SDI: 2005, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné
miesta, MDPT SR, SCDPK: 2009, TP 10/2012 Specidlna tprava povrchu
betonovej mostovky pod izolacnou vrstvou. Kotviaci impregnaény nater a
zapeCatujuca vrstva, MDVRR SR, SCDPK: 2012; TKP SSC cast 22 Izola¢ny
systém vozovky na moste: 2012; TP a TKP si dostupné na webovej stranke SSC:
www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TP resp. Zoznam TKP a KL) a aj
na webovej stranke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk
(Doprava - Cestna doprava - Cestna infrastruktira - Legislativa -Technické

predpisy),

2.1.2 dodrziavanie platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a nariadeni,

najmé: zakon ¢. 50/1976 Zb. o tUzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢&. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MZP SR & 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkdch na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie, zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej preméavke a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢.
9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov, vyhlagka MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
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zdkona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
17/2004 Z.z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorSich predpisov,
zakon ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi, zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 90/1998 Z.z. Zakon o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkony a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmaé:
zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni nicktorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SBU a SUBP
¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych =zariadeni pri stavebnych
pracach, vyhlaska SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa urlujii zékladné poziadavky
na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, nariadenie vlady
SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov a stvisiace predpisy.
2.1.3 dodrziavanie nasledujticich poziadaviek:
2.1.3.1 Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela stavebné vyrobky, ktoré zaistia kvalitné
plnenie a ktoré su podla zdkona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany ucel. Zhotovitel
preukdaze Uroven  kvality  pouzitych  stavebnych  vyrobkov  osvedCenim
autorizovanych skasobni o skaske dodavanych stavebnych vyrobkov alebo
vyhlasenim o zhode stavebného vyrobku s technickymi Specifikaciami/
certifikdtom vyrobku. Zhotovitel zodpovedda za to, Ze pri vykonavani diela
nebude pouzity stavebny vyrobok alebo material, o ktorom je v case jeho
pouzitia znadme, ze je Skodlivy. Zhotovitel zaroven bude dodrziavat
technologické postupy a predpisy urené vyrobcom pouzittho stavebného
vyrobku na jeho pouzitie.
2.1.3.2  Zhotovitel bude viest o Cinnostiach, ktoré vykonava stavebny dennik.
Do dennika budil zapisované vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stani na
stavenisku, vSetky dolezit¢ udaje o vykondvani diela a vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najméd udaje o Casovom postupe vykonavania
stavebnych prac, ich popis a rozsah vratane dodavok potrebnych stavebnych
vyrobkov a materialov, udaje potrebné na postudenie ¢innosti organmi miestnej a
Statnej spravy, udaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suavislosti
s vykonavanim diela. Stavebny dennik bude vedeny od prvého dna pripravnych
prac az do ukoncenia diela. Ak bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko
druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do
troch pracovnych dni.
2.1.3.3 Zhotovitel zabezpe¢i riadenie vykonavania diela osobou so vzdelanim a
odbornou praxou zodpovedajucou predmetu zmluvy, ktord bude zodpovedat
za organizovanie, vykondvanie a koordinovanie stavebnych prac a inych
suvisiacich ¢innosti, sledovanie sposobu a postupu vykonavania stavebnych
prac, za dodrziavanie vsSeobecnych technickych poziadaviek, poziadaviek
objednavatel’a na vykonavanie predmetu zmluvy a ochranu verejnych zaujmov.
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2.1.3.4 Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych
predpisov platnych pre stavebnu ¢innost, pre pracu so strojmi a na nich. za
zabezpeCenie a udrziavanie staveniska v zmysle platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost
pouzivanych technickych a strojovych zariadeni a za ochranu zivotného
prostredia. Pri stavebnych pracach sa mézu pouzivat' len zariadenia, ktoré svojou
konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom na
zaistenie bezpeCnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v
sulade s podmienkami uré¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

2.1.3.5 Zhotovitel pocCas vykondvania diela zodpoveda =za Cistotu a poriadok
na stavenisku, okamzite odstrani vybirané hmoty, sute ako aj iné odpady
vznikajice pri  vykonavani diela alebo ako jeho dosledku a akékol'vek
znecistenie dotknutej pozemnej komunikacie spésobené vykonavanim diela.

2.1.3.6 Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa
ulozit’ alebo ponechat odpad na inom mieste ako na to uréenom, zneSkodnit
odpad alebo znehodnotit’ odpad inak ako v stlade s platnou legislativou. Drzitel
odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi,
stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom
alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad
nezneisteny  Skodlivinami  odovzdat na recyklaciu, nerecyklovatelny a
nevyuzity stavebny odpad ulozit na riadent sklddku odpadov. Zhotovitel je
povinny objednavatelovi predlozit doklad o sposobe nakladania so stavebnymi
odpadmi.

2.14 Zabezpecenie organizacie dopravy pocas vykonavania diela:

2.1.4.1 Zhotovitel zabezpeci vypracovanie projektu organizacie dopravy a docasného
zvislého dopravného znacenia pocas Ciastocnej uzavierky dotknutej pozemnej
komunikacie osobou s prislusnou odbornou sposobilostou a jeho odsthlasenie
Krajskym riaditel'stvom policajného zboru v Kosiciach - Krajskym dopravnym
inSpektoratom.

2.1.42 Ciastoéna uzavierka a osadenie zvislého dolasného dopravného znadenia mozu
byt vykonané len na zaklade rozhodnutia/povolenia, ktoré vyda prislusny cestny
spravny organ a v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto rozhodnuti/
povoleni.

2.1.4.3 Povolenie/rozhodnutie prislusného cestného spravneho organu na Ciasto¢nu
uzavierku a na osadenie doCasn¢ho zvislého dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel a to na zadklade projektu doCasného dopravného znacCenia
odsthlaseného  Krajskym riaditel'stvom policajného zboru v KoSiciach -
Krajskym dopravnym inSpektoratom.

2.1.4.4 Potrebné docasné zvislé dopravné znacky obstara zhotovitel, ktory zrealizuje aj
ich osadenie, udrzbu, premiestnovanie a odstraneniec a to v sulade s povolenim
vydanym prisluSnym cestnym spravnym orgdnom a v stlade so zakonom NR
SR ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorS$ich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 9/2009 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

3. Terminologia a pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty
MYV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
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MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky
MDPT SR - Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky
MDVRR SR — Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
SDI - Sekcia dopravnej infrastruktury

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

SCDPKIP - Sekcia cestnej dopravy, pozemnych komunikacii a investi¢nych projektov
SUBP - Slovensky tirad bezpeénosti prace

SBU - Slovensky bansky trad

TKP - Technicko - kvalitativne podmienky

TP - Technické predpisy/podmienky

SSC - Slovenska sprava ciest

KR PZ - Krajské riaditel'stvo policajného zboru

KDI - Krajsky dopravny in$pektorat
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