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Zmluva ¢. Na-67-2012

Zmluvné strany:

Objednavatel Nadacia Slovenskej sporitelne
Sidlo: Tomasikova 48, 832 73 Bratislava
ICO: 30 856 868
DIC: 2021945376
Zapisana: Register nadacii vedeny Ministerstvom vnutra SR,
¢.203/Na-2002/774
(dalej len ,,Objednavatel”)

a
Zhotovitel’ FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.
Sidlo: DIha 89 B, Nitra 949 01
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra,
oddiel Sro, vlozka Cislo 11911/N
ICO: 36 536 245
IC DPH: SK 20 20 15 25 30
DIC: 2020152530
(dalej len ,,Zhotovitel")
a
Obdarovany: Mesto KosSice

Sidlo: Trieda SNP ¢.48/A, 040 11 KoSice

Zastupené: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

(dalej len ,,Obdarovany")

podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika uzatvarajua tito zmluvu, obsahom ktorej je zmluva
o dielo uzatvorena podla § 536 Obchodného zakonnika a darovacia zmluva podfa § 628
Obcianskeho zakonnika (dalej len ,,Zmluva"):

Uéel Zmluvy a Gvodné ustanovenia

Ugelom tejto Zmluvy je darovanie pefiaznych prostriedkov Objednavatelom Obdarovanému
(vratane ich ucelného pouzitia) a tiez vystavba viacucCelového ihriska Zhotovitelom uréeného pre
Zakladnu Skolu, ul. Tomasikovu 31, KoSice (dalej len ,S8kola"™) na pozemku vo vlastnictve
Obdarovaného a zabezpeCenie dalSich Cc&innosti Zhotovitela suvisiacich s ucelovym pouzitim
prostriedkov podla Zmluvy.

Vzhladom na to, Zze sa Objednavatel rozhodol, Ze Obdarovanému neposkytne penazné prostriedky
(dar) priamo a ze chce mat kontrolu a ingerenciu aj vo vztahu k naplneniu ucelovosti pouzitia
pefiaznych prostriedkov, rozhodol sa vybrat dodavatela, ktorym je Zhotovitel a uzatvorit zmluvny
vztah nielen s Obdarovanym (darovacia zmluva), ale i so Zhotovitelom (zmluva o dielo), ktory bude
Sluzby podfa Zmluvy vykonavat. Za Sluzby bude Objednavatel platit za Obdarovaného a
Obdarovany nebude za Sluzby platit z verejnych prostriedkov, pri€om Sluzby podla bodu 2.1
nadobudne Obdarovany. Obdarovany nezadal a ani nebude na zaklade Zmluvy zadavat
Zhotovitelovi ziadne zakazky.

Ak Zmluva neustanovuje inak, Objednavatel pIni najma ulohu investora s pravom rozhodovacej a
kontrolnej Cinnosti, Obdarovany je v postaveni obdarovaného a zaroven stavebnika a Zhotovitel je
v postaveni zhotovitela vykonavajuceho Sluzby podfa Zmluvy.
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Vychodiskové podklady a udaje
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Projekt diela (stavby) a vykaz vymer

Sutazné podmienky Objednavatela zo dna: 18.12.2009

Zavazna ponuka Zhotovitela zo dria 22.1.2010 a nasledne upravena dna 31.3.2010.

115 1.14 Rozpolet ceny diela podla ponuky Zhotovitela vo vyberovom konani
Objednavatela zahfhajuci Specifikaciu diela podla jednotlivych poloziek
a jednotkovych cien prac a materidlov Harmonogramom diela (stavby) podla
prilohy €. 2 Zmluvy (dalej len ,,Harmonogram”).

1.1.6  Ohlasenie drobnej stavby, ak nie je potrebné stavebné povolenie

1.2 Vychodiskovymi udajmi su:
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Nazov diela : Viacuc&elové ihrisko v externych priestoroch Zakladnej Skoly Tomasikova 31,
KoSice

Miesto zhotovenia diela: pozemok registra "C" p. & 2988, zastavané plochy a nadvoria
o vymere 13 619 m’ v katastralnom uzemi Severné Mesto, obec KoSice - Sever, okres
KoSice |, evidovany na liste vlastnictva €. 14033, vedeného spravou katastra KoSice
Stavebnik: Obdarovany

Zhotovitel projektu a autorsky dozor a koordinator dokumentacie: |

Zodpovedny zastupca Objednavatela:

Zodpovedny zastupca Zhotovitela za konanie v technickych veciach:

Stavbyveduci:

Koordinator bezpecnosti: |

Zodpovedny zastupca Obdarovaného: , riaditelka Zakladnej Skoly
TomasSikova 31, Kosice a veduca referatu Skolstva, Sportu

a mladeZze za mesto KoSice

Vo veciach podla Zmluvy mézu konat zodpovedni zastupcovia Obdarovaného kazdy
samostatne, ak Obdarovany ostatnym zmluvnym stranam vopred pisomne neoznami, ze
niektori zodpovedni zastupcovia Obdarovaného maju konat v niektorych presne
vymedzenych veciach spoloéne.

Zodpovedni zastupcovia zmluvnych stran nie st opravneni menit Zmluvu. Zmena fyzickych
osbb uvedenych v predchadzajucom bode sa mézZe uskutoCnit na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného dotknutym zmluvnym strandm bez potreby dodatku k Zmluve.

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je:

a) zavazok Zhotovitela zhotovit pre Obdarovaného dielo v sulade so Zmluvou, ktorym je
vystavba ihriska vratane pristupového chodnika k ihrisku v dizke max. 25 metrov, podla
zadania Objednavatela (podmienok vyberového konania) a podla technickej Specifikacie
(priloha €. 1) a podla prilohy €. 3 Zmluvy. PodrobnejSia Specifikacia ihriska - diela bude
v projekte, vykaze vymer a dokumentécii pre ohlasenie drobnej stavby, ktoré zabezpedi
podla Zmluvy Zhotovitel (dalej len "Dielo"). Dielo bude Zhotovitel zhotovovat pre
Obdarovaného, pricom cenu Diela dohodnutd podla Zmluvy zaplati Zhotovitelovi za
Obdarovaného Objednavatel,

b) zavazok Zhotovitela zabezpecit zhotovenie projektovej a inej dokumentacie k Dielu pre
Obdarovaného v sulade s ¢lankom Ma. Zmluvy (dalej len ,projekt" alebo ,projektova
dokumentacia”). Sucastou projektovej dokumentacie bude i suhlas autora so zmenami
projektovej dokumentacie a sjej pouzitim pre Obdarovaného a Objednavatela. Cenu za
zabezpecenie projektovej dokumentacie dohodnuti podla Zmluvy zaplati Zhotovitelovi za
Obdarovaného Objednavatel,



22

2.3

24

25

2.6

2a.1

c) zavazok Zhotovitela zabezpeCit vykonavanie inzinierskej c¢innosti k Dielu pre
Obdarovaného v sulade s ¢lankom llb Zmluvy (dalej len ,inzinierska €innost”). Cenu za
zabezpecenie inZinierskej d&innosti dohodnutd podla Zmluvy zaplati Zhotovitefovi za
Obdarovaného Objednavatel

(pre spolo¢né oznacenie Cinnosti uvedenych pod pism. a) az c) len ,,Sluzby").

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Sluzby vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost za
podmienok dohodnutych v Zmluve. Zhotovitel je povinny postupovat pri vykonavani Sluzieb
s odbornou starostlivostou a Dielo je povinny zhotovit tak, aby vyhovovalo vSetkym
prisludnym technickym normam a predpisom.

Sucastou Diela je vykonanie zaverecnych kvalitativno-technickych skusok, ktorymi Zhotovitel
preukaze funkénost a kvalitu Diela (jeho Casti) v sulade s projektom Diela .

PoCas zhotovovania Diela bude Zhotovitel vykonavat aj individualne skusky jednotlivych
zabudovavanych sucasti Diela v zmysle platnych STN (Slovenskych technickych noriem), o
¢om bude viest pisomnu dokumentaciu a doklady, ktoré odovzda spolu s Dielom.

Zhotovitel potvrdzuje, Z2e sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
dokumentaciou a s dalSimi podkladmi podla Zmluvy. Zhotovitelovi su zname technické,
kvalitativhe a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela a pozna vSetky eurdopske normy
a technické normy platné v Slovenske]j republike, tykajuce sa Diela. Ukony potrebné k
zhotoveniu Diela su predmetom ¢&innosti Zhotovitefa. Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Obdarovany vyhlasuje, ze je vlastnikom pozemku na ktorom sa ma Dielo vykonat a Zze na
tomto pozemku neviaznu Ziadne prava tretich oséb a tiez Ze neexistuju Ziadne rozhodnutia
sudov, pripadne inych osdb alebo organov verejnej moci a ani Ziadne iné zmluvy alebo
dohody, ktoré by mohli ohrozit alebo obmedzit zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.
Obdarovany zarovef vyhlasuje, Ze sa pozemok nenachadza v ochrannom pasme podla
prisluSnych pravnych predpisov. Obdarovany sa bezodkladne =zavazuje informovat
Objednavatela o skutoCnostiach, ktoré by mohli mat vplyv na pravdivost vyhlaseni
uvedenych vtomto bode. V pripade, ak ma byt Dielo postavené na pozemku, ktory ma
charakter polnohospodarskej pddy (evidovany v katastri nehnutelnosti ako orna pdda,
chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady a trvalé trdvne porasty), Obdarovany je povinny, na
vlastné naklady zabezpecit pravoplatné rozhodnutie prislusného organu o odfati pozemkov
z polnohospodarskej pédy a ak to podla zakona nie je potrebné, je povinny zabezpedit
stanovisko prislusného obvodného pozemkového uradu a to pred podanim Ziadosti o
ohlasenie drobnej stavby a pred zacatim stavebnych prac. V pripade, ak by akékolvek
z vyhlaseni Obdarovaného uvedené v tomto bode bolo nepravdivé, alebo by Obdarovany
nedodrzal povinnosti podla tohto bodu, je Objednavatel opravneny pisomne odstupit od tejto
Zmluvy s okamzitou ucinnostou, priCom odstupenie od Zmluvy doru¢i Obdarovanému
a Zhotovitelovi (narok Zhotovitela na pomernu ¢ast odmeny za vykonané prace do dnfa
odstupenia od Zmluvy tym nie je dotknuty).

Objednavatel prehlasuje, ze ma dostatok finanénych prostriedkov na zaplatenie dohodnutej
ceny za vykonané Dielo podfa Zmluvy a ku dfiu uzavretia Zmluvy nie suU mu zname Ziadne
skuto€nosti, ktoré by mohli ohrozit zaplatenie ceny za vykonané Dielo.

Clanok Ha.
Projektova dokumentacia

Zhotovitel' je povinny k Dielu vypracovat projektovi dokumentaciu, resp. zabezpedit jej
zhotovenie prostrednictvom vlastnych zamestnancov (pripadne inej Objednavatelom
odsuhlasenej osoby), podla predlozenych poziadaviek Objednavatela. Projektova
dokumentacia k Dielu musi byt vypracovana vtakych ¢&astiach/stupfioch, aby najma
rozsahom a kvalitou vyhovovala pre uc€ely ohlasenia drobnej stavby a aby sluZila na



2a.2

2a.3

2a.4

2a.5

2a.6

2a.7

2a.8

realiziciu Diela alebo inému u€elu poZadovaného Objednavatelom. Zhotovitel vyhotovi
projektovd dokumentéciu k Dielu vtakom rozsahu, aby vyhovovala pozZiadavkdm
Objednéavatela. Ak stavebny urad podla § 57 stavebného zakona urdi, Ze ohlasenu drobnu
stavbu, stavebnl Upravu alebo udrziavacie prace mozno uskutoCnit len na zaklade
stavebného povolenia, Zhotovitel, ak je to potrebné, dopracuje projektovi dokumentéaciu na
ucely vydania stavebného povolenia.

Zhotovitel odovzda projektovi dokumentaciu zodpovednému zastupcovi Objednavatela
v poZzadovanej forme (vykresova dokumentacia azaznam na nosi¢i informacii)
a v potrebnom pocte vyhotoveni podla terminov stanovenych Harmonogramom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze odovzdanim projektovej dokumentacie Objednavatelovi sa vlastnikom
projektovej dokumentacie stdva Obdarovany, priCom Obdarovany s tymto postupom suhlasi
a Zhotovitel je bez zbyto€ného odkladu povinny informovat Obdarovaného o odovzdani
projektovej dokumentacie Objednavatelovi. Spolu s odovzdanim zhotovenej projektovej
dokumentacie Objednavatelovi, prechadza na Objednavatela a Obdarovaného aj pravo
pouzit projektovu dokumentaciu podla bodu 2a.8. Ak sa Objednavatel so Zhotovitefom
nedohodnu inak, projektovi dokumentaciu Objednavatel odovzdad Zhotovitefovi pri
odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny si prezriet miesto kde sa mé& Dielo zhotovit eSte pred zacatim
zhotovovania projektovej dokumentacie a za tymto u€elom si od Obdarovaného vypytat
vSetky potrebné podklady a informécie, ktoré suvisia s vykonavanim Diela (a Obdarovany je
povinny tejto informacie Zhotovitelovi poskytnut). Obdarovany je povinny Zhotovitefovi
poskytnut vSetky informacie (pripadne dokumenty) tykajluce sa umiestnenia sieti (napr. voda.
plyn, telekomunikaéné kable) na pozemku na ktorom sa mé& Dielo vybudovat resp.
v susediacich pozemkoch a ak tieto informacie nie su Obdarovanému zname, tieto
informacie si Zhotovitel vyZiada od dotknutych o0séb na svoje naklady. Projektovu
dokumentéciu je v procese jej tvorby opravneny pripomienkovat voé&i Zhotovitelovi
Objednavatel. Objednavatel alebo Zhotovitel obozndmi Obdarovaného s projektovou
dokumentaciou pred za€atim zhotovovania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za technicku zrealizovatelnost vypracovaného projektu a za kvalitu
navrhnutych kons&trukcii, materialov a pripadne zariadeni. Zhotovitel tieZ zodpoveda za
skoordinovanie jednotlivych profesii v ramci projektovej dokumentacie, zahffiajuc aj profesie,
ktoré priamo projekéné nezabezpeduje.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby autor projektu vykonaval autorsky dozor pri
zhotovovani Diela a spolupracoval pri vykonavani diela s ostatnymi osobami, ktoré sa
podielaju na zhotovovani Diela a tieZ aby sa autorsky dozor aktivne zu&astfioval pracovnych
a kontrolnych porad pri vykonavani Diela.

V pripade pozZiadavky Objednéavatela o vykonanie dodatoénych prac (prace naviac) na Diele
podla bodu 4.7.1, ktoré pri zhotovovani projektovej dokumentacie neboli zahrnuté do
projektu a vyziadaju si zmenu projektovej dokumentacie, Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit
zapracovanie tychto dodatonych prac alebo inych zmien do projektovej dokumentacie,
pokial je potrebné ju menit. Podla rozsahu zmien sa navySi aj cena projektovej
dokumentacie, ¢o si zmluvné strany potvrdia dodatkom k Zmluve. V pripade, Ze tieto prace
a zmeny vyvolaju aj zmenu ceny Diela a terminov vykonania Diela zmluvné strany postupuju
podla bodu 4.7.1.

Vady projektovej dokumentéacie je opravneny uplathovat u Zhotovitela do vykonania Diela
Objednavatel a po jeho vykonani Obdarovany.

Na projektovi dokumentaciu ako aj na Dielo (hmotny substrat prostrednictvom ktorej je
autorské dielo vyjadrené, architektonické dielo) Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi a
Obdarovanému pravo tieto pouzit (dalej len ,licencia") najma na sp6soby pouZitia podla § 18
ods. 2 Autorského zakona (€. 618/2003 Z. z.), na ¢asovo neobmedzené obdobie, minimalne
vSak po dobu trvania majetkovych prav autora (autorskych alebo inych prav duSevného
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vlastnictva) ktymto dielam, a to pre potrebu Objednavatela alebo Obdarovaného
v neobmedzenom vecnom alebo inom rozsahu, priCom Zhotovitel tato licenciu udeluje
bezodplatne. V rozsahu aza podmienok uvedenych v predchadzajucej vete udeluje
Zhotovitel Objednavatelovi a Obdarovanému aj bezodplatnd sublicenciu na pouzitie
projektovej dokumentacie a Diela. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze projektovi dokumentaciu a
Dielo méze Objednavatel a Obdarovany bez dalSieho upravovat, zmenit, spajat alebo aj
zni€it. Objednavatel alebo Obdarovany v sulade s predchadzajucimi vetami tohto bodu,
v buducnosti bude méct v pripade rekonstrukcie Diela alebo potrebnosti inej zmeny na
projektovej dokumentacii alebo na Diele vykonat Upravy alebo iné zasahy do projektovej
dokumentacie alebo do Diela, alebo bude méct v buducnosti dat prepracovat pévodny
projekt inej osobe bez toho aby bol niteny vyziadat si suhlas autora projektovej
dokumentacie alebo Zhotovitela.

V pripade, ze Zhotovitel nie je nositefom autorskych prav k projektovej dokumentacii k Dielu
podla predchadzajuceho bodu, Zhotovitel je povinny zabezpedit do odovzdania projektovej
dokumentacie podla tohto ¢&lanku, aby nositel autorskych prav (autor) projektovej
dokumentacie udelil Objednavatelovi a Obdarovanému pisomnu licenciu a sublicenciu
v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok ako podla predchadzajiceho bodu.

Clanok llb.
InZinierska ¢innost’

Zhotovitel je povinny pre Obdarovaného vykonat inziniersku €innost k Dielu v ramci ktorej
zabezpedi:

a) riadne a vCasné podanie ohlasenia drobnej stavby vratane pripravy podkladov

pre toto konanie, Zhotovitel zabezpeli vSetky uUkony potrebné k vEasnému
a riadnemu ohlaseniu drobnej stavby na prislusny stavebny arad.
V ramci tejto Cinnosti Zhotovitel zabezpeéi vSetky potrebné povolenia,
rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy alebo iné opatrenia dotknutych
organov pozadované podla osobitnych pravnych predpisov, resp. iného
rozhodnutia.

b) Ak stavebny urad uréi, ze pre realizaciu Diela je potrebné vydanie stavebného
povolenia, Zhotovitel vykona vsSetky potrebné opatrenia na jeho vydanie (vratane
podania ziadosti o stavebné povolenie) a zabezpelenie pravoplatného
stavebného povolenia prislusnym stavebnym uradom.

c) vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia vratane pripravy podkladov pre
konanie,

Zhotovitel odovzda Obdarovanému a v képii Objednavatelovi vydané pravoplatné
rozhodnutia bezodkladne po nadobudnuti ich pravoplatnosti.

Zhotovitel za ucelom vykonavania d&innosti uvedenych v predchadzajucom bode bude
Obdarovaného zastupovat pri vSetkych Ukonoch tykajucich sa Diela pred prisluSnym
stavebnym Uradom a inymi dotknutymi organmi a pravnickymi a fyzickymi osobami a to
najma na zabezpecenie vykonu inzinierskej €innosti, pri ohlaseni realizacie stavebnych
Uprav, v uzemnom konani, v stavebnom konani a kolaudaénom konani. Zhotovitel bude
Obdarovaného zastupovat aj na ustnych konaniach a miestnych Setreniach pred prislusnymi
organmi Statnej spravy, samospravy a inymi pravnickymi a fyzickymi osobami v izemnom a
stavebnom konani, a dalej pri vybavovani pisomnej agendy a preberani pisomnych zasielok,
tykajucich sa Diela. Zhotovitel nie je opravneny preberat v mene Obdarovaného prava a
povinnosti bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Obdarovaného. Na ukony podla tohto
bodu Zhotovitelovi vystavi Obdarovany plnomocenstvo. Zastupovanie podla tohto bodu resp.
plnomocenstvo pre Zhotovitela skonéi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela, ak sa Zhotovitel a Obdarovany nedohodnu inak. Zhotovitel bude Obdarovaného
v konaniach podla ¢lanku zastupovat s odbornou starostlivostou a bude chranit zaujmy
Obdarovaného, ktoré s mu zname.

2b.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat Obdarovaného a Objednavatela o Ukonoch

vykonanych podla predchadzajucich bodov, najma: o zacati stavebného konania, o
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délezZitych rozhodnutiach, namietkach a poZiadavkach dotknutych o0s6b, o terminoch
jednotlivych konani. Zhotovitel bude inZiniersku ¢innost' vykonavat tak, aby sa Dielo UspeSne
realizovalo.

Obdarovany je povinny poskytnut Zhotovitelovi su&innost potrebnu k riadnemu vykonu
¢innosti uvedenych v predchadzajucich bodoch, najmd poskytnit mu potrebnu
dokumentaciu. Obdarovany je povinny oznamit Zhotovitelovi prislusny stavebny urad podla
tohto ¢lanku a to bezodkladne ako sa o fiom dozvie.

Vady inZinierskej d&innosti je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela Objednavatel a po
odovzdani Diela vady inZinierskej €innosti uplatrfiuje Obdarovany.

Clanok I
Termin plnenia, odovzdanie a prevzatie Diela

Obdarovany za ucasti Objednavatela odovzda protokolarne Zhotovitefovi miesto, kde sa
Dielo bude zhotovovat (dalej len ,stavenisko") najneskér do 20 dni od uzatvorenia Zmluvy.
Tato skuto€nost’ sa zaznamena v stavebnom denniku. Staveniskom sa rozumie priestor, na
ktorom Zhotovitel vykonava stavebno-montaZne prace suvisiace so zhotovenim Diela. V
protokole o odovzdani staveniska budld uvedené vSetky doklady (vratane projektovej
dokumentacie, ak bude odovzdana podla bodu 2a.2) a rozhodnutia potrebné k vykonaniu
Diela, a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

Ku diAu odovzdania staveniska Obdarovany v sucginnosti so 8kolou ur¢i bod napojenia pre
odber médii ako napr. elektrickej energie, vody pre potreby vykonavania Diela. N&klady na
uhradu médii (energii) hradi Obdarovany resp. Skola a nie su su€astou ceny za Dielo.

Zhotovitel zabezpeli zariadenie staveniska a strdZenie v sucinnosti s Obdarovanym. Na
stavenisko mdézu vstupovat iba povereni zamestnanci zmluvnych stran, prip. nimi poverené
tretie osoby.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo a odovzdat Dielo Obdarovanému a Objednavatelovi v
termine podfa Harmonogramu. Ak Zhotovitel riadne pripravi Dielo alebo ¢&ast Diela na
odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, mdéZe Obdarovany a Objednavatel Dielo
alebo Cast Diela prevziat aj v skorSom termine. Ak Harmonogram neurCuje nie€o iné Dielo
Zhotovitel vykona a odovzda ako celok.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne zapisom v stavebnom denniku, faxom, pripadne e-
mailom na adresu Objednavatela a Obdarovaného uvedenu v ¢lanku Xl oznamit vznik
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie
terminov podla Harmonogramu Diela. Ak takuto udalost nezavinil Zhotovitel, a tato udalost
spbsobila omeskanie terminov podla Harmonogramu Diela, alebo ovplyvnila kvalitu
vykonavaného Diela, nasledky ktoré ztejto udalosti vzniknu sa nepovazuju za poruSenie
Zmluvy. O tejto skutoCnosti je vSak Zhotovitel povinny ihned informovat Objednavatefla.
Pripadné prekazky pri zhotovovani Diela na strane Obdarovaného alebo Objednavatefa su
dévodom na prediZenie terminu dokoné&enia Diela.

Predizenie kone¢ného terminu vykonania Diela, musi byt odsdhlasené zmluvnymi stranami
vo forme dodatku k Zmluve. PrediZzenie alebo skratenie giastkovych terminov podia
Harmonogramu bez zmeny koneéného terminu vykonania Diela mdZe byt dohodnuté
zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran aj bez potreby dodatku k Zmluve.

Zhotovenie Diela bude dokladované protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktory pripravi
Zhotovitel a podpiSu zmluvné strany. Zhotovitel pisomne ozndmi Obdarovanému
a Objednéavatelovi ukoncenie Diela a svoju pripravenost k odovzdaniu Diela a to najmenej 7
dni vopred a po dohode so zmluvnymi stranami zvold preberacie konanie na ktoré pozve
ostatnych u€astnikov Zmluvy.



3.8

3.9

K terminu preberacieho konania odovzda Zhotovitel Obdarovanému tieto pisomnosti, ktoré
podmiefuju prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach:

3.8.1 projektovi dokumentéciu Diela so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok oproti
pbvodnej projektovej dokumentacii,

3.8.2 képie stavebného dennika,

3.8.3 platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

3.84 certifikaty uréenych vyrobkov v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov,

3.8.5 zaznamy o vykonanych skuskach kvality pouZitych materialov, tlakovych skuskach,
funkénych skuskach, skuskach zhutnenia podkladnych vrstiev,

3.8.6 zaruéné listy pouzitych vyrobkov, kon&trukcii, strojov a zariadeni,

3.8.7 geometricky plan na porealizaéné zameranie stavby - Diela.

Najneskér k terminu preberacieho konania odovzda Zhotovitel Obdarovanému tiez iné
pisomnosti/doklady podfa Zmluvy a to: prevadzkové podmienky resp. manual uzivania Diela
podla bodu 8.16, pravoplatné rozhodnutia podfa bodu 2b.1 posledna veta.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela je aj zoznam pripadnych drobnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania uZivaniu Diela spolu s uréenim terminu v ktorom je Zhotovitel
povinny ich odstranit. Ak termin odstrdnenia podfa predchadzajucej vety nie je v protokole
uvedeny Objednavatel a Obdarovany nie su Dielo povinni prevziat. Ak sa pri preberacom
konani zisti velky pocet drobnych vad a nedorobkov (viac ako 10), Objednavatel
a Obdarovany nie su Dielo povinni prevziat, pricom Zhotovitel po ich odstraneni zvola novy
termin preberacieho konania. Odstranenie drobnych vad a nedorobkov protokolarne potvrdi
Zhotovitelovi Objednavatel a Obdarovany.

3.10 Ak pri preberacom konani Objednavatel alebo Obdarovany zisti, Ze Dielo vykazuje vady a

3.11

nedorobky, preukdzatelne braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo ktoré by mohli ohrozit
bezpelnost uzivania Diela, pripadne nie je kompletnd dokladova ¢ast podfa bodu 3.8,
odmietne prevzatie Diela, o ¢om zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni
vad a nedorobkov, ktoré branili uspednému prevzatiu Diela, oznami Zhotovitel tuto
skutocnost Objednavatelovi a Obdarovanému a vyzve ich k prevzatiu Diela.

Dielo je Zhotovitel povinny odovzdat vycistené a upratané. Zhotovitel je povinny pri
odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materidl a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednavatel a Obdarovany Dielo riadne prevziat. Ak sa zmluvné
strany pri odovzdani preukazne nedohodnu inak stavenisko je Zhotovitel povinny uplne
vypratat a upravit podla projektovej dokumentacie v defi protokoldrneho odovzdania a
prevzatia Diela (okrem zariadeni, nutnych na odstranenie drobnych vad a nedorobkov podla
bodu 3.9, pricom tieto odstrani do 10 dni po odstraneni drobnych vad). V pripade nesplnenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajucich viet tohto bodu, mdze Objednavatel alebo
Obdarovany na naklady Zhotovitela uvolnit a vypratat stavenisko a Zhotovitel sa zavazuje tieto
naklady Objednavatelovi uhradit.

3.12 Ak Dielo nebude Objednavateflom a Obdarovanym prevzaté z dévodov vad podla bodu 3.9

4.1

a 3.10, termin vykonania Diela sa Zhotovitelovi nepredlZuje a Zhotovitel je povinny odovzdat
Dielo v€as a riadne podla Zmluvy.

Clanok IV.
Cena za Sluzby a platobné podmienky

A) Cena za vykonanie Diela vratane dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH") je
dohodnuta vo vyske: 47 990,35 EUR (slovom Styridsat/sedemtisic devat'stodeviatdesiat
eur 35/100) a pozostava z ceny za vykonanie Diela bez DPH 39 991,96 EUR a 20 % DPH vo
vySke 7 998,39 EUR. V cene za Dielo su zahrnuté vSetky naklady na jeho vykonanie, aj
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela,
vratane nakladov Zhotovitela na spotrebované energie a média po€as zhotovovania Diela.



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zhotovitel mdze cenu za vykonanie Diela znizit a Objednavatelovi fakturovat nizSiu cenu.
Zhotovitel cenu Diela znizi, ak v priebehu vykonavania Diela zisti, Ze na vykonanie Diela
treba menej materidlu alebo prac ako pdvodne predpokladal a Objednavatel tuto Usporu
odsuhlasi so Zhotovitefom (redukované prace podla bodu 4.7).

B) Cena za zhotovenie projektovej dokumentacie je 945,60 Eur vratane DPH. V cene sl
zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykone €innosti podla tohto ¢lanku
Ma

C) Cena za vykonanie inzinierskej Cinnosti je 1 543,43 Eur vratane DPH. V cene su zahrnuté
vSetky naklady Zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykone Cinnosti podla tohto &lanku Ilb.

Cenu za Sluzby Objednavatel zaplati Zhotovitelovi nasledovne:

a) 20 % ceny Diela po zacati vykonavania Diela,

b) 60 % ceny Diela plus 100 % ceny projektovej dokumentacie - po odovzdani
vykonaného Diela,

c) 20 % ceny Diela plus 100 % ceny inzinierskej ¢innosti plus 100 % ceny za dodato¢né
prace a pripadného zohladnenia (odpocitania) redukovanych prac - po odstraneni
pripadnych vad Diela a odovzdani dokumentacie podla bodu 3.8 Zmluvy a po
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia (ak je potrebné vykonat kolaudacné
konanie).

Ak v Zmluve nie je uvedené inak, cenu za Sluzby podfa Zmluvy zaplati Zhotovitelovi za
Obdarovaného Objednavatel na zaklade Zhotovitelom vystavenych faktur. Suastou faktary
vystavenej podla bodu 4.2 pism. b) bude supis vykonanych prac, ktory bude vopred
odsuhlaseny Objednavatefom a odovzdavaci a preberaci protokol o vykonani Diela.
Sucastou faktury vystavenej podla bodu 4.2 pism. c) bude pravoplatné uzivacie povolenie
a supis vykonanych dodatoCnych prac vratane doklady preukazujuce schvalenie
dodatoénych prac (napr. podpisany vykaz za dodato¢né prace) a ich vykonanie (napr.
dodacie alebo pracovné listy). Zhotovitel vystavi kazdu faktdru v dvoch originalnych
vyhotoveniach na Obdarovaného do 15 dni od kedy nastane skutocnost rozhodujuca pre
ich vystavenie a doruéi ich Objednavatelovi na adresu: Nadacia Slovenskej sporitelne,
TomasSikova 48, 832 73 Bratislava s vyzvou na ich Uhradu s odvolavkou na tuto Zmluvu.
Okrem sucasti faktur podla tohto bodu, vo faktire bude uvedené Cislo Zmluvy ako podstatna
nalezitost faktury. Objednavatel po uhrade faktiry v lehote jej splatnosti poSle jeden original
faktary Obdarovanému a informuje ho o Uhrade faktdry. Zmluvné strany suhlasia, ze riadne
doruCenie faktury Objednavatelovi sa povazuje za doruCenie faktiry Obdarovanému (t,|.
Obdarovany splnomociiuje Objednavatela na doruCovanie faktir od Zhotovitela).
Objednavatel je opravneny zmenit adresu a osobu pre doru€ovanie faktur podla tohto bodu
jednostrannym pisomnym oznamenim doruéenym Zhotovitefovi bez potreby dodatku
k Zmluve, priCom o tejto zmene Zmluvy informuje aj Obdarovaného.

Jednotlivé faktary budu obsahovat’ vsetky zakonné nalezitosti. V pripade, ze faktura nebude
obsahovat zakonné alebo v Zmluve uvedené sulasti alebo nalezitosti, je Objednavatel
opravneny vratit ju Zhotovitefovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie s
pisomnym oddvodnenim. V tychto pripadoch prestava platit pdvodna lehota splatnosti
a Objednavatel ani Obdarovany nie je v omeSkani s Uhradou ceny za Sluzby. Nova lehota
splatnosti zane plynut doruenim opravenej alebo novej faktury Objednavatelovi.

Splatnost ceny za Sluzby bude dana splatnostou riadne vystavenych faktar Zhotovitela,
pricom faktury vystavené Zhotovitelom, budu splatné do 30 dni od ich dorucenia
Objednavatelovi, a to bezhotovostne na ucet Zhotovitela uvedeny na fakture.

Zmluvné strany sa v sulade s § 364 Obchodného zakonnika dohodli, ze Objednavatel alebo
Obdarovany si mbézu zapocitat vocli Zhotovitefovi akékolvek svoje pohfadavky podfa
ustanoveni Obchodného zakonnika. Objednavatel alebo Obdarovany bezodkladne oznami
Zhotovitelovi realizaciu zapoctu. Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze ustanovenie § 361
Obchodného zakonnika sa nevztahuje na ziadny zmluvny vztah uzatvoreny medzi
Zhotovitelom a Objednavatelom.



4.7 Dodatoéné a redukované prace

4.7.1 DodatoCné prace na Diele, ktoré pri zhotovovani projektu Diela neboli zahrnuté do
Studie Zhotovitela alebo do projektu a ktoré z tohto dévodu neboli premietnuté do ceny
Diela, je Zhotovitel povinny vykonat, ak o to Objednavatel pisomne poziada alebo ak
na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela, Objednavatel resp. zodpovedny
zastupca podla bodu 1.2.6 Zmluvy pisomne schvali ich vykonanie. Oznamenie podla
predchadzajucej vety bude predlozené Objednavatelovi formou vykazu dodatoénych
prac s uvedenim rozsahu, ceny a so zdévodnenim. Pre ocenenie dodatoénych prac
budu pouzité jednotkové ceny, ako boli uvedené v rozpolte ceny Diela vo vyberovom
konani Objednavatela. V pripade realizacie dodatoénych prac, ktoré neboli ocenené
v rozpoCte ceny Diela vo vyberovom konani Objednavatela, predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi na odsuhlasenie pisomnu cenovi kalkulaciu najneskér 3 pracovné
dni pred vykonanim prac. Pre stanovenie jednotkovych cien, ktoré neboli ocenené
v rozpoCte ceny Diela vo vyberovom konani Objednavatela, bude pouzita databaza
CENEKON, cenova uroven 1/2010 s poskytnutim zfavy 10%. V pripade vykonania
dodatocnych prac bez ich oznamenia a schvalenia Objednavatelom vopred, bude
naklady na realizaciu tychto prac znésat v plnej vyske Zhotovitel. Zhotovitel oznami
Obdarovanému, ze Objednavatela poziadal o vykonanie dodato¢nych prac podla tohto
bodu.

4.7.2 V pripade, ze celkova suma dodatoénych prac bude presahovat 15 % z ceny Diela
alebo pojde o dodato&né prace, ktoré vyvolaju prediZenie terminu vykonania Diela, je
potrebné uzatvorit pisomny dodatok k Zmluve.

4.7.3 Obdobny postup ako v bode 4.7.1 sa pouzije aj v pripade redukovania rozsahu prac,
priCom tieto budu zohladnené vo fakture odpodtom a oznaéené v supise vykonanych
prac ako odpoctova, resp. redukovana polozka.

4.8 Objednavatel nehradi Zhotovitelovi naklady z havarijnych situacii na Diele, ktoré vznikli
neodbornostou alebo poruSenim zakonnych alebo zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

Clanok V.
Darovacia zmluva

51 Predmetom tejto Zmluvy je aj poskytnutie pefiazného daru Objednavatelom (ako darcom)
Obdarovanému, ktory bude spocivat v uhrade ceny Diela, ceny projektovej dokumentacie
a ceny inzinierskej cinnosti podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi (dalej ,Dar") za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Obdarovany tento Dar s vdaénostou prijima.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze Dar bude Objednavatel platit priamo Zhotovitelovi vo vySke
uréenej podla ¢lanku IV. Zmluvy. Dar je u€elovo viazany na podporu a rozvoj telesnej kultury.
Cena Diela alebo jeho &asti, cena projektovej dokumentacie a cena inzinierskej Cinnosti
zaplatena Objednavatefom Zhotovitelovi je hodnotou Daru, ktory obdrzal Obdarovany.

5.3 Obdarovany a Objednavatel a Zhotovitel sa v sulade s § 339 Obchodného zakonnika dohodli
na vyvratitelnej domnienke, Ze moment odpisania Daru (vratane ¢asti Daru) z uctu
Objednavatela v prospech U¢tu Zhotovitela:

a) je momentom obdarovania Obdarovaného ateda momentom prijatia daru

Obdarovanym,

b) je momentom uhradenia ceny Diela (alebo jeho ¢asti), ceny projektovej dokumentacie,
ceny inzinierskej ¢innosti Objednavatefom Zhotovitelovi.
V pripade, Zze penazné prostriedky za vykonanie Diela (alebo jeho Casti), cena projektovej
dokumentacie, cena inzinierskej &innosti nebude Zhotovitefovi pripisand na ucet v lehote
splatnosti, Zhotovitel obratom informuje o tejto skutocnosti Objednavatela.

54 O kazdej platbe Zhotovitelovi podfla Zmluvy, je Objednavatel povinny informovat
Obdarovaného a su€asne je Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny informovat
Obdarovaného a Objednavatela po pripisani kazdej platby od Objednavatela na ucet



5.5.

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.5

Zhotovitela. Informacie si budd zmluvné strany podlfa tohto bodu vymienat na kontakiné
udaje uréené podfla bodu 11.4.

Objednavatel je opravneny popisat spolupracu s Obdarovanym, miesto kde sa Dielo
nachadza a tiez uviest Obdarovaného v rozsahu jeho identifikaénych udajov alebo loga
Obdarovaného, pripadne odkaz na internetovd stranku Obdarovaného v materialoch
o Objednavatelovi alebo materialoch Objednavatela o poskytnuti darov a na internetovej
stranke Objednavatela, pri€om Obdarovany s tym suhlasi. Obdarovany suhlasi s pouzitim
materialov najma fotografii, ktoré poskytne Objednavatelovi alebo si ich Objednavatefl
vyhotovi sam a tykaju sa Diela, na internetovej stranke Objednavatela a sucasne vyhlasuje,
ze tieto materialy ziskal v sulade so zakonom a je ich opravneny Objednavatelovi poskytnut
za UCelom zverejnenia na internetovej stranke Objednavatela a v materialoch o
Objednavatelovi, pricom zodpoveda Objednavatelovi za Skodu v pripade, ak sa ukaze jeho
vyhlasenie ako nepravdivé. Ustanovenia predchadzajucich viet tohto bodu sa obdobne
pouziju ina vztah Zhotovitela a Objednavatela, priCom s opravneniami Objednavatela
a vyhlaseniami Zhotovitel suhlasi. V pripade, Ze chce Objednavatel podla tohto bodu pouzit
materialy tykajuce sa Skoly, ktoré mu neposkytol Obdarovany, Obdarovany je povinny
zabezpecit pre Objednavatela bezodplatny suhlas Skoly s pouzitim tychto materialov, ak je
taky suhlas podla prislusnych pravnych predpisov potrebny.

Clanok VI

DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade so Zmluvou a zodpoveda za to, Ze Dielo bude
mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve, uréené projektovou dokumentaciou a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené slovenskymi technickymi
normami.

Materidl, stroje, zariadenia alebo konStrukcie sluziace k vykonaniu Diela doda Zhotovitel na
svoje naklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpeli na svoje néklady ich dopravu a
skladovanie a strazenie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel je pri zhotovovani Diela povinny udrziavat €istotu a poriadok na stavenisku a v
jeho bezprostrednom okoli, odstrafiovat odpady a necistoty v sulade s pravnymi predpismi
a zodpoveda v plnom rozsahu za zabezpecéenie ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci v objekte Obdarovaného a Skoly a zavazuje sa dodrziavat
v8eobecne zavazné pravne predpisy v oblasti ochrany pred poZiarmi a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, najma zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, vyhlaska
MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii, vyhlaSka MV SR ¢&. 605/2007 Z. z.
o vykonavani kontroly protipoziarnej bezpecnosti elektrického zariadenia, zakon ¢&.
124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci, zakon ¢. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefaj€iarov. Zhotovitel sa zavazuje v sulade s nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko pre zaistenie
bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku ur€it koordinatora bezpecnosti.

Ak pri vykonavani Diela vznikne havarijna situacia (ktorou sa rozumie najma situacia, pri
ktorej priamo hrozi posSkodenie Zivota, zdravia alebo majetku alebo takéto poskodenie
nastalo), je Zhotovitel povinny tuto okamzite rie$it a odstranit. Uhradu nakladov takto
vzniknutych bude Zhotovitel riesit s Objednavatelom a Obdarovanym, pricom sa prihliadne
na to Ci tejto situacii bolo mozné predist a prihliadne sa na okolnosti zavinenia zmluvnych
stran. Objednavatel a Obdarovany v Ziadnom pripade Zhotovitelovi nehradi také naklady
z havarijnych situacii, ktoré vznikli neodbornostou alebo poruSenim povinnosti Zhotovitela
podla pravnych predpisov, Zmluvy alebo rozhodnuti (napr. ohlasenia drobnej stavby).

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrZiavat v3etky podmienky pre vykonanie
Diela v suc€innosti s ohlasenim drobnej stavby resp. podmienkami stavebného povolenia, a
podmienky Objednavatela. Zhotovitel je povinny vopred dohodnut s Obdarovanym



6.1.7

6.1.9

6.1.10

6.1.11

pripadnu potrebu odstavenia elektrickej energie alebo iné zasahy, ktoré by mohli ohrozit
prevadzkovu ¢&innost Obdarovaného, resp. Skoly. V opacnom pripade Zhotovitel
zodpoveda za Skody, ktoré Obdarovany v désledku takéhoto konania utrpel.

Zhotovitel je povinny pozvat zastupcu Objednavatefla a zastupcu Obdarovaného na
funkéné, komplexné a tlakové skusky technologickych dodavok a zariadeni, ktoré sa stanu
sucastou Diela (napr. kanalizacia). Pozvanie podla predchadzajucej vety je povinny dorudit
pozvanym osobam najmenej 5 pracovnych dni pred konanim uvedenych skusok.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dfia prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika
bude Zhotovitel zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre vykonanie Diela. Zhotovitel
je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom Objednavatela a
autorského dozoru v niom uvedenym, do 2 pracovnych dni od zapisu, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokdpie. Objednavatel je povinny sa k zapisom Zhotovitela vyjadrovat do 5 pracovnych
dni od zapisu a v surnych pripadoch do 3 pracovnych dni od zapisu. V pripadoch, kedy je
potrebné vyjadrenie Objednavatela, Zhotovitel odoSle zapis zo stavebného dennika
Objednavatefovi faxom, resp. e-mailom na adresy uvedené v ¢lanku Xl. Zmluvy
a Objednavatel sa k nemu vyjadri. Okrem stavbyvediuceho ma pravo vykonavat zapisy v
stavebnom denniku zastupca Zhotovitefa projektu Diela - autorsky dozor. V pripade, Ze
zapis v stavebnom denniku si bude vyzadovat vyjadrenie Obdarovaného, Objednavatel
oslovi Obdarovaného so ziadostou o vyjadrenie. Obdarovany sa tymto zavazuje
k maximalnej sucinnosti a spolupraci tak, aby boli horeuvedené €asové lehoty dodrzané.

Dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné listy v denniku

budi obsahovat:

a. zdakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo Zhotovitefa, Objednavatela
a Obdarovaného a zmeny tychto udajov,

b. identifikatné udaje Diela podla projektu,

c. zoznam dokumentécie Diela , jeho zmien a doplnkov,

d. prehfad skuSok Diela kazdého druhu.

Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s o€islovanymi listami na dva oddelitelné prepisy.
Denné zaznamy ditatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deni, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne Objednavatefa na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu v dalSom postupe zhotovovania Diela nepristupnymi, minimalne
5 pracovnych dni vopred. Ide najmd o nasledovné prace - izolacie, zakryté stavebné
konstrukcie, vystuz. Ak Zhotovitel nesplni povinnost podla prvej vety tohto bodu, je povinny
umoznit Objednavatefovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V
pripade, Ze Objednavatel nepride na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany a vopred sa
neospravedini a neoznami iny nahradny termin kontroly, méze Zhotovitel pokracovat v
realizacii Diela. Ak bude Objednavatel dodatoCne pozadovat odkrytie prac, na kontrolu
ktorych sa nedostavil aj ked bol riadne pozvany, Zhotovitel je povinny mu taki dodato¢nu
kontrolu umoznit s tym, Zze naklady a terminové nasledky znasa ten, kto o to poziadal
(okrem pripadu, ak sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace boli vykonané v rozpore so
Zmluvou, pricom v tomto pripade naklady hradi Zhotovitel). Potrebu u&asti Obdarovaného
na takychto kontroldch bude na rozhodnuti Objednavatela, ktory ho mdze prizvat.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela bez zbytoéného odkladu upozornit
Objednavatela na nevhodnost pokynov danych Objednavatelom, na nevhodnost alebo
vady veci alebo podkladov poskytnutych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Obdarovanym a navrhnut primerané a nové vhodné rieSenie v zhotovovani Diela.

Ak Zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne a
v€as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatefovi a Zhotovitel a
Objednavatel budu hfadat vhodné rieSenie na odstraneni prekazok, ak je to potrebné



6.1.12

6.1.13

6.1.14

6.1.15

6.1.16

6.1.16

6.2

6.2.1

prizvd k tomu aj Obdarovaného. V pripade, Ze by z dévodu prekaZzok na stavenisku
nemohol Zhotovitel pokradovat v pracach, doba preruSenia sa do doby plnenia
nezapocitava.

Zhotovitel bude vo veciach plnenia Zmluvy spolupracovat s autorskym dozorom zhotovitela
projektu a zodpovednym zastupcom Objednavatela a Obdarovaného. Pripadnu zmenu v
osobe zodpovedného zastupcu Zhotovitela, riadiaceho vykon Diela oznami Zhotovitel
vopred Objednavatefovi a Obdarovanému.

Zhotovitel zabezpec€i u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac a
bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie dohodnutych
prac.

Zhotovitel je povinny sa zuUCastnit na operativnhych poradach organizovanych spravidla na
urovni zodpovednych zastupcov zmluvnych stran a inych zd€astnenych oséb a kontrolnych
porad spravidla na urovni Statutarnych zastupcov zmluvnych stran alebo osdb opravnenych
zmenit Zmluvu. Porady sa budu organizovat spravidla na poZiadanie Objednavatefa. Na
ulohy prijaté na poradach sa pouZiju ustanovenia bodu 4.7 Zmluvy a pripadné zmeny
Zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby, ktoré nespadaju pod uvedeny bod 4.7 premietnu
zmluvné strany do Zmluvy uzavretim pisomného dodatku. Zhotovitel sa zavazuje plnit
v8etky ulohy prijaté na tychto kontrolnych poradach a pinit ich v dohodnutych terminoch.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi k nahliadnutiu ku driu zagatia zhotovovania
Diela (bod 3.4.) uzatvorenu poistnd zmluvu na celé obdobie zhotovovania Diela pre mozné
spbsobenie Skody na Diele, zniCenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho Casti Zhotovitel
je povinny tiez poistit svoju zodpovednost za 3Skody, ktoré moézZzu vzniknut z €innosti
Zhotovitela ako stavebnika ako aj z prevadzky Diela. Zhotovitel je povinny toto poistenie
udrziavat, pripadne jeho rozsah rozsirit podla navrhu Objednavatefa az po dobu
odovzdania Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny po vykonani Diela zabezpedit pre Obdarovaného geometricky plan na
porealizané zameranie stavby a tento odovzdat podfa bodu 3.8.7 Obdarovanému,
naklady na vyhotovenie geometrického planu uhradi Objednavatel.

Prava, povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

Objednavatel prostrednictvom technického dozoru (bod 1.2.5) je opravneny sledovat, &i sa
prace vykonavaju v sulade so Zmluvou, podfa projektu Diela (stavby) a podla
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, porady stavby). Na nedostatky zistené v
priebehu prac upozorfiuje bez meskania zapisom v stavebnom denniku a v zapisoch
z kontrolnych porad. Objednavatel prostrednictvom technického dozoru je opravneny
najma:

a. mat ucast pri odovzdani staveniska,

b. organizovat a viest porady tykajuce sa Diela (operativne porady a kontrolné
porady) vratane vyhotovenia zapisov z tychto poréad,

C. vyjadrovat sa k zapisom stavbyveduceho v stavebnom denniku

d. vykonavat kvalitativho-technicki  kontrolu realizovanych prac - vykonov,

predpisanych skudok materialov, kon$trukcii, prac a pozadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskuto€nenych prac a dodavok

e. kontrolovat a potvrdzovat vecnu, cenovu spravnost a Uplnost’ platobnych dokladov
a podkladov k nim,
f. kontrolovat prace a dodavky, ktoré budu dalSim postupom zhotovovania Diela

zakryté alebo znepristupnené,



6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

g. spolupracovat so Zhotovitelom projektu pri vykone autorského dozoru, so
zhotovitelom projektu a Zhotovitefom a navrhovat opatrenia na odstranenie
pripadnych vad v projekte,

h. vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,

i kontrolovat’ postup prac podfa &asového planu vystavby - Harmonogramu Diela a
vyjadrovat sa k navrhovanym zmenam terminov,

j dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich
odstranenie,
k. v pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) prerusit alebo zastavit prace

Zhotovitela na nevyhnutne potrebny €as a je povinny okamzite o vzniknutej situacii
informovat Obdarovaného.

Objednavatel je opravneny splnomocnit tretiu osobu na vykonavanie vSetkych prav
a povinnosti

Objednavatela z tejto Zmluvy, pricom v takomto pripade neddjde k poruSeniu ¢lanku X.
Zmluvy. Splnomocnend osoba sa Zhotovitelovi preukaze pre takyto pripad
plnomocenstvom, pri€¢om je opravnena bez potreby uzatvarania dodatku urcit svoje udaje
potrebné pre doru€ovanie podla €lanku Xl Zmluvy.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zabezpecit zobrazenie loga
alebo obchodného mena zakladatela Objednavatela - spolocnosti Slovenska sporitelnia,
a.s., dalej len ,,zakladatel Objednavatela™ a to na travniku na ploche ihriska oproti vstupu
v smere Citania (1x), na mantineloch (4x), alebo inej ¢asti Diela, a to v rozmeroch, farbe
a za podmienok dohodnutych s Objednavatelom (dalej len ,zobrazenie loga"). VSetky
grafické a iné navrhy zobrazenia loga je povinny Zhotovitel odsuhlasit s Objednavatelom.
Zhotovitel sa za realizaciu tohto bodu a zobrazenie loga zavazuje nepoZadovat od
Objednavatela, zakladatefa Objednavatefa alebo od Obdarovaného akukolvek nahradu
nakladov alebo iné finanéné alebo nefinanéné plnenie a Zhotovitel nebude z tohto dévodu
navySovat cenu Diela. Objednavatel vyhlasuje, Zze ma suhlas od zakladatela
Objednavatela na zobrazenie loga na Diele. Zobrazenie loga je su¢astou Diela.

Obdarovany suhlasi so zobrazenim loga na Diele podla predchadzajuceho bodu.
Obdarovany sa zavazuje zobrazenie loga na Diele ponechat aje povinny
Objednavatelovi, pripadne zakladatelovi Objednavatela resp. nimi poverenym osobam
umoznit' jeho vymenu, najma v pripade jeho poSkodenia alebo zni€enia alebo v pripade
zmeny loga, a to po dobu zivotnosti Diela. Obdarovany nebude od Objednavatela alebo od
zakladatela Objednavatela pozadovat zZiadne finan¢né alebo iné plnenie v suvislosti so
zobrazenim loga alebo jeho vymenou.

Prava, povinnosti a spolupésobenie Obdarovaného

Obdarovany je povinny na vlastné naklady pripravit prislusné pozemky (kde sa ma Dielo
postavit) na stavebné prace. Ukony vosi prislugnej sprave katastra nehnutelnosti napr. stlad
zapisu/zobrazenia nehnutelnosti v prisluSnom katastralnom operate so skutoénym stavom po
realizacii Diela si zabezpecuje Obdarovany.

Obdarovany sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi a Objednavatelovi potrebnd sucinnost na
plnenie ich povinnosti podla Zmluvy.

V pripade, Ze je nevyhnutne potrebné, pre splnenie niektorej z povinnosti zmluvnych stran pri
realizacii Diela podla Zmluvy, pouZit nehnutelnost alebo ini vec vo vlastnictve alebo
v uzivani Skoly, je Obdarovany povinny zabezpecit, aby Skola umoznila pouzitie tejto veci
aje tiez povinny zabezpeéit, aby 3Skola umozZnila zmluvnym stranam vstup do miesta
zhotovovania Diela a poskytla zmluvnym strandm nevyhnutnu sucinnost’ pri realizacii Zmluvy;
to plati aj pri realizacii bodu 8 10, 8.13 a 8.15 Zmluvy.
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Clanok VII.
Prechod vilastnictva a nebezpecenstvo Skody

Ak sa Dielo zhotovuje u Obdarovaného resp. na nehnutelnosti, ktort Obdarovany vlastni,
Obdarovany je vlastnikom zhotovovanej veci - Diela. Obdarovany je vlastnikom aj tych veci,
ktoré boli do nehnutelnosti Obdarovaného alebo do Diela zabudované resp. namontované
alebo sa stali su€astou (vstavanim, spracovanim alebo inym spdsobom) nehnutelnosti
Obdarovaného. Vlastnikom ostatnych veci, ktoré neboli do Diela zabudované a z ktorych
pozostava Dielo je az do protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Zhotovitel.

Nebezpelenstvo 8kody na Diele, ako aj na v3etkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie Diela znaSa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.

Odovzdanim Diela prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Obdarovaného. Na
Obdarovaného tiez odovzdanim Diela prechadza vlastnictvo ostatnych veci z ktorych
pozostava Dielo a vlastnictvo ktorych dovtedy podla bodu 7.1 Obdarovany nenadobudol.
Zhotovitel je aj po odovzdani Diela vlastnikom tych veci, ktoré nie su su€astou Diela
a k vykonanému Dielu nepatria, pric¢om je povinny tieto veci za podmienok dohodnutych
v Zmluve zo staveniska vypratat.

Clanok VIII.
Zaruka za kvalitu Diela, zodpovednost’ za vady, udrzba Diela

Vadou sa na ucely Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch Diela
stanovenych projektovou dokumentéciou, Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Dielo mé tieZ vady, ak :

8.1.1 doklady podlfa bodu 3.8 Zmluvy neboli Obdarovanému odovzdané, boli odovzdané
neuplné alebo spésobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy,

8.1.2 ma pravne vady, alebo je zataZené pravami tretich oséb,

8.1.3 ma vady, ktoré existovali pred odovzdanim Diela, ale stali sa zjavné aZ po

odovzdani Diela (skryté vady).

Zaru¢na doba na Dielo je dohodnutad na dobu 60 mesiacov a zaéina plynat odo dfia
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavateflom a Obdarovanym (ak bolo na
Dielo vydané kolaudaéné rozhodnutie, zaruéna doba na Dielo zalina plynut odo dha
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia) a neplynie v ¢ase, kedy
Obdarovany nemohol uzivat plnohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho ¢ast pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zaruka 60 mesiacov sa nevztahuje na zariadenia, u ktorych je
zaru€na doba stanovena vyrobcom zariadenia, pric¢om zaruéna doba u tychto zariadeni je 2
roky odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom a Obdarovanym.
Zariadenia, ktorych zaru¢na doba je kratSia ako 60 mesiacov budi vecne vySpecifikované
v zavere€nom preberacom protokole.

V pripade uplatnenia reklamacie vady zaSle Obdarovany bezodkladne pisomné oznamenie

(reklamaciu) Zhotovitelovi, ktoré obsahuje najma:

8.3.1 Specifikaciu zmluvného vztahu, na zaklade ktorého bolo vykonané plnenie (Cislo
Zmluvy a oznacenie zmluvnych stran),

8.3.2 nazov a mnozstvo reklamovaného Diela,

8.3.3 miesto dodania Diela,

8.34 termin dodania Diela,

8.3.5 popis reklamovanej vady Diela,

8.3.6 volbu naroku, ktory si Obdarovany uplatfiuje a primerand lehotu, v kiorej ma
Zhotovitel poskytnut zvolené zaruéné plnenie.

Nahlasenie vady Zhotovitel bezodkladne potvrdi Obdarovanému pisomnou formou.
Obdarovany sa zavazuje vytvorit Zhotovitelovi podmienky potrebné na odstranenie vady,
pripadne inu potrebnu &innost za u€elom poskytnutia zarué¢ného plnenia.



8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, ze poc¢as zaru¢nej doby ma Obdarovany
pravo pozadovat od Zhotovitela a suasne Zhotovitel ma povinnost bezplatne odstranit
vady Diela.

8.6  Zhotovitel sa zavazuje zagat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do troch pracovnych dni
odo dna uplatnenia pisomnej reklamacie Obdarovanym ( v pripade priaznivych
poveternostnych podmienok, a to teplota nad +5 st. C, bez zrazok v den prac). Zhotovitel sa
zavazuje vady odstranit v najkratSom moZnom &ase, maximalne do 14 dni od uplatnenia
reklamacie, ak sa Zhotovitel a Obdarovany nedohodnu inak.

8.7 Ak sa ukaze, Ze vada Diela alebo jeho Casti je neopravitelna, zavazuje sa Zhotovitel dodat
do desiatich dni od zistenia tejto skutoCnosti alebo od vyzvy Obdarovaného nahradné
plnenie. V désledku vzniku neopravitefnej vady Diela je Zhotovitel tieZ povinny zaplatit
Obdarovanému spdsobenu $kodu

8.8  Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto&ného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstrdnenie v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budu
uhradené na zaklade vzajomnej dohody Zhotovitela a Obdarovaného. Toto neplati v pripade
evidentného mechanického poSkodenia zariadenia po jeho odovzdani, ak nejde o vadu
materialu alebo prac.

8.9 V pripade, ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo
v primeranej lehote napriek tomu, Ze Obdarovany vytvoril Zhotovitelovi podmienky na ich
odstranenie, ma Obdarovany pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady Zhotovitela.
Obdarovany bezodkladne oznami Objednavatelovi, Ze Zhotovitel vady neodstranil v
dohodnutej lehote.

8.10 Ak sa Zhotovitel a Obdarovany nedohodnu inak, Zhotovitel sa zavazuje pocCas trvania
zaru€nej doby raz rone vzdy od 30.6. prisludného roku prekontrolovat za ucasti povereného
zamestnanca Obdarovaného Dielo za ucelom zistenia a nasledne odstranenia zaruénych vad.
O kazdej prehliadke Zhotovitel vyhotovi protokol o vykonani zarucnej prehliadky a bude
potvrdeny Zhotovitefom a Obdarovanym. O zaru¢nu prehliadku diela poziada Zhotovitel
Obdarovaného najmenej 30 dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

8.11 Ak v Zmluve nie je uvedené inak, vady Diela, ktoré Obdarovany alebo Objednavatel zisti
pred odovzdanim vykonaného Diela uplatiuje u Zhotovitela pred odovzdanim Diela
Objednavatel a vady Diela, ktoré budu zistené po odovzdani vykonaného Diela uplathuje u
Zhotovitela Obdarovany resp. Skola, ak Dielo Obdarovany odovzdal do spravy.

8.12  Zhotovitel zodpovedd za Skodu na zdravi alebo na majetku po3kodenej osobe, ak sa
preukaze Ze ku 3kode doSlo v désledku vad Diela s vynimkou pripadov, ak ku Skode doslo
zanedbanim beznej udrzby Diela ktord mal vykonavat Obdarovany s vynimkou pripadu, ak
beznu udrzbu Diela na zaklade inej zmluvy nemal vykonavat pre Obdarovaného Zhotovitel.

8.13 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Obdarovaného jedenkrat v rozsahu (3-4 hod.)
bezplatnu servisnu udrzbu Diela ato v mesiacoch april aZ jun roku nasledujuceho po roku
v ktorom bolo Dielo vykonané a odovzdané.

8.14  Presny termin vykonania kontroly podfa bodu 8.10 a servisnej udrzby podla bodu 8.13 si
preukazne dohodnu Zhotovitel a Obdarovany; pricom Obdarovany je povinny za tymto Uuc¢elom
Dielo Zhotovitefovi spristupnit a umoznit mu vykonanie kontroly a servisnej udrzby Diela
prisludnymi zariadeniami a poskytnut mu primeranu sucinnost. Vykonanie kontroly podla bodu
8.10 a vykonanie servisnej udrzby podla bodu 8.13 si Zhotovitel a Obdarovany potvrdia na
protokole, ktorého vzor tvori prilohu & 4 Zmluvy. Zhotovitel je pri vykonavani kontroly
a servisnej udrzby povinny postupovat s odbornou starostlivostou, a aby bola kontrola
a servisna udrzba vykonana v sulade s poZiadavkami vyrobcov materidlov a zariadeni
z ktorych Dielo pozostava a tak aby pri vykonavani servisnej udrzby nevznikla $koda na Diele.



8.15 Pripadnu servisnu udrzbu Diela nad ramec stanoveny bodmi 8.13 a 8.14 si m6zu dohodnut
Zhotovitel a Obdarovany za nimi dohodnutd cenu, ktoru zaplati Obdarovany, priCom na tuto
servisni udrzbu sa Zmluva nevztahuje. Zhotovitel odpori¢a Obdarovanému na Diele
vykonavat pravidelnd servisnd udrzbu Diela. V pripade, Ze Obdarovany nebude na Diele
vykonavat pravidelnu servisnd udrzbu aj po vykonani udrzby podla bodu 8.13 a 8.14 ato po
dobu trvania zaruky Zhotovitela na Dielo podla bodu 8.2, Zhotovitel nebude v zaru¢nej dobe
zodpovedny za tie vady Diela, ktoré budu spdsobené zanedbanim pravidelnej udrzby Diela
a s tym suvisiacej unavy materialu na Diele.

8.16  Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani Diela odovzdat Obdarovanému prevadzkové
podmienky resp. iny manuadl suvisiaci so starostlivostou a udrzbou Diela.

8.17 Obdarovany vyhlasuje avoli Objednavatelovi sa zavazuje Dielo udrziavat
v prevadzkyschopnom stave na svoje naklady a bude vykonavat beznu udrzbu Diela v sulade
s prevadzkovymi podmienkami podla predchadzajuceho bodu minimalne po dobu zaru€nej
doby na Dielo podla bodu 8.2.

Clanok IX.
Zmluvné sankcie

9.1 Ak Zhotovitel odovzda Dielo Objednavatelovi po termine uvedenom v bode 3.4 Zmluvy alebo
ho neodovzda, pripadne Objednavatel a Obdarovany Dielo odmietnu prevziat podla
z dévodov podla 3.9 a 3.10 alebo Zhotovitel nepini Ciastkové plnenie vtermine podla
Harmonogramu Diela svojim zavinenim, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdy deri ome&kania a to vo vy8ke 131,- EUR za
kazdy defi omeskania.

9.2 Ak Zhotovitel poruSi niektort zo svojich povinnosti podla bodu 8.6 (tj. ak v lehote dohodnute;j
podla Zmluvy nezane s odstranovanim vad alebo vady neodstrani) je Obdarovany
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 70,- EUR za
kazdu vadu a za kazdy defi omeS$kania.

9.3 Obdarovany je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
50,- EUR za kazdy defi omeSkania s vypratanim staveniska v lehote podla bodu 3.11
Zmluvy.

9.4 Zhotovitel si mdze v pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim penaznych zavazkov
uplatnit u Objednavatela zaplatenie uUrokov z omeS$kania vo vySke stanovenej na zaklade
platnych pravnych predpisov z nezaplatenej sumy.

9.5 Obdarovany si mbéze v pripade, ze je Zhotovitel v omeskani s vykonanim kontroly podla
bodu 8.10 tejto Zmluvy, uplatnit u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 10,- EUR za kazdy
den omeskania, maximalne vSak 1000,- EUR.

9.6 Objednavatel je opravneny pozadovat od Obdarovaného nahradu Skody v pripade, Ze sa
ukaze nepravdivost alebo neuplnost vyhlaseni Obdarovaného podfa bodu 2.5 alebo
porusenia niektorej z povinnosti Obdarovaného podla bodu 2.5 alebo aj v pripade, ze
Obdarovany napriek vyzve Objednavatela neposkytne potrebnd sucinnost Zhotovitelovi pri
plneni Sluzieb podra tejto Zmluvy.

9.7 Zmluvné strany su opravnené sankcie podla tohto ¢lanku voc&i sebe uplatiovat aj formou
vystavenia faktiry, priCom splatnost takejto faktdry je 21 dni odo dna jej doru€enia zmluvnej
strane, ktora je sankcionovana.

9.8 Uplatnenim vy3Sie uvedenych zmluvnych sankcii, nie je dotknuté pravo zmluvnych stran
pozadovat od porusujucej zmluvnej strany ndhradu Skody.
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Clanok X.
MIiéanlivost’

Zmluvné strany sa zavazuju povazovat skutolnosti alebo informacie, ktoré sa dozvedeli v
suvislosti s uzavretim alebo plnenim Zmluvy (napr. obchodné tajomstvo, know-how,
technické rieSenia, dokumentacia), za dbéverné a zavazuju sa zachovavat micanlivost o
takychto skuto€nostiach alebo informaciach aZ do doby, kedy sa tieto stanu v8eobecne
znamymi. Takto ziskané informacie sa zavazuju nezneuzit a nespristupnit’ tretim osobam,
bez suhlasu dotknutej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa zavazuju zabezpedit, aby ich zamestnanci, subdodavatelia alebo
spolupracujuce tretie osoby zachovavali mi€anlivost v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Za poru8enie povinnosti ml€¢anlivosti sa nepovaZzuje pripad, ak je zmluvna strana povinna
dévernu informaciu oznamit/zverejnit na zaklade zakonom stanovenej povinnosti. Povinnost
mi¢anlivosti nie je poruSena ani v pripade, ak budu niektoré informéacie v nevyhnutnom
rozsahu poskytnuté Skole za u€elom plnenia prav a povinnosti zmluvnych strdn podla tejto
Zmluvy.

Povinnost mi€anlivosti nie je poruSena ani v pripade, ak Objednavatel poskytne informacie
o skuto€nostiach tykajucich sa tejto Zmluvy svojmu zakladatelovi (Slovenskej sporitelni, a.s.)
alebo osobam patriacim do konsolidovaného celku zakladatela Objednavatela podla zakona
o bankach alebo, Ze Objednavatel, zakladatel Objednavatela resp. osoby patriace do
konsolidovaného celku zakladatela Objednavatela poskytnu takéto informacie tretim
osobam, s ktorymi su v zmluvnom vztahu a ktoré garantuju rovnaky alebo porovnatelny
Standard dodrziavania mi¢anlivosti a ochrany dévernych informacii. Povinnost mi¢anlivosti
nie je poruSena ani v pripade, ak zmluvné strany poskytnd nevyhnutne potrebné informacie
0 Zmluve Skole.

Kazdd zmluvna strana je povinna upovedomit druhld stranu o poruSeni povinnosti
mi€anlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto porudeni dozvie.

Ak je tato zmluva povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢&. 211/2000 Z.z.,
Obdarovany zverejni Zmluvu avs$ak tie Casti Zmluvy, ktoré obsahuju osobné Udaje (udaje
v €l. | a bode 11.4.4) nespristupni (text vycierni).

Povinnost mi€anlivosti trva bez ohfadu na ukoné&enie uginnosti alebo platnosti Zmluvy.

Clanok XI.
Dorucovanie

Odstupenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktury, doklady o skiskach a doklady potrebné
ku kolaudacii podla bodu 2.3, prediZenie alebo skratenie giastkovych terminov odovzdania
Diela podla bodu 3.6, dokumentacia podla bodu 3.8, zapocet podla bodu 4.6, oznamenia a
suhlasy tykajuce sa dodatoénych a redukovanych prac podfa bodu 4.7 Zmluvy, a reklamacia
vad podfa bodu 8.3 Zmluvy budu vyhotovené pisomne a doru€ené prisluSnej zmluvnej
strane (adresatovi) osobne alebo zaslané postou. Odstupenie od Zmluvy dorucuju zmluvné
strany osobne alebo formou doporuéenej zasielky.

Objednavatel je opravneny pre dorucovanie vSetkych pisomnosti urit adresu tretej osoby,
pricom doruCenie pisomnosti tretej osobe sa povazuje za doruCenie Objednavatelovi.
Povinnost doru€ovania pisomnosti tretej osobe vznika Zhotovitelovi dfiom, ked mu bude
doru¢ené oznamenie Objednavatela o uplatneni si tohto opravnenia a o kontaktnych udajoch
tretej osoby.

VSetky pisomnosti sa povazuju za doru¢ené aj v pripade neprevzatia zasielky odoslanej
postou zmluvnou stranou na adresu sidla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany
alebo na adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy resp. na adresu tretej osoby oznamenu
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12.1

12.2

Objednavateflom. Za den doruCenia sa povazuje prvy den nasledujuceho mesiaca po
odoslani pisomnosti zmluvnou stranou.

Ostatné prejavy vole zmluvnych stran, na ktoré sa nevztahuje bod 11.1 tejto Zmluvy, mézu
byt doru¢ované tiez na nasledovné faxové kontakiné udaje alebo prostrednictvom
elektronickej komunikacie (e-mailom) na vzajomne oznamené kontaktné elektronické adresy:

11.4.1  Objednavatelovi faxom na Eislo:

11.4.2  Zhotovitelovi faxom na ¢islo:

11.4.3 Obdarovanému na email:

11.4.4 Kontaktnou osobou Objednavatela na ktorej menu budu doru€ované faktury podla
bodu 4.3 a potvrdenie o zverejneni Zmluvy podla bodu 12.10 je

V pripade doru€ovania podla tohto bodu, druha zmluvna strana bezodkladne potvrdi prijatie
dorucenia preukaznou formou (potvrdenie o prijati doruenia sa opatovne nepotvrdzuje).
Zmluvné strany su opravnené udaje v bode 11.4 jednostranne menit bez potreby
uzatvorenia dodatku. Takato zmena je voCi druhej zmluvnej strane ucinna diiom, ked jej
bude doru€ené pisomné oznamenie o zmene.

Clanok Xi.
Trvanie Zmluvy

Zmluva nadobuda platnost a ucinnost drfiom jej podpisania zastupcami kazdej zo
zu€astnenych zmluvnych stran, ak nie je dalej uvedené inak (bod 12.10).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zmluvu mdze ukoncit Objednavatel okamzitym odstdpenim
od Zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy, za ktoré sa povaZuje, ak Zhotovitel:
a) bezdévodne odmietne prevziat stavenisko uvedené v bode 3.1, alebo
b) neodovzda Dielo riadne a v€as Objednavatelovi a Obdarovanému, alebo
c) podra ¢lanku VIl neposkytne riadne a v€asné zaru¢né plnenie, alebo
d) opakovane doda vadné Dielo alebo jeho Cast, ak sa ma podla Zmluvy Dielo
odovzdavat po ukonéenych &astiach, alebo
e) si nesplni niektord z povinnosti uvedenych v ¢lanku Ma alebo nevykona
inziniersku €innost podla ¢lanku llb, alebo
f) podlieha zakonu €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii v platnom zneni
a podla tohto zdkona bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok
Zhotovitela alebo bol podany navrh na povolenie reStrukturalizacie Zhotovitela.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mdze ukongit Zhotovitel okamzitym odstupenim od

Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy, za ktoré sa povazuje, ak Objednavatel
nezaplati cenu Diela v lehote 30 dni po splatnosti riadne vystavenej faktury podla bodu 4.2
pism.c) napriek predchadzajucemu pisomného upozorneniu Zhotovitefla na omeskanie.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zmluvu mbéze ukoncit Objednavatel okamzitym odstipenim od

12.5

Zmluvy v pripade uvedenom v bode 2.5 alebo aj v pripade, ze Obdarovany napriek vyzve
Objednavatela neposkytne potrebnu sucinnost Zhotovitelovi pri plneni Sluzieb podla tejto
Zmluvy alebo Obdarovany nezabezpeci splnenie svojich povinnosti podla bodu 6.3 (6.3.1
az 6.3.3) Zmluvy.

Prava zmluvnych strdn ukoncit Zmluvu podla predchadzajucich bodov sa bude realizovat
nasledovne:

a) pravo podla bodu 12.2 realizuje vylu¢ne Objednavatel voci Zhotovitelovi, pricom realizaciu
prava vopred oznami Objednavatel Obdarovanému; toto oznamenie Obdarovanému nema
vplyv na ucinnost odstupenia od Zmluvy a Zmluva sa zruSuje diiom doruéenia odstupenia od
Zmluvy Zhotovitelovi, ak v odstupeni nie je uvedeny neskorSi datum acinnosti odstupenia,

b) pravo podla bodu 12.3 realizuje vyluéne Zhotovitel voci Objednavatelovi, pricom umysel
realizovat toto pravo oznami Zhotovitel Obdarovanému a Objednavatelovi aspon 5
pracovnych dni pred danim odstiupenia od Zmluvy; Ak dévody odstupenia ku dfiu dorucenia
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12.7

odstupenia nepominuli, Zmluva sa zruSuje dfiom doru€enia odstupenia od Zmluvy
Objednavatelovi,

c) pravo podla bodu 12.4 realizuje Objednavatel voc¢i Obdarovanému a sucasne vodi
Zhotovitelovi, pri€om Zmluva sa v tomto pripade zruSuje doruéenim oznamenia o odstupeni
od Zmluvy Zhotovitelovi a Obdarovanému.

V pripade, ak pride k skon&eniu platnosti tejto Zmluvy, diiom skon&enia platnosti Zmluvy sa
zaroven konci aj platnost udelenych splnomocneni podla bodu Ilb.2 Zmluvy od momentu
odstupenia od Zmluvy. Odstupenim od Zmluvy podla bodu 12.4 sa tiez zruSuje darovacia
zmluva a to s Uucinkami odo dria dorucenia odstupenia od Zmluvy Obdarovanému.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre ich zmluvny vztah v nasledujucich pripadoch modifikuju
ustanovenia Obchodného zakonnika a dohodli sa, Ze v pripade, ak pride k skonéeniu
platnosti tejto Zmluvy odstupenim od Zmluvy z dévodov:

a) Podla bodu 12.2 pism a) az e): Zhotovitel je povinny do 14 dni od skonéenia Zmluvy vratit
Objednavatelovi zaplatené penazné prostriedky, ktoré Objednavatel zaplatil Zhotovitelovi do
momentu odstupenia od Zmluvy. Objednavatel a Obdarovany su povinni vratit Zhotovitelovi
(po vrateni penaznych prostriedkov podfa predchadzajucej vety Objednavatelovi) tie veci,
ktorych vlastnictvo do momentu odstipenia od Zmluvy nepresSlo na Objednavatela alebo
Obdarovaného. Projektova dokumentacia zostava vo vlastnictve Obdarovaného podla
¢lanku lla a tiez Obdarovany ma pravo na pouzitie projektovej dokumentacie podla ¢lanku
Ha. Ostatné veci zostavaju vo vlastnictve Obdarovaného, ktoré nadobudol k veciam za
ucinnosti Zmluvy podfa Zmluvy. Zhotovitel nebude od Objednavatela alebo Obdarovaného
pozadovat uhradu ceny projektovej dokumentacie, ceny za inZiniersku ¢€innost a nakladov,
ktoré mu v suvislosti s vykonavanim Sluzieb podla Zmluvy vznikli a tiez Zhotovitel nebude
pozadovat vydanie bezdévodného obohatenia ani nahradu 8kody v suvislosti s vykonavanim
Sluzieb podla Zmluvy; pri€om si je Zhotovitel vedomy sank&ného charakteru tohto
ustanovenia (v pripade pochybnosti vSetky naklady alebo pefiazné sumy uvedené
v predchadzajucej €asti vety, sa povazuju za dohodnutld zmluvnu pokutu pre Zhotovitela za
poruSenie niektorej z povinnosti Zhotovitela /bod 12.2 a) az e) Zmluvy/), priCom prava
a povinnosti zmluvnych stran vratane sankcii podfa &l. IX, ktoré vznikli do momentu
odstupenia od Zmluvy nie su tymto dotknuté .

b) Podla bodu 12.3: Zhotovitel nie je povinny vratit Objednavatelovi zaplatené penazné
prostriedky za Sluzby, ktoré Objednavatel zaplatil Zhotovitelovi do momentu odstupenia od
Zmluvy. Objednavatel a Obdarovany su povinni umoznit Zhotovitelovi prevziat si veci,
ktorych vlastnictvo do momentu odstdpenia od Zmluvy nepreSlo na Obdarovaného.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi za zabudované veci, ktorych vlastnictvo preslo
na Obdarovaného. Zhotovitel v tomto pripade ma pravo na nahradu Skody a to vyluéne vo
forme uhrady uc€elne vynaloZenych nakladov, ktoré mal v suvislosti s vykonavanim Diela,
ktoré mu zaplati Objednavatel do 14 dni po vystaveni faktury Zhotovitelom a preukazani
ucelnosti nakladov. Projektova dokumentacia zostava vo vlastnictve nadobudatela podla
¢lanku lla a tiez nadobudatel ma pravo na pouZitie projektovej dokumentacie podla ¢lanku
lla. Zhotovitel ma narok od Objednavatela na Uhradu ceny za projektovu dokumentaciu
podla ¢lanku lla a ceny (pripadne alikvotnej Casti) za vykonané inZinierske &innosti podla
¢lanku llb

c) Podla bodu 12.4: Objednavatel od momentu dorucenia odstupenia od Zmluvy
Obdarovanému nebude financovat vykonavanie Sluzby. Zhotovitel v tomto pripade ma pravo
na nahradu Skody a to v pausalizovanej vySke vo forme Uhrady za ucelne vynalozené
naklady, ktoré mal Zhotovitel v suvislosti s vykonavanim Sluzieb podlfa nasledujucich viet,
ktoré mu zaplati Objednavatel po preukazani ucelnosti nakladov. Zhotovitel je povinny do 14
dni od skonenia Zmluvy vycislit preukdzatelné naklady za pouzity materidl a vykonané
prace na Diele a naklady za vykonanu inzZiniersku ¢&innost do momentu odstupenia od
Zmluvy, pricom tieto naklady a cenu za zhotovenie projektovej dokumentacie =zaplati
Zhotovitelovi Objednavatel na zaklade faktiry Zhotovitela vystavenej do 30 dni od dorucenia
vyCislenia Objednavatelovi. Ak Objednavatel zaplatil Zhotovitelovi viac, ako su naklady
podla predchadzajucej vety tohto bodu, Zhotovitel je povinny zvySok pefiaznych prostriedkov
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vratit Objednavatelovi do 30 dni od dorucenia vyc€islenia Objednavatelovi. Na Obdarovaného
prechadza momentom odstupenia od Zmluvy nebezpeéenstvo Skody na Diele a vlastnicke
pravo nadobudne Obdarovany k tym veciam (ktoré este nie su podla clanku VII vjeho
vlastnictve), ktoré Objednavatel zaplatil Zhotovitelovi podla predchadzajucich viet tohto bodu
a to momentom zaplatenia tychto veci. Projektova dokumentacia zostava vo vlastnictve
Obdarovaného podla ¢lanku lla a tiez Obdarovany ma pravo na pouzitie projektovej
dokumentacie podla c¢lanku Na. Ostatné veci zostavaju vo vlastnictve Zhotovitela a
Obdarovany je povinny umoznit zhotovitelovi ich prevzatie.

V pripade odstipenia od Zmluvy podla bodu 12.2 pism. f), nastavaju ucinky odstupenia od
Zmluvy momentom dorucenia odstupenia od Zmluvy. Objednavatel a Obdarovany su povinni
umoznit Zhotovitelovi prevziat si veci, ktorych vlastnictvo do momentu odstupenia od Zmluvy
nepresSlo na Objednavatefa. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi Cast ceny za
Dielo, ktora zodpoveda sume obohatenia sa Obdarovaného najmd za zabudované veci,
ktorych vlastnictvo preSlo na Obdarovaného, v pripade pochybnosti o vySke obohatenia, toto
uri znalec, ktorého na naklady zmluvnych stran vyberie Objednavatel. Projektova
dokumentacia zostava vo vlastnictve Obdarovaného podla ¢lanku Ha a tiez Obdarovany ma
pravo na pouZitie projektovej dokumentacie podfa ¢lanku lla. Zhotovitel ma narok od
Objednavatela na uhradu ceny za projektovi dokumentaciu a ceny (pripadne alikvotne;j
Casti) za vykonané inzinierske ¢innosti.

Ak zo Zmluvy vyplyva, Ze niektoré prava a povinnosti zmluvnych stran maju trvat na neurcity
Cas, resp. aj po skon&eni platnosti Zmluvy, alebo z obsahu jednotlivych ustanoveni je
zrejmé, ze zavazuju zmluvné strany aj po skonceni platnosti Zmluvy (napr. body 12.7
a 12.8), zmluvné strany suU povinné tieto povinnosti dodrziavat (resp. suU opravnené
opravnenia uzivat alebo vynucovat) bez C¢asového obmedzenia (napriklad povinnost
mi¢anlivosti). Toto ustanovenie a ustanovenia Zmluvy na ktoré odkazuje alebo ktoré sa ho
tykaju, platia aj v pripade skon&enia platnosti Zmluvy.

12.10Ak je Obdarovany povinnou osobou podla zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe

13.1

k informaciam (na ucely tohto bodu dalej len ,povinna osoba") a Zmluva je povinne
zverejiiovanou zmluvou, Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu Zmluvy poslednou
zmluvnou stranou a ucinnost si zmluvné strany dohodli podfa § 47a ods. 2 Obcianskeho
zakonnika nasledovne: Zmluva je u€inna 3. defi nasledujuci po dni doru€enia pisomného
potvrdenia o zverejneni Zmluvy v platnom zneni Objednavatelovi, ktoré bude vyhotovené
podla tohto bodu a v stlade s pravnymi predpismi povinnou osobou alebo Uradom vlady
Slovenskej republiky pri zmluvach zverejnenych v Centralnom registri zmlav (na Gcely tohto
bodu dalej len ,potvrdenie"). V potvrdeni vyhotovenom povinnou osobou (Obdarovanym)
okrem identifikacie vystavitela potvrdenia (Obdarovaného) a datumu vyhotovenia potvrdenia
bude uvedené, kde a kedy bola Zmluva zverejnena, a ak bola zverejnena viacerymi
spbsobmi podla § 47a Obcianskeho zakonnika, bude pri jednotlivych spésoboch zverejnenia
uvedeny datum zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinna osoba zverejni Zmluvu
v lehote do 10 dni odo dfia podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a v lehote do 5 dni
od zverejnenia Zmluvy povinna osoba preukazatelne doruéi potvrdenie Objednavatelovi na
adresu: Nadacia Slovenskej sporitelne, Tomasikova 48, 832 73 Bratislava. Objednavatel bez
zbytoéného odkladu informuje o ucinnosti Zmluvy Zhotovitela. V pripade, ak povinna osoba
nedoruci Objednavatelovi potvrdenie v sulade s tymto bodom, alebo ak Zmluvu nezverejni,
Zmluva nenadobudne udinnost a zmluvné strany nie su Zmluvou viazané. V pripade, ak
povinna osoba nezverejni Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dna platnosti Zmluvy plati, Zze
k uzavretiu Zmluvy nedoSlo. Pri zverejhovani tejto Zmluvy bude Obdarovany postupovat
v sulade s nariadenim vilady €. 498/2011 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Clanok XIIL.
Osobitné a zaverec¢né ustanovenia

Ak v tejto Zmluve je uvedené, Ze niektoré prava a povinnosti maju vykonavat niektoré zo
zmluvnych strdn spoloéne, ide o solidarne opravnenia alebo zavazky. Ak je vtejto Zmluve
uvedené, Ze niektoré prava a povinnosti méze vykonat len jedna zo zmluvnych stran alebo



13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Dna

len niektora zo zmluvnych stran, méze tieto prava a povinnosti vykonat len t& v Zmluve
uvedena zmluvna strana. Ak je v Zmluve uvedené, Ze niektoré prava a povinnosti méze
vykonat ktordkofvek zmluvna strana, mézZe tak vykonat  ktorakolvek z opravnenych
zmluvnych stran s ucinkami i pre ostatné zmluvné strany.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, ich
zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, Obcianskeho zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike a vykladaju sa v sulade s u¢elom Zmluvy.

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost’ ostatnych
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa dohodnu na rieSeni,
ktoré zachova kontext a u€el daného ustanovenia a ucel Zmluvy.

Menit obsah Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych vSetkymi
zmluvnymi stranami, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zhotovitel a Obdarovany nie su opravneni previest prava a/alebo povinnosti zo Zmluvy alebo
jej Casti a Zhotovitel' nie je opravneny postupit pohlfadavku (ani jej ¢ast) zo Zmluvy na tretiu
osobu, bez pisomného predchadzajuceho suhlasu Objednavatelfa. Obdarovany je opravneny
po prevzati Diela odovzdat Dielo do spravy Skole a z tohto titulu je Skola ako spravca
opravnena vykonavat vSetky ukony suvisiace so spravou Diela. Zhotovitel tiez nie je
opravneny pohladavku vzniknutd zo Zmluvy zatazit napr. zriadenim zaloZzného prava, bez
pisomného predchadzajuceho suhlasu Objednavatela.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch s platnostou originalu, dvoch pre Objednavatela,
jedného pre Zhotovitela a dvoch pre Obdarovaného.

Osoby, ktoré podpisuju Zmluvu vyhlasuju, Zze su opravnené konat v mene zmluvnej strany a
zavazovat zmluvnu stranu svojim podpisom a v pripade, Ze pravne predpisy pred uzavretim
Zmluvy vyZaduju rozhodnutie prisluSného organu, podpisujuca osoba vyhlasuje, Ze takéto
rozhodnutie opravneného organu existuje a na zaklade neho podpisujuca osoba Zmluvu
uzatvara. Podpisujuce osoby su si zarovenn vedomé trestno-pravnych nasledkov, ktoré
nastanu, pokial sa ich vyhlasenie podfa predchadzajucej vety ukéZze nepravdivym.

Sucastou Zmluvy su jej nasledujuce prilohy :

Priloha &. 1.  Technicka Specifikacia

Priloha &. 2.  Harmonogram Diela

Priloha &. 3. Technicka $pecifikacia a materialové vybavenie Diela a Studia Diela
Priloha €. 4. Vzor protokolu o vykonani zaru€nej prehliadky a servisnej udrzby

1D >
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Objednavatefl Zhotovitel Obdarovany

Nadacia Slovenskej sporitelne FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Mesto Kosice

Helga Martinkova Ing. Vojtech Sajdak MUDr. Richard Rasi
spravca konatefl primator mesta



Priloha ¢&. 1

Diha 89 B, 949 01 Nitra
tel Max
mobil

E = mail
ICO : 36 536 245, IEDPH : SK2020152530, Bank.spojenie : é.uétu :
www.funnvsport.sk

Technicka Specifikacia (mnoZstvo a celkova cena):

Nazov poloZky MnozZstvo MJ
Umely trdvnik Edel Elite MF 24 578.0 m2
Mantinelov”' systém FunnySport 102.0 bm
vyznacenie hracich poli - volejbal, streetbal. minifutbal 174,6 bm
sada pre volejbal (ocel pozink.) 10 sada
Projektova dokumentacia 10 sada
Spodna stavba 578.0 m2
InZinierska €innost’ 10 kpl.
Nadstavba sieti 10 kpl.
Spolu bez DPH 42 066,15 €
DPH 20% 8 413,23 €
CELKOVA CENA s DPH 50 479,38 €



http://www.funnvsport.sk

Priloha €. 2 - Harmonogram diela

Spracovanie Realizacnej projektovej dokumentacie:
10 pracovnych dni od uzavretia Zmluvy
Realizacia:

Nastup na prace/prebratie staveniska:

10 pracovnych dni od suhlasu stavebného uradu k Ohlaseniu drobnej stavby resp. vydaného
pravoplatného stavebného povolenia

Odovzdanie diela/ukoncéenie prac:
6 tyzdfiov od prebratia staveniska

Spodna stavba:

Vytyc€enie ihriska, zameranie ihriska rohov ihriska

Skryvka ornice, zhfhanie zeminy, odvoz zeminy

Presné vytyCenie zakladovych patiek, odvoz zeminy

Betonaz patiek a zakladov

Dovozjednotlivych vrstiev Strkodrvy. rotzfnanie kamenina, hutnenie
Oséadzanie obrubnikov

Betonaz patiek pre volejbalové stipiky

Dovoz finalnej frakcie kameniva 0-4 mm s naslednym hutnenim.

®ND AW o

Doba trvania - cca. 9 dni

Sportovy povrch

Navazka materialu - umely travnik, kremicity piesok
Rozmeranie ihriska, montaz umelého travnika
Montaz znacenia hracich poli

Zapieskovanie umelého travnika

Doba trvania - cca. 3 dni

Oplotenie so zachytnymi sietami

Osadzanie mantinelu do pripravenych zakladov

MontaZ zachytnych prvkov a $ponovacieho lanka na stipiky
Montaz hadzanarskych branok s kotvenim do zakladu
Montaz ochrannych sieti

PN

Doba trvania - cca. 5 dni

Poznamka:
postup jednotlivych prac je orientaény
doba trvania je odhadovana na priaznivé poveternostné podmienky
teplota nad +5 st. C. bez zrazok v den prac
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Nadacia Slovenskej sporitelne

SPRIEVODNA A SUHRNNA
TECHNICKA SPRAVA

VIACUCELOVE IHRISKO 17,00 x 34,00 m

Zodpovedny projektant :
Registracné Cislo spracovatela : 1260 AA
Projektant HIP:
Dlha 16, 949 01 Nitra, ...

maj 2010
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SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: VIACUCELOVE IHRISKO

Miesto stavby: Zakladna Skola, TomasSikova 31, KoSice
Stavebnik: Funny Sport Slovensko

Projektant: K2 ateliér, s.r.o., DIha 16, 949 01 Nitra
Projektant:

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE - zdévodnenie stavby

Navrhované viacucelové ihrisko je situované v obci KoSice. Objekt ihriska je situovany na
obecnom pozemku. Postavenim viacucelového ihriska s umelym travnatym povrchom sa naskytne
vyrazne vacsia moznost pre rozvoj Sportovych aktivit v obci.

Ihrisko ma vymeru 17x34m a celkova zastavana plocha je 584 m’.

3. CLENENIE STAVBY

S0-01 Viacucéelové ihrisko

4. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Vystavba ihriska bude prebiehat bez akéhokolvek obmedzovania okolitych objektov a
prevadzkovanie bude v rezime ako ostatné obecné zariadenia.

5. PREHIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Majitefom a prevadzkovatelom rieSeného objektu viacucelového ihriska bude obec KoSice.

6. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

spracovanie projektovej dokumentacie: 10 pracovnych dni od podpisu zmluvy
zacatie vystavby: r. 2012

lehoty vystavby: 2 mesiace
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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
Objekt sa nachadza na rovinatom teréne v zastavanom Uzemi obce Kosice.

2. VYKONANE PRIESKUMY

Vykonané prieskumy spodivali v zamerani a obhliadke jestvujucej plochy a okolitého priestoru.
Pre stanovenia zakladovych pomerov je potrebné pri vykopoch zakladov patiek pod stipmi oplotenia
posudit unosnost zakladovej zeminy odborne spdsobilym geolégom, pripadne prizvat statika na
posudenie unosnosti zakladovej zeminy.

Chranené Casti uzemia ani ziadne kulturne pamiatky sa dotknutej stavby ihriska netykaju, no
pocas vykopovych prac na zakladoch treba davat pozor na pripadné archeologické objavy a v pripade
pozitivneho nalezu prizvat archeoldgov.

3. POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY
+ Digitalny podklad s vySkopisnym a polohopisnym zameranim

4. PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Na danom Uzemi je potrebné vykonat vytyCenie stavby, zemné prace spocivajuce v odkryti,
odhrnuti a uskladneni zeminy na prislusnej skladke. Plocha terénu pod podkladové Strky sa upravi do
roviny.

5. URBANISTICKE. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Jedna sa o upravu priestoru nevyuzivanej nespevnenej, pripadne spevnenej
plochy v areali zakladnej Skoly na viaculelové ihrisko. Realizaciou stavby ihriska sa
zatraktivni a bude vyuzivat tento priestor na Sportové aktivity.

Stavba ihriska si nevyzaduje zvlastne rieSenie dopravy a ani nové budovanie prijazdovych ciest.
So $kolou (resp. s inou budovou) sa prepoji pesim chodnikom so $irkou 1m a o dizke maximalne podla
bodu 2.1 pism. a) Zmluvy.

SO0-01 Viacucelové ihrisko

Povrch ihriska tvori umely travnik, vySka vlasu 24mm. Okraj travnatého povrchu je lemovany
parkovym obrubnikom, ktory vyénieva 24mm nad okolitym terénom, resp. umelym travnikom. Na
oplotenie s pletivom su kotevné mantinely okolo ihriska, vySka mantinelu je 1,250m, vySka pletiva za
brankami je 2,500m, vyska spolu 3,750 m.

Zlozenie jednotlivych vrstiev podlozia travnika:
50 mm Strkodrva frakcie 0 - 4 mm
80 mm Strkopiesok frakcie 8-16 mm
200 mm kamenivo frakcie 32 - 63 mm
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Navrh farebného rieSenia: Samotné ihrisko je rieSené farebnym vyclenenim hracich pléch
Ciarami. Tieto rozmery su normové a su dodavané ako subdodavka hornej stavby ihriska spolu
s mantinelmi, stipikmi na uchytenie sieti. Architektonicky vzhlad bude po dohode s investorom
zjednoteny ako celok aj farebne a doplneny méze byt vo vnutri ihriska na mantineloch reklamnymi
napismi a logami sponzorov.

6. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

6.1. Zemné prace

Spoéivaju vo vykopoch jam zakladovych 46x pétiek stipov oplotenia 400x400x600mm a pre uloZenie
vrstiev podlozia pre umely travnik ihriska (hr. cca 330mm).

6.2. Zakladanie

- zakladové péatky pod ocelové pozinkované stipy mantinelov a sieti 400x400x600mm, v pétke je
vynechany otvor 0=150mm /400mm na dodato&né zabeténovanie nosnych stipov mantinelov a sieti.
Patky su z bet. tr. B 20.

6.3. Hydroizolacie
Hydroizolacia pre ihrisko nie je rieSena. Umely travnik je ulozeny na vyvySenom priepustnom podlozi,
cez ktoré dazdova voda preteCie do pévodného podlozia rastlého terénu.

6.4. Nosné konStrukcie
Nosné ocelové pozinkované stipy mantinelu a sieti st z ocelovych stipov profilu 50/50/4 mm dizky
4,15m. Nosné tyCe su po obvode ihriska v osovej vzdialenosti 2,42m.

6.5. Podlahy
ihrisko - umela trava s vyplfiou kremicitym pieskom hr. 24mm, ulozena na zhutnenom podlozi.

6.6. Upravy povrchov

Vnutorné povrchy - preglejkové mantinely s vyuzitim ako odrazova plocha pre hru, rozmer 2,42m, na
nich je mozné riesit farebné reklamné natery.

VonkajSie steny mantinelov a nosné ocelové konStrukcie su pozinkované Ziarovym zinkovanim.

6.7. Zamocnicke vyrobky
mantinely st z kusov 1,25x2,42m, tieto sa prichytavaju na nosné stipy postavené v rozpone 2,42m.

8.PREVAD2KOVE SUBORY
Objekt viacucCelového ihriska tvori jeden samostatny prevadzkovy subor.

9. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV
Priestorové naroky vyuzitia su optimalne pre vyuzivanie viacucelového ihriska na Sporty: volejbal
minifutbal, basketbal a nohejbal.

10. OCHRANA PRED HLUKOM
VonkajSie zdroje hluku sa v blizkosti objektu nenachadzaju.
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11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pocas realizacie stavebnych prac je potrebné riadit sa ustanovenim zakona NR SR ¢. 330/1996
Z.z. a sGvisiacimi predpismi, predov§etkym vyhlaskou Uradu bezpeé&nosti prace &. 74/1996 Z.z., ktoré sa
tykaju bezpecnosti prace s technickymi zariadeniami pri stavebnych pracach. Stavebné prace je treba
vykonavat s ohladom na technické a realizaéné podmienky stanovené vyrobcami stavebnych materialov
a konStrukcii.

V8etky stavebné a montadZzne préce je treba vykonavat v zmysle STN pre realizaciu stavebnych
prac, pri dodrzani zasad technoldg, discipliny v stavebnej vyrobe podla platnych predpisov BOZP.

12. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY
Z hladiska poziarnej ochrany je stavba viacucelového ihriska posudzovana vzmysle STN
920201-4 ako jednoducha stavba s 1 poziarnym Usekom a nevyZaduje si samostatnu PD PO.

13. RIESENIE CIVILNEJ OCHRANY
S ukrytom pred radiaCnym ziarenim sa neuvazuje.

14. RIESENIE DOPRAVY A NAPOJENIA NA DOPRAVNY SYSTEM
Pristup na ihrisko je z obecnej komunikacie do arealu zakladnej 8koly a do aredlu Sportového
ihriska po peSom chodniku.

15. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude nepriaznivo vplyvat na Zzivotné prostredie. Pri stavebnych pracach nebude
obmedzena premavka na komunikaciach. Pri vykopovych pracach zéakladov pristavby sa nahromadi
zemina, ktora sa vyuZije na upravu terénu okolia ihriska, resp. na skladku zeminy. Stavba nebude mat
negativny vplyv na Zivotné prostredie a budiu dodrZzané v3etky environmentalne zasady. Pripadné
znedcistenie verejnych komunikacii odstrani investor.
Stavebny odpad

Stavebny odpad, ktory vznikne pri vystavbe objektov sa bude triedit a vyvazat v zmysle platného
Katalégu odpadov - vyhlaska MZP SR ¢&.284/2001 Z.z. Niektoré materidly sa daju recyklovat (kov -
kat.191202). Drevo (kat.191207) sa da vyuzit ako stavebné drevo, resp. na vykurovanie. Mala Cast
zbytkovych materialov vystavby sa ulozi na skladku nebezpecného odpadu (napr. obaly z farieb).
Komunalny odpad

Prevadzka arealu ihriska nebude produkovat Ziadny komunalny odpad, k vytvaraniu Ziadneho
nebezpelného &i zdraviu Skodlivého odpadu nedochadza.
Kategorizacia odpadov je prevedend vzmysle platného Katalégu odpadov - vyhlaska MZP SR
€.284/2001 Z.z.

V Nitre diia 17.5.2010



Priloha &. 3 - Edel Elite LSR MF 24

SPECIFIKACIA PRODUKTU/
INFORMACIE:
EDEL-ELITE LSR MF 24

TECHNICKA SPECIFIKACIA

A. Nazov produktu
Sportové pouzitie

B. Vyrobca
Vyrobny proces
Vyrobca vldkna

C. ZlozZenie

Dtex*' vlakna
Kvalita
Parametre vlakna

D. Zékladny podklad
Povlak podkladu

Vodopriepustnost’

E. VySka vldkna
Celkova konstrukéna vyska
Hmotnost vlakna
Celkova hmotnost
Delenie vlakna
Pocet vpichov/m'
Pocet vpichov/m’
Farba
UV-stabilita
Svetelna stalost’
Farebna stalost’
Farba Ciar
Sirka ¢iar
Typ piesku

F. Metdda inStalacie
Sirka roli
Dizka roli
Spéjanie spojov

Znacenie Ciar

Vyhradzujeme n pravo nas produkt y prispdsobi!

EDEL-ELITE LSR 24 mf
hokej, futbal, multiSport

EDEL GRASS B.V. GENEMUIDEN
Vsivany, hromadne zostrihany
Ten Cate Thiolon B.V. Nijverdal

100% Thiolon® LSR vlakno, monofilamentné
U.V. stabilizované

8250/1 Dtex

neskodi zivotnému prostrediu

hrabka: 150 um

Sirka: 1 mm

Thiobac® 100% polypropylén, UV - stabilizovany
priblizne. 118 gr/m’

Carboxylovy (SBR) latex, priblizne. 840 gr/m’
perforovany 4 mm dierami

60 litrov/min/m’

24 mm

26 mm

1150 gr/m2

2259 gr/m2

3/8"

230

priblizne 24 150

zelena

podla DIN 53387 spiia 6000 hodin W.0.M. testu
Modra stupnica 1-8 > 7 zodpovedajica DIN 54004
Seda stupnica 15 > 4 zopovedajiica DIN $tandardom
biela/zlta

Scem/75cm/ 10 cm

kremicity, zrnitost’ 0,5 - 10 mm,

min. 80% zaoblend ostrost’, priblizne. 28 kg/ m’

vol'ne lozené na ohrani¢enu plochu
3.72 ml /4.00ml
podl'a inStalacného postupu

spajané dvojzlozkovym lepom na sklotextilnej paske

natkané alebo vlepované

vyvoju, z dévodu zvySenia Kkvality nasho povrchu Vsetkv hodnoty prewsuju minimalne hodnoty DIN fisemé

| dtex (dtex) = hmotnost /g/ jednoduchej nite v dizke 10.000 m



Priloha &. 3 - Znatenie hracich poll

Viactuéelové ihrisko - navrh riesenia znacenia hracich poli

SLOVENSKAS
SPORITELNA

> . A
Legenda: 34.00 m

volejbal
- streetbal
mini-futbal
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Priloha €. 4. Vzor protokolu o vykonani zaruénej prehliadky a servisnej udrzby

Protokol o vykonani zaruénej prehliadky a servisnej udrzby

Cast’ I. Zaruéna prehliadka

Rok zaru€nej prehliadky 1 2 3 4 5 (konecna)
Datum. . .. ..

NAzZOV ObjektU. ... . o
Zhotovitel [T PO U TP PO PP P PR PPPPPPPPPRRIN
Obdarovany SRR PURPPUPPPRPPPN
Cislo zmluvy TSSO PR RORURPEUORPPRPIRRRPON

Zaruka trva do

Zhodnotenie technického stavu

Popis nedostatkov a spdsob ich

odstrédnenia:..........................
Termin odstranenia nedostatkov/termin opakovanej kontroly:..........................oo.
Vo dia...........oo

Podpisy:

Zastupcovia Obdarovaného.

Zastupcovia Zhotovitela:

Ostatni ucastnici pritomni pri prehliadke:



Nedostatky uvedené v €asti I. odstranené v plnom rozsahu.

Podpisy:

Zastupcovia Obdarovaného.

Zastupcovia Zhotovitela:

Ostatni u€astnici pritomni pri prehliadke:

Cast’ I Servisna Gdrzba

Zhodnotenie technického stavu Diela (opatovne sa nevypifia, ak sa servisna udrzba vykonava sugasne
s prvou zaru¢nou prehliadkou):

Popis a rozsah servisnej udrzby:

Dalsie odporti¢ania Zhotovitela:

Podpisy:

Zastupcovia Obdarovaného:

Zastupcovia Zhotovitela:

Ostatni ucastnici pritomni pri servisnej udrzbe:



