Zmluva o dielo

v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizaénej
dokumentacie (DSPRS) na rekonstrukciu uzla K9 - zmena 2.

ako Upravu dokumentacie ,ZSR, Integrovany dopravny systém osobnej kolajovej dopravy
Kosice, stavby IKD - 1. etapa, projektovda dokumentacia IKD KosSice, nam. Maraténu mieru -
Staniéné namestie s napojenim ZSR“ - UCS 31

Cislo objednavatela: 2014002670 Cislo zhotovitela: 14074/14

1 ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel” Mesto KosSice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD, MPH - priméator mesta
Osoby opravnené rokovat 3
- vo veciach zmluvnych: Mgr. Matej Contofalsky - veduci oddelenia pravneho
a majetkového
- vo veciach technickych: Ing. Jozef Hudak, MPH - veduci oddelenia vystavby,

Investicii a stavebného uradu
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 00691 135
DIC: 2021186904
Tel./Fax:

Pravna forma:

dalej len ,,objednavatel*

a

1.2 Zhotovitel SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Sidlo: Kounicova 688/26, 611 36 Brno Ceska republika
Statutarny organ: Ing. Jifi Molak, konatel spolo€nosti

Ing. Josef Nanista, konatel spolo€nosti
Ing. Karel Pukl, konatel spolo€nosti
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Jiri Molak, konatel spolo€nosti
JUDr. Ale§ Zatloukal
vo veciach technickych: Ing. Jifi Pele
tel.
Pravna forma: pravnickd osoba zapisana v Obchodnom registri
vedenom Krajskym sudom v Brne, oddiel C, vlozka
3803
bankové spojenie:
Cislo ugtu:
ICO: 44960417
IC DPH:
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DIC:

IBAN:

SWIFT kod:

Tel. &., fax, e-mail:

dalej len ,,zhotovitel*

2 PREDMET ZMLUVY

21

2.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze zhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
o dielo (dalej len ,zmluva®) pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

211 Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu (DSPRS) na
stavbu: ,ZSR, Integrovany dopravny systém osobnej kolajovej dopravy Kosice, stavby IKD - 1.
etapa, projektova dokumentacia IKD KoSice, nam. Maratonu mieru - Staniéné namestie s
napojenim ZSR* - UCS 31 - Zmena uzla K9 &.2.
2.1.2 Inziniersku Cinnost' pre zabezpecenie potrebnych vyjadreni pre poziadanie o zmenu stavby
pred dokon¢enim

z.¢. 14074-01-0115

(dalej len ,,dielo®)

Objednavatel sa zavazuje, ze spbésobom dojednanym v tejto zmluve dokoncené dielo prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1

3.2

Zavaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢l. 2 je:

vyzva stavebnika na vypracovanie navrhu ZOD zmeny PD ¢.2
tato Zmluva o dielo
PD horeuvedenej stavby vypracovana Zdruzenim ,SUDOP BRNO-IKP* v termine 07/2013
Stavebné povolenia na predmetnu stavbu a ich podmienky
Rozsah a obsah diela podla bodu 2.1 je Specifikovany v sulade so ZOD s objednavatefom PD
(ZSR Bratislava ) gislo 11010/11 zo dia 6.6.2011

3.3 Zhotovitel doda dielo objednavatefovi v ramci dohodnutej ceny podla odseku 6.1.

4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

41

Objednavatel poskytne zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmluvy nasledujuce podklady:

4.1.1 Projektova dokumentacia predmetnych stavieb overena stavebnym uradom

4.2

4.3

Objednavatel sa zavazuje, Ze poCas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupbsobenie, spocCivajuce najma v odovzdani doplfiujucich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa nachadzaju u objednavatela a ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie poskytne zhotovitelovi
najneskorSie do 7 dni od jeho vyziadania. V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne
dohodnut’ individualny termin plnenia spolupdsobenia.

Nedodrzanie terminu podla ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednavatela, ktoré preukazatefne spoOsobi
zdrzanie prac zhotovitela, opravriuje zhotovitela k uprave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat
omeskaniu spésobeného objednavatefom.
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5 CAS PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v €lankoch
2 a 3 tejto zmluvy nasledovne:

Dielo podfa bodu 2.1.1. do 30dni od podpisu ZOD
Dielo podla bodu 2.1.2 do 60dni od podpisu ZOD

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a pisomnym odovzdanim diela
v lehote podla ¢&l. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v €l. 2 a 3 tejto zmluvy
osobe objednavatela opravnenej konat vo veciach technickych podla €l. 9.1.

Preberaci protokol podpiSu osoby opravnené konat vo veciach technickych za kazdu zo
zmluvnych stran.
Za den dodania sa povazuje den uvedeny v preberacom protokole.

6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

8.1

8.2

8.3

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢&lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou v sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Cena podla prijatej ponuky

zhotovitela predstavuje:

Nazov casti diela Cena bez DPH
(€)
DSPRS Zmena 2 Uzol K9 5 500,00
InZinierska ¢innost pre zmenu stavby pred dokonéenim 1 400,00
Spolu 6 900,00

Slovom: Sesttisicdevatsto Euro
DPH bude fakturované podla predpisu platného v termine odovzdania diela

Faktira za vykonané a dodané prace bude vystavena podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac.

Faktary musia obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zak. €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doporu¢eného doruéenia
do sidla objednavatela.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat vSetky nalezitosti, objednavatel ju vrati na zmenu,
doplnenie alebo opravu (dalej len ,oprava faktury®).

Do doby doru€enia opravenej faktury objednavatelovi lehota splatnosti faktiry neplynie, po
doruceni opravenej faktury zacina plynat nova lehota splatnosti v bode 6.4 tohto ¢lanku.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podlfa podkladov a poziadaviek
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as v kvalite podfa poZiadaviek
objednavatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je
objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou
opravnenou osobou. Zaru¢na lehota zacina plynat diiom prevzatia diela a trva po dobu piatich
rokov.
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10 OSTATNE U JEDNANI A

10.1  Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazku v pripadoch, ked sa
po uzavreti zmluvy zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla ¢&l. 3, vychodiskové
podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy podla ¢l. 4, alebo vznikni nové poziadavky
objednavatela, ktoré neboli predvidatefné v Case uzatvarania tejto zmluvy s preukazatelnym
vplyvom na cenu a termin plnenia.

10.2 V pripade, ze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dbvodov na strane
objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku difiu zastavenia alebo odstupenia od
zmluvy fakturovat vo vyske vzajomne odsuhlaseného rozsahu vykonanych prac a to prisluSnym
podielom z dohodnutej ceny podla ods. 6.1.

10.3  Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela v sulade
s harmonogramom prac na pravidelnych pracovnych rokovaniach, ktoré bude zvolavat podla
aktualnej potreby rieSenia dielich problémov. Zhotovitel prizve na pracovné rokovania
zainteresovanych zastupcov S$tatnej spravy, miestnych Uradov a spravcov inzinierskych sieti.
Zoznam ucastnikov rokovania bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatefom. Z rokovania
sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatela, sa stanu
podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.2.

10.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatela na iné ucely ako na tie,
ktoré su ur€ené v zmluve.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentacie
do 14 dni po odovzdani diela.

10.6 Splnenim vSetkych povinnosti zhotovitefa vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentaciu v plnom rozsahu na objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil
plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

1 ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1  Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.
11.2 Zmluva nadobuda platnost a uc€innost odo dfia podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.3 Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.

11.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote 10 dni
od doru€enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazana strana,
ktora ho podala.

11.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.6 Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z €¢oho pripadaju dva rovnopisy pre objednavatela
a jeden pre zhotovitela.

Objednavatel Zhotovitel
03 DEC. 2014
V Kosiciach, dna V Brne, dna 25.11.2014
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Josef Nanista
primator konatel spolo¢nosti

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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