ZMLUVA O DIELO ¢. 14/10/291
uzavreta podl'a § 536 a nasledujucich Obchodného zédkonnika

Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Mesto KosSice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: ~ MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator
I1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela:
vo veciach technickych: Ing. Jozef Hudak, MPH, veduci oddelenia vystavby, investicii a
stavebného tradu MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK

telefon:
e-mail:

(d’alej len “objednavatel™)

2. Zhotovite!’: TRIS, spol. s r.o.
Sidlo: Opatovska cesta 4
Zastupeny: Ing. Pavol Zelenak, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 36202 771
IC pre DPH: SK2020053222
DIC: 2020053222

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu:
Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Pavol Zelenak, konatel’ spolo¢nosti
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realizacnych: Ing. Pavol Zelenak, konatel’ spolo¢nosti
telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Ing. Pavol Zelenak, konatel’ spolocnosti
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
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Preambula
Zmluva je vysledkom verejného obstaravania v zmysle zdkona €. 25/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov postupom uréenym pre zakazku s nizkou hodnotou v zmysle

smernice verejného obstaravatel'a ¢. 33/2013 v zneni dodatku, ¢. 1/2014.

L.

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo (d’alej len ,zmluva®) je zavdzok zhotovitela vykonat
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,Kosice, Skultétyho ulica - chodnik®
podl'a projektovej dokumentacie vyhotovenej spracovatelom ENTO spol. s r.o. Kosice
v 07/2013 (dalej len dokumenticia stavby). BlizSia Specifikicia diela je uvedena
v prilohach tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnli
zodpovednost’.
Objednavatel’ dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutdi cenu
podla podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

II.

Termin vykonania diela
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat vykonavat dielo v termine do troch pracovnych dni
odo dna odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokon¢it’ v termine do 30 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine.
Dodrzanie terminu pre vykonanie diela bude zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
objednavatela s poskytnutim  spoluposobenia nebude zhotovitel v  omeSkani
so splnenim zavazku.
V pripade prerusenia vykondvania diela z viny alebo z doévodov na strane
objednavatela alebo z dovodu zivelnej pohromy, nevhodnych poveternostnych
podmienok alebo inych skuto¢nosti, ktoré zmluvné strany v case podpisania tejto
zmluvy nemohli predvidat, sa termin vykonania diela predlzuje o dobu adekvatnu dobe
prerusenia.

II1.
Miesto vykonania diela
Miesto vykonania dielaz MC Kogfice - Staré mesto, Skultétyho ulica - podla
dokumentacie stavby.

Iv.
Cena
Cena diela je stanovena podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela:
9 005,19 EUR bez DPH

1 801,04 EUR DPH
10 806,23 EUR vratane DPH
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V cene diela/jednotkovych cendch su zahrnuté vsetky néaklady spojené s tUplnym,
veenym a odbornym splnenim zavédzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a
prilohy c¢. / k tejto zmluve vratane nakladov na vSetky vedlajSie, pomocné a iné
¢innosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako si: colné poplatky, naklady na dopravu
stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovu a
mimostaveniskovl dopravu, pouzitie potrebnych strojov a mechanizmov, potrebny
spotrebny materidl, odstranenie vybuUranych hmot, sute, prebytocnej zeminy a inych
odpadov vratane poplatkov za ich uskladnenie, potrebné doCasné dopravné znacenie a
pod. stvisiace).

Cena diela uvedend v ods. 2. tohto clanku je konecnd, bez moznosti zvySenia,
s vynimkou jej Gpravy v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy.

V sulade s § 3 ods. 4 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov sa objednavatel pri vykone tejto Cinnosti a v sulade s ucelom
tejto zmluvy nepovazuje za zdanite'na osobu.

V.

MozZnost’ a sposob tpravy ceny
Cena diela bude upravena pokiall v priebehu vykonadvania diela ddjde k zmenam
sadzby DPH. Cena diela bude upravena podla vysky sadzby DPH platnej v dobe
vzniku zdanite'ného plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa z dovodov, ktoré neboli predvidatelné v cCase
uzatvorenia tejto zmluvy zmeni rozsah diela, z doévodu naviac pric nevyhnutnych
pre plnenie zmluvy, pripadne zniZenia rozsahu prac (menej prace).
Pripadné naviac prace bude zhotovitel uctovat’ za jednotkové ceny, ktoré st uvedené
v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom
nedaji  ocenit, pouzije sa vzijomne odsthlasena  kalkulacia  vychadzajica
z ekonomicky opravnenych nakladov podla zadkona NR SR ¢. 18/1996 Zb. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, ktorej navrh vypracuje zhotovitel’.
Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, Zze v priebehu vykonavania diela sa wukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela mdze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou dodatkov. Ak naviac priace budii mat vplyv na zmenu terminu splnenia
zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

VI
Faktura¢né a platobné podmienky

Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude doklad o odovzdani a prevzati diela podpisany
poverenym zamestnancom objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel po odovzdani a prevzati diela predlozi objednéavatelovi faktiru, prilohou
ktorej bude supis skutocne vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om.

Faktira vystavena na adresu objednavatela, Mesto Kosice, cislo referatu AC140,
Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’ naleZitosti dannového dokladu a tieto
udaje: oznacCenie (nazov) diela, oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,
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Cislo faktiry, denn odoslania a den splatnosti faktiry, oznaCenie penazného ustavu
a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovani sumu bez DPH, sadzbu DPH, celkovu
sumu vratane DPH, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel bude opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim
opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od dorucenia. Za datum uhrady sa povazuje datum
odpisania finan¢nych prostriedkov z tctu objednavaterla.

VII.
Zmluvné sankcie a nahrada Skody

Ak bude objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny diela, moéze si
zhotovitel' uplatnit’ Groky z omeSkania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

Ak bude zhotovite] v omesSkani s vykonanim diela, moZze si objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania a tato zmluvna pokuta bude odpocitand z fakturovanej Ciastky.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati
alebo vady reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby v dohodnutom
termine, moze si objednavatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50,- EUR =za kazdy, aj zaCaty den omeSkania a to az do dna uplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov a objedndvatel ma prdvo zabezpecit' ich
odstranenie tret'ou osobou v zmysle ¢l. VIII. ods. 6. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ¢l. IX. ods. 26. a ods. 29. tejto
zmluvy, moze si objedndvatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 50,- EUR za kazdy, aj zacaty den pokial poruSenie povinnosti trva a tato
zmluvna pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny ndrok zmluvnych stran
na ndhradu Skody v celom rozsahu, ktora im vznikne z nesplnenia zmluvnych
povinnosti, ktoré su zmluvnou pokutou zabezpecené.

V pripade porusenia povinnosti, pre ktoré je objednavatel opravneny odstapit
od zmluvy podla ¢l. X ods. 3., bod 5.2., je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR; povinnost zaplatit zmluvni pokutu vznika
odstupenim od tejto zmluvy. Tymto nie su dotknuté ndroky objednavatela na néahradu
Skody. Objednavatel’ je opravneny domahat sa nahrady Skody presahujiucej zmluvna
pokutu.

VIIIL.
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu vykonaného plnenia, za to, Ze dielo bude vykonané
podl'a podmienok tejto zmluvy a ze bude zodpovedat platnym technickym predpisom a
normam.

Zhotovitel nebude zodpovedat za vady, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemoéze zistit' ich nevhodnost alebo na fiu upozorni objednavatela a ten
na ich pouziti bude trvat’.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.
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4.

10.

Zarucna doba diela je 60 mesiacov okrem vodorovného znacenia krytu komunikécie,
na ktoré¢ je zarucnd doba 12 mesiacov. Zaru¢nd doba za¢ne plynit odo dna odovzdania
a prevzatia diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom =zhotovitel je povinny takto
vynalozené naklady objednavatel’'ovi uhradit’ na zaklade faktary. Splatnost’ faktiry je

10 dni od dorucenia zhotovitelovi. Prava objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su
tymto ustanovenim dotknuté.

IX.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela postupovat’ podla dokumenticie stavby a
dodrzat’ podmienky pre vykonanie diela stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a
vyjadreniach prislusnych dotknutych orgénov a organizacii. Akakol'vek zmena oproti
dokumentacii  stavby nesmie byt vykonana bez predchadzajiceho odstihlasenia
projektantom a stavebnym dozorom objednavatel’a.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi dokumentaciu stavby v dvoch pisomnych
vyhotoveniach po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia vykonania cCasti plnenia subdodavatelom, zhotovitel' je
povinny oznamit  objednavatelovi predmet subdodavky a identifikaéné udaje
subdodavatela v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa
pobytu alebo sidlo, identifikaéné Ccislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaéné ¢islo, a to do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto
subdodavatel'om; to plati aj pri zmene subdodavatela. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze
kazdy subdodavatel' spifia alebo v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 26 ods.
1 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Vykonanie casti plnenia subdodavatel'om,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Objednavatel’ bude zodpovedat =za to, ze riadny pricbeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich oséb.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najméa
v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpeci potrebné docCasné dopravné znacenie pocas vykondvania diela a
osadi ho v sulade s podmienkami uvedenymi v prilohe €. / tejto zmluvy.

Zhotovitel pred =zaCatim stavebnych prac zabezpeci vytyCenie podzemnych
inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaji v mieste staveniska ich vlastnikmi/spravcami.
Stavebné prace v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v prilohe ¢. / zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat v stlade s platnymi technickymi
normami, zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednavatel'a uvedenymi v tejto zmluve a v prilohe €. / tejto zmluvy.
Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Pri vykondvani diela budu pouzité stavebné
vyrobky a materialy, ktoré si podla zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Zhotovitel nepouzije stavebné vyrobky a materialy, o ktorych je v case ich
pouzitia zname, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov a zdkona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Zhotovitel prizve
objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych stavebnych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto stavebnych prac, zhotovitel bude
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto stavebnych prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie
vykonat. Ak sa pri dodato¢nej kontrole =zisti, Ze stavebné prace neboli riadne
vykonané, zhotovitel vykond toto odkrytie na vlastné nadklady. V pripade, Ze stavebné
prace boli riadne vykonané, naklady na odkrytie znasa objednavatel’.

Zhotovitel zabezpe¢i vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych
technickych noriem, predpisov a dokumentacie stavby vratane vyhotovenia prislusnych
pisomnych protokolov opravnenymi osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je tuspesné vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované
protokolmi.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpeény pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot l'udi, Zivotné prostredie a bezpe¢nost’ tcastnikov cestnej premavky.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach,
majetku, zdravi alebo Zivote os6b, ktoré spOsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho
dosledok. Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zaklade nevhodne
vydaného prikazu zo strany objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’ bol
objednavatel’ zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i naprieck tomu na jeho
vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny chranit' dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znéasa zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavaciecho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany  poverenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn; na objednavatela
prechéadza az jeho prevzatim.

Zhotovitel najmenej pat dni pred odovzdanim diela vyzve objednavatela na jeho
prevzatie.

Povinnost' zhotovitel'a vykonat dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zadklade odovzdavaciecho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory podpisu
povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
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21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke /uzivaniu/. Tieto vady
odstrani zhotovitel v termine dohodnutom medzi objednavatelom a zhotovitel'om
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zaviazuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela
nasledujice doklady a dokumenticiu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia zhody pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov, prislusné
Casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach, doklady o uloZeni
stavebného odpadu, dokumentdciu skutocného vykonania diela  opeciatkovani
zhotovitelom, porealizacné zameranie - geodeticky elaborat, geometricky plan v troch
vyhotoveniach overeny katastralnym odborom Okresného uradu v Kosiciach.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnej
a bezpeCnej prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
so vsSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran
alebo touto zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
platnymi technickymi normami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca.

Zhotovitel' je povinny najneskér do troch dni po odovzdani a prevzati diela stavenisko
uplne vypratat, odstranit zvy$ny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté
plochy do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodédvatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni cinnost' a Cinnost' vo vySkach, pre pradcu so strojmi a na nich,
za zabezpeCenie a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpefnost a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost pouzivanych
technickych a strojovych =zariadeni, za ochranu Zzivotného prostredia a zaistenie
bezpecnosti cestnej premavky.

Pri vykondvani diela moéze zhotovitel pouzivat' len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpeCnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' pocas vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebytocni zeminu a iné odpady vznikajlice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikéacii a verejnych ploch spdsobené vykondvanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialu.

Zhotovitel' zabezpeci komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,
bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych Ccasti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomdcok musi zhotovitel dbat’ na minimalizdciu poSkodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zhodnotit, alebo
zneSkodnit’ odpad inak ako v sulade s platnou legislativou. Drzitel' odpadu je povinny
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi a dodrziavat ustanovenia
§ 40 c zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin
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32.

odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny
stavebny odpad neznecisteny S$kodlivinami odovzdat na recyklaciu, nerecyklovatelny a
nevyuzity stavebny odpad ukladat’ na riadenti skladku stavebnych odpadov, v pripade
vyskytu nebezpecného odpadu tento odovzdat organizacii s opravnenim podla
platnych predpisov. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi predlozit doklad o spdsobe
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' je povinny mat uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dna
zaCatia vykondvania diela az do terminu vydania posledného preberacicho protokolu
o odovzdani a prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a
vad (podla toho, ktory z nich je neskor$i) a to poistenie proti poskodeniu alebo
zniCeniu majetku inych o0sdb sposobenym Cinmi alebo nedbalostou zhotovitela,
poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spdsobenym c¢inmi zhotovitela alebo jeho
nedbalostou komukol'vek, kto je oprdvneny zdrzovat sa na stavenisku a tretim
osobam, ktoré nie st na stavenisku zamestnané a poistenie proti poSkodeniu diela a
stavebnych vyrobkov pocas vykonévania diela.

X.
Zanik zmluvy
K zruseniu zmluvy moze doéjst dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim podla tejto
zmluvy.

Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnad. V takom pripade sa
zmluva zrusuje diiom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy mdze odstipit kazdd zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dévodov:

3.1. zhotovitel moéze odstipit od tejto zmluvy, ak objednavatel oznami, Ze nemoze
plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,
3.2. objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy:

3.2.1. v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitel'om, najmai ak:

a) zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dbévodu zivelnej pohromy, nevhodnych
poveternostnych podmienok alebo inych skutocnosti nepredvidanych v case
uzatvorenia tejto zmluvy,

b) zhotovitel' ajnapriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat’ dielo vddne (vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch stanovenych vo vSeobecne zaviznych predpisoch a technickych
norméch) alebo v rozpore s touto zmluvou,

3.2.2. ak zhotovitel oznami, ze nemdze splnit’ svoje zaviazky podla tejto zmluvy,

alebo sa tato skutoc¢nost’ stane zrejmou.

Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit dorucenim pisomného oznamenia
o odstapeni z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji
diiom nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie st dotknuté ustanovenia
zmluvy o nahrade skody.

XI.
Ostatné ustanovenia
Zhotovitel bude pri vykondvani predmetu zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat’ platné vSeobecne zavézné predpisy, technické
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normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Pokial vznikne objednavatelovi majetkova Skoda sposobenda nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. [/ tohto c¢lanku, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi
vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany prehlasujli, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vOle a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 ,Opis diela, technické
poziadavky* a priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer*.

Menit' alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budt platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je U¢inna dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice Cwww.kosice.sky

Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel.

V Kosiciach dna V Kosiciach dna 29. OCT. 2014
- S NOV. 2014
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
MUDir. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Pavol Zelenak
primator konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 1 kzmluve o dielo ¢ 14/10/291

1.

Opis diela,
technické poziadavky

Predmetom diela je vykonanie stavebnych prac na vystavbe chodnika s krytom
zo zamkovej dlazby dizky 66,80 m, $irky 1,5 m vratane dodavok suvisiacich stavebnych
vyrobkov a materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia. BlizSia Specifikdcia je uvedena
v dokumentécii stavby a v prilohe ¢. 2 k zmluve.

Pri vykonavani diela bude zhotovitel’ dodrziavat’ platné technické normy, v§eobecne
zaviazné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni, najmid: STN EN 206-1 Beton.
Cast’ 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2002/Al: 2004/A2: 2005/NA: 2009/
NA/OL: 2011, , STN EN 1340 Betonové obrubniky. PoZziadavky a skuaSobné metody:
2004/AC: 2007, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materidlov pouzivanych v inzinierskom staviteI'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text): 2008, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikécii: 2010, STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné
ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN EN 1338 Betoénové dlazbové tvarovky.
Poziadavky a skisobné metody: 2004/AC: 2007, STN EN 1339 Betonové dlazdice.
Poziadavky a skuSobné metody: 2004/01:2005/AC: 2007, STN 73 6131-1 Stavba
vozoviek. Dlazby a dielce, Cast’ 1: Kryty z dlazieb: 1996, STN 73 3050 Zemné prace.
Vseobecné ustanovenia: 1986/a: 1991/Z2: 1999, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z23: 1992/Z4: 1992/75: 2000/26:2001,
STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach: 2000/Z1: 2003/Z2: 2005,
STN EN 1436+A1 Materidly na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Poziadavky
na vodorovné dopravné znaCky (Konsolidovany text): 2009, STN EN 1423 Materialy
na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Posypové materialy. Balotina,
protiSmykové prisady a ich zmesi: 2012/AC: 2013, STN 73 6110 Projektovanie miestnych
komunikacii: 2004/01: 2006/Z1: 2011/Z1/01 :2014 a.i. suvisiace; primerane k predmetu
zmluvy - technicko-kvalitativne podmienky (d’alej TKP) a technické predpisy/podmienky
(dalej TP): TKP cast 0 Vseobecne; MDVRR SR: 2012, TKP cast’ 9: Kryty chodnikov a
inych pléch z dlazby, MDVRR SR: 2012, TKP cast 11 Dopravné znaCenie; MDVRR SR:
2010, TKP cast 15 Betonové konstrukcie vSeobecne; MDVRR SR: 2013, TP 04/2005
Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znacCiek na pozemnych komunikécidch;
MDPT SR: 2005, TP 06/2013 Technické podmienky pre pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013 a.i.
suvisiace; TKP a TP st dostupné na webovej stranke SSC: www.ssc.sk (Technické
predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP) a na strainke MDVRR SR:
www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk: zdkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon NR
SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon
o cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych zikonov v =zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MZP SR & 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR

v

¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskor$ich predpisov, zakon

v

NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢.
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133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon
NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikacidch v zneni neskorSich predpisov, zakony
a nariadenia tykajuce sa bezpeCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni, najmd: zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaSka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskor§ich predpisov, vyhlaska SUBP & 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zékladné
poziadavky na =zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich
predpisov, vyhldska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaSka MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov a.i. suvisiace predpisy.

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov viest o cinnostiach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do dennika budii zapisované vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stani na stavenisku, vSetky dolezité udaje o vykonavani diela a vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmid udaje o vykonavanych stavebnych
pracach, Udaje potrebné na posiudenie Cinnosti organmi miestnej a S$tatnej spravy a udaje
o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suavislosti s vykondvanim diela. Stavebny
dennik vedie zhotovitel od prvého dna pripravnych prac az do ukoncenia diela. Ak bude
k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Podla § 44 zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moze uskutociiovat’ len pravnickd osoba
alebo fyzickd osoba opravnena na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zékonnika) a vedenie uskutoCfiovania stavby vykondva
stavbyveduci. Vedenim uskutoCiiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spOsobu a postupu uskuto¢iovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.

Zhotovitel' zabezpeci vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni inzinierskych sieti, ktoré
sa nachddzaju v mieste vykonavania diela ich vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich trasu
v teréne, overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami z dévodu mozZnej polohovej
odchylky +- 30 cm od skutoéného ulozenia a preukazatelne obozndmi pracovnikov, ktori
budi vykonavat zemné prace s polohou tychto podzemnych vedeni a zariadeni. V mieste
vykonavania diela sa nachadzaji podzemné inZinierske siete v sprave spol.
Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s., KoSice, Slovak Telekom, a.s. Bratislava a
ANTIK Telecom s.r.0., Kogice.

Zhotovitel bude reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych
vedeni a zariadeni a zabezpeCi ochranu podzemnych inzinierskych sieti a zariadeni pocas
celej doby vykonavania diela a prebratie zrealizovanych prac.

Zhotovitel v miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach bude pracovat’ s maximalnou opatrnostou,
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vykopy bude realizovat’ ruéne bez pouZitia nevhodného néaradia (napr. hibiacich strojov),
odkryté vedenia zabezpeCi tak, aby nedoSlo k ich ohrozeniu, poskodeniu, previsom a
nedovolenému  prichybu. Pred =zasypanim odkryt¢ho vedenia prizve zhotovitel
vlastnika/spravcu vedenia ku kontrole nepoSkodenosti vedenia a zasyp vykona len
po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia. Zhotovitel' neodkladne ohlasi akékolvek
poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/spravcovi. Je zakazané
zriadovat’ skladky materidlu a stavebné dvory na existujucich podzemych vedeniach a
zariadeniach. Zhotovitel bude reSpektovat najmensie dovolené vzdialenosti inZinierskych
sieti v subehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych
normach.

Zhotovitel' zabezpeCi oznaCenie diela tabulou s identifikanymi udajmi (ndzvom,
oznacenim stavebnika a zhotovitela, udajmi o povoleni stavby, terminoch zaclatia a
ukon¢enia, menom zodpovedného stavbyveduceho).

Potrebné docasné dopravné znaCenie osadi zhotovitel v sulade so zdkonom NR SR ¢&.
8/2009 Z. z. o cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel pocas vykonavania diela bude zabezpeCovat udrzbu docasného
dopravného znacenia a po ukonceni diela zabezpeci jeho odstranenie.
Terminologia a pouzité skratky:
DPH - dan z pridanej hodnoty
MYV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
MPSVR SR - Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
MDVRR SR — Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
NR SR - Narodna rada Slovenskej republiky

SUBP - Slovensky trad bezpe¢nosti prace
TP - Technické predpisy/podmienky
TKP - Technicko-kvalitativne podmienky

SSC - Slovenska sprava ciest



Priloha & 2 k zmluve o dielo &.: 14/10/291
Stavba: Kosice, Skultétyho ulica - chodnik
Vykaz vymer

Mnozstvo Cena
P.¢. Popis M.J. A . Cena celkom
celkom jednotkova

Vyburanie konStrukcie jestv. ostrovéeka, chodnika (Ziviény
1. |kryt do 50 mm, podkladovy betén 100 mm) vr. naloZenia m2 8,10 9,74 78,89
sute, odvozu do 15 km, zloZenia a popi. za uskladnenie

Vytrhanie obrubnika zahonového s vyburanim bet. 16zka,
2. |vyplne $kar, ocistenia vr. nalozenia vybur, hmét a suti na doprav, m 31,500 1,36 42,84
prostr., odvozu do 15 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva hr. do 200

3. |mm vr. nalozenia, odvozu do 15 km, zloZenia a popi. za m2 25,000 8,37 209,25
uskladnenie

4 Rgzanle existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 32,00 3.00 96,00
hibky nad 50 do 100 mm

5. Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 4 m3 37,58 511 192,03

6. Odkop.)avky a .prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam m3 18,79 0.81 1522
za lepivost horniny 4

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
7. |horniny tr. 1-4 na vzdialenost do 15 km vr. naloZenia, m3 37,58 16,06 603,53
uloZenia a poplatku za uskladnenie

8. Uprava cestnej plane v hornine 1-4 vr. zhutnenia 96 % PS m2 100,25 0,41 41,10

9 Podkladl z0 étrkodrviny' s rcv)zprestr-enl'm a zhutnenim, hr. po m2 100,25 338 338,85
zhutneni 150 mm vr. dodavky $trkodrviny fr. 0-63 mm

10. Podklad z prostého beténu tr. C 16/20 hr. 100 mm m2 108,35 7,41 802,87

Kladenie zamkovej /betdnovej dlazby hr. 6 cm pre pesich
11. |nad 20 m2, vr. 16Zka z drven. kamen. hr. 20 mm a s m2 108,35 8,18 886,30
vyplnenim $kar kamenivom vr. bezbarierovej Upravy

12. |Zamkova dlazba hr. 6 cm siva, "H" m2 60,43 7,01 423,61

13, Dlazba pre nevidiacich s vystupkami 60x100x200 mm, m2 44,10 18,50 815,85

Cervena f. al. ekvival.

1 Dlazba pre nevidiacich s drazkami 80x400x400 mm, m2 9,24 18,50 170,94

Cervena f. al. ekvival.

15. Osadenie zahon, obrubnika betén., do l6zka z bet. pros. tr. m 108,30 462 500,35

C 10/12,5 s bo¢nou oporou

16. | Obrubnik beténovy 500x80x200 mm ks 109,38 2,80 306,26
17. |Demontaz ocel. stipika (zabrany) vr. premiestn. ks 12,00 5,00 60,00
18. Demontaz zvislej dopravnej znacky z nosic¢a vr. premiestn. ks 5,00 5,00 25,00
19. Demontaz nosica zvislej dopravnej znacky vr. premiestn. ks 4,00 5,00 20,00

Osadenie a montaz zvislej dopravnej znacky na nosi¢
vratane osadenia nosi¢a, zemnych/vykopovych prac,
20 z?beténovan‘ia ;l)étky/zaklinovarjia‘ nosiéa,. odstr.émenia o ks 2,00 23,00 46,00
vykopku/vyburanej sute (naloZenie, premiestnenie, zloZenie
na skladke), poplatku za uskladnenie, spéatnej Upravy
dotknutych pléch

2visla dopravnéa znacka - pozinkov. plech s dvojitym
21. |ohybom lisovanym, na zadnej strane s li§tou na uchytenie, ks 2,00 28,05 56,10
retrorefl. folia tr. 1 vr. upinac. material. - IP 6

22. Stipik Zn - d = 60 mm, metalizovany vr. plast, krytky m 8,00 5,05 40,40




Vodorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex, Upravou
23. |balotinou - prie¢ne ciary, Sikmé rovn. &iary, Sipky, napisy, m2 30,00 10,00 300,00
a.i.
24 ?red’znacenlf pre“ vodor'ovlne zhacenle krytu - prieCne Cciary, m2 30,00 0.50 15,00
Sikmé rovn. Ciary, Sipky, napisy, a.i.
Vod < éenie kryt flex, U balotinou, plast
25, 9 orovng zrlécenle ry u . s. reflex, Upravou balotinou, plas m2 17,00 0.50 8.50
biely: vodiace €iary pre nevidiacich
26. |[Ulozenie betonovej chranicky s krytom m 110,00 2,61 287,10
27. |Beténova chranicka AZD 13 -100 al. ekvival. m 110,00 4,36 479,60
28. |Kryt AZD 114-50 al. ekvival. m 110.00 1,76 193,60
29, Vytycenl(le trasy povdzemn. ",12'. sieti I?h vlastnikmi/spravcami kpl. 1,00 600,00 600,00
s overenim polohy ru¢ne kopanymi sondami
30. |Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (3x v tlacenej podobi kpl. 1,00 600,00 600,00
31. |Geodeticky elaborat (4x v tlacenej podobe, 2x CD) kpl. 1,00 300,00 300,00
32. |Geometricky plan (overeny katastral. odborom OU) kpl. 1,00 450,00 450,00
Cena celkom bez DPH: € 9 005,19
DPH 20%: € 1801,04
Cena celkom s DPH: € 10 806,23




