
P r í k a z n á  z m l u v a
č. 2014000197

uzavretá podľa § 724 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 261 
ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Richardom Rašim, primátorom mesta
00691135
2021186904
SK 20221186904

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Južné nábrežie 13 
042 19 Košice

Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti
44518684
2022722075
SK 2022722075

II. Predmet a účel zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka obstarať pre príkazcu za odplatu nasledovné
činnosti:

1. Prípravu a realizáciu stavby „Inštalácie inteligentného systému správy elektrickej energie 
so zameraním na diaľkové odpájanie neplatičov a meranie reálnej spotreby el. energie na 
sídlisku Luník IX, Bytový dom na ul. Krčmérho 5-7, 9-11, 13-15, v Košiciach“, v súlade 
s vypracovanou projektovou dokumentáciou: GIRMA elektroprojektová kancelária, 
Janáčková 1, Prešov, zodpovedný projektant: Ing. František Girmala, z októbra 2013.

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie a prípravu stavby na dobudovanie systému 
regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX, bytové domy na ul. 
Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13, v Košiciach, ktorý bude zodpovedať nasledovným 
požiadavkám:

Príkazca :
oOprávnenie konať 
za príkazcu:
IČO:
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie : 
Číslo účtu:

Príkazník :

oprávnenie konať 
v mene príkazníka: 
IČO:
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie : 
Číslo účtu :
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• Zabezpečenie dodávky, diaľkovej správy a merania elektrickej energie z trafostanice TS 475 
prostredníctvom inteligentného meracieho systému schopného prenášať údaje po sieti 
nízkeho napätia 0,4 kV a následnej komunikácie cez GSM.

• Spoločný fakturačný elektromer ( majetok VSD, a.s.) ostane umiestnený v trafostanici TS 475
• Projektová dokumentácia bude vychádzať z maximálne povolenej kapacity trafostanice 

určenej spoločnosťou VSD, a.s.
• Projektová dokumentácia musí riešiť napojenie istiacej skrine HR v TS475 a zároveň riešiť 

pripojenie BD na zdroj elektrickej energie a to položením novej prípojky zTS475 alebo 
využitím existujúcich prívodov ktoré slúžili pre teraz už odpojené vchody na Hrebendovej ul.

• Projektová dokumentácia bude vychádzať z podmienok, že:
• pred každým vchodom bytového domu bude inštalovaný elektrický rozvádzač na 

podružné meranie spotreby elektrickej energie do každého bytu zvlášť.
• elektrické vedenie do jednotlivých bytov bude zabezpečené po fasáde s vyústením do 

konkrétnych bytov, ukončené zásuvkovou inštaláciou v rozsahu jednej 
dvoj zásuvkovej skrine v tesnej blízkosti káblového rebríka na strane bytu.

• Projektová dokumentácia musí byť spracovaná tak, aby meranie dodávky elektrickej energie 
bolo zabezpečené do každého bytu zvlášť samostatným inteligentným elektromerom 
inštalovaným v spoločnej elektromerovej skrini umiestenej pred každým vchodom bytového 
domu.

• Projektová dokumentácia bude vypracovaná tak, aby elektrické rozvádzače pred každým 
vchodom do bytového domu boli vybavené elektromermi na podružné meranie spotreby 
elektrickej energie do každého bytu zvlášť. Elektromery za účelom zabezpečenia denného 
odpočtu a diaľkovej správy elektrickej energie budú spolupracovať s routrom/datovým 
koncentrátorom umiestneným v trafostanici TS 475 (za predpokladu, že majiteľ trafostanice 
umožní jeho inštaláciu), resp. routrom/datovým koncentrátorom umiestneným v rozvádzacej 
skrini a inštalovaným do prívodnej vetvy elektrického vedenia. Aktívna obojsmerná 
komunikácia medzi elektromermi a routrom bude realizovaná po sieti nízkeho napätia 0,4 kV 
cez PLC (komunikácia cez slaboprúdové vedenie). Následná obojsmerná komunikácia medzi 
routrom/datovým koncentrátorom a spracovateľským centrom umiestneným v mieste určenom 
správcom bytových domov bude realizovaná cez GSM.

• Meranie elektrickej energie prostredníctvom inteligentných meracích prístrojov musí 
poskytovať možnosť porovnania množstva dodanej a spotrebovanej energie čo uľahčí 
správcovi bytových domov okamžite detekovať neoprávnené odbery, prípadne netechnické 
straty. Dáta z elektromerov musia byť odpočítavané minimálne 1 x denne.

• Elektromery musia obsahovať výkonové relé, ktoré bude možné podľa potreby na diaľku (bez 
nutnosti výjazdu technikov do danej oblasti) zapnúť a vypnúť a tým zapojiť, resp. odpojiť 
jednotlivých odberateľov, resp. skupín odberateľov od dodávky energie pomocou softwaru.

• Systém musí umožniť automatické odpojenie elektrickej energie pri dosiahnutí predplateného 
množstva elektrickej energie a zapínanie po predplatení určitého množstva elektrickej energie.

• Systém musí byť vybavený funkciou signalizovať diaľkovou správou neoprávnený zásah do 
elektrického rozvádzača.

• Systém musí umožniť porovnanie súčtu spotreby elektrickej energie každého bytu na
konkrétnej NN prípojke s celkovým množstvom odobratej energie z TS 475 na konkrétnej NN
prípojke.

• Dáta o nameranej elektrickej energii zozbierané systémom bude možné pomocou softwaru na 
správu elektrickej energie exportovať do nadriadených systémov, kde bude možné 
vyhodnocovať údaje o spotrebe a platbách jednotlivých odberateľov a automaticky riadiť 
zapínanie a vypínanie jednotlivé elektromery.

• Projektová dokumentácia musí v maximálnej miere eliminovať možnosti čiernych odberov
elektrickej energie a v maximálnej miere zabezpečiť ochranu inštalovaného majetku pred 
poškodením resp. odcudzením.

• Užívatelia bytov si budú môcť napájať elektrické spotrebiče z rozvodnice pomocou vlastných 
predlžovacích káblov.
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• Každý byt bude istený samostatným ističom z dôvodu obmedzenia odberu elektrickej energie 
do 2,3 kW/byt.

• Prípadná demontáž jestvujúcich rozvádzačov bude predmetom projektovej dokumentácie
• Projektant zabezpečí schválenie projektovej dokumentácie Technickou inšpekciou, a.s. resp. 

inou oprávnenou organizáciu a VSD, a.s., ak sa to bude vyžadovať vzhľadom na. umiestnenie 
routra/datového koncentrátora.

• Projektová dokumentácia musí riešiť vhodný server pre zabezpečenie ovládania 
nainštalovaného systému pre správcu bytových domov.

• Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj rozpočet riešenia.

III. Povinnosti zmluvných strán

Príkazca:
1. Splnomocňuje príkazníka na vykonanie príslušných úkonov, spojených 

so splnením predmetu zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania 
mesta Košice v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

2. V rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy udeľuje príkazníkovi plnú moc.
3. V prípade potreby poskytne súčinnosť pri vybavovaní povolení od orgánov štátnej 

správy a samosprávy.
4. Zabezpečí financovanie prípravy a realizácie predmetu zmluvy v rozsahu 

uznesenia vlády č.579 z2.októbra 2013. Zmluvné strany sa dohodli, že výška 
nákladov na financovanie predmetu zmluvy bude upresnená po ukončení 
výberového konania, dodatkom k zmluve (na zabezpečenie projektovej 
dokumentácie, zabezpečenie zhotoviteľa stavby a pod.)

5. Príkazca sa zaväzuje uhrádzať príkazníkom predložené faktúry (podľa skutočne 
zrealizovaného rozsahu prác a nákladov preukázateľne vynaložených na prípravu 
a realizáciu predmetu zmluvy) do 14 dní po ich doručení príkazcovi.

6. Bude v sporných prípadoch bezodkladne informovať príkazníka o svojom 
stanovisku a zašle mu príslušné pokyny, ak o to bude požiadaný.

Príkazník:
A/

1. Bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou v súlade so záujmami príkazcu a podľa jeho pokynov a dohôd 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami 
a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

2. Uzatvára zmluvy so zhotoviteľmi:
- projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich služieb, prác a dodávok v zmysle 
čl. II, bod 2
- stavebných prác (subdodávok) a dodávok spojených s realizáciou stavby v 
zmysle čl. II, bod 1 tejto zmluvy

3. Kontroluje, odsúhlasuje a predkladá príkazcovi faktúry (podľa skutočne 
zrealizovaného rozsahu prác) spolu so súpisom vykonaných prác, alebo dodávok - 
k čerpaniu finančných prostriedkov, najneskôr do 15.07.2014.

4. Bude pravidelne priebežne informovať príkazcu o stave plnenia zmluvy.
5. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil konaním bez súhlasu príkazcu a v rozpore 

s príslušnými všeobecne záväznými a individuálnymi právnymi aktmi.
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6. Príkazník sa od pokynov príkazcu môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné 
v záujme príkazcu a nemôže preukázateľne včas obdržať jeho súhlas.

B/
Príkazník zabezpečí:

1. Vypracovanie podkladov pre zabezpečenie všetkých úkonov potrebných pre 
prípravu a realizáciu predmetu zmluvy.

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle čl. II, bod 2 tejto zmluvy:
- vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa (-ov),
- výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade so 
zákonom č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- uzavretie zmluvy (prípadne objednávky) na vypracovanie projektu,
- odsúhlasenie projektu - prerokovanie projektu s dotknutými orgánmi štátnej 

správy a samosprávy, dotknutými organizáciami a vybavenie súhlasu
stavebného úradu na realizáciu stavebných prác.

3. Realizáciu stavebných prác a dodávok v zmysle čl. II, bod 1 tejto zmluvy:
- vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa (-ov),
- zabezpečenie výberu zhotoviteľa (-ov) prác v súlade so zákonom 

č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- uzatvorenie zmlúv o dielo so zhotoviteľom (-mi) prác,
- odsúhlasenie projektu - prerokovanie projektu s dotknutými orgánmi štátnej 

správy a samosprávy, dotknutými organizáciami a vybavenie súhlasu 
stavebného úradu na realizáciu stavebných prác.

4. Ďalšie úkony:
- organizačné zabezpečenie začatia, priebehu a ukončenia prác,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti prevedených služieb, prác 

a dodávok,
- kontrola postupu prác a zvolávanie kontrolných pracovných stretnutí,
- riešenie vzniknutých problémov a kolízií na stavenisku,
- uplatňovanie záväzkových vzťahov voči zmluvným partnerom,
- uplatňovanie vád a nedorobkov po ukončení a prevzatí prác.

5. Príkazník po ukončení diela v zmysle čl. II, bod 1 tejto zmluvy predloží príkazcovi 
všetky doklady pre potreby finančného zúčtovania (vyčíslenie obstarávacích nákladov 
a pod.) a zaradenia do majetku mesta.

IV. Odmena

Príkazníkovi za jeho činnosť podľa tejto zmluvy (inžinierska činnosť pri príprave realizácie 
stavby v zmysle čl. II, bod 1 tejto zmluvy vrátane výberu zhotoviteľa stavebných prác v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a inžinierska činnosť pri vypracovaní projektovej 
dokumentácie, jej odsúhlasení a vydaní súhlasu stavebným úradom na realizáciu stavby 
vrátane výberu zhotoviteľa projektovej dokumentácie v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní) patrí odmena, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán.
Odmena je určená vo výške 5 220,-€ s DPH. Odmena príkazníka je splatná so splatnosťou 
poslednej faktúry vystavenej za náklady v zmysle čl. II, bod 1 tejto zmluvy.

V. Čas plnenia
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Príkazník sa zaväzuje obstarať pre príkazníka činnosti v rozsahu Čl. III tejto zmluvy do
15.07.2014.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy predchádzajú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán.

2. Zmeniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné na základe dohody len formou 
písomných dodatkov.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosicc.slO

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá príkazca 
a dve príkazník.

16 JAN. 2014
1 8 . 1 2 . 2 0 1 3

V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa

Príkazca: Príkazník:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál 
konateľ spoločnosti

http://www.kosicc.slO

