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OPERAČNÝ PROGRAM 

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/005/D1

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/005

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
konajúci: Ing. László Solymos, minister

v zastúpení
názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
konajúci: JLJDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Trieda SNP 48/A

04011 Košice -  mestská časť Západ 
Slovenská republika 

IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
konajúci: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)
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Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431 -2015-6/005/D1

ČLÁNOK L PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.13 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 20.07.2016, eyidovanej pod 
číslom: KŽP-P04-SC431-2015-6/005 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných 
zmenách:

1.1.1 Článok 2., odsek 2.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

PoskytovateFom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice

Kód projektu v ITMS2014+ 

Miesto realizácie projektu 

Výzva - kód Výzvy 

Použitý systém financovania

: 310041A 159 

: Košice -  mestská časť Juh 

: 0PKZP-P04-SC431-2015-6 

: Predfinancovanie 

Refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

1.1.2. Článok 3., odsek 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 
predstavuje 461 449,59 EUR (slovom štyristošesťdesiatjedentisícštyristoštyridsaťdeväť 
59/100 eur),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 438 377,11 EUR (slovom: 
štyristotridsaťosemtisíctristosedemdesiatsedem 11/100 eur), čo predstavuje 95 % 
z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,

c) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo 
predstavuje sumu 23 072,48 EUR (slovom: dvadsaťtritisícsedemdesiatdva 48/100 
eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov 
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu 
a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
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Číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2015-6/005/D1

1.1.3 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, 
ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.4 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá
sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah 
nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK IU. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je  vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 
rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a 
právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a 
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa
26. 'T  zJ13

Podpis:..................  ... JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

1 0 . NOV. 2016
Za Prijímateľa, v........................................... . dňa

Podpis:.................... |................................ MUDr. Richard primátor mesta

Prílohy: 
Príloha č. 2 
Príloha č. 4

Predmet podpory NFP 
Rozpočet projektu



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP1

1. Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
Kód projektu: 310041A159
Kód ŽoNFP: NFP310040A159
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z: EFRR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Oblasť intervencie: 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné 
opatrenia

Hospodárska činnosť: 022- Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu
Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:

Predfinancovanie: SK26 0200 0000 0030 0008 7453
Všeobecná úverová banka, a.s.

Refundácia: SK26 0200 0000 0030 0008 7453
Všeobecná úverová banka, a.s.

1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou 1TMS2014+. V prípade 
úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.
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3. Miesto realizácie projektu
Štát: Slovensko
Región (NUTS II): Východné Slovensko
Vyšší územný celok 
(NUTS III): Košický kraj

Okres (NUTS IV): Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh

4. Popis cieľovej skupiny

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

__ - Irelevantné -

5. Hlavné aktivity projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 
projektu (v  m es iaco ch ):

24

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu
(začiatok prvej hlavnej aktivity): 09/2016 e

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 
viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 
v rovnaký čas):

08/2018 •

Zoznam hlavných aktivít Projektu:

Q t r a n a  ^  f i



Hlavná aktivita 1 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Hlavná aktivita 2

Podporné aktivity Projektu

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:

Podporné aktivity budú realizované od 10/2016 do 08/2018 

Riadenie projektu:
Na riadení a implementácii projektu sa bude podieľať projektový manažér - zamestnanec mimo pracovného pomeru na 
DoVP spolu s internými zamestnanci mesta s bohatými skúsenosťami v oblasti riadenia podobných projektov. 
Riadenie projektu bude zahŕňať: finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu, sledovanie čiastkových 
výsledkov, celkových výsledkov projektu po ukončení fyzickej realizácie projektu, vykonávanie zmien v projekte, 
zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na spolufinancovanie projektu.

Publicita a informovanosť projektu:
Publicita a informovanosť projektu bude zabezpečená v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu. 

Veľkoplošný dočasný pútač
Dočasný pútač bude umiestnený na mieste realizácie projektu ľahko viditeľnom verejnosťou a to od začiatku realizácie 
aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu. Minimálne rozmery pútača budú 2500 x 1500 mm.

Stála tabuľa
Inštaláciu stálej tabule zabezpečí prijímateľ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu . 
Inštalovaná bude najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu a bude umiestnená na dobre 
viditeľnom mieste projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti. Stála tabuľa bude mať trvanlivé vyhotovenie s rozmer 
minimálne 30 x 20 cm.

Webová stránka
Informácie o projekte budú taktiež umiestnené na webovej stránke žiadateľa -  Mesto Košice -  kde bude zverejnený 
opis projektu zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov a zdôraznia na finančnú podporu z Únie.
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6. Merateľné ukazovatele projektu:
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia
Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Množstvo elektrickej energie vyrobenej v 
zariadení OZE MWh/rok 0,0000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Množstvo tepelnej energie vyrobenej v 
zariadení OZE MWh/rok 0,0000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Odhadované ročné zníženie emisií 
skleníkových plynov t ekviv. C02 58,4780 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Počet opatrení na zníženie spotreby energie 
realizovaných vo verejnej budove počet 6,0000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Počet verejných budov na úrovni 
nízkoenergetickej alebo 
ultranízkoenergetickej alebo s takmer 
nulovou potrebou energie

počet 1,0000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Podlahová plocha budov obnovených nad 
rámec minimálnych požiadaviek m2 1990,4200 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Spotreba energie v budove po realizácii 
opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 140,2250 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Spotreba energie v budove pred realizáciou 
opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok 458,8510 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zníženie konečnej spotreby energie vo 
verejných budovách kWh/rok 318 626,4336 ľ2

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zníženie potreby energie vo verejných 
budovách kWh/rok 202 107,2468 12



Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zníženie produkcie emisií NOx
kg/rok 118,4000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zníženie produkcie emisií PM10
kg/rok 5,6000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zníženie produkcie emisií S02
kg/rok 28,0000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie 
vo verejných budovách kWh/rok 318 626,4336 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zvýšená kapacita výroby elektriny z 
obnoviteľných zdrojov MWe 0,0000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zvýšená kapacita výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov MW 0,0000 12

Zníženie energetickej 
náročnosti
administratívnej budovy

Zvýšená kapacita výroby tepla z 
obnoviteľných zdrojov MWt 0,0000 12

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov pro ektu:
Kód Názov Merná

jednotka
Celková cieľová 
hodnota

Príznak rizika Relevancia k HP

P0080 Množstvo elektrickej 
energie vyrobenej v 
zariadení OZE

MWh/rok 0,0000 Áno UR

P0084 Množstvo tepelnej 
energie vyrobenej v 
zariadení OZE

MWh/rok 0,0000 Áno UR

PO 103 Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov

t ekviv. C02 58,4780 Áno UR

P0250 Počet opatrení na 
zníženie spotreby počet 6,0000 Nie UR
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energie realizovaných 
vo verejnej budove

P0470 Počet verejných budov 
na úrovni
nízkoenergetickej alebo 
u 1 tran ízkoenergetickej 
alebo s takmer nulovou 
potrebou energie

počet 1,0000 Nie UR

P0612 Podlahová plocha 
budov obnovených nad 
rámec minimálnych 
požiadaviek

m2 1990,4200 Nie UR

P0627 Spotreba energie v 
budove po realizácii 
opatrení energetickej 
efektívnosti

MWh/rok 140,2250 Áno UR

P0628 Spotreba energie v 
budove pred realizáciou 
opatrení energetickej 
efektívnosti

MWh/rok 458,8510 Áno UR

P0687 Zníženie konečnej 
spotreby energie vo 
verejných budovách

kWh/rok 318 626,4336 Áno UR

P0689 Zníženie potreby 
energie vo verejných 
budovách

kWh/rok 202 107,2468 Áno
4»

UR

P0691 Zníženie produkcie kg/rok 1 18,4000 Áno UR



emisií NOx

P0692 Zníženie produkcie 
emisií PM10 kg/rok 5,6000 Áno UR

P0694 Zníženie produkcie 
emisií S02 kg/rok 28,0000 Áno UR

P0701 Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie vo verejných 
budovách

a

kWh/rok 318 626,4336 Áno UR

P0705 Zvýšená kapacita 
výroby elektriny z 
obnoviteľných zdrojov

MWe 0,0000 Nie UR

P0706 Zvýšená kapacita 
výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov

MW 0,0000 Nie UR

P0707 Zvýšená kapacita 
výroby tepla z 
obnoviteľných zdrojov

MWt 0,0000 Nie UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:
Kód Názov Merná jednotka Keievancia k HP *
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8. Rozpočet projektu:
Priame výdavky:
Typ aktivity
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Zníženie energetickej náročnosti 
administratívnej budovy 455 300,50 €

Skupina výdavku Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby 441 822,33 €
518 - Ostatné služby 2 680,94 €
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 10 797,23 €
Nepriame výdavky:
Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Podporné aktivity 6 149,09 €
Skupina výdavku Výška oprávneného výdavku
518 - Ostatné služby 1 400,00 €
521 - Mzdové výdavky 4 749,09 €

Zazmluvnená výška NFP
C e lk o v á  v ý šk a  o p rá v n en ý c h  v ý d a v k o v  (E U R ) 461 449,59 €
C e lk o v á  v ý šk a  o p rá v n e n ý c h  v ý d av k o v  p re  p ro jek ty  
g e n e ru jú c e  p ríje m  (E U R ) -

P e rc en to  sp o lu f in a n c o v a n ia  zo zd ro jo v  E U  a  Š R  (%)
95 %

M a x im á ln a  v ý šk a  n e n áv ra tn é h o  f in an čn éh o  
p rísp ev k u  (E U R ) 438 377,11€

V ý šk a  sp o lu f in a n c o v a n ia  z v las tn ý ch  z d ro jo v  
ž ia d a te ľa  (E U R ) 23 072,48 €



Q OPÉftAÔW PftCtóRAM I  Európska únia ^  n
kvalita životného PROSTDEDw | Q |  Európsky fond regionálneho rozvoja V

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu v zmysle
Názov žiadateľa: Mesto Košice
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice

Budova Správy mestskej zelene -  Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy m estskej zelene
U Zateplenie obvodového plášta

Názov výdavku Skupina výdavkov Merná
jednotka Počet jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EURl

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Projektová dokumentácia 021 Stavby ks 0,000 0,000 0.00 0.00
Stavebné práce 021 Stavby
Zatepl. vonk. stien omietka zo súch. zmesi a Nobasil hr. 30 mm 
STOLOTUSAN K/MP s LOTUS-EFECT 021 Stavby m2 223,305 25,000 5 582,63 6 69916

Zatepl. vonk. stien omietka zo súch zmesí a Nobasil hr. 20 mm 
STOLOTUSAN K/MP s LOTUS-EFECT 021 Stavby m2 67,220 26,000 1 747,72 2 097,26

Zatepl. vonk. stien omietka zo súch. zmesí a Nobasil hr. 80 mm 
STILOTUSAN K/MP s LOTUS-EFECT 021 Stavby m2 247,750 35,000 8 671.25 10 405,50

Zatepl. vonk stien omietka zo súch. zmesí a Nobasil hr.10O mm 
STOLOTUSSAN K/MP s LOTUS-EFECT 021 Stavby m2 146,048 38,000 5 549,82 6659,78

Zatepl. vonk. stien omietka zo súch. zmesi a Nobasil hr.20O mm 
STOLOTUSAN K/MP s LOTUS-EFECT 021 Stavby m2 686,588 48,000 32 956,22 39 547,46

Zatepl.vonk sokla polystyr PERIMAT hr. 120 mm a omiet. STO- 
SUPERLIT 021 Stavby m2 91,840 24,000 2 204.16 2 644,99

Stavebný dozor 021 Stavby
osoba

1,000 1 304.370 1 304,37 1 565,24

I
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané výdavky obiekt

1,000 0,000 0,00 0.00

Energetický audit budovy 518 Ostatné služby ks 0,000 0,000 0,00 000

Energetický audit overovania oo obnove 518 Ostatné služby ks 1,000 213,765 213,77 256,52

i
Energetický certifikát po obnove 518 Ostatné služby

ks
1,000 148,690 148.69 178.45

SPOLU výdavky 58 378,63 70 054,37
Zateplenie strešného plášťa

Názov výdavku Skupina výdavkov Merná
jednotka Počet jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

ÍEUR1

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Projektová dokumentácia 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0 00
Stavebné práce 021 Stavby

. Odstránenie 2-str kombinovaných dosiek hr. nad 50 mm 021 Stavby m2 666,000 0.800 532,80 639.36
I Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch S1,2,3 021 Stavby m2 2733.961 2,000 5 467.92 6 561,50

:
Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 100 Stabil hr 1O0mm 
(500x1000,1000x2000mm) 021 Stavby m2 696,683 4,900 3413,75 4 096,50

|
Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 100 Stabil hr. 150mm 
(500x1000,1000x2000mm) 021 Stavby m2 1393,366 8,500 11 843,61 14 212,33

1
Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.lOOmm 
(500x1000,1 QQQx2000mm) 021 Stavby m2 11,039 6,880 75.95 91,14

Izolácia z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil hr.150mm 
(500x1000,1000x2000mm) 021 Stavby m2 1366,153 9.500 12 978,45 15 574.14

' Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 2 cm 021 Stavby m2 17,748 1,200 21.30 25,56
t Izolácia tepelná podláh, stropov,-parozábrana 021 Stavby m2 735,801 1,000 735,80 882.96

Fólia POLYETYLÉN oaroneofieoustná PE 021 Stavby m2 735,801 1,000 735,80 882 96

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 1,400 365,200 511,28 613,54

r
Stavebný dozor 021 Stavby osoba 1,000 835,280 835,28 1 002,34

f

Rézéľvä na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané výdavky objekt 1,000 0,000 0,00 0.00

1 Energetický audit budovy 518 Ostatné služby ks 1,000 0,000 0,00 0.00
í Energetický audit overovania po obnove 518 Ostatné služby ks 1,000 117,758 117,76 141 31
) Energetický certifikát po obnove 518 Ostatné služby ks 1,000 81.900 81,90 98,28

SPOLU výdavky 37 351,60 44 821,92
Vým ena o tv o ro v ý c h  k o n š t r u k c ií

Názov výdavku Skupina výdavkov Merná
jednotka Počet jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EURl

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
S DPH [EUR]

l Projektová dokumentácia 021 Stavby ks 0.000 0,000 0,00 0,00
l Stavebné práce 021 Stavby

j
Konštr.stolárske-Okná zo sklenných vlákien 3-sklo, 021 Stavby m2 275,011 220,000 60 502,42 72 602,90

\
Konštr.stolárske-Dvere zo sklenných vlákien vč.zárubne,3-sklo 021 Stavby m2 37,169 480,000 17841.12 21 409,34

> Stavebný dozor 021 Stavby osoba 1.000 1 801.900 1 801,90 2 162.29

>

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané výdavky Objekt 1.000 0,000 0,00 0,00

t Energetický audit budovy 518 Ostatné služby ks 0,000 0,000 0,00 0,00
1 Energeticky audit overovania oo obnove 518 Ostatné služby ks 1,000 260,208 260.21 312,25
) Energetický certifikát po obnove 518 Ostatné služby ks 1,000 181,020 181,02 217,22

SPOLU výdavky 80 586,67 96 704,01
[Ostatné

Názov výdavku Skupina výdavkov Merná
jednotka Počet jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Céna Celkom 
s DPH [EUR]

J__
Projektová dokumentácia 021 Stavby ks 0,000 0,000 0,00 0.00

Stavebné práce 021 Stavby
í Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 021 Slavbv m3 45,960 47,000 2160,12 2 592.14
j Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 021 Stavby m3 5,980 6,946 41,54 49,85



44 Príplatok za každých ďalších 1ÔÔ0 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 021 Stavby m3 89700 0.422 37.85 45,42

45 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 021 Stavby m3 26.120 9,953 259.97 311,96
46 Základové pásy z betónu prostého tr C16/20 021 Stavby m3 0,215 106,480 22,89 27,47

47 Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong. 250mm. P4-500 021 Stavby m3 5,808 145,000 842.16 1 010,59

48 Preklady keramické POROTHERM 120/65/2250 mm 021 Stavby kus 8,000 30,000 240.00 288 00
49 Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby m3 10,100 130,000 1 313,00 1 575,60
50 Debnenie nosníkov bez podperne! konštrukcie zhotovenie 021 Stavby m2 87,604 18,000 1 576,87 1 892,24

51 Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie 021 Stavby m2 87,604 3.541 310,21 372.25

52 Podperná konštr nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie 021 Stavby m2 87,604 19,000 1 664,48 1 997,38

53 Podperná konštr nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie 021 Stavby m2 87,604 4,906 429,79 515,75 -

54 Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505) 021 Stavby t 1,043 1 319,750 1 376.50 1 651,80 j f g j —

55 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 021 Stavby m3 2.648 130.000 344,24 413.09 ”
56 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 021 Stavby m2 19.766 7,087 140,08 168.10

-57 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 021 Stavby m2 19,766 2.570 50,80 60,96
58 Vystuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 021 Stavby t 0,212 1 339.253 283.92 340 70
59 Penetrácia 021 Stavby m2 263,816 12.355 3 259,45 3 911,34

60
Pripi, za zabudované rohovníky hliníkové k vnút. omietke zo 
suchých zmesí

021 Stavby m 500,000 0,500 250,00 300,00

61 Sádrová stierka RIGIPS 021 Stavby m2 263,816 4,500 1 187,17 1 424,60

62
Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch 
sklotextilnou mriežkou

021 Stavby m2 263,816 3,401 897,24 1 076,69

63 Penetrácia 021 Stavby m2 15,709 1.500 23.56 28.27

64
Omietka vonk. stien hladká zo zmesí Cemix vrátane 
prednástreku 021 Stavby m2 15,709 12,000 188,51 226,21

65 Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou 021 Stavby m2 15,709 3,500 64,98 65.98
66 Náter vonk. stien hladkých z lešenia dvojnásobným 021 Stavby m2 15,709 22,637 355,60 426,72

67 Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP 021 Stavby m2 1384,127 1,500 2 076,19 2 491,43 -

68 Soklový štartovací profil k zateplovaniu stien "VP4" 021 Stavby m 150,000 4.600 690,00 82800
69 Okrajová lišta TW KL 65 alebo ekvivalant "VP5" 021 Stavby m 125,000 1,200 150,00 180 00

70 Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou Al "VP3" 021 Stavby m 290,000 0,800 232,00 278.40

71 Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien "VP1.2" 021 Stavby m 610,000 1.200 732.00 878.40
72 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm 021 Stavby m3 17.588 119,140 2 095,43 2 514,52
73 Mazanina z betónu perlitového zn. 80 hr 5-8 cm 021 Stavby m3 5,042 205000 1 033,61 1 240,33
74 Násyp zo štrku 021 Stavby m3 40,476 37,864 1 532,58 1 839.10 _
75 penetrácia 021 Stavby m2 75,960 1.500 113,94 136.73

76
Liaty asfalt rozprestretý ručne z kameniva ťaž. alebo drv. hr 4 
cm 021 Stavby m2 140.700 18,000 2 532,60 3 039.12

77 Osadenie oarapetných dosák z plastických hmôt 021 Stavby m 181.077 4,571 827,70 993.24 —
78 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír. 305 mm 021 Stavby m 181,077 12,350 2 236.30 2 683,56
79 Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela 021 Stavby pár 85,000 1,010 85.85 103 02 -

80
Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v tehlovom 
murive 021 Stavby kus 4,000 6.426 25,70 30,84

81 Stúpadlo šachtové vidlicové 021 Stavby kus 4,000 2,980 11,92 14,30

82
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1:5 m v. do 10 
m 021 Stavby m2 986.400 2,000 1 972,80 2 367,36

83
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol - 
1051 021 Stavby m2 986,400 1,200 1 183,68 1 420,42 —

84
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š do 1,5 m v. do 
10 m

021 Stavby m2 986,400 0,800 789,12 946,94

85
Kotvy mechanické M 12 dl 185 mm pre stredné zaťaženie do 
betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru 021 Stavby kus 94.000 2.000 188.00 225,60 -

86
Kotvy chemickým tmelom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo 
kameňa s vyvŕtaním otvoru 021 Stavby kus 182,000 2,500 455,00 546 00

87
Kotvy chemickým tmelom M 20 hl 170 mm do betónu, ŽB alebo 
kameňa s vyvŕtaním otvoru 021 Stavby kus 24,000 3,500 84,00 100.80

:

88 Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 021 Stavby m3 0,408 85,880 35,04 42.05

89 Búranie muriva z tehál na MV. MVC alebo otvorov nad 4 m2 021 Stavby m3 7.673 19,248 147.69 177,23
_

90 Búr. bodkl. betón alebo líat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 021 Stavbv m3 7,645 67.582 516,66 619,99
91 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 021 Stavby m3 5,568 58,340 324,84 389,81
92 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 021 Stavby m3 17,588 80,778 1 420,72 1 704 86

93 Búranie dlažieb kamenín, cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 021 Stavby m2 55,680 2,819 156,96 188,35

94 Vyvesenie alebo zavesenie drev krídiel Okien do 1.5 m2 021 Stavbv kus 160.000 0.396 63.36 76,03

95
Vybúranie rámov okien drev dvojitých alebo zdvoj, do 4 m2 
vč parapet dosiek 021 Stavby m2 269,333 4.380 1 179.68 1 415,62

Vybúranie drev stien plných alebo zasklených do 4 m2 021 Stavby m2 1.000 1,430 1,43 1,72
96

demontáž umakartovej steny

97 Vyvesenie alebo zavesenie kov dvier do 2 m2 021 Stavby kus 3,000 0,800 2,40 2,88

98 Demontáž mreži 021 Stavby m2 163,818 1,500 245,73 294.88
99 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2  m2 021 Stavby m2 1,576 4.020 6.34 7,61
100 Vybúranie kov dverných zárubní nad 2 m2 021 Stavby m2 4,320 2,096 9,05 10,86
101 Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových 021 Stavby m2 62.010 1,425 88,36 106,03
102 Vybúranie kovových zábradlí a madieí 021 Stavbv m 45.120 4,907 221.40 265,68
103 Vybúranie kotevných želiez z tehel. muriva na maltu MC 021 Stavby kus 216,000 3,257 703.51 844.21
104 Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie 021 Stavby t 116,558 7,182 837.12 1 004,54
105 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavbv t 116.558 11.544 1 345.55 1 614,66

106 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 021 Stavby t 1748,370 0.414 723,83 868,60

107 Vnútrostavemsková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby t 116.558 7,247 844,70 1 013.64

108 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 021 Stavby t 233.116 0,813 189,52 227,42

Poplatok za ulož a znešk staveb sute na vymedzených 021 Stavby t 116,558 40.000 4 662.32 5 594.78
109 skládkach "O'-ostatný odpad
110 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 021 Stavby m3 5,980 15,000 89,70 107.64
111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 021 Stavby t 220,035 27.352 6 018.40 7 222,08
112 Tekutá izolácia dod tmon.vč samolepiaca páska 021 Stavby m2 75.360 10.897 827.74 993.29

113 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 2,650 8,280 21,94 26,33 -

114 Odstránenie povi. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej 021 Stavby m2 666,000 0,800 532,80 639.36

115
Odstránenie povi. krytiny striech do 10° príplatok za každú 
dalšiu vrstvu

021 Stavby m2 1332,000 0,064 85,25 102,30



Zhotovenie povi. Krytiny striech do 10° položením geotextílie 021 Stavby m2 1425.711 0,500 712,86 855.43

Geotextilie TATRATEX T - 300 021 Stavby m2 1639.637 1,000 1 639,64 1 967.57
Zhotovenie povi. krytiny striech 021 Stavby m2 735.801 12.000 8 829.61 10 595.53
-ólia Sikapian 14.6. hr.2.0 mm. čierna, 2,2x20,0 m, bal. 15/660 
n2 021 Stavby m2 846,171 7,500 6 346,28 7 615,54

3resun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 2,750 63,460 174,52 209,42

R00FMATE SL hr.50mm P1 021 Stavby m2 52.248 4.800 250.79 300.95
Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm P2 021 Stavby m2 26.724 5,990 160,08 192.10
Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch P1.2 021 Stavby m2 75,960 4.000 303,84 364,61
m 021 Stavby
Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehlami v priečkach alebo 
stenách hr nad 100 mm 021 Stavby m2 0,055 50,000 2,75 3.30

Osadenie konzol v murive betónovom 021 Stavby kus 24,000 7.480 179.52 215.42
Dsadenie objímok a držiakov v murive betónovom 021 Stavby kus 6,000 4.404 26,42 31.70

\/ybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 021 Stavby kus 7,000 0,765 5,36 6,43

y/ysekanie rýh v betón, murive hl. do 7 cm š. do 7 cm 021 Stavby m 2.000 5,521 11 ý04 13,25
Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie 021 Stavby t 0.029 7.182 0.21 0.25

Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za každé cfalšie podlažie 021 Stavby t 0,058 5,030 0.29 0.35

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 0.029 11 544 0.33 0.40

Odvoz suts a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 021 Stavby t 0,290 0,414 0,12 0,14

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 021 Stavby t 0,029 7,247 0,21 0.25

Vnútrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 021 Stavby t 0,290 0,813 0,24 0.29

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "0"-ostatný odpad

021 Stavby t 0,029 35,000 1,02 1,22

Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 021 Stavby m 6,000 1 684 10,10 12,12
Opr. vodov. oceľ potrubia závit, zazátkovanie vývodu 021 Stavby kus 8,000 0.878 7,02 8,42

Opr vodov oceľ potrubia závit prerezanie rúrky do D N 25 021 Stavby kus 10,000 0,699 6,99 8,39

Opr. vodov. oceľ potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15 021 Stavby súbor 2,000 15,429 30,86 37.03

Opr. vodov. oceľ potr. záv. vsadenie odbočky do potr. D N 20 021 Stavby súbor 17,000 16,906 287,40 344,88

Opr vodov ocel potr. záv prepojenie stav potrubia DN 15 021 Stavby kus 2.000 7,956 15,91 19,09

Opr vodov ocel potr záv. prepojenie stáv potrubia DN 20 021 Stavby kus 17,000 8,885 151,05 181,26

Rúry tlak.plastové viecvrstvové WAVIN TIGRIS K1-Dn20 021 Stavby m 6.000 1,360 8,16 9.79
Rúry tlak plastové viecvrstvové WAVIN TIGRIS K1 -Dn25 021 Stavby m 58,000 2,700 156,60 187,92
Demontáž plsteného pása z rúr do D 50 021 Stavby m 6,000 0.697 4,18 5.02
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 021 Stavby m 4,000 1.030 4,12 4,94
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 021 Stavby m 28.000 1,120 31.36 37,63
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15 hr 20mm 021 Stavby m 2,000 4,310 8,62 10.34
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 hr.20mm 021 Stavby m 30,000 5.230 156.90 188.28

Prípojky vod oceľ rúrky záv. poz 11353 pevné pripoj DN 15 021 Stavby súbor 1,000 47,586 47,59 57.11

Prípojky vod oceľ rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20 021 Stavby súbor 17,000 52,996 900,93 1 081.12

Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 021 Stavby kus 20,000 1,981 39,62 47,54

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 021 Stavby kus 1,000 2,090 2,09 2.51
Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 021 Stavby kus 8.000 2,598 20.78 24.94
Tlakové skúäkv vodov. potrubia závitového do DN 50 021 Stavby m 64.000 1.166 74,62 89,54

Preplachovanie a dezinfekcia vodov potrubia do DN 80 021 Stavby m 64,000 0,778 49.79 59,75

Šikmý ventil KEMPER č, 173 0K-DN 15 021 Stavby ks 1,000 37,360 37,36 44.83
Šikmý ventil KEMPER č. 173 OK-DN 20 021 Stavby ks 8,000 45.940 367,52 441,02

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 0,750 24,200 18,15 21.78

Ohrievač vody s rýchloohrevom EO 30I ECO závesný 021 Stavby súbor 8,000 260,000 2 080,00 2 496.00

Elektr. závesný ohriev.vody s rýchloohrevom ECO-EO 50 EL 021 Stavby súbor 1,000 280.000 280.00 336,00

Montáž ohrievačov tlakových do 50I 021 Stavby súbor 1,000 29,262 29,26 35,11

Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30I 021 Stavby súbor 8.000 35.000 280,00 336.00
Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom 021 Stavby kus 9,000 35,000 315,00 37800

Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 0,300 29,830 8,96 10,75

t
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg 021 Stavby kg 30,000 2,716 81,48 97,78

Konzola s obj. HILTI-1 potrubie 021 Stavby ks 6.000 15.000 90,00 108.00
Konzola závesná pre eľohrievač 021 Stavby ks 9,000 15.000 135,00 162,00
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 
do 12 m 021 Stavby % 1.100 3,370 3,37 4,04

Plynofikácia 021 Stavby
Potrubie plyn. oceľ rúrok záv čier. spoj zvar 11353 DN 20 021 Stavby m 1,000 9,010 9,01 10.81

■ L. Potrubie plyn. oceľ rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40 021 Stavby m 3,000 12,982 38,95 46,74

Demontáž potrubia z oceľ rúrok závitových zvar. DN do 25 021 Stavby m 6,000 0,871 5,23 6.28

Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 40/20 021 Stavby kus 1,000 17,750 17,75 21,30

Guľový ventil plynový IVAR FUTURGAS F IV 800100 35-DN 20 
(prev.motýl) 021 Stavby ks 1,000 127,500 127.50 153,00

Prípojka plyn. z oceľ rúrok závit, čiernych 11353 DN 20 021 Stavby súbor 1,000 37,140 37,14 44.57

Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia 021 Stavby kus 1.000 0,840 0.84 1.01

Opr plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia 021 Stavby m 30,000 0,740 22,05 26,46

Opr plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr 021 Stavby kus 1.000 6,350 6,35 7,62

Opr plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 40 021 Stavby kus 1,000 7,440 7,44 8,93
DMT plynových armatúr do DN 50 021 Stavby ks 4.000 88.400 353,60 424,32

Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4 021 Stavby kus 1.000 2,840 2,84 3,41

Vnútorný plynovod H2S T6 021 Stavby hod 3,000 15,000 45.00 54,00
Presun hmôt pre vnúl plynovod v obiektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 0,900 6.730 6,06 7,27

Demontáž kotlov oceľ na kvap alebo plyn. palivo do 25 kW 021 Stavby kus 4,000 17,348 69,39 83.27



187 Vypustenie vody z kotlov do kanalíz. samospádom do 10 m2 021 Stavby kus 4,000 13,366 53,46 64.15

188 Vnútrost. prem. vybúr hmôt z kotolni vodor. 100 m v. do 6m 021 Stavby t 4.000 110,318 441,27 529,52

189 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg 021 Stavby kg 5,000 2,716 13,58 16,30

190 Konzola s obj. HILTI-1 potrubie 021 Stavby ks 2,000 15,000 30,00 36,00

191
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 0,900 0,430 0,39 0,47

192
Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 021 Stavby m 4,000 1,553 6,20 7.44

193 Ústredné kúrenie
194 Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, rôznych priemerov 021 Stavby m 160,000 2,000 320,00 384,00
195 trubice Mirelon rôznych priemerov 021 Stavby KUS 160.000 3,500 560,00 672.00

196
Montáž kotla teplovodného na plynné palivá s výkonom nad 35 
do 70 kW 021 Stavby súb 1.000 120.000 ,120,00 144,00

197 Hadica napúšťacia qumená 021 Slavby m 2.000 2.687 5.37 6,44

198
Nerezový komín Hoval DN 80/125, výš-ky 12 m, hlavica, 2xoblúk. 
E80PP. 021 Stavby sub 1,000 3200,000 3 200.00 3 340,00

199
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 
12 m

021 Stavby t 0.150 129,140 19,37 23,24

200
Demontáž kotlov rýchlovyhrievacich závesných bez prípravy 
TÚV 021 Stavby ks 4,000 3,710 14,84 17,81

201
Hoval TopGas 45 závesný kondenzačný plynový kotol, AS32- 
TG/M14, TopTronic

021 Stavby KUS 1,000 4 000,000 4 000,00 4 800,00

202 Montáž orientačného štítka 021 Stavby súb 4,000 2,117 8,47 10.16

203
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez 
poistného ventilu objemu 8 0 1

021 Stavby súb 1,000 98,410 98.41 118,09

204
Reflex Zmäkčovacia armatúra pre prvé plnenie a doplňovanie 
vykurovacích sústav Fillsoft I 8 bar/40° C

021 Stavby súb 1,000 183.430 183,43 220,12

205 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 021 Stavby súb 1.000 8,530 8.53 10.24

206 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m 021 Stavby t 0,060 48,980 2,94 3,53

207
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
strednotlakových DN 40

021 Stavby m 6.000 14,631 87,79 105.35

208
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k. cene za zhotovenie 
prípojky z oceľ rúrok závitových DN 40

021 Stavby ks 2,000 9,033 18,07 21,68

209 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových 021 Stavby m 6,000 0,323 1 94 2,33

210
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 0,030 34,180 1,03 1,24 [

211 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 021 Stavby ks 150,000 2.500 375,00 450,00
212 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 021 Stavby ks 2,000 4.500 9,00 10,80
213 Vyrequlovante termostatických armatúr 021 Stavby KUS 75.000 25.000 1 875,00 2 250,00
214 Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 021 Stavby ks 75,000 2,025 151,88 182 26
215 Demontáž rozpojenie šróbenia do DN 15 021 Stavby ks 75,000 0.894 67,05 80,46
216 ventil HERZ TS-90. DN 15. priamy 021 Stavby KUS 22.000 15.000 330.00 396,00
217 ventil HERZ-RL-5, DN 15, rohový 021 Stavby KUS 7.000 15,000 105,00 126,00
218 ventil HERZ-RL-5. DN 15, priamy 021 Stavby KUS 22,000 15,000 330,00 396.00
219 Iventil HERZ-RL-5^ DN 10. rohový 021 Stavby KUS 13,000 15.000 195.00 234,00
220 ventil HERZ-RL-5. DN 10, priamy 021 Stavby KUS 33.000 15,000 495,00 594,00
221 ventil HERZ TS-90, DN 15, rohový 021 Stavby KUS 7,000 15.000 105.00 126,00
222 ventil HERZ TS-90. DN 10. priamy 021 Stavby KUS 33,000 15,000 495.00 594,00
223 ventil HERZ TS-90. DN 10. rohový 021 Stavby KUS 13,000 15,000 195,00 234,00
224 Guľový ventil pákový DN40, použitie od -30 do 150°C 021 Stavby ks 2,000 32,720 65.44 78.53
225 Termostatická hlavica Herz Mini 021 Stavby ks 75,000 25,000 1 875.00 2 250.00

226
Nátery kov potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 
100 mm dvojnás. 1x s emailovaním

021 Stavby m 6,000 5,000 30,00 36,00

227 Kompletačná činnosť 021 Stavby ks 0.000 0,000 0,00 0.00
228 Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 255 9/K 021 Stavby m 11.000 18.000 198,00 237,60
229 Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 315 9/K 021 Slavby m 11,000 18,000 198.00 237.60
230 Žľab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 330,5m K/1 021 Stavbv m 135,000 22.000 2 970,00 3 564.00
231 Žľab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350 021 Stavby kus 6,000 60,000 360,00 432,00

232 Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm do 30 st 021 Stavby m2 26,200 20,000 524,00 628,80

233 Klamp demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30° 021 Stavby m 135,000 0,800 108,00 129,60
234 Klamp demont. kotlík kónický d-150. do 30° 021 Stavby kus 6.000 1.000 6.00 7,20
235 Klamp AL hr 0,2 oplechovanie parapetov rš 380 021 Stavby m 181.077 18,000 3 259,39 3 911,27
236 Klamp demont. parapetov rš 330 021 Stavby m 163.650 0,800 130,92 157.10
237 Klamp. poplast. pl. oplechovanie ríms rš 335 6/K 021 Stavby m 142,000 18,000 2 556.00 3 067,20
238 Klamp. demont. ríms rš 330 021 Stavby m 142,000 0,800 113,60 136.32
239 Klamp. demont. ríms rš 500 021 Stavby m 49.600 0.800 39.68 47,62
240 Klamp. demont. ríms rš 900 021 Stavby m 28.000 0.800 22,40 26,88
241 Klamp. demont rúr odpadových kruhových d-100 021 Stavby m 57,000 0,800 45,60 54,72
242 Oplechovanie ZnTi ríms rš 430 7/K 021 Stavby m 49,600 20.000 992.00 1 190,40
243 Oplechovanie ZnTi ríms rš 1120 8íK 021 Slavby m 28.000 40.000 1 120.00 1 344,00

244 Klamp. Zn pl. rúry odpadové kruhové d-100 3/K-5/K.10/K 021 Stavby m 58,000 18,000 1 044,00 1 252,80

245 Presun hmôt pre klampiarske konštr u objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 1,900 136,870 260,06 312,07

246 Konštr.stolárske-sádrokartonovv podhľad OWA 021 Stavbv m2 2.000 26.570 53.14 63.77
247 Demontáž obloženia podhľadov pl. do 1,5m2 021 Stavby m2 20,000 3.297 65,94 79,13

248
Montáž oblož, podhľ pl nad1,5m2 021 Stavby m2 20,000 7,216 144,32 173.18

249 Montáž okien 021 Stavby m2 312,180 7,000 2 185,26 2 622,31

250 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 0.800 23.950 19,16 22,99

251 Montáž zábradlia nerezov.+bezpeč.sklo 021 Stavby m 45,120 6,500 293,28 351.94
252 Zábradlie nerezové + bezpeč sklo 021 Stavby m 45.120 180,000 8 121.60 9 745,92
253 Madlo nerezové 5/Z 021 Stavbv m 2.500 80,000 200,00 240.00
254 Montáž zábradlia rovného madiel z rúrok skrutkovaním 021 Stavby m 2,500 2,500 6,25 7,50
255 Demontáž krytín striech skrutkovaných 021 Stavby m2 666,000 2.500 1 665,00 1 998,00

256
Montáž dverí dokončenie okovania do oc. zárubne o tvá r. 
iednokrid. 021 Stavby kus 1,000 9,650 9,65 11.58

257 Dvere vyklápacie s izolač. vložkou 021 Stavby kus 1,000 143,660 143,66 172,39
258 Montáž mreží pevných zváraním 021 Stavby m2 86,058 9498 817,38 980,86
259 Oceľová mreža 021 Stavby m2 86,058 20,000 1 721,16 2 065 39
260 Montáž vetracích mriežok. VM 021 Stavby kus 4.000 5,000 20,00 24.00
261 Vetracia mriežka 021 Stavby kus 4.000 5.000 20,00 24,00
262 Montáž rebríkov, 021 Stavby kus 1,000 100,000 100,00 120.00
263 Demontáž rebríkov, 021 Stavby kus 1 000 25,000 25.00 30.00
264 Opravy zváraním 021 Stavby m 12,500 7.195 89,94 107,93
265 Opravy, rezanie plameňom 021 Stavby m 6.000 1,224 7,34 8 81



Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg 021 Stavby kg 4531,340 0,900 4 078,21 4 893.85

Oceľové konštrukcie - predbežná cena 021 Stavby kg 4531.340 2.200 9 968,95 11 962,74
Oceľové konštrukcie - predbežná cena 021 Stavby kg 45.100 2.200 99.22 119.06
Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg 021 Stavby kg 8867,250 0,800 7 093,80 8 512,56
Presun hmôt pre kovové stav doplnk. konštr. v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 0,900 344,800 310,32 372,38

Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm 021 Stavby m 71,700 5,000 358,50 430,20

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu 021 Stavby m2 49,760 10,691 531,98 638,38

Keramická dlažba 021 Stavby m2 133.276 15,000 1 999,14 2 398,97
Lepidlo 021 Stavby kg 133,276 0,500 66,64 79.97
Špárovacia hmota 021 Stavby kg 93,293 2,200 205,24 246,29

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 3,900 31,620 123,30 147,96

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email 021 Stavby m2 317,119 5,500 1 744.15 2 092,98
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 021 Stavby m2 317.119 2,200 697,66 837,19
Lamelové žalúzie AL 021 Stavby m2 269.333 20,000 5 386,66 6 463,99

Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 0,150 111,130 16,67 20,00

Elektroinštalácia
Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez 
krabie, do š.20mm 021 Stavby m $70,000 1,797 1 024,29 1 229,15

Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela 021 Stavby m 570,000 1,120 638,40 765,08
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do 
betónu, železobetónu. tvrdého kameňa

021 Stavby kus 1660,000 0,500 830,00 996 00

Hmoždinka P A : HM 8/1 021 Stavby kus 1660,000 0,800 1 328.00 1 593,60
Demontáž spínač zapustený IP20, rad.1 021 Stavby kus 40,000 1,347 53,88 64.66
Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 021 Stavby kus 40,000 1,541 61,64 73.97
Spínač sériový č 5 , 10A . biela IP20 021 Stavby kus 40.000 4.340 173,60 208.32
Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad 5A, 5B, 1+1,6+1, 
6+6 a pod

021 Stavby kus 2,000 3,560 7.12 8.54

Prepínač rad.5B (6+6): 021 Stavby kus 2,000 6,380 12,76 15,31
Demontáž , prepínač zapustený IP20, rad.7 021 Stavby kus 1.000 1,730 1.73 2,08

Montáž, spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý. stmievač a pod 021 Stavby kus 11,000 4,019 44,21 53.05

Pohybový snímač 021 Stavby kus 11.000 9,900 108,90 130,68
Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP4Q-44, x-násobná 
10/16A - 250V, koncová

021 Stavby kus 8,000 3,886 31,09 37.31

Zásuvka 1-nás. IP44, nástenná, biela 021 Stavby kus 8.000 3,910 31,28 37,54
Demontáž svietidiel 021 Stavby kus 262,000 9.131 2 392.32 2 870,78
Montáž stropných svietidiel 021 Stavby kus 203,000 9.131 1 853.59 2 224 31
Svietidlo typ A 021 Stavby ks 58,000 20,000 1 160.00 1 392,00
Svietidlo typ C 021 Stavby ks 40,000 20,000 800.00 960.00
Svietidlo typ D 021 Stavby ks 19,000 12.500 237,50 285,00
Svietidlo typ E 021 Stavby ks 7,000 25,000 175.00 210,00
Svietidle typ G 021 Stavby ks 28,000 2,950 82.60 99,12
Svietidlo typ H 021 Stavby ks 3,000 25,000 75,00 90,00
Svietidlo typ J 021 Stavby ks 2.000 25,190 50.38 60,46
Svietidlo typ F 021 Stavby ks 36,000 107,900 3 884.40 4 661.28
Svietidlo typ N 021 Stavby ks 10,000 35,390 353,90 424,68
Montáž závesných svietidiel 021 Stavby kus 64,000 10,918 698,75 838.50
Svietidlo typ B + závesné lanko 021 Stavby ks 64.000 35,000 2 240.00 2 688.00
Výmena zdroja svietidla 021 Stavby kus 10,000 0.842 8.42 10,10
Žiarovka LED 12W 021 Stavby ks 10,000 5,900 59,00 70.80
Rozmeranie svietidiel 021 Stavby kus 267,000 5,819 1 553,67 1 864.40
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 021 Stavby m 135,000 0.965 130.28 156.34
Kábel Cu 750V: CYKY-0 3x1,5 021 Stavby m 135.000 0,490 66,15 79,38
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 021 Stavby m 630,000 0.965 607,95 729,54

Kábel Cu 750V CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 630.000 0,490 308,70 370,44

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5 021 Stavby m 200,000 0,965 193.00 231,60

Kábel Cu 7S0V ; CYKY-J 3x2.5 021 Stavby m 200,000 0,788 157,60 189,12

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5 021 Stavby m 120,000 0,965 115,80 138,96

Kábel Cu 750V: CYKY-J 4x1.5 021 Stavby m 120,000 0,465 55,80 66,96

Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, 
CHKE.N2XH, NHXH 3x1.5

021 Stavby m 90,000 0,965 86,85 104,22

Kábel bezhaloqénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 021 Stavby m 90,000 0,490 44.10 52,92
Doplnenie rozvádzača RS 2 021 Stavby ks 1,000 120,000 120,00 144 00
Doplnenie rozvádzača PR1 021 Stavby ks 1,000 120.000 120,00 144,00
Doplnenie rozvádzača RH 021 Stavby ks 1,000 120.000 120.00 144,00
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 021 Stavby hod 80,000 15,000 1 200,00 1 440.00
Elektromštalácia-bleskozvod
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D'S-IOmm, 
spojenie svorkami

021 Stavby m 40,000 1,303 52.12 62.54

Kruhový zvodový vodič (St-FT) 5021162, typ RD 10-PVC. 
potiahnutý čiernym PVC pláčťom (78mm2) 021 Stavby m 40,000 6,080 243,20 291 84

Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, 
spojenie svorkami 021 Stavby m 150.000 1,874 281,10 337,32

Plochý uzemňovací vodič (S t-FT): 5019345, typ 5052 DIN 
30x3,5 (105mm2)

021 Stavby m 150,000 2,880 432,00 518,40

Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8- 
10mm

021 Stavby m 260,000 5,257 1 366,82 1 640,18

Kruhový zvodový vodič (A lM gSi): 5021286. typ RD 8-ALU 
(50mm2)

021 Stavby m 260,000 1,510 392,60 471 12

- dištančný diel, vodič D8 (A l) : 5218926, typ 172 AR. pre 
vyrovnanie zmien dĺžky podmienenej teplotou 021 Stavby kus 6.000 2,130 12.78 15,34

Strešné držiaky vedenia 5218691 . typ 165 MBG-8 021 Stavby kus 160,000 1.420 227.20 272,64
- podpera, držiak vedenia (P A ): 5207487. typ 177 55 M8; pre 
vodič D8-10. vnút. závit M8. výška 20mm. farba oceľ 021 Stavby kus 80.000 0,670 53,60 64.32

Montáž zvodovej tyče 021 Stavby kus 9.000 14,106 126,95 152.34
Tyčzvodová (A l): 5401983. typ 101 VL2000, zúžená rúrová 
(D16-10x200Q)mm 021 Stavby kus 4,000 12,900 51.60 61,92

Tyč zvodová (Al) sada FangFix-Junior 5403308. typ F-FIX- 
JUNIOR (D10x1000)mm, s plast, podstavcom a svorkou Vario 

j 249
021 Stavby kus 5.000 8,730 43,65 52.38

Podstavec betónový (16kg) FangFix 5403200, typ F-FIX-16, 
pre zvodové tyče. so základňou a svorkou (D365mm) 021 Stavby kus 4,000 20,510 82.04 98,45

Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SRQ1 -2)________ 021 Stavby kus 54,000 3.717 200.72 240,88



341
Svorka Vario pre T, krížové a paralélne spoje (S t-FT); 5311500, 
typ 249 8-10 ST, pre vodič D8-10 021 Stavby kus 30,000 1,640 49,20 59,04

3 42
Svorka krížová (S t-FT): 5312906, typ 250, pre vodič D8-10- 
FL30 x D8-10-FL30 021 Stavby kus 16,000 2,290 36,64 43,97

343
Svorka Vario pre T, krížové a paralélne sf>oje (nerež V2A) 
5311551. typ 249/VA, pre vodič D8-10

021 Stavby kus 8.000 3.040 24,32 29,18

344 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) 021 Stavby kus 8.000 1,000 8,00 9.60
345 Číselný štítok 3049345. tvp 311 N-ALU 16 021 Stavby kus 8.000 1,890 15,12 18,14
346 Spracovanie východiskovei revízie a vypracovanie správy 021 Stavby hod 16,000 32,000 512,00 614.40
347 Stavebný dozor 021 Stavby osoba 1,000 4 336.310 4 336,31 5 203.57

348

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané výdavky objekt 1,000 8 997,689 8 997,69 10 797,23

3 49 Energetický audit budovy 518 Ostatné služby ks 0,000 0.000 0,00 0,00
3 50 Energetický audit overovania po obnove 518 Ostatné služby ks 1,000 725 708 725,71 870,85

3 51
Energetický certifikát po obnove 518 Ostatné služby ks 1,000 505,050

------- »------
505,05 606 06

SPOLU výdavky 203 100,17 243 720,20
SPO LU H lavné  a k tiv ity  p ro je k tu  (ce lkové oprávnené priam e výdavky projektu) 379 417,06 455 300,50
P o d p o r n é  a k t iv i t y  p r o je k tu

Názov výdavku Skupina výdavkov Merná
jednotka Počal jednotiek

Jednotková 
cena práce/ 
resp. cena 

ÍEUR1

Celková cena práce/resp. cena

1
projektový manažér -  zamestnanec mimo prac. pomeru (interné 
riadenie)

521 Mzdové výdavky hodina 435.00 10,920 4 749,09

2 projektový manažér -  v prac. pomeru (interné riadenie) 521 Mzdové výdavky hodina 0,00 0,000 0.00
3 projektový manažér -  externé riadenie 518 Ostatné služby hodina 0.00 0,000 0.00
4 dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 1.00 900.000 900,00
5 stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 1.00 500.000 500.00

6 plagát 518 Ostatné služby ks 0.00 0,000 000

7 publikovanie článku o projekte 518 Ostatné služby ks 0.00 0.000 0,00

SPO LU P o d p o rn é  a k t iv ity  (ce lkové oprávnené nepriam e výdavky pojektu) 6 149,09

S P O L U  (ce lko vé  o p rá vn e n é  v ý d a v k y  p ro je k tu ) 461 44 9 ,5 9

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla)

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciu 
materiálov, tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijírr 
zistí, že daný typ sa u i nevyrába resp. inú skutočnosť ,na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového 
manažéra. ______________________________________________________________________________________________________________________.____________

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena  " v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (OPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní 
príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.




