Ciastkova zmluva o dielo &. 4
k ramcovej dohode ¢. zhotovitela: 4905.5060018DDYV, ev. ¢. objednavatela 2015001933
zo dnia 29.10.2015
»KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii“
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

uzatvorena medzi:

1. Objednavatel’ = Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Statutérny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela
vo veciach technickych:
Ing. Jozef Huddk, MPH, zastupca riaditela MMK a veduci oddelenia
vystavby, investicii, stavebného tradu a zivotného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel’)

2. Zhotovitel’:

2.1.Nazov: EUROVIA SK, a. s.
Adresa, sidlo: Osloboditel'ov 66, 040 17 Kosice
Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Zapisana v obchodnom registri: Okresného sudu KoSice 1., vlozka 248/V, oddiel: Sa

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastapené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

Kontaktn4 osoba: Ing. Stefan Balint - riaditel’ zdvodu Kogice

1(:30: 31651518
IC pre DPH: SK 2020490274
DIC: 2020490274

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon:

e-mail:

veb. stranka:



Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Balint

telefon

b) vo veciach technickych a realizacnych: Ing. Slavomir GasSpar, prevadzkovo-obchodny
namestnik zavodu KoSice

telefon
hlavny stavbyvedici: Ing. Marian Zazo
telefon
hlavny stavbyveduci: Ing. Dusan Dvor¢ak
telefon
hlavny stavbyveduci: Ing. Kamil Kovac
telefon
hlavny stavbyvedici: Ing. Robert Sebek
telefon

2.2.Nazov: InZinierske stavby, a.s.
Adresa, sidlo: Priemyselna 6, 042 45Kosice
Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Zapisana v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice 1., vlozka 240/V, oddiel: Sa
Statutarny organ: predstavenstvo v zloZeni
Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva
Eric Jean Charles Biguet - ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva - €len predstavenstva
Osoba opravnena
na podpis zmluvy: Ing. Milan Balazik, MBA, na zéklade plnej moci
Kontaktna osoba: Ing. Marek Kozlay - riaditel’ zdvodu Cestné stavitel'stvo
ICO: 31651402

IC pre DPH: SK 2020492111
DIC: 2020492111
Telefon:

e-mail:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

Vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Kozlay,
e-mail:

Vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Peter Paulik, mobil:
e-mail:

Ucastnici skupiny dodavatel'ov: ,, Zdruzenie - Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikdcii
EUROVIA SK, a. s. a Inzinierske stavby, a. s.

zastipeni Hlavnym partnerom ZdruZenia, ktorym je spolocnost: EUROVIA SK, a. s.
na zaklade plnej moci

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
Preambula
Této Ciastkovd zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade rdmcovej dohody uzatvorenej medzi

objednavatel'om a zhotovitelom pod cislom: €. zhotovitela: 4905.5060018DDV, ev. ¢.
objednévatela: 2015001933 zo diia 29.10.2015.
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1.

I
Predmet zmluvy

Predmetom ciastkovej zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva*) je zavédzok zhotovitel'a
vykonat’ pre objedndvatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,,KoSice,
rekonstrukcie pozemnych komunikécii®, stavebny objekt SO 105-00 Vojenska (d’alej len
dielo) a dielo dokoncené riadne a vc€as odovzdat objedndvatelovi a zavizok
objednavatela dokoncené dielo prevziat' a zaplatit' za jeho vykonanie dohodnutii cenu
podla podmienok obsiahnutych v tejto zmluve. BlizSia Specifikdcia diela je uvedena
v dokumenticii pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentécie
na realizaciu stavby (DRS) ,,KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, SO 105 - 00
Vojenska®, spracovatel’ IPOS spol. s r. o., Inzinierske, projektové a obchodné sluzby,
Banska Bystrica; 2015 (d’alej len ,,dokumentacia stavby*) a v prilohdch tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastnti zodpovednost’.

II.
Lehota vykonania diela

. Zhotovitel’ sa zavéizuje zacat’ vykonavat’ dielo v termine do troch pracovnych dni odo dna

odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu dokon¢i v termine
do 3 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred pozadovanym terminom, objedndvatel’
ho prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela (alebo jeho Casti) a ma
za nasledok predizenie terminu plnenia. PrediZenim terminu vykonania diela alebo jeho
Casti zo strany zhotovitela nie je dotknutd povinnost’ zhotovitel’a uhradit’ zmluvnu pokutu
za omeSkanie v zmysle ods. 1. ¢l. VI zmluvy, okrem pripadov, ked’ k omeskaniu doslo
z viny alebo z dovodov na strane objednéavatela alebo vyssej moci definovanej v ods. 2.
cl. VI zmluvy.

V pripade preruSenia vykonavania diela z viny alebo z dovodov na strane objednéavatel’a
alebo v pripade prerusenia vykondvania diela z dévodu nevhodnych poveternostnych
podmienok, vysSej moci, alebo skutocnosti, ktoré zmluvné strany v ¢ase podpisania tejto
zmluvy nemohli predpokladat’ a ani ich nem6zu nijako ovplyvnit, bude lehota vykonania
diela predizena o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

1.
Miesto vykonania diela
Miesto vykonania diela: mestska Cast’ KoSice - Staré mesto, miestna komunikacia
na Vojenskej ulici, podl'a dokumentacie stavby.

IV.

Cena
Cena je stanovend v sulade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
V jednotkovych cendch st zahrnuté vSetky naklady spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavédzkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov na vSetky vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre vykonanie
plnenia ako su: colné poplatky, nédklady na staveniskovi a mimostaveniskovi dopravu,
na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich pouzitia a na potrebny
spotrebny material, naklady na odstranenie vyburanych hmot, sute a. i. stavebnych
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odpadov vratane poplatkov za ich uskladnenie a pod. suvisiace s vykondvanim plnenia.
Cena diela je Specifikovana v prilohe €. 2 tejto zmluvy ,,Vykaz vymer®.
Vykaz vymer obsahuje popis poloziek a jednotkové ceny za polozky z prislusného
cennika rdmcovej dohody a pozadované mnozstva. Cena diela je urena ako sucet sucinov
jednotkovej ceny prislusnej polozky a mnoZstva.

Dant z pridanej hodnoty sa bude fakturovat v zmysle platnych pravnych predpisov v case
fakturécie.

V.

Fakturacné a platobné podmienky
Zhotovitel'ovi prislicha uhrada len za skuto¢ne a riadne vykonané a odovzdané plnenie.
Objednéavatel’ neposkytne na vykonanie diela (plnenia) preddavok ani zalohu.
Zhotovitelom fakturovana cena za vykonanie diela bude vypocitana na zaklade vykazu
vymer ako sucet sucCinov jednotkovej ceny a skutotne vykonaného mnozstva,
odsuhlaseného objednévatel'om v stipise vykonanych préc.
Fakturacia diela bude uskuto¢iiovand jeden krat mesacne na zaklade faktury, ktoru
predlozi zhotovitel’ objednavatel’'ovi na rozsah skuto¢ne vykonaného plnenia, potvrdené¢ho
objednavatel'om v supise vykonanych prac, ktory bude prilozeny k faktare. Podkladom
pre vystavenie konecnej faktury za dielo bude doklad o jeho odovzdani a prevzati
podpisany poverenym zamestnancom objednavatela a zhotovitel'a. FaktGra bude
vystavena na adresu objednavatela. Mesto KoSice, ¢islo referatu KC230, Trieda SNP
48/A, 040 11 Kosice, a musi obsahovat’ nalezitosti dannového dokladu, nasledovné udaje:
¢islo ramcovej dohody a ¢islo tejto zmluvy, oznacenie (ndzov), oznacenie povinnej a
opravnenej osoby, adresu, sidlo, ¢islo faktary, del odoslania a den splatnosti faktary,
oznacenie penazné¢ho Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovanti sumu
bez DPH, DPH, celkovli sumu vratane DPH, rozpis uz fakturovanych c¢iastok, odtlacok
peciatky a podpis opravnenej osoby, a prilohu potvrdeny stpis vykonanych prac. Ak
faktara uvedené nalezitosti nebude obsahovat’, objednavatel bude opravneny vratit ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia do sidla objednavatel'a. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny do 7 dni od ucinnosti Ciastkovej zmluvy poukazat garanciu
vo vyske 10 % z celkovej ceny ciastkového diela vo forme poukdzania finanénych
prostriedkov na ucet objednavatela. Objedndvatel’ vrati garanciu po ukonceni ¢iastkového
diela do 7 dni po tom, ako bolo uzivanie tohto Ciastkového diela povolené pravoplatnym
kolaudaénym rozhodnutim. Objednavatel’ moZe pouzit' financné prostriedky z garancie
za ucelom uspokojenia akychkol'vek pohl'adavok, ktoré vznikli v stvislosti s prislusnou
¢iastkovou zmluvou v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak sa zhotovitel
dostane do omeskania so splnenim povinnosti podla prvej vety tohto odseku,
objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z prislusnej ceny ¢iastkového diela.
Garanciu podla ods. 6 mozno nahradit’ vinkulaciou finanénych prostriedkov na tcte
zhotovitela v prospech objednéavatela alebo bankovou zarukou (d’alej len ,ndhradna
garancia®). Nahradna garancia musi zabezpecit' pre objednavatela rovnaké zaistenie
splnenia zavizkov zhotovitel'a ako v pripade garancie podla ods. 6; navrh ndhradnej
garancie je zhotovitel’ povinny vopred pisomne odkonzultovat’ s objednavatel'om, pri¢om
nadhradnd garancia sa dava osobitne za kazdé cCiastkové dielo. Objednavatel’ vykona
prislusny ukon smerujuci k zruSeniu prislusnej nahradnej garancie (najméd zaSle
zhotovitel'ovi pisomny sthlas so zruSenim prislu$nej vinkulacie alebo vrati zhotovitel'ovi
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prislusny original bankovej zaruky) po ukonceni kazdého Ciastkového diela do 15 dni
po tom, ako bolo uzivanie tohto ¢iastkového diela povolené pravoplatnym kolaudacnym
rozhodnutim.

VL.
Sankcie a nahrada Skody

Ak bude zhotovitel z vlastnej viny v omeskani s vykonanim diela v termine
Specifikovanom v ¢l. II. zmluvy, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty den omeSkania, a tdto zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej iastky.

Sankcie podl'a ods. /. tohto €l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitela bude z viny alebo z dovodov na strane objedndvatela resp. bude
preukazatel'ne spdsobené vysSSou mocou. Za vysSiu moc sa pre Ucely tejto zmluvy
povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich nemézu nijako ovplyvnit zmluvné strany,
napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy a pod.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati v dohodnutom
termine, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
50,- EUR za kazdy, aj zacaty defi omeskania a to az do dna uplného odstranenia tychto
vad a objednévatel’ ma pravo zabezpecit ich odstranenie tretou osobou v zmysle ¢l. VII.
ods. 6. zmluvy.
Ak zhotovitel porusi iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako st uvedené v tomto ¢lanku,
moZe si objednévatel uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny
plnenia vratane DPH za kazdy, aj zaCaty den pokial poruSenie povinnosti trva, a tato
zmluvna pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.

Ak bude objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, modze si zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy a to do dia jej zaplatenia.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktora im vznikne z nesplnenia povinnosti, ktoré su
zmluvnou pokutou zabezpecené.

VIIL.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny postupovat’ s maximéalnou odbornou
starostlivost'ou, v stilade s platnymi technickymi predpismi a normami.
Zhotovitel nebude zodpovedat za vady, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemoze zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozorni objednévatela a ten na ich pouziti
bude trvat’.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.

Zaru¢na doba diela je 60 mesiacov okrem vodorovného znacenia krytov komunikacii.
Zarucna doba na vodorovné znacenie krytov komunikacii striekané farbou je 12 mesiacov.
Zérucna doba zac¢ne plynat’ odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou.
Ak zhotovitel’ nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpecit odstranenie tychto vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné néklady, pricom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené naklady objednavatelovi uhradit’ na zaklade faktury. Splatnost’ faktury je
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10 dni od dorucenia zhotovitelovi. Prdva objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su
tymto ustanovenim dotknutg.

VIIIL.
Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela postupovat podla dokumentécie stavby a
dodrzat’® podmienky pre jeho vykonanie stanovené v povoleniach/rozhodnutiach/
vyjadreniach prisluSnych dotknutych organov a organizéacii. Akakol'vek zmena oproti
dokumentécii stavby nesmie byt vykonana bez predchddzajiceho odsuhlasenia
projektantom, stavebnym dozorom objednavatel’a, prip. prisluSnym stavebnym tradom.

2. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi dokumentéciu stavby v dvoch pisomnych
vyhotoveniach po nadobudnuti i¢innosti zmluvy vratane kopii vydanych
povoleni/rozhodnuti/vyjadreni a stanovisk prisluSnych dotknutych organov/organizacii
a vlastnikov/spravcov inZinierskych sieti.

3. Pred zacatim vykonavania diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednéavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram s navrhovanymi terminmi plnenia.

4. V pripade zabezpeCenia vykonania cCasti diela subdodavatel'om, zhotovitel' je povinny
oznamit' objednavatelovi predmet subdodavky a identifikacné udaje subdodavatela
v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaéné cislo, a to
do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto subdodévatelom; to plati aj
pri zmene subdodavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze kazdy subdodavatel’ spiiia alebo
v Gase plnenia bude spiiiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zékona & 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Vykonanie Casti diela subdodavatel'om, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti
za vykonanie diela.

5. Potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné néklady.

6. Objednavatel’ bude zodpovedat’ za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitel'om
nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

7. Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najmi
v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplnovani tdajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.

8. Zhotovitel' zabezpeci organizaciu dopravy a potrebné docasné dopravné znacenie pocas
vykonavania diela v stlade s podmienkami uvedenymi v prilohe €. / zmluvy.

9. Zhotovitel’ pred zacatim stavebnych prac zabezpeci vytycenie podzemnych inZinierskych
sieti, ktoré sa nachadzaji v mieste staveniska ich vlastnikmi/spravcami a overi si ich
polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace v mieste vyskytu podzemnych
inzinierskych sieti a v ich blizkosti bude zhotovitel' vykondvat v zmysle poziadaviek
uvedenych v prilohe ¢. 7 zmluvy.

10. Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat v stlade s platnymi technickymi
normami, zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednavatel’a uvedenymi v zmluve a v prilohe ¢. 1 zmluvy.

11. Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Pri vykondvani diela budi pouzité stavebné
vyrobky a materidly, ktoré su podl'a zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Zhotovitel’ nepouzije stavebné vyrobky a materialy, o ktorych je v €ase ich pouzitia
zname, ze su Skodlivé.
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12. Zhotovitel’ preukaZe uroven kvality pouZitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona NR
SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
zakona NR SR €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

13. Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Zhotovitel prizve
objednévatel'a na kontrolu vSetkych vykonanych stavebnych prac, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednédvatel’
nedostavi a nevykond kontrolu tychto stavebnych prac, zhotovitel bude pokracovat
vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto stavebnych prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa pri dodato¢ne;j
kontrole zisti, ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel’ vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, ndaklady
na odkrytie znasa objednavatel.

14. Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem a predpisov vratane vyhotovenia prislusnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skusSok a merani dokladované protokolmi.

15. Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a a dotknuté orgdny/organizacie o stave a
postupe prac na zhotovovanom diele na poradach, ktoré bude organizovat podla
poziadaviek objednavatela resp. podla potreby.

16. Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou stavebnou ¢innostou nezasahoval
do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti, hlavne
nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a
mechanizmov, aby svojou ¢innostou nespOsobil Skodu na cudzich nehnutelnostiach a
majetku, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi, neohrozoval Zzivotné prostredie a
bezpecnost’ uCastnikov cestnej premavky.

17. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote 0sob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené¢ sa netyka pripadov, ked” ku Skode doSlo na zdklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednéavatela, pricom na jeho nevhodnost’” bol objednavatel’ zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

18. Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednavatel'ovi.

19. Nebezpecenstvo Skody k dielu znadsa zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany poverenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn; na objednavatela prechadza
az jeho prevzatim.

20. Zhotovitel najmenej pat dni pred odovzdanim diela vyzve objednadvatela na jeho
prevzatie.

21. Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran.

22. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zdklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

23. Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze pri jeho
odovzdani a prevzati budu zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

s inymi nebrénia plynulej a bezpecnej prevadzke/uzivaniu/. Tieto vady odstrani zhotovitel
v termine dohodnutom medzi objednévatel'om a zhotovitel'om pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela
nasledujice doklady a dokumentéaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia zhody pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov, prislusné casti
stavebného dennika, protokoly o vykonanych skiiSkach a meraniach, doklady o uloZeni
stavebného odpadu, porealizacni dokumentaciu diela a geodeticky elaborat/zameranie
(obsahujuce o. 1. aj nélezitosti v zmysle poziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych
podzemnych inZinierskych sieti) v tlaCenej a v digitalnej forme.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady braniace riadnej a bezpecnej
prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, so vSeobecne
zdviznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran alebo touto
zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych platnymi
technickymi normami, v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.
Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca.

Zhotovitel je povinny najneskor do troch dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela
stavenisko Uplne vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest' vsetky
dotknuté plochy do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, za bezpeCnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a za ochranu Zivotného prostredia.
Pri vykonévani diela méze zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpeCnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel pocas vykondvania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute a iné odpady vznikajiuce pri vykonavani diela
alebo ako jeho doésledok a akékol'vek znecistenie dotknutej pozemnej komunikacie a
prilahlych ploch spdsobené vykonavanim diela. Na verejnom priestranstve je zakazané
skladovanie materialu.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych Ccasti, resp. k ich odumretiu, v pripade pouzitia mechanizmov, nastrojov a
pomodcok musi dbat’ na minimalizadciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
¢innosti.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na to ur¢enom, zneSkodnit' odpad alebo
znehodnotit’ odpad inak ako v sulade s platnou legislativou. DrZzitel' odpadu je povinny
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj druhotnych
surovin odovzdat’ vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, nerecyklovatelny a
nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadenu sklddku odpadov, v pripade vyskytu
nebezpecného odpadu tento odovzdat’ organizacii s opravnenim podla platnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi predlozit’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi.
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34. Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dia
zaCatia vykonavania diela az do terminu vydania posledné¢ho preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a vad
(podl'a toho, ktory z nich je neskorsi) a to poistenie proti poSkodeniu alebo zniceniu
majetku inych osdb sposobenym ¢inmi alebo nedbalostou zhotovitel'a, poistenie proti
usmrteniu alebo zraneniu spdsobenym c¢inmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou
komukol'vek, kto je opravneny zdrZovat’ sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie su
na stavenisku zamestnané a poistenie proti poskodeniu diela a stavebnych vyrobkov pocas
vykondvania diela.

IX.
Ostatné ustanovenia,
zanik zmluvy

1. Zhotovitel’ pri vykondvani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ touto zmluvou, vyzvami a pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

2. Pokial' vznikne objednavatel'ovi majetkovd Skoda spdsobend nedbalostou, poruSenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podl'a ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.

3. Zmluva méze byt zruSena dohodou zmluvnych stran alebo odstapenim podla tejto
zmluvy.

4. Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt’ pisomna4, inak je neplatna. V takom pripade sa zmluva
zruSuje ditlom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

5. Od tejto zmluvy moze odstipit’ kazdd zmluvnd strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:

5.1. zhotovitel’ mdZe odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ ozndmi, ze nemoze plnit
svoje zavizky podla tejto zmluvy,
5.2. objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy:
5.2.1. v pripade podstatné¢ho porusia zmluvy zhotovitel'om, najma ak:
a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatela bude necinny a opakovane
z vlastnej viny nebude vykonavat dielo v termine Specifikovanom touto
zmluvou,
b) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo vidne alebo v rozpore s touto zmluvou,
c) ak zhotovitel oznami, Zze nemoze splnit’ svoje zavéizky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

6. Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni
z niektorého uvedeného dovodu. Utinky odstipenia od zmluvy nastivajii diiom
nasledujucim po dni doruCenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom zanikaja
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie st dotknuté ustanovenia zmluvy
o nahrade skody.

X.
Zavere¢né ustanovenia
1. Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika v platnom zneni a d’al§imi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.
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Zmluvné strany prehlasuja, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili a stihlasia s nim, Ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Menit alebo dopliiovat’ obsah zmluvy bude mozné len formou ocislovanych pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané Statutarnym organom
objednévatel'a a opravnenym zéastupcom zhotovitela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat’ v sulade
so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

. NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 Opis, technické poZiadavky
Priloha ¢. 1 - SO 105-00
Priloha €. 2 - Vykaz vymer.

Zmluva je G¢innd dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel.

V Kosiciach diia 304k 2016 V Kosiciach diia 14.03.2016
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Robert Sinaly
primator generalny riaditel

a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj DanciSin
obchodny riaditel’
a ¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 1 k ciastkovej zmluve o dielo ¢. 4

1.

Opis,
technické poziadavky

Opis predmetu zmluvy: vykonanie stavebnych prac na rekonstrukcii miestnej
komunikacie vo vlastnictve objedndvatela na ulici Vojenskd podla dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentécie na realizaciu stavby (DRS)
»Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikécii“, stavebny objekt SO 105 - 00
Vojenska, spracovatel’ IPOS spol. s r. 0., Inzinierske, projektové a obchodné sluzby,
Banska Bystrica (d’alej len ,,dokumenticia stavby®) vratane suvisiacich dodavok
stavebnych vyrobkov a materidlov s ich dopravou na miesto pouZitia a suvisiacich
sluzieb - vytyCenie inzinierskych sieti, vypracovanie projektov organizacie dopravy a
docasného dopravného znacenia vratane jeho osadenia, vyhotovenie porealizacnej
a geodetickej dokumentacie. Blizsia Specifikécia je uvedend v dokumentécii stavby a
v prilohach zmluvy.

Poziadavky vychéadzajuce z vyjadreni a stanovisk dotknutych orgdnov a organizacii,
vlastnikov a spravcov inzinierskych sieti st blizsie Specifikované v prilohe ¢. 1 -SO

105 -00.

Pri vykonévani diela bude zhotovitel' dodrziavat’ platné technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavidzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni, najméa
uvedené v dokumentdcii stavby, v prilohe €. 1 - SO 105 - 00 a v tomto ods.:

mm STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 1: Asfaltovy
beton: 2007/AC: 2008, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast’ 6: Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky
na materialy. Cast’ 21: Vnutropodnikova kontrola vyroby: 2006/AC: 2010, STN EN
12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych asfaltov: 2009, STN EN

13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stbor poziadaviek na Specifikaciu kationaktivnych
asfaltovych emulzii: 2013/Oa: 2014, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych
zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych ploch: 2004/AC: 2004, STN EN 206-
1 Beton. Cast’ 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2002/A1: 2004/A2: 2005/
NA: 2009/NA/01: 2011, STN EN 12620+A1 Kamenivo do beténu (Konsolidovany
text): 2008, STN EN 1340 Betonové obrubniky. Poziadavky a skiSobné metddy:
2004/AC: 2007, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materidlov pouzivanych v inZinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text): 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Poziadavky:
2011/01:2011, STN EN 13249 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky.
Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii a inych dopravnych ploch
(okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek): 2001/A1: 2005, STN
73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev: 2010, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso
pozemnych komunikécii: 2010, STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii.
Zakladné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené
asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN
73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany: 2009, STN EN 1338
Betonové dlazbové tvarovky. Poziadavky a skuSobné metddy: 2004/AC: 2007, STN
EN 1339 Betonové dlazdice. Poziadavky a skasobné metddy: 2004/AC: 2007/01:2005,
STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce, Cast’ 1: Kryty z dlazieb: 1996, STN
73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia: 1986/ a: 1991/Z2: 1999, STN 73 6005
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/74:
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1992/75:2000/26:2001, STN EN 1436+A1 Materidly na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. PoZiadavky na vodorovné dopravné znacky (Konsolidovany
text): 2009, STN EN 1423 Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych
komunikacii. Posypové materidly. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi: 2012/
AC:2013, STN EN 1824 Materidly na dopravné znacenie pozemnych komunikécii.
Skusky na skusobnom useku: 2011, STN EN 1871 Materialy na vodorovné dopravné
znacenie pozemnych komunikécii. Fyzikalne vlastnosti: 2001, STN 01 8020 Dopravné
zna¢ky na pozemnych komunikéciach: 2000/21:2003/Z22:2005, STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikécii: 2004/01: 2006/Z1: 2011, a.i. stvisiace;
primerane k predmetu zmluvy - technicko-kvalitativne podmienky (d’alej TKP),
materidlové katalogoveé listy (dalej KL) a technické predpisy/podmienky (d’alej TP):
TKP cast’ 0 VSeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP ¢ast’ 5 Podkladové vrstvy; MDVRR
SR: 2013, TKP ¢ast’ 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDPT SR: 2010, TKP cast’ 9: Kryty
chodnikov a inych pléch z dlazby, MDVRR SR: 2012, TKP ¢ast 11 Dopravné
znaCenie; MDVRR SR: 2010, TKP cast’ 15 Betonové konstrukcie vSeobecne; MDVRR
SR: 2013, TKP ¢ast’ 18 Beton na konstrukcie; MDVRR SR: 2013, TP 01/2013 Pouzitie
geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, Cast’ A
a Cast B; MDVRR SR, SCDPK: 2012, TP 04/2005 PouZitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach; MDPT SR: 2005, TP 06/2013
Technické podmienky pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
na oznacovanie pracovnych miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013, KLAZ 1/2010
Katalégové listy asfaltovych zmesi (doplnok k platnym TKP); MDPT SR,
SCDPK: 2010, KLA 1/2009 Katalogové listy asfaltov (doplnok k platnym TKP);
MDPT SR, SCDPK: 2008, KLEaZ 1/2012 Katalégové listy emulzii a zalievok;
MDVRR SR, SCDPK: 2012 a.i. suvisiace; TKP, TP a KL st dostupné nawebove;j
stranke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP)
a na stranke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk. resp. www.mindop.sk:; zékon ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny
zékon) v zneni neskorSich predpisov, zadkon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MV
SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR €. 17/2004 Z. z. o poplatkoch
za ulozenie odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zdkon NR SR ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drédhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov; zikony
a nariadenia tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, najmé: zdkon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
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&innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju
zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaSka MV SR ¢.
121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a.i. suvisiace
predpisy.

4. Zhotovitel' pre zabezpecCenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych
vrstiev diela musi postupovat’ v stlade s platnymi STN a TKP MDVRR SR.
Pre pripadnt potrebu vypoctu vzdialenosti a ¢asu sa uplatiiuje od stredu useku cesty
portal http://maps.google.sk.

5. Ciastoénd uzavierka dotknutej pozemnej komunikacie moéze byt vykonana len
na zaklade povolenia vydaného prisluSnym cestnym spravnym orgédnom a v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.

6. Docasné dopravné znacenie suvisiace s CiastoCnou uzdvierkou bude umiestnené
v zmysle urcenia pouzitia do€asného dopravného znacenia (d’alej len urcenie), ktoré
bude vydané prislusSnym cestnym spravnym orgdnom. Zhotovitel bude zodpovedat
za dodrzanie vSeobecnych podmienok stanovenych vo vydanom urceni. Docasné
dopravné znacenie bude osadené v stilade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7. Povolenie prislusného cestného spravneho organu na Ciastocni uzavierku dotknutej
pozemnej komunikdcie a na ur€enie pouZzitia docasného dopravného znacenia si
zabezpeci zhotovitel' na zdklade projektu organizacie dopravy a urCenia pouZitia
docasného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany osobou/osobami s prislusnou
odbornou sposobilostou a bude schvaleny Krajskym riaditel'stvom policajného zboru
v Kosiciach, krajskym dopravnym inSpektoratom.

8. Potrebné docasné dopravné znacenie obstard, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel', ktory bude zabezpeCovat’ aj jeho udrzbu pocas vykondvania diela a
zabezpeci jeho odstranenie po ukonceni plnenia.

9. Podla § 44 zdkona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moze uskutociovat’ len
pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podl'a
osobitnych predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zédkonnika) a vedenie uskuto¢fiovania
stavby vykonava stavbyveduci. Vedenim uskutoCfiovania stavby sa rozumie
organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku
a na stavbe, sledovanie sposobu a postupu uskutoc¢iiovania stavby, zodpovednost’
za sulad priestorovej polohy s dokumentéaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

10. Podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom pléanovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov vybrané c&innosti vo vystavbe
(projektovd Cinnost, vedenie uskutocfiovania stavieb, vybrané geodetické a
kartografické Cinnosti) mézu vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie
na vykon tychto Cinnosti (d’alej len opravnend osoba) podl'a osobitnych predpisov.
Opravnené osoby st povinné pri tejto ¢innosti chranit’ verejné zdujmy.
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11. Zhotovitel’ je povinny v stlade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest’
o Cinnostiach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do dennika budi zapisované vSetky
podstatné udalosti, ktoré sa stanll na stavenisku, vSetky ddlezité tdaje o vykonéavani
diela a vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmi udaje
o vykonéavanych stavebnych préacach, udaje potrebné na postidenie ¢innosti organmi
miestnej a Statnej spravy a udaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s vykonavanim diela. Stavebny dennik vedie zhotovitel' od prvého dna pripravnych
prac az do ukoncenia diela. Ak bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhe;j
zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch
pracovnych dni.

12. Zhotovitel' zabezpe¢i oznacenie diela tabulou s identifikaénymi idajmi (ndzov diela,
oznacenie stavebnika a zhotovitela, Uidaje o povoleni diela, terminy zacatia a
ukoncenia, meno zodpovedného stavbyveduceho).

13. Zhotovitel' bude v pripade vykondvania vykopovych prac v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni a zariadeni reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov tychto
vedeni a zariadeni. V mieste vyskytu podzemnych vedeni inZinierskych sieti bude
pracovat’ s maximalnou opatrnostou, vykopy bude realizovat' rucne bez pouzitia
hibiacich strojov vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznadenej polohy vedenia
a v pripade odkrytia kablového vedenia zabezpeci jeho ochranu pred mechanickym
poskodenim a previsom. Pred zasypanim odkrytého kablového vedenia prizve
zhotovitel' vlastnika/spravcu vedenia ku kontrole nepoSkodenosti vedenia a zasyp
vykona len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia. Zhotovitel' neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/
spravcovi. Je zakédzané zriad'ovat’ skladky materidlu a stavebné dvory na existujucich
podzemych kablovych vedeniach a zariadeniach. BlizSia S$pecifikdcia poziadaviek
vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti a zariadeni je uvedena v prilohe ¢ 1 - SO 105 —
00.

14. Vyburany pouzitelny material je majetkom objednavatela. Urcenie jeho dalSiecho
pouzitia si vyhradzuje objednavatel.

15. Terminologia a pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty

MYV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky
MDPT SR - Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky
MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikécii

SCDPKalP - Sekcia cestnej dopravy, pozemnych komunikacii a investi¢nych projektov
NR SR - Nérodné rada Slovenskej republiky

SUBP - Slovensky trad bezpe&nosti prace

VZN - VSeobecne zavdzné nariadenie

TP - Technické predpisy/podmienky

TKP - Technicko-kvalitativne podmienky

KL - Materialové katalogové listy

SSC - Slovenska sprava ciest
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Priloha ¢é. 1I- SO 105-00

1.

Specifikacia poziadaviek na vykonanie Giastkového diela Kogice, rekonstrukcie pozemnych
komunikacii - SO 105 - 00 Vojenska, ktoré vychadzaji z vyjadreni a stanovisk dotknutych
organov a organizacii, vlastnikov a spravcov inzinierskych sieti, a ktoré je zhotovitel povinny
v celom rozsahu respektovat’:

1.1. poziadavky dotknutych organov a organizacii:

Mestska Cast’ KoSice - Staré mesto. Hviezdoslavova 7, 040 34 KoSice:

dodrzanie prislusnych pravnych predpisov a platnych technickych noriem.

Okresny tirad KoSice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody

a vybranych zloZiek zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 KoSice:
- Statna sprava ochrany prirody a krajiny:

povinnost’ ochrany drevin (stromov a krovitych porastov) v zmysle zdkona ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov,

- Statna sprava odpadového hospodarstva:

zakazuje sa podla § 18 ods. 4 pism. a), b) zdkona o odpadoch ulozit, alebo ponechat” odpad
na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit’ odpad alebo zhodnotit' odpad inak
ako v stilade so zakonom o odpadoch,

drzitel' odpadu je povinny podl'a § 19 ods. 1 pism. g) zdkona o odpadoch odovzdat odpady
len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,

nerecyklovatel'ny a nevyuziteI'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,

v pripade vyskytu nebezpecného odpadu odovzdat’ ho organizacii s opravnenim podl'a

platnych predpisov,

predlozit’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi vznikajicimi v priebehu vystavby,

- Statna vodna sprava:

povrch vozovky vyspadovat’ k ulicnym vpustom tak, aby v pripade vyraznejsich zrazok bol
zabezpeceny plynuly odtok zrazkovych vod,
existujuce potrubie dazd’'ovej kanalizacie precistit’.

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska. Park obrancov mieru 1, 040 01 Kogice:

pri vyhotoveni bezbariérovych opatreni pouzit’ kvalitné a trvanlivé materialy pre reliéfne prvky -
pozadovana vyska relié¢fu 5 mm pri vSetkych prvkoch.

Sprava mestskej zelene v KoSiciach. Rastislavova 79, 040 01 KoSice (d’alej SMZ):

reSpektovat’ STN 83 7010,
pri vykopovych a stavebnych pracach v max. miere chranit’ okolitl zelen,

v pripade vyrubu stromovej vegetacie a krov postupovat’ v zmysle platnej legislativy,

prizvat’ technika zelene k obhliadke stavby na odsthlasenie,
neskladovat’ stavebny ani iny odpadovy material na zeleni bez suhlasu SMZ,

terénne Upravy po prekopavkach v zeleni odovzdat' technikovi zelene pred navazkou biologicky
ucinnej zeminy (podla ,,Podmienok pre tpravu terénu po vykopovych pracach na verejnej zeleni
MK"d’alej len ,,podmienky*) - uvedené v dokumenticii stavby),

po ukonceni prac dotknuty terén upravit podla podmienok a pisomnym zaznamom odovzdat
prislusnému technikovi SMZ,

povinnost’ v zmysle § 86 a § 87 zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov - udrzba stavby.

Krajsky pamiatkovy urad v KoSiciach. Hlavna 25, 040 01 KosSice:

ak pocas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je povinnost postupovat
v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned ohlasit’ a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokial’ o iom nerozhodne stavebny trad po dohode s organom S$tatnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym tstavom SAV.



Krajské riaditel'stvo policajného zboru v KoSiciach, krajsky dopravny in§pektorat. Kuzmanyho 8, 041

02 Kosice:

predlozit k postdeniu vypracovany navrh organizacie dopravy s redlnym stavom situacie
spracovany autorizovanym stavebnym inzinierom, opatreny jeho otlatkom peciatky - na zdklade
vzorovych schém tvoriacich prilohu TP 06/2013 pre pouzitie dopravnych znadiek a dopravnych
zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest vydanych MDVRV SR, SCDPK uéinnych
od 15.11.2013,

poziadat’ prislusny dopravny inSpektorat o sthlas pre povolenie na ciastocné (Uplné) uzatvorenie
premavky v konkrétnom termine.

1.2. poziadavky vlastnikov/spradvcom inzinierskych sieti a zariadeni, ktorych siete a zariadenia sa

nachadzajii v mieste staveniska/ v blizkosti ¢iastkového diela KoSice, rekonstrukcie pozemnych
komunikacii - SO 105-00 Vojenska:

Vychodoslovenska distribu¢na, a.s.. Hollého 3, 042 91 KoSice - NN a VN vedenia:

v

reSpektovat’ ochranné pasma v zmysle § 43 zakona ¢. 251/2012 Z. z. - v ochrannom pasme
vonkajsiecho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je zakdzané - zriadovat
stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat' trvalé porasty a pouzivat' osobitne tazké mechanizmy a. i.,
vykondvat’ ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit' el. vedenie, spolahlivost a bezpe¢nost’ prevadzky,
prip. st'azit’ pristup k el. vedeniu,
pred zacatim zemnych prac objednat’ vytycenie kablov,

v pripade krizovania podzemného vedenia, alebo subehu planovaného vykopu s nim je
bezpodmienecne nutné zaistit’ vedenie proti vzniku previsu,
odkryté vedenie musi byt’ chranené proti mechanickému poskodeniu,

pri krizovani, resp. subehu vedenia s novo ukladanymi inzinierskymi sietami dodrzat’ min.
vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2,

pred zasypanim odkrytého kébla prizvat zastupcu spolocnosti (kontaktovat” min. 2 pracovné dni
pred zasypanim) kvoli kontrole neposkodenosti vedenia,

pri zmene kategorie priestoru (povrchu) nad jestvujucimi NN a VN podzemnymi vedeniami
v zmysle STN 73 6005 (chodnik, vozovka, volny terén) je potrebna ochrana el. kablov proti ich
mechanickému poskodeniu v stilade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.

SPP - distribtcia, a. s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - NTL plynovody, el. kabel EPD

zariadenia (d’alej SPP-D):

pred zacatim vykopovych prac/vykonavania inych Cinnosti objednat’ presné vytycCenie
plynérenskych zariadeni,

oznamit zacatie prdc v ochrannom péasme plynarenskych zariadeni SPP-D najneskoér 7 dni pred
zahdjenim pldnovanych préc,
zabezpecCit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti,
umoznit’ vstup na stavenisko zastupcovi SPP-D a vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni,
realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m na kazdu stranu od obrysu existujticich
plynarenskych zariadeni v sulade s STN 73 3050 az po predchadzajicom vytyceni plynarenskych
zariadeni vyhradne ru¢ne bez pouZzitia strojovych mechanizmov,

ak pri vykopovych pracach bolo odkryté plynarenské zariadenie je povinnost' kontaktovat
pred zasypanim zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a ulozenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,
pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulédcia s nimi je
prisne zakdzana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, kable ostatné inzinierske siete musia byt pocas odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,



nad trasou plynovodu sa nesmu realizovat’ terénne uUpravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie

a hibku ulozenia, v pripade zmeny trovne terénu vietky zariadenia a poklopy plynarenskych

zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

kazdé¢ posSkodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izoldcie potrubia, musi byt ihned

ohlasené SPP-D,

dodrziavat’ ustanovenia zédkona o energetike, stavebného zdkona a inych vSeobecne zaviznych

pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni

a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel plyn (TPP), najma 70201, 70202,

reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo

bezpecnostnych pasiem,

pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plyndrenskymi zariadeniami dodrzat

min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni sa v zmysle § 79 a § 80 zakona o energetike nesmu

umiestiiovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

dodrzat’ krytie existujucich plynarenskych zariadeni min. 80 cm od horného okraja po zaklad

navrhovanej komunikécie,

dalsie poziadavky SPP-D:

pred zacatim vykopovych prac poziadat’ o presné vytycenie plynarenskych sieti,

pri pracach dodrziavat’ STN EN 1594, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP

702 02, § 79 a § 80 energetického zdkona €. 251/2012 Z. z. (ochranné pasma), vyhl. MPSVaR SR

¢. 508/2009 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov,

pri predpokladanom stretnuti a pri krizovani plynovodnych rozvodov vykonat’ ru¢ny vykop,

v pripade obnazenia plynovodnych sieti je ich mozné zasypat’ iba so stthlasom SPP, a. s.,

je zakézané robit’ vykopové prace v ochrannom pasme plynovodu v zmysle energetického zékona

€. 251/2012 Z. z. kopacim mechanizmom. Vykopy realizovat’ len rucne.

podl’a energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodrzat’ ochranné pasmo plynovodu,

dodrzat’ niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostatocného krytia plynovodu a plyn. pripojok,

ulozit’ poklopy armatur do novej nivelety cesty, chodnika, zelene,

bezpodmienecne dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005,

subjekt, ktory vykondva zemné prace v ochrannom pdsme plynarenskych zariadeni je povinny

dodrziavat povinnosti uvedené v: zapise z vytyCovania plynarenskych zariadeni, TPP 700 02

»Technické a bezpefnostné podmienky na predchadzanie poskodzovania plynarenskych zariadeni

prevadzkovatel’a distribucnej siete subjektmi tretej strany*,

zdkladné povinnosti pri vykone zemnych prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni -

suhrn zakladnych povinnosti, ktoré je subjekt povinny dodrziavat’:

- po dobu vykonavania prac je zakdzané poskodzovat nadzemné a podzemné zariadenia,

- vykop strojnym mechanizmom na zéklade predchadzajiuceho vytycenia osi plynovodu sa méze
uskutocnovat’ po predchadzajicom vytyceni vo vzdialenosti:
najviac 1,0 m od vonkajSicho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom do 0,4 Mpa vr.,

1,5 m od vonkajsieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom nad 0,4 MPa,

- vykopové prace mechanizmami sa vykonavajii rovnobezne s osou podzemnych zariadeni,

- pokial’ z technickych dévodov su pri vykopovych pracach mechanizmy postavené kolmo k osi
podzemnych zariadeni, vykopové prace sa vykonavaju iba smerom od podzemnych zariadeni,
odkryté plynovody, kable, ostatné inZ. siete musia byt’ pocas odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,

- pri vSetkych pracach v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni je osoba povinna pouzivat
vhodné naradie, nastroje, ochranné a pracovné prostriedky a dodrziavat povinnosti uvedené
v tomto predpise,

- v ochrannom pasme distribucnej siete je zakazané pouzivanie otvoreného ohila a vykonavanie
prac spojenych so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poziaru a vybuch bez zvlastneho
povolenia prevadzkovatel’a,



-pri pracach s jedmi a horlavinami I. a II. tr. je potrebné dodrziavat vsSetky prislusné
bezpecnostné predpisy, najmé prisl. ust. N V SR ¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred
rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci a nariadenia vyplyvajuce
z vyhl. MV SR ¢. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti
pri manipulacii a skladovani-horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych
a zivoc¢isnych tukov a olejov, NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o min. poziadavkich na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, NV SR €. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpeCnostného a zdravotného oznacenia pri praci. Po ukonceni
prac s tymito latkami musia byt tieto latky umiestnené do uzatvorenych nadob a ulozené
na uzamknutom mieste, spifiajicom ustanovenia o skladovani, zasady bezpetnej manipulacie
a oznacenia priestorov skladovania,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi
je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie prevadzkovatela,

- pred realizdciou zemnych prac je subjekt, ktory bude vykonavat zemné prace v ochrannom
pasme plynarenského zariadenia, povinny poziadat’ SPP-D o vytycenie,

- ak bolo pri vykopovych pracach odkryté plynarenské zariadenie, je subjekt, ktory zodpoveda
za realizaciu zemnych prac povinny prizvat’ pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na kontrolu
obnazeného plynarenského zariadenia,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D musi byt ihned’ ohldsené prevadzkovatelovi distribucnej
siete,

- pohyb vsetkych vozidiel musi byt vykondvany zdsadne mimo osi podzemnych zariadeni
distribu¢nej siete SPP-D, v pripade potreby prejazdu cez prevadzkované podzemné zariadenia
SPP-D musi byt prejazd zabezpecCeny tak, aby tieto neboli poskodené (napr. umiestnenie
ochrannych beton, panelov a pod.),

Podrobnejsie informacie o pravidlach prace v blizkosti plynarenskych zariadeni st uvedené v TPP

(technické pravidlo plyn) 700 02, ktoré je vol'ne dostupné na webe SPP-D.

SPP-D doérazne ziada pri realizacii zemnych prac v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni

dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajice z predmetného TPP 700 02.

- pri pracach v ochrannom a bezpecnostnom pasme, ku kazdému vykopu, pri ktorom dojde
k obnazeniu plynovodu a pripojok a pri ulozeni nového plynového potrubia pred zasypanim
prizvat’ pracovnikov SPP - distribucia, a.s. na kontrolu stavu izoldcie, obsypi a dodrzania
priestorovej normy,

- geometricky zamerat' vSetky miesta krizovania so zariadeniami v sprave SPP-D, polohové
zameranie v S-JTSK, vyskové zameranie Bpv - zameranie 3 bodov /bod v mieste krizovania po
1 bode na kazdu stranu od plyn. zariadenia/, v pripade odkrytia aj 2 jeho body. Zameranie bude
obsahovat’ suradnice ,,X, Y a absolutnu vysku ,,Z* - odovzdat’ v digitalnej forme spolu s PD
na SPP-D - oddelenie prevadzky KJE-MI.

- v pripade poskodenia izolacie na plynovodnom potrubi bezodkladne informovat pracovnikov
SPP-D, aby sa predis§lo moznej kor6zii plynovych rozvodov, tniku plynu a pripadnému vybuchu.

Dopravny podnik mesta KoSice a. s.. Bardejovska 6, 043 29 Kosice - kadblové vedenia + trakéné

stoziare s nadzemnym vedenim (d’alej DPMK):

- objednat’ vytycenie podzemnych vedeni,

- dodrzanie vSeobecnych podmienok pre stavebné a montdzne prace v ochrannom pasme
podzemnych a nadzemnych zariadeni DPMK, a.s. a podmienok tykajucich sa trakénych stoziarov:
- dodrzat’ STN 73 6005 a ochranné pasma v zmysle zdkona ¢. 656/2004 Z. z., v pripade obnaZenia
kablovych vedeni, zabezpelit' vedenie proti previsom a proti vypadnutiu kabla z kablovej trasy
a neodkladne ohlasit’ zasah do ochranného pasma spravcovi zariadeni DPMK, a.s.. K opidtovnému
zasypaniu vykopu moéze dojst len po pisomnom sthlase spravcu v stavebnom denniku
zhotovitel’a,
- po uprave dispozicie stavby a prislusnych parciel musi zostat’ umiestnenie stoZiarov trakéného

vedenia v sulade s ust. platnej legislativy a technickych noriem,




- pocas stavebnych prac nedojde k ziadnym zasahom do zéakladov trakénych stoziarov a ani
k Ziadnym zasahom do trakénych stoziarov,
- pocas stavebnych prac vykonat’ opatrenia na zaistenie stability trakénych stoZiarov.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. 0.. Prevadzkaren Alvinczyho 14, 040 01 KoSice:
- bezpodmiene¢ne a bezvyhradne dodrzat” ochranné pasma podla ust. § 68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.

o elektronickych komunikaciach a prislusné STN,

- pri krizovani siete, tesnych subehoch, pri budovani komunikacii alebo spevnenych ploch pokial
nedochadza k prekladke, siete UPC mechanicky chranit’ Zl'abovanim,

- pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia je povinnost
vykonat’ vSetky objektivne u¢inné ochranné opatrenia:

- objednat’ priestorové vytycenie sieti a zariadeni,

- bezpodmienecne a bezvyhradne dodrzat’ ochranné pasma podla ust. § 68 zakona ¢. 351/2011
Z. z. aprislusnych STN,

- preukazatelné oboznamenie pracovnikov vykonavajucich zemné priace s vytycenou
a vyznacenou polohou TKZ, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali so
zvySenou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie a zariadenia (najmé
hibiace stroje) v ochrannom pasme od vymedzenej polohy TKZ, tzn. len ru¢ny vykop,

- preukazatené upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi
odchylku + - 30 cm skutoného ulozenia od vyznacenej polohy,

- v pripade ak ddjde ku krizovaniu vykopu s existujucimi TKZ (sietami) spol. UPC vopred
prizvat’ UPC k ukladaniu a zasypu,

- odkryté Casti siete UPC zabezpecCit’ proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou osobou,

- v pripade ak dojde k odkrytiu uz ulozenych sieti spol. UPC pred zasypom (zakrytim) vopred
prizvat UPC na kontrolu, pred zdhmom previest zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spétny
zasyp sieti UPC realizovat’ triedenym S$trkom, zadkrytovou doskou a ochrannou féliou, obnovit
krytie a znacenie markermi,

- zakaz skladok a budovania zariadeni nad trasou UPC,

- dodrzanie zékazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu,

- dodrzat niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostato¢ného krytia sieti UPC,

- bezodkladné ozndmenie kazdého poskodenia TKZ spol. UPC, v pripade poSkodenia koaxialneho
kabla je nutné vymenit cely usek kabla medzi dvoma najbliz§imi distribuénymi skrinami.

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a. s., zdvod Kosice, Komenského 50, 042 48 Kosice

(dalej VVS):

- objednat’ vytyCenie zariadeni verejného vodovodu a kanalizacie vratane pripojok v teréne,

- dodrzat’ ochranné pasmo pre vodovod a kanalizaciu dané zdkonom, t j. do DN 500 mm min. 1,5 m
a nad DN 500 mm min. 2,5 m na obe strany potrubia, reSpektovat’ zariadenia verejného vodovodu
a kanalizacie (napr. hydrant, Sachta, uzavery a pod.) a vyzdvihnit ich do novonavrhovanej
nivelety terénu. Krytie potrubia nesmie byt’ zmenené max. + 15 cm od jestvujicej nivelety terénu.

- pri realizacii vykopovych prdc v miestach krizovania alebo subehu so zariadeniami VVS
prevadzat’ runy vykop,

-k realizacii zmeny napojenia ulicnych vpusti na verejnu kanalizaciu objednat’ icast’ pracovnikov
VVS, oznamit’ zaCiatok zemnych prac,

- vodohospodarske zariadenie v plnom rozsahu re$pektovat’ a zachovat’ poziadavky STN 73 6005.

Slovak Telekom, a. s.. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava:
- dodrzat’ VSeobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a.s. - povinnost’ zabezpecit’:
- pred zacatim zemnych prac vytycenie (objednat’) a vyznacenie polohy priamo na povrchu terénu,
- preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat zemné price s vytyCenou
a vyznacenou polohou zariadenia a s podmienkami jeho ochrany,
- upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovu odchylku +- 30 cm
skutoéného ulozenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,




- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali

s najvicsou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi

a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),
- bezodkladne ohlasit’ kazdé poskodenie zariadenia,
- overenie vySkového ulozenia zariadenia ru¢nymi sondami,
- zvySenie/znizenie krytia kablov len so stihlasom Slovék Telekomu,
- dodrzat platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovi upravu vedeni v plnom rozsahu
reSpektovat’ ochranné pasmo (§ 68 zakona ¢. 351/2011 Z. z. a zaroven ust. § 65 zak. ¢. 351/2011
Z. z. o ochrane proti ruseniu,

je zakazané zriadovat skladky materidlu a zriadovat stavebné dvory pocas vystavby
na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasich prekladok podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a zariadeni.

Antik Telecom s. 1. o.. Carskeho 10, 040 01 Kogice:

pred zahajenim prac objednat’ vyty¢enie podzemného vedenia.

ELTODO OSVETLENIE, s. r. 0.. Rampova 5, 040 01 KoSice - inZinierske siete verejného osvetlenia

(dalej VO):

objednat’ presné vytycenie podzemného vedenia VO pred zaCatim vykopovych préc,

sucasné zariadenie nesmie byt stavbou poskodené ani inak dotknuté, zaistit' ochranu sucasného
VO, hlavne kablov pred poskodenim vozidlami alebo inou mechanizaciou,

pracovnikov realizujiicich vykopové prace preukazatelne oboznamit' s vyznacenou polohou
a hibkou podzemnych vedeni VO, vykop realizovat s najvi¢Sou opatrnostou, ruéne 1 m
od okrajov existujucich vedeni VO, v pripade poskodenia vymenit’ celé kablové pole,

v pripade obnazenia existujucich podzemnych vedeni VO je mozné ich zasypat len so sthlasom
ELTODO OSVETLENIE, kvoli kontrole neporuSenosti vedenia, pri spdtnom zasype odkopanych
vedeni, musi byt tento urobeny tak, aby bola dodrzana pévodna skladba obsypu danej siete,
vSetky zasahy do zariadeni VO musia byt dopredu objednané a odsuhlasené,

akékol'vek poskodenie podzemnych vedeni alebo iny styk so sucasnym zariadenim VO je nutné
okamzite hlasit’ na dispecing VO.



