Zmluva o dielo ¢. 2017001157

uzatvorena podla zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto Kosice
Statiit, organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH., primator mesta
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, Slovenska republika
1€0: 00691135
DIC:2021186904
IBAN:

Zhotovite!’: Obchodné meno: LAMI BP spol. s r.o. KoSice
§tatutérny organ: Milan Perhac, Ladislav Bul'ko, konatelia
Sidlo: Mati¢na 48, KoSice, SR
1€0: 36579645
DIC: 2021882753
banka
IBAN:

(d’alej spolo¢ne aj ,zmluvné strany*)
Preambula:

L Tato zmluva o dielo (dalej len ,zmluva“) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich pravnych predpisov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zédkazky s nizkou hodnotou.

2. Objednavatel' je prijimatelom doticie zo Statneho rozpoctu od poskytovatela dotadcie zo S$tatneho rozpoctu, ktorym je
Ministerstvo $kolstva, vedy, vyskumu a $portu Slovenskej republiky, na ziklade Zmluvy & 0518/2015/SRS o poskytnuti
dotacie zo Statneho rozpoctu prostrednictvom rozpoctu Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
(¢ 2015002332) zo dita 8.7.2015. Utel, na ktory sa doticia poskytuje je rozirenie a udrzanie kapacit materskych kol
formou pristavby, vystavby a rekonstrukcie priestorov pre potreby materskych $kol a vybudovanie zariadeni $kolského
stravovania pri novych materskych $kolach.

3. Zhotovitel' svojim podpisom potvrdzuje, %e bol oboznimeny so Zmluvou & 0518/2015/SRS o poskytnuti dotacie zo diia
8.7.2015 (zverejnend na webovom sidle objednavatela - www.kosice.sk), jej obsahu porozumel a je s flou uzrozumeny, ako
aj o pripadnych povinnostiach, ktoré mu z nej vyplyvaju.

4.V stlade s &l. 2 ods. 7 Zmluvy & 0518/2015/SRS o poskytnuti doticie je povaZovany zhotovitel za priameho realizatora
Ucelu pouzitia dotacie. Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu a urcuji v nej podmienky a ti¢el pouzitia dotécie.

L Vychodiskové podklady a udaje

1. Nazov stavby:
,Stavebné upravy za ucelom zriadenia elokovaného pracoviska MS Palirikova v objekte ZS Masarykova 19/A v
KoSiciach“ - roz$irenie a udrZanie kapacit materskych $kol formou pristavby, vystavby a rekonstrukcie priestorov pre
potreby materskych $kol a vybudovanie zariadeni $kolského stravovania pri novych materskych skolach.

2. Miesto stavby: Zakladna Skola Masarykova 19/A, KoSice, stavba so supisnym c¢islom 1643, na parcele ¢. 2166, ktord sa
nachadza v katastrdlnom uUzemi: Stredné mesto, Okres: KoSice I, obec: KoSice - Staré mesto a je evidovana Okresnym

uradom Kosice, Katastralny odbor na LV ¢. 11325. Nehnutel'nost je vo vlastnictve mesta KoSice v pomere 1/1.

II. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pre objednavatela - ,Stavebné tpravy za ucelom zriadenia elokovaného
pracoviska MS Palarikova v objekte ZS Masarykova 19/A v KoS$iciach” - rozsirenie a udrzanie kapacit materskych kol
formou pristavby, vystavby a rekonstrukcie priestorov pre potreby materskych $kol a vybudovanie zariadeni Skolského
stravovania pri novych materskych Skolach - I. etapa, a to podla projektovej dokumentacie a v celom rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory ako Priloha ¢. 1 tvori neoddelitel'nu ¢ast’ tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeCi kompletni dodavku a realizdciu stavebnych prac v stlade s projektovou
dokumentaciou a v celom rozsahu vykazu vymer.

3. Zhotovitel' vyhlasuje a zavdzuje sa, Ze na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo vykond - zrealizuje dielo v uvedenom
rozsahu s pozadovanymi Specifikdciami a v poZadovanej kvalite a zabezpec¢i a uskutocni vSetky s tym suvisiace Cinnosti a
sluzby zabezpecujuce riadne plnenie predmetu zakazky - realizaciu diela. Zhotovitel potvrdzuje a je zodpovedny za to, Ze
ako zhotovitel a nim nominovani subdodavatelia, ktori sa budu podielat na zhotoveni diela, disponuju vSetkymi
opravneniami, povoleniami, licenciami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych dodavok, prac a cinnosti v silade s touto
zmluvou.

4. Dielo bude realizované v sulade s vyhotovenou projektovou dokumentaciou vypracovanou Ing. Danielou Komendatovou
28/2016.


http://www.kosice.sk

111 Cena diela

Cena za vykonanie diela je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitela zo dia .23.05.2017. ako vitaza verejného
obstaravatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy v stlade s ustanoveniami zikona ¢ 18/1996 Z.z. o cenich
v zneni neskorsich pravnych predpisov v nasledovnej vyske:

Cena diela celkom bez DPH .33952,50 EUR
Sadzba 20% ..6790,50 EUR
Cena diela celkom s DPH .40 743,00 EUR

Dohodnuta cena na dany rozsah diela je stanovena ako cena maximalna, pevna, tj. cena, ktori nie je mozné prekrocit, ani
z dévodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

Cena diela zahfnia vSetky ndaklady zhotovitela spojené s vykonanim diela, tz. v cene diela st zahrnuté ndklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska a zaroven je v cene diela zahrnuté aj poistenie za
ndhradu $kody, ktora mozZe vzniknut cinnostou zhotovitela, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi
zivlami alebo inymi okolnostami spésobenymi vy$Sou mocou.

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V. Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel bezhotovostnym platobnym stykom zhotovitelovi na zdklade faktiry, ktord
zhotovitel' vystavi po odovzdani diela, a to podla skutofne vykonanych prac odsuhlasenych opravnenym pracovnikom
objednavatela, ktory supis potvrdi peciatkou a svojim podpisom. Splatnost faktiry je 30 dni odo dina jej preukdzaného
dorucenia objednavatel'ovi.

Faktira musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie v sulade s ocenenym
popisom prac. Stcastou je vykaz vykonanych mnozstiev - vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat
stanovené nalezitosti, objednavatel' je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

V. Cas vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:
Zaciatok realizacie diela - deni protokolarneho odovzdania staveniska
Ukoncenie realizacie diela - do 60 dni odo diia u¢innosti zmluvy.

K odovzdaniu staveniska ddjde do 3 dni odo dna podpisania tejto zmluvy, pripadne v inom termine po dohode oboch
zmluvnych stran, a to na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Predmet diela bude realizovany podla vzijomne odsihlaseného ¢asového harmonogramu. Harmonogram bude spracovany
zhotovitel'om a odsihlaseny zmluvnymi stranami k ditumu protokolarneho odovzdania staveniska.

Zmena terminu vykonania diela mdZe byt upravend iba vzidjomnou dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Ak zhotovitel' pocCas vykonavania diela zisti prekazku, ktora mu brani v riadnom a v¢asnom vykonani diela v dohodnutom
termine, je povinny o tom objednavatel'a bezodkladne pisomne informovat.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavdzuje sa objedndvatel tuto zakazku
prevziat aj v skorsej pontknutej lehote.

VL Sucinnost objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitel'ovi sucinnost potrebni pre splnenie predmetu zmluvy. Zaroven sa zavazuje,
Ze bude odovzdavat zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas, v rozsahu a terminoch dohodnutych na
rokovaniach.

VII.  Zmluvné pokuty

Ak objednavatel nezaplati dohodnutd cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo ziadat zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske
0,5 % z ceny diela za kaZdy deii omeSkania.

Ak sa zhotovitel ome$ka s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel ma pravo Ziadat zmluvni pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny diela za kazdy den omeskania.

VIII. Zaru¢na doba a zodpovednost za vady

Zaruéna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynit odo dna odovzdania diela objednavatelovi. Na
zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri odovzdani a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zarucna
doba podla tychto zaru¢nych listov. PoCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezodkladne odstranit vadu diela. Oznamenie vad (reklaméacia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického zadania, projektovej dokumenticie,
vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat pozadované vlastnosti.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.



4.

10.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi driom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad alebo nedorobkov dorucenim
pisomnej reklamicie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby
s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej ciastky
faktury.

Za vSetky Skody, ktoré zhotovitel spdsobi objednavatel'ovi nedostato¢nym plnenim svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto
zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost zo zaviazkového vztahu, je povinny nahradit $kodu spdsobenu
druhej strane okrem pripadu, ak by sa preukdzalo Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost.

IX. Poistenie

Zhotovitel je povinny predloZit platny doklad o poisteni prevadzkovej zodpovednosti za Skodu. Poistenie musi pokryvat
zodpovednost zhotovitel'a za $kodu spdsobent tretim osobam, vratane objednavatel'a, za ktoru je pravne zodpovedny.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie predmetu diela.

Zhotovitel' je zaroven povinny uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kodu spOsobenu na majetku v suvislosti s realizaciou
predmetu diela a je povinny ho udrziavat v platnosti az do dokoncenia a odovzdania diela objednavatel'ovi. Poistnd zmluva
musi byt uzavreta s renomovanym poistovatel'om s celoslovenskou pdsobnostou a to na sumu dostacujticu na tieto ucely.

Doklad o uzavreti poistenia, preukazujuci aj uhradu poistenia, predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi ku diiu podpisu zmluvy.
Pre vyltucenie akychkol'vek pochybnosti pdjde o samostatné poistenie, ktoré sa bude vztahovat vylutne na predmet diela.
Zhotovitel' sa zavazuje zabezpecit, aby jeho dodavatelia uzavreli a udrzovali v platnosti obdobné poistné zmluvy s tym, Ze
zhotovitel je plne zodpovedny za splnenie tejto ich povinnosti.

X. Podmienky vyhotovenia diela

Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) zaobjednavatela: Ing. Stanislava Tillerova.
b) zazhotovitela: Milan .Perha¢

Objednavatel’ zabezpec¢i vSetky rozhodnutia organov S$tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela. V pripade potreby
zhotovitel poskytne potrebnu stcéinnost.
Na miesto vykonania diela m6zu vstupovat iba povereni pracovnici objednavatel’a.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskdch, ktoré pre neho vyplyvaju
z platnych pravnych predpisov a STN.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej dokumentacie bez
pozadovania zmien projektu.
Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na mieste vykonania diela poriadok a cistotu. Je povinny odstraiiovat odpady a necistoty
spbésobené jeho ¢innostou.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela kedykol'vek pocas jeho realizacie. Kontroly realizacie diela bude
vykonavat osoba uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a poverend osoba urcend objednavatelom ako jeho opravneny zastupca moze
vykonavat zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny stavby pocas jej realizacie, ktoré nie si v stlade s projektovou
dokumentaciou, musia byt vopred odsuhlasené objedndvatelom a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel po vykonani diela zabezpe¢i odstranenie zariadeni, ktoré sa nachddzaji na stavenisku a zabezpeli jeho
vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pricami uvedie do pévodného stavu do 3 dni po odovzdani diela
objednavatel'ovi.

XL Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie
a prevzatie. Na zaklade toho st zmluvné strany povinné dohodnut taku vzajomnud sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie
bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré mal povinnost priebeZne
odovzdavat resp. ktoré neboli objednavatel'ovi pocas realizacie diela odovzdané a to najma:

Stavebné denniky,

Atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podl'a ich umiestnenia na stavbe,

Osvedcenie o akosti pouzitych konStrukcif a materialov,

Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

Opis a zdoévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overené v stavebnych konaniach, alebo pri povol'ovani
zmien stavby pred dokoncenim,

6.  Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami, potvrdeny zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.

Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného preberacieho protokolu. Za riadne
vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov, vzijomne odsihlasenych a potvrdenych
supisov vykonanych prac.

V pripade, ak dielo bude vykazovat vady alebo nedorobky, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i dielo prevezme a do
preberacieho protokolu popiSe tieto vady alebo nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavizuje
odstranit, alebo sa rozhodne nepodpisat preberaci protokol.

G W N R



XIIL. Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusSenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve zakladd opravnenie odstupit’ od
zmluvy tej strane, ktord je poruSenim povinnosti dotknutd. Spésob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a je mozné ho vykonat do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktord chce pravo odstupenia uplatnit
o podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstupenie je moZné aj od Ciasto¢ne splnenej zmluvy.

XIII. Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavédzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom
nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne
zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit podmienkami a pokynmi
objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zdkazke z dévodov na strane objednavatela, zaplati
objednavatel zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZené naklady.

XIV.  Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel povinny okamzite oznamit
objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moZnosti zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt upravu
zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vy$$ia moc“ sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré
sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vsetky ostatné
udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet
odvolat na vy$Siu moc, poziada druhd stranu o upravu zmluvy najneskdr do 14 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo
vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$siu moc pravo odstupit od
zmluvy. U¢inky odsttipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doruéenia oznamenia.

Za Skody spdsobené v dosledku vysSej moci zhotovitel nezodpoveda a tiez nezodpoveda za Skody, ktoré su spdsobené
vylu¢ne chybnym navrhom diela.

XV. Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diilom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a (www.kosice.sk).

Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel a 2 zhotovitel.

Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat len po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran, a to
formou pisomného dodatku k nej.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie si stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a stvisiacimi predpismi.

Zmluvné strany sd si navzijom povinné bezodkladne ozndmit akékolvek zmeny a to najmad zmenu sidla, obchodného
nazvu, zmenu Statutdrnych organov, uctu, ktory je pre zmluvu rozhodujici. V pripade, ak tito zmenu neoznamia,
zodpovedaju za Skodu tymto spdsobent. Zmluvné strany dorucuju zasielky osobne do podatelne alebo doporucene
zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovani doporucenu zasielku
prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit, povazuje sa zasielka za dorucenu piatym diiom od odovzdania zasielky
na postovu prepravu.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnorucne, nie v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - Zoznam zndmych subdodavatel'ov
Priloha €. 3 - Vypis z obchodného alebo zivnostenského registra,

Priloha ¢. 4 - Koépia poistnej zmluvy, resp. origindl potvrdenia o uzavreti poistnej zmluvy a kopia dokladu o thrade
poistného.

-6. JUN 2017

V Kosiciach dia


http://www.kosice.sk




