
ZMLUVA O DIELO č. Objednávateľa: 2019001395
Číslo Zhotoviteľa: ZoD 142/2019-CS 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - 
cesta 11/547 Hlinková

uzatvorená medzi

1. Objednávateľ: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
00691135 
2021186904 
S K2021186904

Korešpodenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ”)

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika
Zastúpený: predstavenstvo:

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda 
Ing. Milan Balážik, MBA - člen 
Ing. Juraj Serva - člen

IČO: 31651402
IČ pre DPH: SK 2020492 111
DIČ: 2020 492 111
Bankové spojenie a číslo účtu:
Korešpodenčná adresa: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Bajtoš

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Marián Hudák, PhD.

c) stavbyvedúci: Ing. Marián Hudák, PhD.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)



Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku postupu verejného obstarávania 
pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Košice, stavebné úpravy pozemných 
komunikácií - cesta 11/547 Hlinková“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a Smernice MK č. 1/2019.

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa 
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 
odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Košice, stavebné úpravy 
pozemných komunikácií - cesta 11/547 Hlinková“ v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej 
príloh: Príloha č. 1 „Špecifikácia, technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 1“) 
a Príloha č. 2 „Výkaz výmer“ (d'alej len „Príloha č. 2“), ktoré sú nedielnou súčasťou 
tejto zmluvy (ďalej spolu aj „prílohy“).

2. Miesto vykonania diela: okres Košice I, mestská časť Košice - Sever, časť cesty 11/547 
Hlinková, 1 jazdný pruh v dielčich úsekoch cesty 11/547 od križovatky s ul. 
Vodárenská-Národná trieda po križovatku s ul. Študentská-Vodárenská.

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú 
zodpovednosť.

4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 
dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II.
Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do 3 pracovných dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu 
dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie 
harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi 
svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote 
do troch (3) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa 
má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 
harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.

3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), 
a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním 
diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie 
diela.

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 
diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 
objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré 
urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo 
omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné 
náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.
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6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, 
pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. 
Prerušenie vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný 
termín dokončenia a odovzdania diela.

7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 
objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 
prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 
nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane 
objednávateľa, alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major“ 
definovaných v článku X. tejto zmluvy, sa termín na vykonanie diela uvedený v ods. 1. 
tohto článku zmluvy predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 
písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni 
pred jeho odovzdaním.

III.
Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 2 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena 
celkom za dielo.
Cena diela bez DPH: 92 822,24 eur
DPH 20%: 18 564,45 eur
Cena diela vrátane DPH: 111 386,69 eur
Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 
úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, 
a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu 
neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku 
DPH.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 
vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela v rozsahu podľa tejto 
zmluvy a jej príloh) ako sú napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady 
na dopravu stavebných výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a 
mimostaveniskovú dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického 
vybavenia, spotrebný materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov 
súvisiacich s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, 
prebytočnej zeminy v zmysle platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia 
a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska, dočasné dopravné značenie, uvedenie 
dotknutých plôch do pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých 
dokladov a dokumentácií, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, zabezpečenie 
povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh.

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 
jednotkových cien z Prílohy č. 2 zmluvy „Výkaz výmer“ (ocenený výkaz výmer, ktorý 
bol súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej
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položky a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom 
v súpise vykonaných prác.

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 
v čase fakturácie.

IV.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 
zníženia rozsahu diela (menej práce).

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 
č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 
použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, ktorej návrh (položkovitý rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prác“ 
na harmonogram vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ 
a predloží na schválenie objednávateľovi.

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 
z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 
a to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“).

V.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia 

potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je povinnou prílohou 
faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť súpis 
vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa najneskôr 
do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom 
boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry 
bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, 
podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 
Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 
diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 
splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 
klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu, odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby.

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany 
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy
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nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového 
vzťahu založeného zmluvou.

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej 
faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 
objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 
faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, 
podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky 
platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov 
platných v čase vykonávania diela.

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný ju nahradiť.

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že 
objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, 
že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, 
v rozpore s podmienkami určenými zmluvou, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať 
život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo 
hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený 
vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom 
zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe 
faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je 
desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je 
dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto 
zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady 
plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty 
a náhradu škody.

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu 
v trvaní tridsaťšesť (36) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom 
podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení 
ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené 
porušením povinností zhotoviteľa.

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam zmluvy, platným technickým normám, 
predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa 
rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležíte upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami.
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8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude 
dohodnutý písomnou formou.

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto 
vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 
vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 
takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 
jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 
Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodávatelia: v prípade vykonávania plnenia prostredníctvom ďalších osôb 
zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať plnenie 
akoby plnenie vykonával sám.

2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až 
do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy 
sú on, jeho subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako aj partneri 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, 
platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú. 
V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho známy subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, alebo iný partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., nemal 
v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané 
údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže 
od zmluvy odstúpiť.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú 
do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju 
pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale 
aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a 
pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické 
zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela.

4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami a podmienkami uvedenými v povoleniach príslušného stavebného úradu 
a cestného správneho orgánu.

5. Objednávateľ do dvoch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá 
zhotoviteľovi nasledujúce doklady viažuce sa k predmetnému dielu /kópie dokladov/: 
oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, povolenie čiastočnej uzávierky, určenie 
dočasného dopravného značenia a vyjadrenie KDI KR PZ v Košiciach (ďalej len 
„doklady“).

6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 
podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. 
Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností 
zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

7. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela 
zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela 
na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek
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objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa 
o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela. 
Účasť zhotoviteľa (stavbyvedúceho) je na kontrolných dňoch povinná.

9. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 
prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi 
(názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o termínoch začatia a ukončenia, 
menom zodpovedného stavbyvedúceho) a zdrojom financovania (Mesto Košice, Trieda 
SNP 48/A, Košice s logom mesta a podľa požiadaviek objednávateľa).

10. Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy a dočasné dopravné značenie počas 
vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy.

11. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými 
právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými 
podmienkami platnými v čase vykonávania diela, podmienkami zmluvy a jej príloh, 
požiadavkami a pokynmi objednávateľa v zmysle zmluvy a jej príloh.

12. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 
postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 
výrobku. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú 
podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný 
účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v Prílohe 
č. 2, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej špecifikácii predmetu zmluvy 
(popise položky) je možné použiť ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude 
mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre v porovnaní s požadovaným 
výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani zvýšenie priamych alebo 
nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné 
výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

13. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 
NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov 
s atestmi a certifikáciou.

14. Zhotoviteľ na zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných 
vrstiev diela musí postupovať v súlade s platnými technickými normami a technickými 
predpismi MDVRR SR. Pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje 
od stredu úseku komunikácie portál http://maps.google.sk.

15. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať 
vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a 
strpieť.

16. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 
alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote 
určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 
príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.

17. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú 
byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 
Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude 
pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa
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pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ 
vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne 
vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.

18. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 
na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu 
alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie.

19. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 
týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných 
všeobecne právnych predpisov, nariadení a technických noriem.

20. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, 
ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 
mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 
pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových 
komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie 
v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a 
trás.

21. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 
okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 
pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako 
jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 
a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

22. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo 
zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako držiteľ 
odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a 
dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 
nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie 
resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ 
je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré 
vznikli v priebehu vykonávania diela.

23. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a 
v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
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Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve 
objednávateľa na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu.

3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym 
odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných 
strán.

4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 
objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 
alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení 
s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a 
dokumentácie uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky 
diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 
riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 
normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 
v rozpore s dohodami zmluvných strán a touto zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 
diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 
protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 
preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme - 
v dvoch vyhotoveniach:
- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 

príslušné časti stavebného denníka,
doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho 
dôsledok.
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Zmluvné pokuty a náhrada škody
1. Ak bude objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 

uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 
objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj 
začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy.

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 
z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 
začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu 
odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj začatý deň 
omeškania.

6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa 
úplného odstránenia vady.

7. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 
je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, 
resp. stav týmto porušením vyvolaný.

8. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela 
(bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto 
nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

9. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú 
ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 
splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 
výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 
strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 
zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 
na úhradu.

11. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

12. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a 
zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

IX.
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Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 

nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo 
jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti 
zo zmluvy túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 
strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 
následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 
následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major“. 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder 
blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 
nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková 
vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou 
unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) 
všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli 
zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo 
pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti 
zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným 
oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba 
na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú 
pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 
nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

x.

XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:

a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo,

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní 
po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá 
lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho
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subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu 
akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatichštyroch (24) hodín) 
informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. 
Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 
na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 
od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených 
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 
spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že 
svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť 
podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná 
strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, 
špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 
aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 
zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo 
dôjde k takejto zmene.

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 
najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 
údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, 
alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 
oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 
neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, 
a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade 
zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie 
príslušnej banky.

9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve 
a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov.

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 
podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a 
prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a
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prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týkalo, na objednávateľa.

11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 
a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela), ak dovtedy nenáležalo 
objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím 
diela objednávateľom podľa tejto zmluvy.

12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 
a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného 
príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 
zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

13. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe tykýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.

XII.
Zánik zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností 
zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo 
odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených 
v ods. 3 tohto čl. zmluvy.

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku 
zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany 
dohodli.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 
z týchto dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä:

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 
preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“,

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 
vykonávať dielo vädne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 
primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom.

c) ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podľa čl. VII. ods. 2 tejto zmluvy.
3.2.2. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, 

resp. existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy je vážne ohrozené, resp. zhotoviteľ oznámi, že nemôže plniť svoje 
záväzky v zmysle zmluvy alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou.

4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 
o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 
zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán 
zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy.
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Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov 
medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať 

v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a 
odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a 
zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a 
bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy 
mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia 
zmluvy,

e) vrátiť objednávateľovi prevzaté doklady, ktoré súvisia s dielom,
f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, 

môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 

vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 
nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 „Špecifikácia, technické požiadavky“ a
Príloha č. 2 „Výkaz výmer“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa).

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
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6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

V Košiciach dňa 21-08-2019                                                        Košiciach dňa 19. AUG. 2019

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček 
primátor

Cyril Pinault
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.:..........................................
Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta 11/547 Hlinková

Špecifikácia diela, 
technické požiadavky

1. Špecifikácia (opis) diela: stavebné práce na vykonaní diela „Košice, stavebné úpravy 
pozemných komunikácií - cesta 11/547 Hlinková“ v rozsahu podľa zmluvy a jej príloh, t. j. 
všetky prípravné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie stavebných úprav 
pozemnej komunikácie: výmena krytu vozovky - odstránenie jestvujúceho krytu, lokálna 
úprava podkladu, položenie nového živičného krytu z asfaltového betónu, spätná úprava 
dotknutých plôch, súvisiace stavebné práce vrátane dodávok stavebných výrobkov a 
materiálov s ich dopravou na miesto použitia, dočasné dopravné značenie, a. i. súvisiace 
s vykonaním diela a jeho odovzdaním.
Bližšia špecifikácia a rozsah diela sú uvedené v tejto prílohe a Prílohe č. 2 „Výkaz výmer“.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné 
strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 
odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 
protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu, v ktorom uvedú najmä:
- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho,
- údaje o dokladoch poskytnutých zhotoviteľovi,
- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania 

a prevzatia, príjazdy na stavenisko a pod.),
- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu,
- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 
výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 
povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne záväzné 
právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä:
- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov, 
STN EN 13043 Kamcnivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných 
dopravných plôch. STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: 
Asfaltový betón. STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: 
Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek 
na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové 
spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 206/NA/206+A1 
Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betónových 
konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), STN EN 1340 
Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN 73 3040 Geosyntetika. Základné 
ustanovenia a technické požiadavky, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev, 
STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba 
vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a 
membrány, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 73 0802 
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 6101 Projektovanie ciest 
a diaľnic, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, a. i. súvisiace;



-technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len "TKP”), materiálové 
katalógové listy (ďalej len „KL“) a technické podmienky (ďalej len “TP") /v rozsahu 
primeranom k predmetu zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 6 Hutnené asfaltové 
zmesi, TKP časť 1 1 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, TKP 
časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLA 1/2014 
Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií azálievok + Dodatok č. 
1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí, TP 012 (TP 
04/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách, TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách 
asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadení na označovanie pracovných miest, a. i. súvisiace; TKP, KL a TP sú dostupné 
na webovej stránke www.ssc.sk:
-všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 
určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy 
o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení neskorších predpisov, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú 
základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení 
neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ 
ČSFR č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. súvisiace s 
vykonaním diela.
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5. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo 
fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 
ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 
Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a 
za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

6. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 
vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti 
chrániť verejné záujmy.

7. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, ktoré 
vykonáva stavebný denník. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie 
uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na 
stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach a 
o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh stavebných prác. Stavebný denník vedie 
stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác (odovzdania 
a prevzatia diela). Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej 
strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch (3) pracovných dní.

8. Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 
prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 
upozorňuje zápisom do stavebného denníka.

9. V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravná vzdialenosť pre dopravu asfaltových 
zmesí je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi. 
Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. Vzdialenosť 
stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom 
vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.

10. Stavebné práce budú realizované etapovité za čiastočnej uzávierky dotknutej pozemnej 
komunikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné 
opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka 
dotknutej pozemnej komunikácie môže byt' vykonaná len v súlade s povolením vydaným 
príslušným cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto 
povolení.

11. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie bude 
osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného 
značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

12. Potrebné dočasné dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí zhotoviteľ, 
ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania diela a zabezpečí jeho 
odstránenie po ukončení diela.

13. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si 
vyhradzuje objednávateľ.

Ing. Juraj Serva  
člen predstavenstva a.s.
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Príloha č. 2 k zmluve o dielo č.......................................

Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - cesta 11/547 Hlinková

Výkaz výmer

I*or. č. POPIS
Merná

jednotka M.J.
Množstvo

Cena za 
M. J.

€ bez DPH

Cena celkom

1. Kryt/podklad z asfaltového betónu AC

1.1.
Asfaltový betón AC 16 L; II nad 

500 m2 hrúbka 60 mm
ni2 1 913.00 8.71 16 662.23

1.2.
Asfaltový betón AC 11 O PMB: I 
nad 500 m2 hrúbka 50 mm

m2 1 913,00 9.56 18 288.28

2. Postrek PI, PMB

2.1. PI. PMB množstvo 1,0 kg/m2 m2 1 913,00 0,47 899.11

3.
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 na jednom mieste 

alebo pruhu šírky nad 750 mm bez/s prekážkami v trase

3.1. s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 1 913.00 1.36 2 601.68

3.2. s prekážkami v trase hrúbka 60 mm m2 1 913.00 1.72 3 290.36

4. Odstránenie krytu/podkladu

4.1. Betón prostý: hrúbka 200 mm m2 950.00 12.89 12 245,50

5. Betón prostý trieda C 12/15

5.1. hrúbka 200 mm m2 950.00 12.79 12 150.50

6. Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny ŠD

6.1. štrkodrvina ŠD; 0/31.5 Gc: hrúbka 200 mm m2 950.00 5.31 5 044,50

7. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu

7.1. hĺbka nad 50 do 100 mm m 570.00 2,32 1 322.40

8. Vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov

8.1 stojatých m 50,00 4,17 208.50

9. Osadenie obrubníka

9.1. obrubník kamenný m 50.00 11.51 575.50

10. Dodávka obrubníka

10.1. obrubník kamenný ■ andezit 500x150x250 mm m 52.50 42.07 2 208.68

11. Pokládka a dodávka geomreže ml 2 200.00 2,62 5 764.00

12. Prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou

12.1. vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 12 t hod. 100,00 38,36 3 836.00

12.2. zemné lyžicové rýpadlo (bager) hod. 100,00 34,95 3 495.00

13. Pomocné práce hod. 300.00 14,10 4 230.00

Cena celkom bez DPH: € 92 822.24

DPH 20 7c: € 18 564,45

Cena celkom vrátane DPH: ____ €
111 386,69



Špecifikácia položiek

1. Kryt/podklad z asfaltového betónu AC

vyčistenie podkladu, spojovací postrek asfaltom v množstve 
0.5-0.7 kg/m2 /pol. 1.1./. resp. z polymér, modifik. asfaltovej 

emulzie v množstve 0.50 kg/m2 pre pol. AC PMB /pol. 1.2/, 

rozprestretie asfaltovej zmesi, zhutnenie rozprestretej 
asfaltovej zmesi - po zhutnení tr. 1/11 vr. ďalších nákladov 

spojených s realizáciou položky (STN EN 13808-1/STN EN 
14023, STN 73 6129)

2. Postrek PI. PMB
nanesenie na povrch konštrukčnej vrstvy príslušným 

zariadením v požadovanom množstve vr. ďalších nákladov 

spojených s realizáciou položky (STN 73 6129)

3.
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 

frézovaním plôch nad 500 m2 na jednom mieste alebo 
pruhu šírky nad 750 mm bez/s prekážkami v trase

frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným 
ručným vybúraním živičného krytu okolo prekážok, 

vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 

poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

4. Odstránenie krytu/podkladu: Betón prostý

odstránenie betónu prostého, zarovnanie styčných plôch, 

vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

5. Zhotovenie podkladu/krytu

dovoz, položenie/rozprestrenie zmesi, zhutnenie, potrebné 

ošetrenie (vodou) vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky

6. Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny ŠD
položenie a zhutnenie po vrstvách vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky (STN 73 6126)

7. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu
rezanie, náklady na spotrebu vody vr. d'alších nákladov 
spojených s realizáciou položky

8. Vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov

vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov, naloženie, 

premiestnenie vybúranej sute a hmôt so zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 

realizáciou položky

9. Osadenie obrubníka

zhotovenie lôžka z prost. betónu C 12/15 hr. 50 až 100 mm 

s bočnou oporou z betónu C 12/15, osadenie, vyplnenie a 
zatretie škár cement, maltou vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

10. Dodávka obrubníka
dodanie obrubníka podľa špecifikácie pri položke s dopravou 
na miesto použitia vr. ďalších nákladov spojených s 

realizáciou položky

11. Pokládka a dodávka geomreže

pokládka výstužnej geomreže s presahom vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položky; dodávka: výstužná 

geomreža zo sklenených vlákien typu E potiah. polymér, 
vrstvou, pevnosť v ťahu min. 100/100 kN/m, oká 25x25 mm 

vr. d'alších nákladov spojených s realizáciou položky

12. Prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou

prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou podľa 
špecifikácie pri položke - výkopové práce vo vozovke - 

odstránenie krytu z kamenných kociek, kamenných 
obrubníkov s lôžkom a štrkodrvy (odvodňovací prúžok š. cca 

0,5 - 1,0 m) s vodorovnou dopravou vybúraných hmôt a sute 

s naložením a zložením na skládke, poplatkom za uskladnenie 
vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky


