1. Objednavatel”: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Poladek, primator
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Korespodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel'a
vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel”: TUNROAD Engineering, s.r.0.
Sidlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Zastupeny: Ing. Jana Soltésova - konatel’ka
ICO: 46 014 454
IC pre DPH: SK2023192391
DIC: 2023192391
Bankové spojenie:

Cislo uétu:
Korespodencna adresa: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Jana Soltésova - konatel’ka
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realizaénych: Ing. Ivan Brigant
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spoloc¢ne tiez ,,zmluvné strany*)



Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zdkazku s nizkou hodnotou s nazvom ,,.Dokumentacia stavby (DSPRS) ,Most
na ceste 11/547 nad riekou Hornad - rekonstrukcia® podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a smernice MK ¢. 1/2019.

Cl.1.
PREDMET ZMLUVY
. Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatel'a vykonat’ dielo uvedené v ¢l. 2 zmluvy (d’alej
len ,,dielo®), inzZiniersku c¢innost’ uvedent v ¢l. 3 zmluvy (d’alej len ,,inzinierska
¢innost™) a ¢innost’ obCasného odborného autorského dohladu projektanta uvedenu
v ¢l. 4 zmluvy (d’alej len ,,¢innost’ autorského dohladu®).
Zhotovitel' prehlasuje, Ze po€as doby platnosti tejto zmluvy je opravneny vykonavat
¢innosti podla zakona ¢&. 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov a v pripade
vyuzitia subdoddvok zabezpeci pozadovanii odbornost a kvalifikdciu aj
u subdodavatel'ov.
Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo riadne a v&as. Dielo je zhotovené riadne, ak spliia
vSetky poziadavky podla zmluvy, je zhotovené v stlade s platnymi technickymi
normami a predpismi, pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat’ za nésledok
vznik §kody na strane objednavatel’a alebo tretej osoby.
Zhotovitel' vykona dielo a ¢innosti, ktoré su predmetom zmluvy vo vlastnom mene,
na svoje naklady a na vlastni zodpovednost.
Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit' za vykonanie diela vratane inzinierskej ¢innosti
a za vykon ¢innosti autorského dohl'adu cenu uvedenu v ¢l. 7 tejto zmluvy.

Cl.2
PREDMET DIELA
. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve vypracuje a odovzda objednavatel'ovi bez technickych a pravnych chyb
dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS) (d’alej len ,,DSPRS*) na stavbu ,,Most na ceste 11/547
nad riekou Hornad - rekonstrukcia® (d’alej len ,,stavba®).
Blizsia Specifikdcia DSPRS, pocty a formaty vyhotoveni DSPRS/Casti DSPRS su
uvedené v prilohe ¢. 1 zmluvy.

CL.3
PREDMET INZINIERSKEJ CINNOSTI
. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pre objedndvatel’a v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve bude vykondvat' inZiniersku c¢innost na pripravu, vypracovanie,
prerokovanie a dodanie kompletnej DSPRS vratane vystupov inZinierskej ¢innosti
(dalej len ,,IC*).
Blizsia $pecifikacia predmetu IC podla tohto ¢lanku zmluvy je uvedena v prilohe ¢. 1
zmluvy.

Cl. 4
PREDMET CINNOSTI AUTORSKEHO DOHIADU
Zhotovitel' sa zavizuje, ze pre objednavatel’a v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve bude vykonéavat’ Cinnost’ obCasného odborného autorského dohladu
projektanta nad uskuto¢iiovanim stavby a to pocas celej doby realizacie stavby, t. j.
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od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotovitelom az po odovzdanie
stavby a jej prevzatie objednavatel'om (d’alej len ,,AD*).

2. Blizsia S$pecifikacia predmetu Cinnosti AD podla tohto ¢lanku zmluvy je uvedena
v prilohe ¢. 1 zmluvy.

CL5
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

1. Vstupné pracovné rokovanie medzi zhotovitelom a objednavatel'om zvola zhotovitel
a to do 7 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy a zaroven predlozi
objedndvatel'ovi na schvdlenie casovy harmonogram spracovania, prerokovania
a dodania DSPRS.

2. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, a to najmid poskytovanim
upresiiujucich alebo dopliujtcich tidajov a podkladov, ktoré mé k dispozicii.

3. Zhotovitel sa zavdzuje prerokovat navrh DSPRS s objednévatelom, krajskym
dopravnym inSpektoratom KR PZ v Kosiciach (d’alej len ,,KDI*), spravcom vodného
toku a s vlastnikmi/spravcami vsetkych stavbou dotknutych rozvodov inzinierskych
sieti a zariadeni, zapracovat’ ich pripomienky a poZiadavky do DSPRS, zabezpecit ich
kladné vyjadrenia/stanoviskd a tieto odovzdat v zmysle prilohy ¢ I zmluvy
objednavatel'ovi.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje doplnit/zapracovat do DSPRS opodstatnené poziadavky
a pripomienky dotknutych organov a organizacii, ktoré¢ budi nimi uplatnené v rameci
prerokovania DSPRS a povolovacich konani prisluSnych stavebnych tradov Kopie
vyjadreni/stanovisk dotknutych orgédnov a organizacii poskytne zhotovitel'ovi
objednavatel’.

Cl.6
TERMINY PLNENIA

1. Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat’, prerokovat’ a odovzdat’ objednédvatel'ovi do jeho
sidla. DSPRS vratane vystupov inZinierskej ¢innosti v zmysle prilohy ¢. 1 zmluvy
v termine do 90 dni odo dia nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Pocty a formaty
vyhotoveni su uvedené v prilohe ¢. I zmluvy.

2. Podmienkou odovzdania a prevzatia DSPRS su suhlasné pisomné vyjadrenia/
stanoviska objedndvatela, KDI a vlastnikov/spravcov vsetkych stavbou dotknutych
rozvodov a zariadeni inZinierskych sieti.

Preberaci protokol vyhotovi zhotovitel' v troch rovnopisoch, z ktorych jeden odovzda
objednavatel'ovi a dva si ponechéd zhotovitel'. Preberaci protokol musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. Zhotovitel sa zavidzuje doplnit DSPRS/zapracovat do DSPRS opodstatnené
pripomienky a poziadavky dotknutych organov a organizécii, ktoré budd nimi
uplatnené v rdmci odsuhlasovania DSPRS pre potreby povolovacich konani
prislusnych stavebnych tradov a v rdmci tychto konani, a to najneskér do 10 dni
odo dna ich dorucenia, ak sa nedohodne s objednévatel'om inak.

4. Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat’ ¢innost” AD nad uskuto¢iiovanim stavby pocas celej
doby realizicie stavby, t. j. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska stavby az po jej
odovzdanie a prevzatie objedndvatelom stavby na zaklade zapisu/protokolu
o odovzdani a prevzati stavby, ktory bude podpisany objednavatelom stavby,
zhotovitelom stavby a AD. Predpokladana lehota vykonu ¢innosti AD na stavbe je
Sest’ (6) mesiacov.
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1.

CL.7
CENA
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a su v nej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti,
prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela,
inzinierskej ¢innosti a autorského dohl'adu.
Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta nasledovne:

2.1. Cena za DSPRS vrétane IC bez DPH v EUR: 24 450,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 4 890,00
Cena za DSPRS vratane IC s DPH v EUR: 29 340,00

2.2. Cena za AD bez DPH v EUR: 5 000,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 000,00
Cena za AD vratane DPH v EUR: 6 000,00

(2.2.1. Cena za AD bez DPH v EUR/mesiac:
Prvy mesiac cena za AD bez DPH v EUR 1 000,00
Kazdy dalsi mesiac cena za AD bez DPH v EUR 800,00)

2.3. Celkovéa cena bez DPH v EUR: 29 450,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 5 890,00
Celkova cena vratane DPH v EUR: 35 340,00

Ceny st koneéné, v cene za DSPRS vratane IC uvedenej v ods. 2.1. tohto &l. zmluvy je
zapocitana aj cena za diagnostiku a merania v zmysle prilohy ¢. 1 zmluvy a v cene
za AD uvedenej v ods. 2.2. tohto ¢l. zmluvy je zahrnuté celé obdobie vykonu AD.

V cendch su zahrnuté vSetky naklady spojené s uplnym, vecnym a odbornym splnenim
zavizkov zhotovitela vyplyvajacich z tejto zmluvy a prilohy ¢. I vratane nékladov
na vSetky vedlajSie, pomocné a iné €innosti nevyhnutné na vykonanie diela, ako st
napr.: dopravné/cestovné naklady, ndklady na vSetky prace, ¢innosti, vykony a sluzby
nevyhnutné na riadne splnenie zmluvy, potrebné mapové, technické podklady a
podklady z KN, prehliadky, prieskumy a merania, prerokovania DSPRS, ndklady
na prip. opravy, upravy, korekcie, doplnenia DSPRS vyplyvajiuce z opodstatnenych
poziadaviek a pripomienok dotknutych organov a organizacii uplatnenych v ramci
spracovania DSPRS a jej odsuhlasovania a povolovacieho konania prislusného
stavebného uradu, cestného spravneho organu, vytlacenie a dodanie doplnenej/
dopracovanej DSPRS/Casti DSPRS, ndklady na DSPRS/Casti DSPRS potrebnt/é
v ramci vykonu ¢innosti IC a AD, vytlatenie a dodanie dodatkov k DSPRS (v pripade
zmien) v rdmci AD, vypracovanie/zaujatie vyjadreni/stanovisk v rdmci ¢innosti AD, a
pod. v zmysle zmluvy a jej prilohy ¢. 1.

V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu
zmluvy sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutli cenu neprekro¢i. Zhotovitel
je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zhotovitel’ vyhotovi fakturu za DSPRS vratane IC vo vyske uvedenej v ods. 2 bod 2.1.
tohto ¢l. zmluvy na zaklade preberacieho protokolu podpisaného opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, ktory bude prilohou faktury.

Zhotovitel' vyhotovi raz mesacne faktaru za ¢innost AD vo vySke uvedenej v ods. 2
bod 2.2.1. tohto ¢l. zmluvy na zédklade mesacného pisomného supisu vykonanych prac
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10.

11.

12.

AD, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami a bude prilohou faktiry.
Celkova vyska faktar za AD nepresiahne za podmienok stanovenych touto zmluvou
sumu uvedent v bode 2.2 tohto C¢lanku zmluvy, o nebrdni zmluvnym strandm
dohodntt’ sa v pripade zmeny podmienok inak.

Stpis musi byt’ podpisany opravnenou osobou objednévatel'a a musi obsahovat’ meno
a priezvisko fyzickej osoby, ktord vykondvala Cinnost AD, jej podpis, ktorym
potvrdzuje vykon c¢innosti AD, obdobie, za ktory je supis vyhotoveny, a mesacnu
sadzbu za vykon c¢innosti AD podla ods. 2, bod 2.2.1. tohto €l. zmluvy. V pripade
preruSenia vykonavania stavby na obdobie dlhSie ako 1 mesiac, vykon ¢innosti AD
nebude za toto obdobie fakturovany.

Splatnost” faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia do sidla objednavatela. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu objednavaterla.
Zmluvné strany vzajomne konStatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry podla
tohto ods. zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a
zo zavazkového vzt'ahu zaloZzeného zmluvou.

Faktara (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, cislo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, musi obsahovat
obligatorne nalezitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Na fakture bude uvedené c¢islo zmluvy, oznaenie
(ndzov) diela, predmet fakturdcie podla zmluvy, denn odoslania a den splatnosti
faktury, oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ (v zmysle
zmluvy), fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok (AD), datum splatnosti,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Objednévatel’ je opravneny namietat’ vecna a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskér do 15 dni odo diia dorucenia predmetnej faktry
vratenim faktary s uvedenim konkrétnych formdlnych ¢&i vecenych vyhrad
objednéavatel'a voc¢i predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktury a nova lehota splatnosti faktury za¢ne plynut’ dorucenim opravenej
faktary objednévatelovi.

Pripadné naviac Cinnosti/sluzby nezahrnuté do zmluvy, ktorych potreba vyplynie
v priebehu spracovania DSPRS, a ktoré budu nevyhnutné na vypracovanie DSPRS
a budi odsthlasené objednavatelom, tieto sa ocenia v rezime ekonomicky
opravnenych néakladov podl'a zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, na zaklade vzajomne odsuhlasenej cenovej kalkulacie, ktorej
navrh vypracuje zhotovitel’.

Cena diela méze byt zmenend len v pripadoch a sposobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov. Ak naviac ¢innosti/sluzby budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu plnenia.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednédvatel’ povinny postupovat’ v sulade s prisl.
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

CL8

SANKCIE
Ak bude objednavatel’ v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moze si zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za kazdy deni omeskania.
V pripade omeskania zhotovitel'a s doru¢enim DSPRS v sulade s ¢l 6 zmluvy, moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR
za kazdy aj zacaty den omeskania, pokial’ porusenie povinnosti trva, a tato zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej ¢iastky.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ doplnit’/zapracovat’ do DSPRS opodstatnené
pripomienky a poziadavky dotknutych organov a organizéacii v zmysle ¢l. 6 ods. 3
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zmluvy, resp. neodstrani objednavatelom reklamované vady diela v lehote v zmysle ¢l.
9 ods. 5 zmluvy, mdze si objedndvatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 50,- EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania, pokial porusSenie
povinnosti trva.

Sankcie podl'a ods. 2. a ods. 3. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie
plnenia zhotovitel'a bude z viny alebo z dévodu na strane objednavatel’a, resp. bude
preukédzatel'ne spdsobené vySSou mocou. Za vySSiu moc sa na ucely tejto zmluvy
povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich nemo6zu nijako ovplyvnit’ zmluvné
strany.

Ak zhotovitel’ porusi iné¢ povinnosti dohodnuté¢ v zmluve ako st uvedené v tomto ¢l.
zmluvy, moze si objednéavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke
50,- EUR za kazdy, aj zacaty den pokial’ poruSenie povinnosti trv4, a tdito zmluvna
pokuta bude odpocitand z fakturovanej Ciastky, resp. uhradena zhotovitelom v zmysle
ods. 7. tohto Cl. zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a, pre ktoré je objednéavatel’ opravneny
odstupit od zmluvy podla ¢l 11 zmluvy, je zhotovitel povinny =zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela podla ¢l. 7 ods.
2.3. zmluvy, pricom povinnost’ ju zaplatit’ odstipenim od zmluvy nezanika. Tymto nie
su dotknuté naroky objedndvatel’a na nahradu Skody v celom rozsahu. Objednavatel je
opravneny domahat’ sa nahrady Skody presahujiicej zmluvna pokutu.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit zmluvni pokutu vyuacétovani v sulade s tymto ¢l
zmluvy objednévatelovi na jeho bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu a to najneskor do 15 dni potom, ¢o bude zhotovitel'ovi vyzva na jej thradu
dorucena.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktora im vznikne z nesplnenia zmluvnych
povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpecené.

CL9
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA,
ZODPOVEDNOST ZA VYKON AD
Zhotovitel sa zavizuje, ze pri vykondvani predmetu zmluvy bude postupovat’
s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike, prislusné technické
normy a technické predpisy vztahujice sa na predmet zmluvy platné v case
vykondvania plnenia, Ze sa bude riadit pisomnymi dohodami zmluvnych stran
a poziadavkami objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost, uplnost’ a realizovatelnost DSPRS, za to, Ze
DSPRS bude vypracované podl'a podmienok zmluvy a bez vad.
Zarucna doba je stanovena dohodou zmluvnych strdn na 36 mesiacov a zacina plynat
diiom protokolarneho prevzatia DSPRS objednavatelom, v pripade, Ze objednéavatel
do tejto doby nezacne s realizdciou stavby. V pripade zacatia stavby, zaru¢na doba
na DSPRS kon¢i nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.
Pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ vady DSPRS. Objednévatel’ si moze uplathovat naroky z vad
DSPRS aj vtedy, ak ich zisti az po preberacom konani, najneskor vSak do uplynutia
zarucnej doby, alebo vydania pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na stavbu
v zmysle ods. 3. tohto ¢l. zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vady DSPRS reklamované objednavatel'om v lehote
do 10 dni odo dna dorucenia uplatnenia prava zvad diela (reklamécie), ak sa
nedohodne s objednavatel'om inak.
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1.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu sposobené v ddsledku pouZitia
nevhodnych podkladov a pokynov od objednévatela, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitel'om nalezite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval.

¢L.10

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE,

AUTORSKE PRAVO
Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatel’a
diiom podpisania preberaciecho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢/ 6
zmluvy.
Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuja, Ze sa na dielo nevztahuje pravna ochrana podla
zdkona €. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
wautorsky zakon*). Na vylucenie akychkol'vek pochybnosti zhotovitel' stihlasi s tym,
7ze objednavatel moze dielo pouzit akymkol'vek spdsobom, vratane spdsobov
uvedenych v § 19 ods. 4 autorského zékona, tak aby dielo mohol pouZzivat’ na vlastna
potrebu, a za tymto uc¢elom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady na plnenie
uloh objednavatela na tseku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikdcii
a mostnych objektov (dalej len ,licencia®). Licencia sa udel'uje bezodplatne ako
vyhradna a neobmedzend (bez ¢asového a teritorialneho obmedzenia). Objednavatel je
opravneny licenciu postlpit’ na tretiu osobu aj bez sthlasu zhotovitel'a. Objednavatel
je tieZ opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnut’ organom a
organizacidm S§tatnej spravy a uUzemnej samospravy na plnenie ich uloh vo
vSeobecnom verejnom zaujme.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitel'a v zmysle ods. 2 tohto ¢I.
zmluvy je zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢/ 7 zmluvy

CL 11

ZANIK ZMLUVY
Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od zmluvy
niektorou zmluvnou stranou.
V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym
v tejto dohode (d’alej len ,,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.
Od tejto zmluvy moéze odstlpit’ kazdd zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
doévodov:
3.1. zhotovite’ moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objedndvatel oznami, ze nemdze
plnit’ svoje zavizky podrla tejto zmluvy,
3.2. objednavatel’ mdze okamzite odstupit’ od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotovitel' porusi svoje povinnosti podl'a zmluvy podstatnym spdsobom, najmi
ak aj napriek upozorneniu objednavatel’a bude necinny, nezacne, prerusi alebo zastavi
vykonavanie diela z inych dovodov ako z dovodov na strane objednavatela, alebo
sposobenych vysSou mocou definovanou v ods. 4. ¢l. § zmluvy,
3.2.2. ak zhotovitel' 0oznadmi, ze nemoze splnit’ svoje zavidzky podla tejto zmluvy, alebo
sa tato skutoCnost’ stane zrejmou,
3.2.3. ak zhotovitel vstupi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, Ze plnenie zavizkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je vazne
ohrozené.
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4.

Odstipenie od zmluvy bude mozné urobit doruenim pisomného oznamenia
o odstipeni z niektorého uvedeného dévodu. Uginky odstiipenia od zmluvy nastavaju
diniom nasledujicim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy; tym nie su dotknuté ustanovenia
zmluvy o ndhrade skody.

¢L12
OSTATNE USTANOVENIA

1. V pripade, ze dojde k zastaveniu prac alebo odstiipeniu od zmluvy z doévodov

na strane objednavatela, zhotovitel' bude prace rozpracované ku diiu zastavenia alebo
odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzdjomne odsuhlaseného preukazatelne
vykonaného rozsahu prac a to prislusSnym podielom z dohodnutej ceny podla ods. 2.
¢i. 7 zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze sa zuCastni konani stavebnych uradov a pripadnych
rokovani tykajucich sa diela, aj ked’ sa uskutoc¢nia po dni odovzdania a prevzatia diela
podla ¢i. 6 zmluvy, a ze si splni povinnosti z nich pre neho vyplyvajice v sulade
s obsahom a rozsahom diela, IC a ¢innosti AD podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje vratit objednavatel'ovi podklady, ktoré mu objednavatel
poskytne na vykonanie diela a to do 14 dni po protokoldrnom odovzdani a prevzati
DSPRS.

Zhotovitel sa zavdzuje mat’ uzavreti poistna zmluvu pre pripad zodpovednosti
za Skodu spdsobenu ¢innostou pri plneni predmetu zmluvy a to na celé obdobie
trvania zmluvného vzt'ahu.

Zhotovitel' nie je opravneny postapit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajice
zo zmluvy na tretiu osobu, alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho
zavazkov (povinnosti) vyplyvajicich zo zmluvy bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri vykonani diela ustanovenia zdkona €. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov a poskytnit objednavatelovi asistenciu a sucinnost’
pri vysvetlovani sutaznych podkladov a inej sprievodnej dokumenticie na vyber
zhotovitel'a stavby. Zhotovitel' je povinny v tejto suvislosti bezodkladne pripravit
odpovede pre objednavatela na otazky uchadzaCov tykajice sa technickych
Specifikacii, vykazov vymer a vykresovej ¢asti DSPRS.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu
vSetky zmeny tykajice sa najma jeho identifikaénych a kontaktnych tdajov uvedenych
v zmluve, predmetu ¢innosti, vstupu do likvidacie, alebo zacatia konania podl'a zdkona
o konkurze a restrukturalizicii.

Objednavatel’ ozndmi zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vSetky zmeny tykajice sa
jeho identifikanych a kontaktnych udajov.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych tdajov.

CL. 13
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych a ti¢innych v Slovenskej republike.
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Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je priloha &. 1 ,Specifikicia, technické
poziadavky*.

Menit’ alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je ucinnd ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel’.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a stihlasia s nim,
ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej voéle, a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol obozndmeny s informéciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle
mesta Kosice (www.kosice.sk).

Ing. Jaroslav Polacek Ing. Jana Soltésova
Primator konatel’ka
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Dokumentdcia stavby (DSPRS) ,, Most na ceste 11/547 nad riekou Hornad - rekonstrukcia-
Specifikacia, technické poziadavky

Specifikacia, technické poZiadavky
(technicky rozsah na spracovanie DSPRS, IC a AD)

1.Nazov:
Dokumentacia stavby (DSPRS) ,,Most na ceste 11/547 nad riekou Hornad - rekonstrukcia”

2. Predmet (Specifikacia) diela:

Vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentécie
na realizaciu stavby (DRS) ,,Most na ceste 11/547 nad riekou Hornad - rekonstrukcia® (d’alej
len ,,DSPRS*) - projek¢né rieSenie rekonstrukcie mostného objektu v rozsahu Specifikovanom
v ods. 2.1. tejto prilohy, a jej dodanie do sidla objednavatel’a, inZinierska ¢innost’ (d’alej len
,IC*) v rozsahu $pecifikovanom v ods. 2.2. tejto prilohy a vykon ¢innosti autorského dohladu
projektanta (d’alej len ,,AD*) v rozsahu $pecifikovanom v ods. 2.3. tejto prilohy.

2.1. DSPRS:

DSPRS bude vypracovana podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a nariadeni,
technickych noriem a predpisov v platnom zneni v ¢ase spracovania DSPRS.

Sucastou DSPRS bude spracovanie projektu trvalého a docasného dopravného znacenia
stavby podla platnej cestnej vyhlaSky a cestného zékona (zékon €. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zédkon) v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z.
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premdvke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov) a cenova cast’ (oceneny
polozkovity rozpocet stavby vratane neocenené¢ho vykazu vymer).

Zhotovitel DSPRS zabezpe¢i vypracovanie diagnostiky mosta potrebnej pre stanovenie
presného rozsahu stavebnych prac na vrchnej a spodnej stavbe mosta a nosnej konstrukcii
mosta vratane sandcie betonov a vystuzi s navrhom vhodnej povrchovej Gpravy odolnej voci
poveternostnym podmienkam.

2.1.1. Vseobecné poziadavky na vypracovanie DSPRS:

DSPRS bude vypracovana so zakladnymi naleZitostami danymi technickymi predpismi (d’ale;
len ,,TP*); TP st dostupné na webovej stranke www.ssc.sk:

- diagnostika: TP 059 (TP 07/2012) Zadavanie a vykon diagnostiky mostov,

- DSPRS: TP 019 (TP 03/2006) Dokumentécia stavieb ciest, Technické podmienky,

zakonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon) a vyhlagkou MZP SR &. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

RieSenie stavby musi reSpektovat’ prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizécie, tak aj z pohl'adu prevadzky a udrzby.

Vsetky prilohy jednotlivych Casti dokumentéacie budu potvrdené odborne spdsobilou osobou
v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

Geodeticka dokumentécia bude overend v zmysle zdkona NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v zneni neskorsich predpisov.

Technické poziadavky uvedené v DSPRS a v cenovej casti sa nesmu odvoldvat
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ. oblast’ alebo
miesto povodu alebo vyroby, a pod., pokial’ to nie je nevyhnutné.


http://www.ssc.sk

2.1.2. Formy a pocty dodania DSPRS a dokladovej casti:

DSPRS bude vypracovana v slovenskom jazyku, osobami s prisluSnou odbornou
sposobilostou v zmysle zdkona SNR ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov resp. ekvivalentnou
a bude dodana do sidla objednavatel’a.

a) Diagnostika mosta (kpl.):
- tla¢ena forma: 3 x
- elektronicka forma (CD nosic€) vo formate .doc a .pdf: 2 x
b) DSPRS (kpl.):
b.l) DSPRS - vykresova Cast’ a sthmné/technické spravy:
- tlaena forma: 12 x
- elektronické forma (CD nosic¢) vo formate .doc a .dwg resp. dgn: 3 x
b.2) DSPRS - cenova Cast’ (rozpocet a vykaz vymer):
poloZkovity rozpocet bude spracovany v aktudlnej cenovej urovni v Cleneni: kryci list
rozpoctu, rekapituldcia, polozkovity rozpocet (na jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti
rozpoctu); nebudi pouzité kumulované polozky a v popise jednotlivych poloziek vykazu
vymer nebude uvedeny nazov vyrobku, oznacenie vyrobcu a pod., pokial’ to nie je nevyhnutné
- tlacena forma (s podpisom a peciatkou zhotovitel'a): 3 x
- elektronickd forma vo formate .xls: 2 x

c¢) Dokladova cast’ (stanoviské/vyjadrenia, posudky a pod.):
- tlacend forma: 13 x; z toho 1 x originaly dokladov
- elektronicka forma (CD nosic¢) vo formate .pdf: 2x

Elektonickd forma DSPRS musi byt zhodna s tlatenou formou DSPRS.

2.1.3. Opis sucasného stavu:
2.1.3.1. Identifikacné udaje stavby:

Stavba: mostny objekt na ceste 11/547 Hlinkova ul. nad riekou
Horndd - prefabrikaty =z predpdtého betonu typu
,Sevéik"(dizka 24 m, prierez 1,15x1,00 - 10x2 ks)

Kraj: Kosicky

Okres: Kosice |

Miesto: Kosice

Katastralne uzemie: Severné Mesto

Druh stavby: rekonstrukcia

Premost'ovana prekazka: rieka Hornad

Stani¢enie mosta: km 1,002

Druh komunikéacie na moste:

Navrhovana kategoria cesty:

Dalsie identifikaéné udaje
a popis:

2.1.3.2. Umiestnenie stavby:

cesta 11/547 Hlinkova ulica, MZ 16,5/60, funk¢na trieda B1
sucasné sirkové usporiadanie (zachovanie jestvujucich
Sirkovych parametrov cesty na moste)

podl'a mostného listu

Mestka cast’ KosSice - Sever, cesta 11/547 Hlinkova ulica, katastralne izemie KoSice - Sever.
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2.1.3.3. Stavebno-technicky stav mostného objektu:

Na zaklade prehliadky mostného objektu a podl'a TP 061 (TP 09/2012) Katalog poruch
mostnych objektov na dial'niciach, rychlostnych cestach a cestach L, II. a III. triedy boli
zistené nasledujice nedostatky a poruchy:

zakladanie: neboli zistené nedostatky

spodna stavba: zatekanie, vykvety, poSkodend povrchova vrstva betéonu uloznych prahov,
korozia betonarskej vystuze, trhliny v Skarach obkladu, grafiti, uchytend vegetacia v oblasti
mosta

nosnd konstrukcia: zatekanie, inkrustacia, poskodena povrchova vrstva betonu, degradovany
beton prieéneho zmonolitnenia nosnikov, korézia betonarskej vystuze, pozdizne trhliny
v nosnikoch, chvenie nosnej konstrukcie pri prejazde vozidiel nebolo zaznamenané

mostny zvrsSok:

izolacia: poSkodend izolacia sposobuje zatekanie nosnej konstrukcie

rimsa: poskodeny a degradovany beton rims

loZiska: skorodované, nefunkéné

mostné zdavery: podpovrchové, po rekonstrukeii - nerovnosti nad pozdiznymi stykmi nosnikov
odvodnenie mosta: zmena odvodneia oproti povodnému rieSeniu, odvodiiovace zabudované
medzi 1. a 2. krajnym nosnikom

ostatné prisluSenstvo mosta:

zabradloveé zvodidlo: kordzia a miestna deformacia

prechodova oblast’. bez vaznejSich porach

pristupové schodisko, plosina pri opore ,, Furca zabradlie: poSkodeny beton a pochddzna
plocha schodiskovych stupniov, korozia zabradlia

prechodova oblast: bez vaznejsich portch

upra\y pod mostom: kamenna dlaZzba pod mostom je rozpadnuta

cudzie zariadenia: poskodené uchytenie inzinierskych sieti a vedeni, oprava osvetlenia
pod mostom

2.1.4. Rozsah riesenia (projekto\ych prac a cinnosti):

Rozsah projektovych prac a cinnosti - na zaklade zistenych skutocnosti a stavebno-

technického stavu mosta (definitivny rozsah projektovych prac sa stanovi po posudeni

optimalneho technického rieSenia stavby urceného na zaklade vysledkov diagnostiky mosta a

odsuhlaseni objednavatel'om):

- hlavna prehliadka mosta,

- odstranenie mostného zvrsku, vratane hydroizolacie a vyrovnavacieho, spadového beténu
az po nosnu konstrukciu, rims, zvodidiel, zabradlia,

- diagnostika mosta a mostnych loZisk, v pripade potreby aj vymena loZisk,

- zosilnenie nosnej konstrukcie spriahujucou Zelezobetonovou doskou na zaklade vypoctu,

- vypocet zat'aziteInosti mosta,

- navrh nového odvodnenia mosta podl'a vypoctu odvodnenia,

- navrh hydroizolécie na celu Sirku nosnej konstrukcie,

- navrh novych mostnych rims (chodnikov) a bezpe¢nostné¢ho zariadenia v zmysle platnych
STN EN,

- navrh novej vozovky na moste a novej obrusnej vrstvy vo vzdialenosti 25 m
pred a za mostom na celt $irku mosta po predchadzajicom frézovani,

- oprava a osadenie novych mostnych zaverov,

- prieskum sieti, rekonstrukcia vSetkych cudzich zariadeni na moste,
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- vypracovanie projektu doc¢asného a trvalého dopravného znacenia,

- na zéklade zaverov z diagnostiky sandcia nosnej konstrukcie a spodnej stavby (otryskanie
poskodeného betonu, oSetrenie vystuze, reprofilacia povrchov, ochranny a zjednocujuci
nater),

- navrh uprav pod mostom,

- priprava podkladov pre zat'azovaciu skasku mosta,

- vypracovanie mostné¢ho zoSita (po rekonstrukcii mosta),

- pri navrhu technického rieSenia uvazovat’ s realizdciou stavebnych prac v polovi¢nych
profiloch,

- vypracovanie projektu organizacie vystavby.

dopliujuce prieskumy a merania:

- hlavna prehliadka a protokol z hlavnej prehliadky,

- diagnostika mosta a mostnych lozisk (podl'a TP 059 (TP 07/2012) Zadavanie a vykon
diagnostiky mostov),

- ucelové mapovanie, trieda presnosti 2,

- geodeticky elaborat v rozsahu pozadovanom TP 019 (TP 03/2006) Dokumentacia stavieb
ciest, Technické podmienky.

Obsah a rozsah DSPRS bude vychadzat’ zZTP 019 a jej priloh a to primerane k predmetu
DSPRS/¢asti DSPRS: Priloha ¢. 2 Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby. Priloha ¢.
7 Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumenticie na stavebné povolenie (DSP),
Priloha ¢. 8 Zakladné nalezitosti dokumentéacie na stavebné povolenie (DSP), Priloha ¢. 9
Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) a Priloha
¢. 10 Zékladné nalezitosti dokumentacie na realizdciu stavby (DRS) - A. Sprievodné sprava
B.1 Prehl'adnd situacia, B.2 Celkova situacia stavby (aj na podklade katastralnej mapy), B.3
Pozdizny rez, B.4/B.5 Ortofotomapa, B.6 Vizualizacie, C.I Koordinaéné vykresy, C.2
Dopravné znacenie celej stavby, D. Pisomnosti a vykresy objektov, F. Dokumentécia
meracéskych prac, G. Plan BOZP, 1. POV, O. Rozpocet a vykaz vymer.

2.2. Vykon inzinierskej cinnosti (dalej len ,,IC j:

- vykon vSetkych ¢innosti a tkonov potrebnych pre projekénu pripravu (zabezpecenie
vstupnych podkladov a vsetkych potrebnych stavebno-technickych informécii a podkladov
potrebnych na spracovanie DSPRS/€asti DSPRS vratane podkladov z KN), vypracovanie a
prerokovanie DSPRS/Casti DSPRS (vykonanie vsetkych a akychkol'vek ¢innosti a ukonov
potrebnych na odsuhlasenie DSPRS objednavatel'om, KDI a vlastnikmi/spravcami vsetkych
dotknutych rozvodov inZinierskych sieti a zariadeni a ziskanie ich kladnych pisomnych
vyjadreni/stanovisk) a dodanie kompletnej DSPRS a vystupov ,,JC* (dokladov) podla ods.
2.1.2. tejto prilohy,

- ucast’ na povolovacich konaniach stavby zvolanych prisluSnymi stavebnymi tradmi prip.
inych rokovaniach tykajucich sa stavby vratane poskytnutia pozadovanych stanovisk/
vysvetleni k DSPRS aj po uplynuti terminu dodania DSPRS.

2.3. Vykon cinnosti autorského dohladu projektanta (dalej len ,, AD")

- obcasny odborny autorsky dohl’ad projektanta nad uskuto¢novanim stavby podl'a DSPRS
overenej prislusnym stavebnym tradom/tradmi v stavebnom konani a to pocas celej doby
realizacie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotovitel'om az
po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednavatel’'om,

- Gcast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- ucast’ na operativnych a kontrolnych dioch stavby; na vyzvu objednavatela je AD povinny
dostavit’ sa na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hod., v pripade zlozitych
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rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov je AD povinny dodat’ svoje
stanovisko v termine dohodnutom s objednavatel'om, stanovenom podla zloZitosti rieSeni,

- Gcast’ na kontrole a preberani prac a konstrukcii/prvkov, ktoré st rozhodujuce pri realizacii
jednotlivych objektov, resp. maju byt dalSim postupom =zakryté alebo sa stant
nepristupnymi,

- ucast’ na vykondvani vSetkych potrebnych skusok a merani stanovenych v DSPRS,
vSeobecne zdviznych pravnych predpisoch a v technickych normach,

- kontrola stladu realizovanej stavby s DSPRS overenou stavebnym uradom s prihliadnutim
na podmienky uréené stavebnym povolenim a poskytovanie vysvetleni/stanovisk potrebnych
pre plynulost’ vystavby,

- posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko - ekonomickych parametrov stavby, prip. d’alSich idajov a ukazovatelov,

- posudzovanie ndvrhov na pripadné zmeny DSPRS/Casti DSPRS oproti DSPRS overenej
prisluSnym stavebnym uradom,

- v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v DSPRS.
navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia a dodania v 4 vyhotoveniach vratane vyhotovenia
ocenen¢ho polozkovitého rozpoctu a vykazu vymer,

- pisomné vyjadrenie k pripadnym naviac pracam (nad rozsah stanoveny v DSPRS, prip. jej
cenovej Casti) ako st napr. poziadavky na vicSie mnozstvo prac a dodavok vyrobkov oproti
uvedenym v rozpocte resp. k pracam a dodavkam vyrobkov nezahrnutym do rozpoctu,
k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych postupov a pod. a k ich oceneniu,

- sledovanie postupu vystavby z hladiska technického a technologického, dodrziavania
podmienok stanovenych v DSPRS, z hladiska dodrziavania platnych technickych noriem
a predpisov a v§eobecne zavdznych pravnych predpisov a nariadent,

- Gcast’ na odovzdani a prevzati stavby/Casti stavby,

- odsthlasenie dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS).

AD bude zaznamenévat’ svoje rozhodnutia do stavebného dennika vedeného na stavbe, resp.

formou samostatného pisomného vyjadrenia/stanoviska.
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