
ZMLUVA O DIELO č. 2019002125
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková -
Golianova

uzatvorená medzi

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Korešpodenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
telefón:
e-mail:

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK
telefón:
e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ *)

a

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH: 
DIČ:

CESTY KOŠICE s.r.o
Mlynská 28, 040 01 Košice
Ladislav Erdélyi, konateľ spoločnosti
46897992
SK2023631049
2023631049

Bankové spojenie a číslo účtu:

Korešpodenčná adresa: CESTY KOŠICE, Mlynská 28. 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ladislav Erdélyi 

telefón, e-mail:
b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Marián Šandl 

telefón, e-mail:
c) stavbyvedúci: Ladislav Erdélyi 

telefón, e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ')

(ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany")
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Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku 
s názvom: Stavebné práce - stavebné úpravy existujúcej komunikácie „Združený chodník 
pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova" v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon") 
postupom zákazky s nízkou hodnotou.

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva") je záväzok zhotoviteľa 
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 
odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Združený chodník pre 
peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova." podľa dokumentácie 
na realizáciu stavby „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - 
Rovníková - Golianova“, spracovateľ: Ateliér Urbeko s.r.o„Konštantínova 3, 080 01 
Prešov (ďalej len ..DRS"), v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: Príloha č. 1 „Opis 
predmetu zákazky " (ďalej len „Príloha č. 1“) a Príloha č. 2 „Rozpočet"(ďalej len 
„Príloha č. 2"), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej spolu aj ..prílohy4*).

2. Miesto vykonania diela: mestská časť Košice - Nad Jazerom a Krásna, katastrálne 
územie Jazero a Krásna, v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova; podľa DRS.

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú 
zodpovednosť.

4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 
dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

5. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi vyššie uvedenú projektovú 
dokumentáciu pre realizáciu stavby v digitálnej forme a Oznámenie k ohláseniu 
stavebných úprav č. MK/A/2019/20398-3 zo dňa 10.10.2019, vydané Špeciálnym 
stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie. Zhotoviteľ potvrdzuje, že 
dokumentom plne porozumel a odsúhlasil, že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, 
dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek predmetu diela, ktoré nepresiahnu 
cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa. ktorá tvorí prílohu tejto 
Zmluvy (ďalej len „Ponuka") a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane 
rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú 
odbornú starostlivosť potrebných pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne 
odovzdanie diela.

II.
Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo 
v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do dvoch (2) 
mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie
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harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi 
svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote 
do troch (3) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa 
má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 
harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.

3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), 
a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním 
diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie 
diela.

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 
diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 
objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré 
urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo 
omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné 
náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, 
pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. 
Prerušenie vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný 
termín dokončenia a odovzdania diela.

7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 
objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 
prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 
nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane 
objednávateľa, alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností ,.vis major*4 
definovaných v článku X. tejto zmluvy, sa termín na vykonanie diela uvedený v ods. L 
tohto článku zmluvy predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 
písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni 
pred jeho odovzdaním.

III.
Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
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2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 2 zmluvy:
Cena diela bez DPH: 70 959,76 eur
DPH 20 %: 14 191,95 eur
Cena diela vrátane DPH: 85 151,71 eur
Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 
úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu 
neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku 
DPH.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 
vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) ako sú 
napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných 
výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimostaveniskovú 
dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný 
materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním 
diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy v zmysle 
patnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné zariadenie 
staveniska, dočasné dopravné značenie, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného 
stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré 
má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, spolupôsobenie/zabezpečenie povinností 
vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa 
v zmysle zmluvy a jej príloh.

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 
jednotkových cien z Prílohy č. 2 zmluvy „Rozpočet" (ocenený výkaz výmer, ktorý bol 
súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky 
a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise 
vykonaných prác.

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 
v čase fakturácie.

IV.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 
zníženia rozsahu diela (menej práce).

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 
č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 
použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, ktorej návrh (položkovitý rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prácu
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na harmonogram vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ 
a predloží na schválenie objednávateľovi.

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 
z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 
a to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ..zákon 
o verejnom obstarávaní“).

V.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne 

vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je 
povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí 
byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa 
najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 
v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie 
konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, dokumentácia skutočnej 
realizácie stavby, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný povereným 
zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa. Mesto 
Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 
diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 
splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 
klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany 
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy 
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového 
vzťahu založeného zmluvou.

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej 
faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych fonnálnych či vecných výhrad 
objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty
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splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 
faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotovíte!' bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, 
podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky 
platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov 
platných v čase vykonávania diela a DRS.

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný ju nahradiť.

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že 
objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, 
že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, 
v rozpore s podmienkami určenými zmluvou, DRS a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať 
život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo 
hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený 
vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom 
zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe 
faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je 
desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je 
dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto 
zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady 
plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty 
a náhradu škody.

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu 
v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom 
podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení 
ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené 
porušením povinností zhotoviteľa.

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa DRS, podmienkam zmluvy, 
platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom 
a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležíte upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami.
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8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotovíte ľ povinnosť 
bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude 
dohodnutý písomnou formou.

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto 
vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 
vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 
takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 
jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 
Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodávatelia: v prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo 
vykonával sám.
a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza týchto 

známych subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno 
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať 
za subdodávateľa a podiel subdodávok):
..................... žiadny..................................  /Zhotoviteľovi pri podpisovaní tejto
zmluvy nie sú známi subdodávatelia v zmysle zákona a overejnom obstarávaní.

b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora, na ktorých 
sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa § 2 
ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, a ktorí 
sa budú podieľať na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp 
obchodné meno a adresa pobytu alebo sídla a dátum narodenia osoby, alebo IČO, 
podiel plnenia zo zmluvy):
...............  žiadny .........................................../Zhotoviteľovi pri podpisovaní tejto
zmluvy nie sú známi partneri verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ktorí by sa mali priamo alebo nepriamo podieľať 
na plnení zmluvy.

c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a 
o subdodávateľoch, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).

d) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, ktorý sa podieľa 
na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo, musí mať zapísané údaje v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas 
celej doby plnenia zmluvy.

e) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho známy subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, alebo iný partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.,
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nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy 
platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má. 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

f) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až 
do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej 
zmluvy sú on, jeho subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako aj 
partneri verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí sa podieľajú 
na plnení zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto 
povinnosť majú.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú 
do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju 
pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, vrátane odborne spôsobilého 
stavbyvedúceho, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní 
pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ 
zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré 
sú nevyhnutné na vykonanie diela.

3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach, rozhodnutiach, záväzných 
stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov alebo 
správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu a DRS. 
Akákoľvek zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná 
bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom, stavebným dozorom objednávateľa 
a príp. príslušným stavebným úradom.

4. Objednávateľ do dvoch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá 
zhotoviteľovi 2 x DRS v písomnom vyhotovení a kópie vydaných povolení, vyjadrení 
a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo správcov 
inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu.

5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 
podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. 
Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností 
zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

6. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela 
zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela 
na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek 
objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa 
o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela, 
predkladanie dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov 
(certifikáty/vyhlásenia o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie 
rozsahu a hodnoty už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty 
diela, ktoré je zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak,
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aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 
1 tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je 
na kontrolných dňoch povinná.

8. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný 
zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto 
zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho 
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za 
škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, 
pripomienky a námietky (d'alej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť 
Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za 
tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov 
verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas 
vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím 
diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, 
zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,

identifikačné údaje stavby podľa PD.

zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

prehľad prehliadok a skúšok každého druhu.

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 
minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

9. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy občasný 
technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta 
poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať 
zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným 
zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s 
obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru 
objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu 
druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje 
pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do 
stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. Právo 
usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor objednávateľa.
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10. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 
prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
likvidáciu a vypratanie).

11. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych 
sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich 
vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce 
v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude 
zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

12. Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy a dočasné dopravné značenie počas 
vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy.

13. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými 
právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými 
podmienkami platnými v čase vykonávania diela, DRS, podmienkami zmluvy a jej 
príloh, požiadavkami a pokynmi objednávateľa v zmysle zmluvy a jej príloh.

14. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 
postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 
výrobku a stanovené v DRS. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 
materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné 
na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať 
parametrom požadovaným v DRS, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej 
špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť ekvivalent, 
za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie 
parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie 
náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho 
užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich 
použitia známe, že sú škodlivé.

15. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 
NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov 
s atestmi a certifikáciou.

16. Zhotoviteľ na zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných 
vrstiev diela musí postupovať v súlade s platnými technickými normami a technickými 
predpismi MDVRR SR. Pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje 
od stredu úseku komunikácie portál http://maps.google.sk.

17. Súčasťou DRS je aj Stavebný objekt SO - 04 Dočasné dopravné značenie. Samostatnú 
realizáciu dočasného dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v 
súlade s priloženou projektovou dokumentáciou.

18. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať 
vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a 
strpieť.
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19. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 
alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote 
určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 
príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.

20. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných 
technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných 
protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia 
diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

21. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác. ktoré majú 
byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 
Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude 
pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa 
pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ 
vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne 
vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.

22. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 
na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu 
alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie.

23. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 
týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných 
všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a DRS.

24. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, 
ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 
mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 
pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich 
príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby 
predišiel poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto
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opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických 
zariadení a trás.

25. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 
okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 
pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako 
jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 
a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

26. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa 
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť 
alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako 
držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku 
odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich 
zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom 
hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením 
a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 
Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať 
zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve 
objednávateľa na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu, prevzaté správcom dotknutej plochy zápisom do stavbeného 
denníka.

3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym 
odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu/zápisu. ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných 
strán.
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4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 
objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 
alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení 
s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a 
dokumentácie uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky 
diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 
riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 
normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 
v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 
diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 
protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 
preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme - 
v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):
- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
- príslušné časti stavebného denníka.
- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach,
- doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho 

dôsledok,
doklad o odovzdaní dotknutých plôch verejnej zelene Objednávateľovi / správcovi 
(Správa mestskej zelene v Košiciach) - v troch vyhotoveniach v tlačenej forme 
geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v troch (3) 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf- textová časť a .dwg /.dng, .pdf - výkresová časť),

- dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme 
v zmysle ods. 9 a 10 písm. a) tohto článku zmluvy v troch (3) vyhotoveniach 
vtlačenej forme a v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/ (.doc, 
.xls, .pdf - textová časť a .dwg, .dng, .pdf- výkresová časť),

- a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a jej príloh.
9. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (ďalej len ,.DSRSi4) vypracuje zhotoviteľ 

k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť 
DSRS na schválenie v lehote do pätnástich (15) dní od ukončenia diela. Objednávateľ 
dokumentáciu v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovenými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. 
V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) 
dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty
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na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu 
schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené 
s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša 
zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou 
začatia preberacieho konania diela.

10. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom. resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
- musí byt“ vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 
v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 
Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť 
vo formátoch (.doc, .xls, .dwg /.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj 
vo formáte .pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný 
s obsahom dokumentácie v listinnej forme.

- je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 
osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať 
akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch 
vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch 
a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy 
sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie 
diela použiť výhradne na účely plnenia podľa tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0.02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 
objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj 
začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy.

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 
z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 
začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu 
odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
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6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa 
úplného odstránenia vady.

7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR 
za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.

8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 
je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.02 % 
z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, 
resp. stav týmto porušením vyvolaný.

9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela 
(bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto 
nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú 
ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 
splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 
výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 
strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 
zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 
na úhradu.

12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a 
zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo 
jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti 
zo zmluvy túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 
strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom
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mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 
následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 
následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major“. 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder 
blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 
nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková 
vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou 
unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) 
všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli 
zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo 
pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti 
zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným 
oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba 
na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú 
pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 
nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:

a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo,

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní 
po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá 
lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho 
subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu 
akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatichštyroch (24) hodín) 
informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela.
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Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 
na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 
od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených 
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 
spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že 
svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byt“ 
podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná 
strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, 
špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 
aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 
zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom. čo 
dôjde k takejto zmene.

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 
najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 
údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, 
alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 
oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to. že sa 
neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, 
a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade 
zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie 
príslušnej banky.

9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve 
a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov.
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10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 
podľa tejto zmluvy týka. a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a 
prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a 
prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týkalo, na objednávateľa.

11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 
a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom 
k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, 
prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela 
objednávateľom podľa tejto zmluvy.

12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 
a na živote, zdraví a majetku tretích osôb. spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného 
príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 
zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

13. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.

XII.
Zánik zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností 
zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo 
odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených 
v ods. 3 tohto čl. zmluvy.

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku 
zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany 
dohodli.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 
z týchto dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä:

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 
preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“,

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 
vykonávať dielo vädne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 
primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom,

18/20



c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy 
BOZ. požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

3.2.3. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 
alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou,

3.2.4. podľa čl. VII. ods. 1. písm. e) tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 

o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 
zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán 
zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov 
medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať 

v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a 
odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a 
zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a 
bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy 
mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia 
zmluvy,

e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a 
oznámenia, ktoré súvisia s dielom,

f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, 
môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 
nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Záverečné ustanovenia
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1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 ..Opis predmetu zákazky “ a
Príloha č. 2 ,.Rozpočeť‘ (ocenený výkaz výmer, predložená ponuka zhotoviteľa).

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.skk

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.skk

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

V Košiciach dňa 1 9 -11- 2019 V Košiciach, dňa 7.11.2019

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Pol 
Primátor
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Spis č.: MK/A/2019/./3.ÍÍ.53:..........

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.:

Opis predmetu zákazky

Stavebné práce - stavebné úpravy existujúcej komunikácie 

„Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku 

Ladožská - Rovníková - Golianova“

Špecifikácia diela:

Predmetom diela je zhotovenie stavby (stavebné úpravy): „Združený chodník pre 
peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova“ podľa projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer. Ide o cyklistickú komunikáciu, ktorá je podľa STN 73 61 10 
zaradená do funkčnej triedy D2/D3, kategórie 5,0/20. Technické parametre sú stanovené v 
súlade s predpisom „Technické podmienky - navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085 
(pôvodne označované ako 07/2014) a podľa technických požiadaviek na cyklomagistrálu 
Eurovelo stanovených Európskou cyklistickou federáciou. Pri navrhovaní boli dodržané 
všetky stavebno-technické prvky v zmysle platných noriem pre projektovanie miestnych 
komunikácií a križovatiek (STN 73 6110, STN 73 6102).

Navrhovaná cyklistická komunikácia je umiestnená v meste Košice, mestskej časti 
Nad jazerom a Krásna. Vedie po pravom brehu rieky Hornád od konca Ladožskej ulice po 
lávku cez rieku Hornád na Golianovej ulici. Z hľadiska charakteru stavby ide o dva rozdielne 
úseky. Na prvom úseku od Ladožskej po Rovníkovú ulicu sa jedná o stavebné úpravy 
pôvodného pešieho chodníka na združený ale prevádzkovo delený chodník pre peších a 
cyklistov. V druhom úseku od Rovníkovej po Golianovu ulicu ide o zmenu charakteru 
existujúcich peších a automobilových komunikácií na združené komunikácie s cyklistickou 
dopravou zmenou a doplnením dopravného značenia.

Stavba je povolená na základe vydaného Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. 
MK/A/2019/20398-3 zo dňa 10.10.2019.

Stavebné práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej Dokumentácie 
pre realizáciu stavby (d'alej len DRS) overenej hlavným projektantom Ing. árch. Vladimírom 
Ligusom a Evou Kazeckou, odborne spôsobilým technikom vo výstavbe s osvedčením SKSI 
č.j. T2-279/2002 Projektovanie stavieb podľa §43c zákona č. 554/2001 Z.z., ktorá je súčasťou 
podkladov k verejnému obstarávaniu. Súčasťou DRS je Sprievodná správa, Súhrnná 
technická správa, Výkaz - výmer, textová a výkresová časť samostatne pre jednotlivé 
stavebné objekty SO 01 - SO 04.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia 
zmluvné strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 
odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 
protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu, v ktorom uvedú najmä:

údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 
stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa, 
údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 
poskytnutej zhotoviteľovi.
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údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a
prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.),
miesto a dátum spísania protokolu/zápisu,
podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, 

označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté 
porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Technické požiadavky na vykonanie diela:

Stavebné úpravy na stavbe „Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku 
Ladožská - Rovníková - Golianova;‘ pozostávajú z nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 - Príprava územia
V rámci prípravy územia pre navrhované stavebné práce je potrebné očistenie okrajov 

a obrubníkov rekonštruovaného úseku pôvodného chodníka v úseku Ladožská - Rovníková od 
nánosov zeminy, prerasteného trávnika a nečistôt. Po zhodnotení a určení rozsahu potrebného 
vytrhania pôvodných obrubníkov sa v určených úsekoch pozdĺž obrubníkov odstráni aj 
trávnatá vrstva v šírke do 1 m. Z celej plochy rekonštruovaných chodníkov sa odstráni 
pôvodný liaty asfalt. V miestach výrazných nerovností a sieťového rozpadu podkladu sa 
rozruší vrchná vrstva podkladového betónu s hlavným cieľom odstránenia hrboľov a 
prevýšením. V betónovom podklade je potrebné vyrezať a vybúrať drážku pre osadenie 
dlažby deliacej priestor pre chodcov a cyklistov. Na upravovanom úseku mlatového chodníka 
napájajúceho sa na ulicu Pri sídlisku je potrebné odstrániť dve priekopové tvárnice 
(žľabovky) a vyčistiť plochu od vegetácie.

SO 02 - Rekonštrukcia chodníka

Jedná sa o združenú nemotoristickú komunikáciu, v prevažnej časti úseku riešenú ako 
delenú komunikáciu s jedným obojsmerným peším pruhom a dvojpruhovou obojsmernou 
komunikáciou slúžiacou pre jazdu cyklistov. Trasa navrhovanej cyklistickej cestičky začína 
na východnom okraji Ladožskej ulice na pravom brehu Hornádu a končí na začiatku už 
zrekonštruovaného úseku chodníka pri bytovom dome Rovníková 10. Súčasťou rekonštrukcie 
uvedeného úseku chodníka bude aj rekonštrukcia priľahlých úsekov nadväzujúcich chodníkov 
z priestoru sídliska.

V rámci rekonštrukcie bude pôvodný chodník v dĺžke 519,7 m rozdelený varovným 
a vodiacim pruhom na peší obojsmerný pruh šírky 1,5 m a obojsmernú cyklistickú cestičku 
s dvoma jazdnými pruhmi šírky 2x 1.25 m. Ku koncu riešeného úseku sa pôvodný chodník 
zužuje na šírku 3 m, preto už nebude delený a bude združeným dopravným priestorom pre 
peších a cyklistov v šírke 3 m.

základné technické parametre:
celková dĺžka riešeného úseku 1846,2 m, 
dĺžka rekonštruovaného chodníka: 519,7 m 
dĺžka upravovaného chodníka: 66.0 m 

šírkové usporiadanie:
peší obojsmerný pruh: š = 1.5 m 
cyklistický jazdný pruh: š = 2x 1,25 m = 2,5m
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spolu: 4 m
krajnica 2 x 0,5 m = 1,0 m

Konštrukcia riešených komunikácií je navrhnutá pre peších a prejazd cyklistov a občasný 
prejazd vozidiel údržby prípadne správcu toku. Kryt komunikácie bude asfaltobetónový. 
Krajnice budú zatrávnené.

SO 03 - Dopravné značenie
Riešený úsek cyklistickej trasy vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením 

a orientačným cyklistickým značením v súlade s DRS. Riešený úsek je z dopravného hľadiska 
združenou komunikáciou s troma rôznymi úsekmi:

a) úsek Ladožská - Rovníková - v tomto úseku je navrhnutý združený chodník delený 
pozdĺžnym deliacim pásom na obojsmerný pruh pre peších a obojsmernú cyklistickú 
cestičku. Úsek bude vyznačený zvislými dopravnými značkami aj vodorovnými 
dopravnými značkami.

b) úsek Rovníková - Pri sídlisku bude združená komunikácia pre peších a cyklistov bez 
oddelenia ich prevádzky. Vyznačená bude zvislými dopravnými značkami

c) úsek Pri sídlisku - Golianova - vedie po ulici Za mostom, ktorá je súčasťou zóny 
rodinných domov medzi sídliskom Nad jazerom/Krásna, Slaneckou ulicou a riekou 
Hornád. V tomto území bude vytvorená zóna ukľudnenej dopravy s obmedzením 
vjazdu nákladnej dopravy a maximálnej rýchlosti na 30 km/hod.

Riešený úsek cyklistickej trasy bude vyznačený aj orientačným cyklistickým značením. 
Navrhované dopravné značenie, jeho vyhotovenie a osadenie je v súlade s platnou STN 01 
8020, ako aj v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Realizáciu dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ 
v súlade s priloženou vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou Krajským 
riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát.

SO 04 - Dočasné dopravné značenie
Počas realizácie stavby cyklistickej cestičky pre zaistenie bezpečnosti na stavenisku na 

miestach styku stavby s existujúcimi komunikáciami bude dočasným dopravným značením 
upravený dopravný a prevádzkový režim dotknutých častí automobilových aj 
nemotoristických komunikácií. Realizáciu dočasného dopravného značenia zabezpečí 
zhotoviteľ v súlade s priloženou vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou 
Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát. 
Samostatnú realizáciu dočasného dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady 
v súlade s priloženou projektovou dokumentáciou.

Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne 
záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 21: Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 
požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty 
a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 
206/NA/206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. STN EN 13670 
Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu
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(Konsolidovaný text), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky 
stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 
(Konsolidovaný text), STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 14227-1 
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 
13249 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe 
pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania 
asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a 
skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné 
metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže 
dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: 
Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné 
metódy, STN EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht 
na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažd’ových vpustov a poklopy 
vstupných šácht z liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových 
vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 752 
Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov 
kanalizačných potrubí, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané 
na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné 
komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie 
zhody, STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. 
Požiadavky na vodorovné dopravné značky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné 
dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové 
prísady a ich zmesi, STN EN 1871 Materiály na vodorovné dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí 
a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 
Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123 Stavba vozoviek. 
Cementobetónové kryty, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 
6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. 
Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, STN 73 6713 Dažďové vpusty, STN 75 6101 
Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné značky 
na pozemných komunikáciách, STN 74 3305 Ochranné zábradlia, STN 73 3050 Zemné 
práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie 
silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody, STN EN 
1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 
barov. Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 Výkresy 
inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, a. i. súvisiace;
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- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len ‘'TKP'*), materiálové 
katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej 
len „VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP") /v rozsahu primeranom k predmetu 
zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 3 Priepusty, TKP 
časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové 
vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. TKP časť 8 Cementobetónový kryt 
vozoviek, TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné 
bezpečnostné zariadenia. TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové 
konštrukcie všeobecne, TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové 
konštrukcie, TKP časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 
Asťaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 
1/2016 ku KLK 1/2012, KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 
Katalógové listy emulzií a zálievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 
1/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí, KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva 
pre konštrukčné betóny, TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných 
dopravných značiek na pozemných komunikáciách. TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia 
stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, TP 032 
Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 064 Použitie geosyntetických a im 
podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie 
dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, VL 1 
Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. Odvodnenie, a. i. 
podľa DSPRS; TKP, KL, TP a VL sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk:

-všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 251/2012
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Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR 
SR č. 627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákony 
a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška 
SUBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV 
SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR 
č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a 
súvisiace s vykonaním diela.

Doplňujúce informácie:

Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať pokyny uvedené v projektovej 
dokumentácii DRS a vychádzať zo záväzných podmienok dotknutých orgánov štátnej 
správy/organizácií uvedených v Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. 
MK/A/2019/20398-3 zo dňa 10.10.2019. Kópiu všetkých vyjadrení predloží objednávateľ na 
prvom pracovnom stretnutí zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ stavby vypracuje podrobný Harmonogram vykonávania diela podľa 
jednotlivých stavebných objektov vrátane platobných termínov, ktorý predloží
objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie do 5 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu 
spolupracovať s objednávateľom. Objednávateľom schválený harmonogram je pre 
zhotovíte ľa záväzný a stane sa súčasťou zmluvy, ktorá určí ďalšie podmienky jeho 
aktualizácie.

Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická 
osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 
stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a 
koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu 
a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s 
dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
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Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová 
činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (d'alej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti 
chrániť verejné záujmy.

Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a 
vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí podľa pokynov uvedených v projektovej 
dokumentácii DRS na vlastné náklady. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k 
poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby 
budú počas realizácie stavebných prác chránené.

Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých 
vedení/ zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 
vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 
vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 
Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia zhotoviteľ 
overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení inžinierskych sietí ručne 
kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela zabezpečí ochranu 
inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu 
do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení 
inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať s maximálnou 
opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a použitia ťažkých 
mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne, odkryté vedenia riadne zabezpečí, 
aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, nedovolenému priehybu, krádeži 
a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod vedením 
a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole 
jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zásyp 
vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného 
denníka. Zhotoviteľ neodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného 
vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými 
vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu 
a stavebné dvory počas výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti 
ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby 
(dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené 
vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené 
v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. 
Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej 
úpravy komunikácie. Zhotoviteľ bude v prípade vykonávania výkopových prác v ochranných 
pásmach podzemných vedení a zariadení rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov týchto 
vedení a zariadení, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii a v zmysle vyjadrení 
vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, kópie vyjadrení predloží objednávateľ 
zhotoviteľovi pri prvom pracovnom stretnutí.

Skutočný rozsah búracích prác podkladu a výmeny obrubníkov bude možné stanoviť 
až po odstránení liateho asfaltu a očistení pôvodných obrubníkov po posúdení a odsúhlasení 
stavebným a autorským dozorom. Fakturovaný bude skutočný objem prác odsúhlasený oboma 
zmluvnými stranami.

K predmetnej stavbe vydal cestný správny orgán Mesta Košice ,.Určenie použitia 
trvalého dopravného značenia“ listom pod č. MK/A/2019/21214 zo dňa 8.10.2019 a ..Určenie
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použitia dočasného dopravného značenia*' listom pod č. MK/A/2019/21211 zo dňa 8.10.2019, 
ktorého podmienky je zhotoviteľ povinný dodržať. Určenia použitia dopravného značenia boli 
vydané, na základe schválených projektov organizácie dopravy a určenia použitia dočasného 
dopravného značenia v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, 
dopraví na miesto použitia a osadí na vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj 
jeho údržbu počas vykonávania diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného 
dopravného značenia po ukončení plnenia.

Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného 
značenia zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - 
krajského dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené dopravné 
značenie pozmeniť príp. doplniť v záujem zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí zhotoviteľ na svoje 
náklady.

Zhotoviteľ je povinný oznámiť začatie a ukončenie prác v styku s vodným tokom 
minimálne 14 dní vopred správcovi vodného toku a pobrežných pozemkov a to Správe 
povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing. J. Bartko t.č. , z
dôvodu zabezpečenia dozoru počas realizácie stavby.

Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do priestoru staveniska správcovi vodného toku 
SVP, š.p., OZ Košice pri zabezpečení prác vykonávaných v súvislosti so správou vodného 
toku v súlade s §49 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný počas výstavby kontrolovať technický stav používaných 
mechanizmov, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmôt a hydraulickej kvapaliny do 
povrchových a podzemnýcjh vôd, vzhľadom na blízkosť vodného toku. Všetky používané 
mechanizmy sa musia pohybovať po stanovených resp. existujúcich príjazdových 
komunikáciách. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Zhotoviteľ počas realizácie stavby nesmie umiestňovať stavebný materiál do 
prietokového profilu vodného toku Hornád.

Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí komplexnú ochranu okolitej 
prírody a krajiny pred poškodením, tak aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému 
zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí.

Zhotoviteľ zabezpečení geodetické zamerania skutočného vyhotovenia stavby 
a vyhotoví porealizačnú dokumentáciu stavby (..DSRS*4) vrátane výškopisného a 
polohopisného zamerania skutočného vyhotovenia stavby s určením staničenia podľa platnej 
kilometráže vodných tokov.

Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so 
zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou 
č.371/2015 Z.z. MZP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou 
č.365/2015 Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za 
pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 
vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať 
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je 
povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli 
v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného 
alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí 
byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť
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vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného 
prostredia. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho 
použitia si vyhradzuje objednávateľ.

Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a 
predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a 
stanovené v DRS. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú 
podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. 
Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v DRS. Zhotoviteľ 
nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú 
škodlivé.

V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky 
deľinovaný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (je uvedený konkrétny názov 
výrobku, či riešenia), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej 
položky. Ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako je 
požiadavka podľa opisu a ktorý bude zároveň spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu a základnej funkcie 
požadovaného výrobku.

Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická 
osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 
stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a 
koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu 
a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy 
s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová 
činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti 
chrániť verejné záujmy.

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: 11/2019
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Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH
A B

Stavba Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovnikova-Golianova 20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena
SO 01 Príprava územia 12 518,72 0,00 0,00 0,00 0,00 12 518,72

SO 02 Rekonštrukcia chodníka 46 974,08 0,00 0,00 0,00 0,00 46 974,08

SO 03 Dopravné značenie 11 466,96 0,00 0,00 0,00 0,00 11 466,96

Celkom bez DPH 70 959,76 0,00 0,00 0,00 0,00 70 959,76
DPH 20% z 70 959,76 14 191,95
DPH 0% z 0,00 0,00
Celkom 85 151,71



Krycí list stavby



Krycí list rozpočtu



Odberateľ: Mesto Košice Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Dátum: 4.11.2019
Stavba Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova 
Objekt SO 01 Príprava územia

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel______________________________________________ Montáž________ Materiál_______ Spolu_________ Hmotnosť (T) Suť (T)
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE 6 607,54 0,00 6 607,54 0,0000 347,4900

OSTATNÉ PRÁCE 5 911,18 0,00 5 911,18 0,0000 32,4500

Práce HSV 12 518,72 0,00 12 518,72 0,0000 379,9400

Celkom 12 518,72 0,00 12 518,72 0,0000 379,9400



Rozpočet Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova / SO 01 Príprava územia

Odberateľ: Mesto Košice Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Dátum: 4.11.2019
Stavba Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova 
Objekt SO 01 Príprava územia

Prehľad rozpočtových nákladov
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Kryci list rozpočtu

Stavba Združený chodník pre peších a cyklistov v úsekí Miesto:

Objekt SO 02 Rekonštrukcia chodníka

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 04.11.2019

Odberateľ: Mesto Košice IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. IČO: 46897992

DIČ: 2023631049

Projektant: IČO:

DIČ:

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 41 422,36 5 450,92 46 873,28 6 Ostatné náklady 0,00

2 PSV 100,80 0,00 100,80 7 Kompletačná činnosť 0,00

3 MONT 8 HZS 0,00

4 9

5 Spolu 46 974,08 10 Spolu 0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00

12 Územie so sťaž. podmit 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 19

15 20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 46 974,08

22 DPH 20% z 46 974,08 9 394,82

23 DPH 0% z 0,00 0,00

24 Spolu 56 368,90

F

Odberateľ 26 Dodávateľ

VJ



Odberateľ: Mesto Košice Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Dátum: 4.11.2019
Stavba Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovnikova-Golianova 
Objekt SO 02 Rekonštrukcia chodníka

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť(T)
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE 3 045,05 238,06 3 283,11 7,0000 0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 403,30 0,00 403,30 29,2300 0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY 32 258,61 4 705,94 36 964,55 487,4500 0,0200

POTRUBNÉ ROZVODY 323,40 290,78 614,18 4,0200 0,0000

OSTATNÉ PRÁCE 5 104,50 216,14 5 320,64 14,7500 0,0000

PRESUNY HMÔT 287,50 0,00 287,50 0,0000 0,0000

Práce HSV 41 422,36 5 450,92 46 873,28 542,4500 0,0200

Práce PSV
ZTI-ZDRAVOTECHNIKA 100,80 0,00 100,80 0,0100 0,0000

Práce PSV 100,80 0,00 100,80 0,0100 0,0000

Celkom 41 523,16 5 450,92 46 974,08 542,4600 0,0200



Rozpočet Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova / SO 02 Rekonštrukcia
chodníka

Odberateľ: Mesto Košice Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Dátum: 4.11.2019
Stavba Združený chodník pre pešich a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova 
Objekt SO 02 Rekonštrukcia chodníka

Prehľad rozpočtových nákladov
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Rozpočet Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova / SO 02 Rekonštrukcia
chodníka
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Rozpočet Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova / SO 02 Rekonštrukcia
chodníka

Por.č. Kód položky Názov
ZTI-ZDRAVOTECHNIKA

Mj Množstvo Montáž
100,80

Materiál
0,00

Cena celkom 
100,80

Hmotnosť
0,010

Suť
0,000

Práce PSV 100,80 0,00 100,80 0,010 0,000
SO 02 Rekonštrukcia chodníka Celkom 41 523,16 5 450,92 46 974,08 542,460 0,020
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Odberateľ: Mesto Košice Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Dátum: 4.11.2019
Stavba Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Goiianova 
Objekt SO 03 Dopravné značenie



Rozpočet Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladošská-Rovníkova-Golianova / SO 03 Dopravné značenie
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