ZMLUVA O DIELO
Cislo objednavatela: 2019002193
Cislo zhotovitela: 4905.9061057KKO

KoSice, stavebné upravy pozemnych komunikacii - cesta 111/3402 Polov
uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutdrny orgén: Ing. Jaroslav Polaéek, primator
1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Korespodencna adresa: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice

Osoby opravnené rokovat’ za objedndvatel’a
vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK
telefon:
e-mail:
(d’alej len ,,objednévater’)

2. Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: u 1. Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastipené: Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel’
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

Dielo realizuje: zavod KoSice

Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zAvodu Kosice

b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo - obchodny namestnik
zavodu Kosice

hlavny stavbyveduci: Ing. Kamil Kovac,

1(::0: 31651518
IC pre DPH: SK 2020490274
DIC: 2020490274

Bankové spojenie:
Cislo tigtu:
IBAN:
SWIFT: GIBASKBX
Telefon:
e-mail:
web.stranka:
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice 1., vlozka ¢. 248/V. odd.: Sa
(dalej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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I.

Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zékazku s nizkou hodnotou s nazvom ,KoSice, stavebné upravy pozemnych
komunikécii - cesta I11/3402 Polov* podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a smernice MK ¢. 1/2019.

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,,zmluva®) je zavédzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel’a dielo ,,KoSice, stavebné upravy
pozemnych komunikécii - cesta 11I/3402 Pol'ov* v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh: Priloha ¢&. 1 ,,Specifikéacia, technické poziadavky* (dalej len ,.Priloha &. 1)
a Priloha €. 2 ,,Vykaz vymer* (d'alej len ,,Priloha ¢. 2°), ktoré st nedielnou stucast'ou
tejto zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy*).
Miesto vykonania diela: mestska Cast’ KoSice - Pol'ov. cesta 111/3402 Pol'ov /usek 0,00
- 0,73 km/.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo dokoncéené riadne a vcas prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

II.
Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ vykonavat dielo v termine do troch (3) pracovnych dni
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo
v pozadovanom rozsahu dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor do 30 dni
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel' do troch (3) pracovnych dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
vypracuje a predlozi objednavatel’ovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie
harmonogram vykonavania diela. Objednavatel’ je povinny oznamit zhotovitel'ovi
svoje pripadne namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote
do troch (3) pracovnych dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa
ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitel'a zavazny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vCasnej suinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznadmit" objednavatelovi vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuju vykonanie diela (alebo jeho Casti),
a ktoré by mohli sposobit’ omeskanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddvodiiovali posun (predizenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.
Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, ze termin ukoncenia
diela podl'a ods. / tohto ¢/. zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednévatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak. aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel' je na zdklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajuce opatrenia.
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4.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela,
pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PreruSenie vykondvania diela z ddvodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny
termin dokonc¢enia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IXods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeSkaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylu¢ujiacich zodpovednost' definovanych v ¢/ X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednédvatel’a na nahradu Skody.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z doévodu na strane

objednavatela, alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X tejto zmluvy, sa termin na vykonanie diela uvedeny v ods. 1.
tohto ¢lanku zmluvy predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskor tri (3) pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

II1.
Cena diela
Cena diela je stanovend podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 2 zmluvy a je dohodnuta nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 116 893,00 eur
DPH 20 %: 23 378,60 eur
Cena diela vratane DPH: 140 271,60 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecnd, bez moZnosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnutt cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavézkov zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane ndkladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podla tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, naklady
na dopravu stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovu a
mimostaveniskovi dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, spotrebny material, skiisky a merania, zhodnotenie/odstranenie odpadov
suvisiacich s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok, vyburanych hmét, sute,
prebytocnej zeminy v zmysle platnej legislativy vratane nalozenia, odvozu, zlozenia
a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska, do¢asné dopravné znalenie, uvedenie
dotknutych pléch do povodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie vsetkych
dokladov a dokumentacii, ktoré¢ ma zhotovitel odovzdat’ spolu s dielom, zabezpecenie
povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitana na zaklade

jednotkovych cien z Prilohy €. 2 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
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bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet stcinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonané¢ho mnoZzstva za polozku, odstihlasené¢ho objednavatelom
v stupise vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

Iv.
MozZnost’ a spdsob tupravy ceny

Cena diela bude upravena pokial’ sa pofas vykonavania diela zmeni rozsah diela,

z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ uctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto sposobom nedaju ocenit’,
jednotkové ceny sa urCia podla aktudlnych cennikov ,,CENEKON®, ktoré budu
maximalne, a zhotovitel’ z nich méze poskytnit’ zl'avu. Navrh ocenenia (polozkovity
rozpocet), a v pripade dopadu ,,naviac prac* na harmonogram vykonavania diela aj
jeho navrhovanii upravu, vypracuje zhotovitel a predlozi na schvélenie
objednavatelovi.

Za menej prace sa budi povazovat’ stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, Ze v priebehu vykonavania diela sa ukéze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonan¢ stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budu mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel’ povinny postupovat’ v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
o verejnom obstaravani®).

V.
Fakturac¢né a platobné podmienky
. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi faktiru na rozsah skuto€ne vykonaného plnenia
potvrdené¢ho objednavatel'om v supise vykonanych prac, ktory je povinnou prilohou
faktury; zhotovitel' je povinny dorucit’ faktaru, ktorej sucastou musi byt supis
vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednavatela najneskor
do desiateho (10.) diia bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom
boli préce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konec¢nej faktiry
bude doklad o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci protokol/zapis,
podpisany poverenym zamestnancom objednavatel’a a zhotovitel’a.

Faktira (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela. Mesto
Kosice, cislo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’
nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a den
splatnosti faktiry, oznacenie peiiazného ustavu a ¢islo ucétu. na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu. odtlacok peciatky a podpis
opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktiry je tridsat’ (30) dni odo dna jej dorucenia bez vad. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania financnych prostriedkov z Gétu objednavatela
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v prospech tctu zhotovitel'a uvedeného v texte tejto zmluvy. Zmluvné strany vzajomne
konstatuji, ze dohoda o lehote splatnosti faktiry podla tohto bodu zmluvy nie je

v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo zavizkového vztahu

zalozeného zmluvou.
5. Objednavatel je opravneny namietat’ vecntl a formélnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskor do pitnastich (15) dni odo dia dorucenia predmetne;j
faktury vratenim faktiry s uvedenim konkrétnych formélnych ¢i vecnych vyhrad
objednavatel'a voci predmetnej faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktury a nova lehota splatnosti faktury za¢ne plynut doruc¢enim opravenej
faktury, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spifat’ vetky poziadavky
prisluSnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov platnych
v ¢ase vykondvania diela.

2. Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda sposobend nedbalostou, poruSenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podl'a ods. I. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

3. Objednavatel je opravneny zasiahnut’ pri neplneni ktoréhokol'vek zavizku zo strany
zhotovitel'a, a to na naklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, Ze
objednavatel’ moze dat’ prikaz na prerusenie vykondvania diela, a to najmi v pripade,
ze plnenie aj po upozorneni objednavatel’a je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel nevykona ndpravu ani
v dodatoc¢ne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo mdze ohrozovat
zivot, zdravie, bezpecnost’ cestnej premavky alebo spdsobom, ktorym vznika alebo
hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych pripadoch je objednavatel opravneny
vykonat’ predmetné plnenie prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom
zhotovitel' je povinny takto vynalozené ndklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade
faktury a to v celom rozsahu a vyske vynalozenych nakladov. Splatnost’ faktury je
desat’ (10) dni od dorucenia zhotovitelovi. Takymto zdsahom objednavatela nie je
dotknutd zodpovednost” zhotovitel'a vykonat dielo riadne a vcas v sulade s touto
zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost’ zhotovitel'a znasat’ zodpovednost’ za vady
plnenia v pévodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo objednadvatel’a na zmluvné pokuty
a ndhradu skody.

4. Zmluvné strany dojednavaji na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢ni dobu
v trvani tridsatSest’ (36) mesiacov. Zaru¢nd doba diela zacina plynut odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. diiom
podpisania protokolu/zépisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

5. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktor¢é ma dielo v case jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené
poruSenim povinnosti zhotovitel’a.

6. Dielo mé vady, ak nezodpoveda podmienkam zmluvy, platnym technickym norméam,
predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

7. Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré¢ budi sposobené v doésledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatel’a, na nevhodnost’ ktorych bol
objednéavatel’ zhotovitel'om nalezite upozorneny, a objednévatel' napriek tomu na ich
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1.

pouziti trval, na vady a skody diela spdsobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havariami.

Pocas zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatelné vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel’ pravo zabezpelit' odstrdnenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné ndklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené ndklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktary. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykld, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktary je desat’ (10) dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi.
Prava objednavatel’a vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VIIL.
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom d’alSich osob zodpoveda
zhotovitel’ objednavatel'ovi za splnenie zavidzku riadne vykonat’ plnenie akoby plnenie
vykonaval sam.

Zhotovitel' zodpoveda objednéavatel'ovi za to. ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do ¢asu podpisania zmluvy objedndvatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy
si on, jeho subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstaravani, ako aj partneri
verejného sektora podla zékona €. 315/2016 Z. z., ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy,
platne zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost' maju.
V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho zndmy subdodavatel' podl'a zakona o verejnom
obstaravani, alebo iny partner verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., nemal
v Case uzavretia zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané
udaje v registri partnerov verejného sektora a takito povinnost’ ma, objednéavatel’ méze
od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaji
do jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju
pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel’ zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré su nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi v povoleniach prislusného stavebného uradu
a cestného spravneho organu viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel’ do dvoch (2) pracovnych dni po nadobudnuti uc¢innosti zmluvy odovzda
zhotovitel'ovi: Projekt organizacie dopravy, kopie dokladov: povolenie prislusného
stavebného uradu, zavdzné stanovisko krajského dopravného inSpektoratu KR PZ
v Kosiciach, vyjadrenia a stanoviska vlastnikov alebo spravcov inzinierskych sieti
viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost’,
spocivajicu najmid v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.
Stcinnostou objedndvatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy ¢i prisluSnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.
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7. Objednavatel bude zodpovedat za to, ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zadsahmi tretich osob.

8. Zhotovitel' bude informovat" objednavatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykondvania diela.
Ugast’ zhotovitel’a (stavbyvediceho) je na kontrolnych ditoch povinna.

9. Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a sociadlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, tidrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabul'ou s identifikaénymi tidajmi
(ndzvom, oznacenim stavebnika a zhotovitel'a, udajmi o povoleni stavby, terminoch
zacatia a ukoncenia, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania:
Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, KoSice a s logom mesta).

10. Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeci vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré¢ sa nachddzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel' vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe €. 1 zmluvy.

11. Zhotovitel' zabezpeci organizaciu dopravy a docCasné dopravné znacenie pocas
vykonavania diela v stlade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

12. Zhotovitel' pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v sulade so zavdznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi
podmienkami platnymi v ¢ase vykondvania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh,
poziadavkami a pokynmi objednavatela v zmysle zmluvy a jej priloh.

13. Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy urc¢ené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré su
podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 2, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vysSie parametre v porovnani s pozadovanym
vyrobkom, nebude vyzadovat iné vedl'ajSie ndklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych nakladov vyplyvajucich z jeho uzivania. Zhotovitel' nepouzije stavebné
vyrobky a materialy, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zndme, Ze su Skodlivé.

14. Zhotovitel' preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

15. Zhotovitel' na zabezpecenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych
vrstiev diela musi postupovat’ v sulade s platnymi technickymi normami a technickymi
predpismi MDVRR SR. Pre pripadnu potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa uplatituje
od stredu tiseku komunikacie portal http://maps.google.sk.

16. Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykondvania diela kontrolovat’
vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.
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17. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla

tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel' odstranil
alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote
urc¢enej objednavatelom. Pokial’ vznikne objednéavatel'ovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost’'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

18. Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vsetkych skuSok a merani v zmysle platnych

technickych noriem a predpisov vratane vyhotovenia prisluSnych pisomnych
protokolov opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vsetkych skusSok a merani dokladované protokolmi.

19. Zhotovitel’ prizve objednavatel’a na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maja

20.

21.

22.

23.

byt’ zakryté alebo sa stanil nepristupnymi a to minimalne tri (3) pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel' bude
pokradovat’ vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa
pri dodatocnej kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel
vykona toto odkrytie na vlastné naklady. V pripade, Zze stavebné prace boli riadne
vykonané, naklady na odkrytie znasa objednavatel’.

Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prdv a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatel'ov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov
platnych pre stavebnu ¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel’ bude dodrziavat’ bezpe¢nostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a technickych noriem.

Pri vykonévani diela méze zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky spdsobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpefena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujicich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfna poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' pocas vykondvania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢nti zeminu a iné odpady vznikajice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch sposobené vykonavanim diela alebo ako
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24.

25.

jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materialu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a
zdkona o odpadoch, ak nezabezpecCuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sdm a
dodrziavat’ ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu.
nerecyklovatelny a nevyuziteI'ny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednévatelovi odovzdat” doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonéavania diela.

Zhotovitel' zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomodcok musi dbat
na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo néslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovite' najmenej pédt (5) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve
objednavatel'a na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat’, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitela vykonat' dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zéklade odovzdavacieho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpisSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

Podmienkou prevzatia diela je Uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a
dokumentécie uvedenych v ods. § tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo poc¢as jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti
diela tak, aby nedoslo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.
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8. Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacicho konania diela nasledujiice doklady a dokumentaciu v tlacenej forme -
v dvoch vyhotoveniach (vratane originalov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné Casti stavebného dennika,
protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v dvoch (2)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej
forme /CD/,

- a.i.pozadované doklady a dokumentéciu podl'a zmluvy a je priloh.

9. Akékol'vek dokumenticia vypracovand zhotovitel'om, resp. vydand v suvislosti
s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel’ musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy tradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumenticie vypracovanej zhotovitelom musi byt
vo formatoch (.doc, .xIs, .dwg, .dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formdate .pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednévatela, resp. objednavatel’ je majitel'om a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat’
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
1. Ak bude objednéavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

2. Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeSkani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednavatel'ovi v termine podla zmluvy, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zacaty denn omeskania.

3. Sankcie podla ods. 2. tohto €l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z doévodu na strane objednavatel’a alebo z dovodu
okolnosti vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

4. Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberaciecho konania diela, moze si objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zacaty den omeskania a to az do dia tiplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), méze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

6. Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, moze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
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z ceny diela (bez DPH) za kazda vadu a kazdy aj zacaty den omeSkania a to az do dna
uplného odstranenia vady.

7. 'V pripade neplnenia zavazkov zhotovitel'a vyplyvajacich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajicich bodoch, méze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

8. Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), priCom povinnost’ ju zaplatit’ odstupenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto
nie su dotknuté naroky objednavatel’a na ndhradu skody v celom rozsahu.

9. Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaja
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

10. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit' zmluvnu pokutu vyacétovani v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

11. Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut vo¢i vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.

12. Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto clanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetni c¢innost’ vykondvat s cielom minimalizovania pri¢in a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

1. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktord nastala
nezévisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana tato prekazku alebo

jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekazku predvidala.

2. Zodpovednost nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked’ povinna zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

3. Anijedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnit ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidate'né a neodvratitelné udalosti sa povazuju najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nadkladu, vichrica, zostuvanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povoden, ndhodné a nahle poSkodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutoc¢nosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské ¢iny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky d’alSie okolnosti vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatel’a ani zhotovitela.
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Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude brénit’ v plneni
povinnosti a poucit’ o jej dosledkoeh. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o sa povinnd zmluvnd strana o prekdzke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinni zmluvni stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist. Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost’ st obmedzené iba
na dobu, dokial trva prekézka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujiuce
zodpovednost’ oslobodzuji povinni zmluvnl stranu od povinnosti platit’ zmluvna
pokutu v dosledku poruSenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnena zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v stuvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebné poistenie (CAR) pre pripad poskodenia alebo znic¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutl inému v stvislosti s ¢innostou alebo
vzt'ahom zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je zhotovitel' povinny predlozit’ objednévatel'ovi najneskor do dna

prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je povinny sa na svoju zodpovednost uistit,, Ze jeho
subdodévatelia maju pre nimi vykondvané prace uzavretu podobnu poistni zmluvu
aku ma zhotovitel’ voci objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizikd vysSie uvedené.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do dvadsiatichstyroch (24) hodin)

informovat’ objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré¢ suvisia s vykonavanim diela.

Objednavatel’ je opravneny pocas vykondvania diela az do terminu vydania

preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu

na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskor$i) pozadovat
od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzéjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré moéZu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych

touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do piatich (5) pracovnych dni
odo dna. kedy tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu
sposobenu druhej zmluvnej strane v dosledku porusSenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si nalezit sucCinnost’ najmi tym. ze
svoje poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti -
predmetu a tcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykolvek zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktord mdéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu druhej zmluvnej strane,
$pecifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokra¢ovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podl’a tejto zmluvy alebo

v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat posStou ako doporucend zasielka
(s doru¢enkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za deni doru€enia sa povazuje deil prevzatia
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pisomnosti. V pripade, ak adresadt odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den
uloZznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim
posty ,,adresat nezndmy* alebo ,,adresat sa odst’ahoval® alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za dent dorucenia sa povazuje dent vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazda zo zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit' druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom. ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdii zmenu jeho
identifikaénych a korespondenénych tidajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor pat’ (5) pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto
udajov. V pripade, ze si zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni,
alebo sa dostane do omesSkania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle
oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, ze sa
neoboznamil s obsahom ozndmenia odosielaného objednavatel'om podla tejto zmluvy,
a ma sa za to, ze nastali ucinky nahradného dorucenia podrla tejto zmluvy. V pripade
zmeny bankového spojenia zhotovitel k tejto informadcii predlozi aj potvrdenie
prislusnej banky.

Objednavatel’ pisomne oznadmi zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu kazdti zmenu
tykajucu sa jeho identifika¢nych a korespondenénych tdajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskoér pét’ (5) pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

10. Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto

zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela aZz do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpe€enstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

11. Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom

a materidlom dodanym zhotovitelom v rdmci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechddza zo zhotovitel'a na objednavatela, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podla tejto zmluvy.

12. Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela

a na zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode dosSlo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
7o strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

13. Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych
udajov a o voI'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XIIL.
Zanik zmluvy
Zmluva mdze zaniknut' okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na ziklade dohody zmluvnych stran alebo
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odstipenim od zmluvy na zaklade ur¢enych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych

v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V pripade zaniku
zmluvy na zdklade dohody, sa zmluva zruSuje ditom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.

Od tejto zmluvy mdze odstupit’ kazdad zmluvna strana, avsak iba vyhradne z niektorého

z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel moze odstapit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze nemdze

plnit’ svoje zavizky podrla tejto zmluvy,

3.2. objednévatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym sposobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel'a bude nefinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z doévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major*,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat' dielo véddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej
primeranej lehote na ndpravu poskytnutej objednévatel'om.

c) ak zhotovitel' postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podla ¢l. VILI. ods. 2 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel' vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,
resp. existuje dovodna obava, Ze plnenie zavizkov zhotovitel'a podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, Zze nemdze plnit’ svoje
zavizky v zmysle zmluvy alebo sa tato skutoCnost’ stane zrejmou.

Odstipenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného ozndmenia

o odstapeni z niektorého uvedeného dévodu. Uginky odstupenia od zmluvy nastavaja
dilom nasledujucim po dni dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom
zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote ¢iastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od zmluvy.
Odstipenie od zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na ndhradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.

V pripade, ze ddjde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zdujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpec¢nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecCit' stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do desiatich (10) dni odo dna kedy
mu ddjde prejav vole objednavatel’a k ukonéeniu zmluvy alebo odo dila zruSenia
zmluvy,
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e) vratit objednavatel'ovi prevzaté doklady a dokumentaciu.
V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na néklady zhotovitela.
6. Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najma
nezanika narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizsie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’al§imi
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi.

2. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a
Priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitel’a).

3. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je G¢inna dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
KoSice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informéciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spractivani osobnych tdajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a stihlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dna 25 -11- 2019 V KoSiciach dna 20.11.2019

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo: KoSice, stavebné Gipravy pozemnych komunikacii - cesta 111/3402 Pol'ov

1.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikacia (opis) diela: stavebné prace na vykonani diela ,,Kosice, stavebné upravy
pozemnych komunikécii - cesta 11I/3402 Pol'ov* v rozsahu podl'a zmluvy a jej priloh, t. j.
vSetky pripravné a stavebno-technické prace potrebné na vykonanie stavebnych uUprav
pozemnej komunikdacie - vymena ziviéného krytu vozovky, uprava krajnic a rigola, spdtna
uprava dotknutych ploch vratane suvisiacich stavebnych prac, sluzieb a dodéavok
stavebnych vyrobkov a materidlov s dopravou na miesto pouzitia, a. i. suvisiace
s vykonanim diela a jeho odovzdanim objednavatelovi.

Blizsia Specifikacia a rozsah diela st uvedené v tejto prilohe a Prilohe ¢. 2 ,,Vykaz
vymer*.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela (stavby) uskuto¢nia
zmluvné strany na zaklade vyzvy objednavatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol/zapis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom uvedu najma:

- udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby vratane identifikacnych udajov o osobe

stavbyveduceho,

- udaje o dokladoch poskytnutych zhotovitel'ovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deii odovzdania

a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),

- miesto a datum spisania protokolu/zéapisu,

- podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat' technické normy, vSeobecne
zavéazné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v ¢ase vykonédvania diela, najma:
-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch. STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materidly.
Cast’ 1: Asfaltovy beton, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materiély.
Cast’ 21: Systém riadenia vyroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor
poziadaviek na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 14023 Asfalty
a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN
13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov pouzivanych
v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text),-STN EN 13249
Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe
pozemnych komunikéacii a inych dopravnych ploch (okrem Zzeleznic a vystuzovania
asfaltovych povrchov vozoviek), STN 73 6160 SkusSanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikécii, STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii. Zékladné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek.
Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73
6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 75 6101 Gravita¢né
kanaliza¢né systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych



komunikaciach, STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia, STN 73 6005
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’
stavieb. Spolo¢né ustanovenia, STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic, a. i. suvisiace;
- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materialové
katalogové listy (d’alej len ,,KL“L vzorové listy stavieb pozemnych komunikécii (d’alej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zékazky/: TKP cast’ 0 VSeobecne. TKP cast’ 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP cast’ 11
Dopravné znacenie, KLK 1/2012 Katalogové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016
ku KLK 1/2012. KLA 1/2014 Kataloégové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalégové listy
emulzii a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalégové
listy asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikéaciach, TP 032 Riadenie kvality hutnenych
asfaltovych zmesi, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov
vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) PouZitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2
Teleso pozemnych komunikacii, VL 2.2. Odvodnenie, a. i. stvisiace; TKP. KL, TP a VL
su dostupné na webovej strinke www.ssc.sk;

-vS§eobecne zdvidzné pravne predpisy a nariadenia: zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhldska MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zékon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR ¢. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsSich predpisov,
vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov, zdkon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, zdkon NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 56/2018
Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, zakon NR SR ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zadkona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii
v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢.
351/201 1 Z. z. o elektronickych komunikécidch v zneni neskorSich predpisov, zadkony
a nariadenia tykajuce sa bezpe€nosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, najmi: zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlaska
SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréujii zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
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plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV
SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskordich predpisov, zakon FZ CSFR
¢. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a. 1. suvisiace.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpe¢i (objednd) vytycenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a 0znami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel' preukéazatelne
obozndmi pracovnikov, ktori budi vykonavat prace, s vyty¢enou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou
odchylkou. Z dévodu moznej polohovej odchylky od skutocného ulozenia vedenia/
zariadenia zhotovitel’ overi polohu ako aj vySkové uloZenie vyty€enych vedeni/zariadeni
inZinierskych sieti rune kopanymi sondami. Zhotovitel’ pocas celej doby vykonéavania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zasahu do zariadenia. V miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel' povinny
pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat' vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k =zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho neposkodenosti a uloZenia vystraznej
folie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zasyp vykond len po pisomnom suhlase
vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do stavebného dennika. Zhotovitel' neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujucimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich
ochrannych pasmach je zakadzané zriad'ovat skladky materialu a stavebné dvory pocas
vystavby, pouzivat’ osobitne tazké mechanizmy, vykonavat’ ¢innosti ohrozujuce vedenie,
spol’ahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie,
zabradlie a pod.). Zhotovitel bude reSpektovat najmensSie dovolené vzdialenosti
inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prisluSnych
technickych norméach a zabezpe¢i pristupnost’ k jestvujicim zariadeniam. Povrchové
znaky inzinierskych sieti budu upravené do vysky nivelety novej povrchovej upravy
komunikacie. V mieste/v blizkosti staveniska sa nachadzaju inzinierske siete vlastnikov/
spravcov: Vychodoslovenska distribu¢nd, a.s., Kosice, Slovak Telekom, a. s., Bratislava,
Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a. s., zdvod Kosice, Dopravny podnik mesta
Kosice, a. s., Kosice. DELTA ONLINE spol. s r. 0., KoSice a SPP - Distribucia, a. s.,
Bratislava.

Podrl'a § 44 zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moze uskutoctiovat’ len pravnicka osoba
alebo fyzicka osoba opravnend na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢tiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spdsobu a postupu uskuto¢novania stavby, zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy
s dokumentéiciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.
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7. Podla § 45 zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost’,
vedenie uskutoCiiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) moézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (dalej len
opravnend osoba) podl'a osobitnych predpisov. Opravnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

8. Zhotovitel je povinny v sulade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je stcastou
dokumentécie ulozenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v iom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité udaje
o stavebnych pracach a o inych Cinnostiach ovplyvnujucich priebeh stavebnych prac.
Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna pripravnych prac az do skoncéenia
stavebnych prac (odovzdania a prevzatia diela). Ak bude k dennym zdznamom potrebné
stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika
do troch (3) pracovnych dni.

9. Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednavatel’ (stavebnik)
prostrednictvom svojho zéastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonéavania diela
upozornuje zapisom do stavebného dennika.

10. Zhotovitel' zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procesoch pripravy,
realizacie a odovzdania konstrukénej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi v zmysle TP 032
Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi.

11.V zmysle TKP 6 Hutnené¢ asfaltové zmesi dopravna vzdialenost’ pre dopravu asfaltovych
zmesi je limitovand klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia asfaltovej
zmesi. Na znizenie strat teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakryvat'.
Vzdialenost’ stavby od obal'ovacej stipravy pre zmesi AC nesmie byt vicsia ako 60 km.
resp. pri asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako 90 mint.

12. Stavebné prace budu realizované etapovité za ¢iastocnej uzavierky dotknutej pozemnej
komunikécie. Zhotovitel' sa zavizuje poCas vykonavania diela zabezpecit vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke.
Ciasto¢na uzavierka dotknutej pozemnej komunikacie moze byt vykonana len na zaklade
povolenia vydaného prisluSnym cestnym spradvnym orgdnom a v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto povoleni. Zhotovitel' (ziadatel’) podla ust. § 7 ods. 1 zakona ¢.

135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
ma povinnost’ poziadat’ cestny spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej komunikacie
v konkrétnom termine (s prihliadnutim na ¢o najkratsi ¢as realizacie prac s vyuzitim i viac
zmennej prevadzky ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim ¢asu nocného kl'udu),
ktory nasledne po dohode s prislusnym dopravnym in$pektoratom rozhodne o ¢iastocnej
uzavierke dotknutej pozemnej komunikacie. Povolenie prisluSného cestného spravneho
orgdnu na Ciasto¢nu uzdvierku dotknutej pozemnej komunikacie a na urCenie pouzitia
docasného dopravného znacenia si zabezpeci zhotovitel’.

13. Docasné dopravné znacenie suvisiace s Ciastocnou uzavierkou pozemnej komunikacie
bude osadené v stlade so zédkonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009
Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle urcenia pouzitia do¢asného dopravného
znacenia vydaného prislusnym cestnym spravnym organom.

14. Potrebné¢ docasné dopravné znacenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel, ktory bude zabezpecovat aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci

jeho odstranenie po ukonceni diela.
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Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo:Kosice, stavebné upravy pozemnych komunikdcii - cesta Hl/3402 Polov

Vykaz vymer
Pol. &. POPIS jeﬁr&i Muogstvo | ot M Cena celkom
M. € bez DPH
1. Kryt/podklad z asfaltového beténu AC
1.1. | Asfaltovy beton AC 16 L; II
1.1.1. | do 500 m2 hrabka 50 mm m2 1 000.00 5,80 5 800.00
1.1.2. | nad 500 m2 hribka 60 mm m2 5000.00 6,90 34 500,00
1.2. | Asfaltovy betén AC 110 PMB; I
1.2.1. |nad 500 m2 hrabka 50 mm m2 5 000,00 10,00 50 000.00
2. Postrek PI, PMB
2.1. | PI, PMB mnozstvo 1.0 kg/m2 | m2 5 000,00| 0,40| 2 000,00
3 Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim ploch nad 500 m2
' na jednom mieste alebo pruhu §irky nad 750 mm bez prekazok v trase
3.1. |hrabka 50 mm | m2 10 000.00| 1,20| 12 000,00
4. Spevnenie krajnic §trkodrvinou
4.1. | Strkodrvina fr. 0/32 mm hrabka 100 mm m2 1 095,00 1.00 1 095,00
5. Vykop v hornine strojne /prehibenie prickopy/
5.1. |trieda tfaZiteInosti 3 m3 450.00 3,47 1561,50
6. Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
6.1.  |hibka nad 50 do 100 mm m 25,00 2,50 62.50
7. Pokladka a dodavka geomreze m2 5 750,00 1.50 8 625,00
8. Odstranenie nanosu na krajnici
8.1.  |hrabka nanosu od 100 do 200 mm m2 1460.00 0,65 949,00
9. Pomocné prace hod. 200,00 1.50 300.00
Cena celkom bez DPH: € 116 893,00
DPH 20%: € 23 378.60
Cena celkom vratane DPH: € 140 271,60




Specifikacia poloziek



