
1. Objednávateľ: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Korešpodenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

(ďalej len „objednávateľ"’)

2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO:
IČ pre DPH: 
DIČ:

TUNROAD Engineering, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
JUDr. Marcel Boris - konateľ
46014454
SK2023192391
2023192391

Bankové spojenie a číslo účtu: 
Korešpodenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: JUDr. Marcel Boris - konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)
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Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku postupu verejného obstarávania 
pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod 
Trieda arm. gen. L. Svobodu - Adlerova, Košice - rekonštrukcia“ podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a smernice MK č. 1/2019.

ČI. 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 zmluvy (ďalej 
len „dielo“), inžiniersku činnosť uvedenú v čl. 3 zmluvy (ďalej len „inžinierska 
činnosť“) a činnosť občasného odborného autorského dohľadu projektanta uvedenú 
v čl. 4 zmluvy (d’alej len „činnosť autorského dohľadu“).

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas doby platnosti tejto zmluvy je oprávnený vykonávať 
činnosti podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v prípade 
využitia subdodávok zabezpečí požadovanú odbornosť a kvalifikáciu aj 
u subdodávateľov.

3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené riadne, ak spĺňa 
všetky požiadavky podľa zmluvy, je zhotovené v súlade s platnými technickými 
normami a predpismi, právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať za následok 
vznik škody na strane objednávateľa alebo tretej osoby.

4. Zhotoviteľ vykoná dielo a činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy vo vlastnom mene, 
na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela vrátane inžinierskej činnosti 
a za výkon činnosti autorského dohľadu cenu uvedenú v čl. 7 tejto zmluvy.

Čl. 2
PREDMET DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez technických a právnych chýb 
dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie 
na realizáciu stavby (DRS) (ďalej len „DSPRS“) na stavbu „Podchod Trieda arm. gen. 
L. Svobodu - Adlerova, Košice - rekonštrukcia“ (ďalej len „stavba“).

2. Bližšia špecifikácia predmetu diela podľa tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe č. 
1 zmluvy.

Čl. 3
PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve bude vykonávať inžiniersku činnosť na prípravu, vypracovanie, 
prerokovanie a dodanie kompletnej DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti 
(ďalej len „IČ“).

2. Bližšia špecifikácia predmetu IČ podľa tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 
zmluvy.

ČI. 4
PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOHĽADU

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve bude vykonávať činnosť občasného odborného autorského dohľadu 
projektanta nad uskutočňovaním stavby a to počas celej doby realizácie stavby, t. j.
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od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až po odovzdanie 
stavby a jej prevzatie objednávateľom (ďalej len ..AD'4).

2. Bližšia špecifikácia predmetu činnosti AD podľa tohto článku zmluvy je uvedená 
v prílohe č. 1 zmluvy.

ČI. 5
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

1. Vstupné pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom zvolá zhotoviteľ 
a to do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a zároveň predloží 
objednávateľovi na schválenie časový harmonogram spracovania, prerokovania 
a dodania DSPRS.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním 
upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov a podkladov, ktoré má k dispozícii.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať návrh DSPRS s objednávateľom, krajským 
dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach (ďalej len .,KDI“), MČ Košice - 
Dargovských hrdinov a s vlastníkmi/správcami všetkých stavbou dotknutých rozvodov 
inžinierskych sietí a zariadení, zapracovať ich pripomienky a požiadavky do DSPRS, 
zabezpečiť ich kladné vyjadrenia/stanoviská a tieto odovzdať v zmysle prílohy č. 1 
zmluvy objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť/zapracovať do DSPRS opodstatnené požiadavky 
a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú nimi uplatnené v rámci 
prerokovania DSPRS a povoľovacích konaní príslušných stavebných úradov. Kópie 
vyjadrení/stanovísk dotknutých orgánov a organizácií poskytne zhotoviteľovi 
objednávateľ.

ČI. 6
TERMÍNY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať, prerokovať a odovzdať objednávateľovi do jeho 
sídla DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti v zmysle prílohy č. 1 zmluvy 
v termíne do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Počty a formáty 
vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy.

2. Podmienkou odovzdania a prevzatia DSPRS sú súhlasné písomné vyjadrenia/ 
stanoviská objednávateľa, KDI, MČ Košice - Dargovských hrdinov a vlastníkov/ 
správcov všetkých stavbou dotknutých rozvodov a zariadení inžinierskych sietí. 
Preberací protokol vyhotoví zhotoviteľ v troch rovnopisoch, z ktorých jeden odovzdá 
objednávateľovi a dva si ponechá zhotoviteľ. Preberací protokol musí byť podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť DSPRS/zapracovať do DSPRS opodstatnené 
pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú nimi 
uplatnené v rámci odsúhlasovania DSPRS pre potreby povoľovacích konaní 
príslušných stavebných úradov a v rámci týchto konaní, a to najneskôr do 10 dní 
odo dňa ich doručenia, ak sa nedohodne s objednávateľom inak.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť AD nad uskutočňovaním stavby počas celej 
doby realizácie stavby, t. j. odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska stavby až po jej 
odovzdanie a prevzatie objednávateľom stavby na základe zápisu/protokolu 
o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý bude podpísaný objednávateľom stavby, 
zhotoviteľom stavby a AD. Predpokladaná lehota výkonu činnosti AD na stavbe je 7 
mesiacov.
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ČI. 7 
CENA

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
1. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, 
práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, 
inžinierskej činnosti a autorského dohľadu.

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:
2.1. Cena za DSPRS vrátane IČ bez DPH v EUR: 16 400,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 3 280,00
Cena za DSPRS vrátane ÍČ s DPH v EUR: 19 680,00

2.2. Cena za AD bez DPH v EUR: 1 500,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 300,00
Cena za AD vrátane DPH v EUR: 1 800,00

2.3. Celková cena bez DPH v EUR: 17 900,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 3 580,00
Celková cena vrátane DPH v EUR: 21 480,00

Ceny sú konečné, v cene za DSPRS vrátane IČ uvedenej v ods. 2.1. tohto čl. zmluvy je 
započítaná aj cena za prieskumy a merania v zmysle prílohy č. 1 zmluvy a v cene 
za AD uvedenej v ods. 2.2. tohto čl. zmluvy je zahrnuté celé obdobie výkonu AD.
V cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením 
záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 vrátane nákladov 
na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na vykonanie predmetu 
zmluvy, ako sú napr.: dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, 
výkony, služby, mapové, technické podklady a podklady z KN, prehliadky, prieskumy 
a merania nevyhnutné na riadne vyhotovenie diela, prerokovanie/odsúhlasenie 
a dodanie DSPRS v zmysle zmluvy a jej prílohy č. 1, náklady na príp. opravy, úpravy, 
korekcie, doplnenia DSPRS vyplývajúce z opodstatnených požiadaviek a pripomienok 
uplatnených v rámci spracovania/prerokovania/odsúhlasenia DSPRS podľa zmluvy, 
povoľovacích konaní príslušných stavebných úradov, cestného správneho orgánu, 
vytlačenie a dodanie doplnenej/dopracovanej DSPRS/častí DSPRS, náklady 
na DSPRS/časti DSPRS potrebnú/é v rámci výkonu činnosti IČ a AD, vytlačenie a 
dodanie dodatkov k DSPRS (v prípade zmien) v rámci AD, vypracovanie/ zaujatie 
vyjadrení/stanovísk v rámci činnosti AD a k požiadavkám uplatneným v rámci 
procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, a. i. v zmysle zmluvy a jej 
prílohy č. 1.

3. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu 
zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ 
je povinný dovtedy nevy fakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSPRS vrátane IČ vo výške uvedenej v ods. 2 bod 2.1. 
tohto čl. zmluvy na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, ktorý bude prílohou faktúry.

5. Zhotoviteľ vyhotoví raz mesačne faktúru za činnosť AD na základe mesačného 
písomného súpisu vykonaných prác AD, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými 
stranami a bude prílohou faktúry. Celková výška faktúr za AD nepresiahne
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za podmienok stanovených touto zmluvou sumu uvedenú v bode 2.2 tohto článku 
zmluvy, čo nebráni zmluvným stranám dohodnúť sa v prípade zmeny podmienok inak.

6. Súpis musí byť podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a musí obsahovať meno 
a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť AD, jej podpis, ktorým 
potvrdzuje výkon činnosti AD, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a mesačnú 
sadzbu za výkon činnosti AD. V prípade prerušenia vykonávania stavby na obdobie 
dlhšie ako 1 mesiac, výkon činnosti AD nebude za toto obdobie fakturovaný.

7. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzájomne 
konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto ods. zmluvy nie je 
v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu 
založeného zmluvou.

8. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 
Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, musí obsahovať 
obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, označenie 
(názov) diela, predmet fakturácie podľa zmluvy, deň odoslania a deň splatnosti 
faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (v zmysle 
zmluvy), fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (AD), dátum splatnosti, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

9. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry 
vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 
objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

10. Prípadné naviac činnosti/služby nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vyplynie 
v priebehu spracovania DSPRS, a ktoré budú nevyhnutné na vypracovanie DSPRS 
a budú odsúhlasené objednávateľom, tieto sa ocenia v režime ekonomicky 
oprávnených nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, na základe vzájomne odsúhlasenej cenovej kalkulácie, ktorej 
návrh vypracuje zhotoví teľ.

11. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 
a to formou dodatkov. Ak naviac činnosti/služby budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu plnenia.

12. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade s prísl. 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. 8
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA,

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON AD
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať 

s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické 
normy a technické predpisy vzťahujúce sa na predmet zmluvy platné v čase 
vykonávania plnenia, že sa bude riadiť písomnými dohodami zmluvných strán 
a požiadavkami objednávateľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť DSPRS, za to, že 
DSPRS bude vypracovaná podľa podmienok zmluvy a bez vád.
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3. Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán na 36 mesiacov a začína plynúť 
dňom protokolárneho prevzatia DSPRS objednávateľom, v prípade, že objednávateľ 
do tejto doby nezačne s realizáciou stavby. V prípade začatia stavby, záručná doba 
na DSPRS končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby.

4. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady DSPRS. Objednávateľ si môže uplatňovať nároky z vád 
DSPRS aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia 
záručnej doby, alebo vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
v zmysle ods. 3. tohto čl. zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady DSPRS reklamované objednávateľom v lehote 
do 10 dní odo dňa doručenia uplatnenia práva zvád diela (reklamácie), ak sa 
nedohodne s objednávateľom inak.

6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov a pokynov od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležíte upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval.

Čl. 9
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE,

AUTORSKÉ PRÁVO
1. Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa 

dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 6 
zmluvy.

2. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že sa na dielo nevzťahuje právna ochrana podľa 
zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„autorský zákon“). Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ súhlasí s tým, 
že objednávateľ môže dielo použiť akýmkoľvek spôsobom, vrátane spôsobov 
uvedených v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú 
potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady na plnenie 
úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií a jej 
súčastí (ďalej len „licencia“). Licencia sa udeľuje bezodplatne ako výhradná 
a neobmedzená (bez časového a teritoriálneho obmedzenia). Objednávateľ je 
oprávnený licenciu postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu zhotoviteľa. Objednávateľ 
je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a 
organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy na plnenie ich úloh 
vo všeobecnom verejnom záujme.

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle ods. 2 tohto čl. 
zmluvy je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v čl. 7 zmluvy.

Čl. 10 
SANKCIE

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním DSPRS v súlade s čl. 6 zmluvy, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR 
za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná 
pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť doplniť/zapracovať do DSPRS opodstatnené 
pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov a organizácií v zmysle čl. 6 ods. 3 
zmluvy, resp. neodstráni objednávateľom reklamované vady diela v lehote v zmysle čl. 
8 ods. 5 zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej
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pokuty vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie 
povinnosti trvá.

4. Sankcie podľa ods. 2. a ods. 3. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
plnenia zhotoviteľa bude z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, resp. bude 
preukázateľne spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu moc sa na účely tejto zmluvy 
považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu nijako ovplyvniť zmluvné 
strany.

5. Ak zhotoviteľ poruší iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako sú uvedené v tomto čl. 
zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
50,- EUR za každý, aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná 
pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky, resp. uhradená zhotoviteľom v zmysle 
ods. 7. tohto čl. zmluvy.

6. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, pre ktoré je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od zmluvy podľa čl.ll zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela podľa čl 7 ods.
2.3. zmluvy, pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od zmluvy nezaniká. Týmto nie 
sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. Objednávateľ je 
oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto čl. 
zmluvy objednávateľovi na jeho bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 
na úhradu a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude zhotoviteľovi výzva na jej úhradu 
doručená.

8. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán 
na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných 
povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

Čl. 11
ZÁNIK ZMLUVY

1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných 
strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy 
niektorou zmluvnou stranou.

2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným 
v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto 
dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
3.2. objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä 

ak aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, preruší alebo 
zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane 
objednávateľa, alebo spôsobených vyššou mocou definovanou v čl. 10 ods. 4. 
zmluvy,

3.2.2. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, alebo 
sa táto skutočnosť stane zrejmou,

3.2.3. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. 
existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je 
vážne ohrozené.
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4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 
o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 
zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy; tým nie sú dotknuté ustanovenia 
zmluvy o náhrade škody.

ČI. 12
OSTATNÉ USTANOVENIA

1. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov 
na strane objednávateľa, zhotoví teľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo 
odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne 
vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7 ods.
2. zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní konaní stavebných úradov a prípadných 
rokovaní týkajúcich sa diela, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela 
podľa čl. 6 zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade 
s obsahom a rozsahom diela, IČ a činnosti AD podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady, ktoré mu objednávateľ 
poskytne na vykonanie diela a to do 14 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
DSPRS.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti 
za škodu spôsobenú činnosťou pri plnení predmetu zmluvy a to na celé obdobie 
trvania zmluvného vzťahu.

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce 
zo zmluvy na tretiu osobu, alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho 
záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa.

6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri vykonaní diela ustanovenia zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a poskytnúť objednávateľovi asistenciu a súčinnosť 
pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie na výber 
zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti bezodkladne pripraviť 
odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúce sa technických 
špecifikácií, výkazov výmer a výkresovej časti DSPRS.

7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu 
všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených 
v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona 
o konkurze a reštrukturalizácii.

8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa 
jeho identifikačných a kontaktných údajov.

9. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov.

Čl. 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
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2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 „Špecifikácia, technické 
požiadavky'4.

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ 
a dve zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle 
mesta Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

24 02. 2020
V Košiciach dňa

06 -02- 2020
V Bratislave dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček 
primátor
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo:
Projektová dokumentácia stavby (DSPRS) „Podchod Trieda arm gen. L. Svobodu - Adlerova. Košice - rekonštrukcia"

Špecifikácia, technické požiadavky
(technický rozsah na spracovanie DSPRS, IČ a AD)

1. Názov:
Dokumentácia stavby (DSPRS) ..Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu - Adlerova,
Košice - rekonštrukcia“

2. Predmet (špecifikácia) diela:
Vypracovanie dokumentácie stavby na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti 
dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) (ďalej len DSPRS“) - projekčné riešenie 
rekonštrukcie podchodu pre chodcov v rozsahu špecifikovanom v ods. 2.1. tejto prílohy, 
inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“) v rozsahu špecifikovanom v ods. 2.2. tejto prílohy, 
výkon činnosti autorského dohľadu projektanta (ďalej len „AD“) v rozsahu 
špecifikovanom v ods. 2.3. tejto prílohy, a. i. činnosti nevyhnutné na riadne a včasné 
vykonanie diela podľa zmluvy a tejto prílohy.

2.1. DSPRS - požiadavky na vypracovanie DSPRS:
DSPRS bude vypracovaná v slovenskom jazyku podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a nariadení, technických noriem a predpisov v platnom znení v čase spracovania 
DSPRS so základnými náležitosťami danými technickými predpismi TP 019 (TP 03/2006) 
Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky /TP sú dostupné na webovej stránke 
www.ssc.sk/, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Obsah a rozsah DSPRS: bude vychádzať z TP 019 a jej príloh a to primerane k predmetu 
DSPRS/časti DSPRS: Príloha č. 2 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby, 
Príloha č. 7 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
(DSP), Príloha č. 8 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 
Príloha č. 9 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby 
(DRS) a Príloha č. 10 Základné náležitosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - A. 
Sprievodná správa B.l Prehľadná situácia, B.2 Celková situácia stavby (na podklade 
katastrálnej mapy), B.3 Pozdĺžny rez, B.4/B.5 Ortofotomapa, B.6 Vizualizácie, C.l 
Koordinačný výkres, C.2 Dopravné značenie celej stavby, D. Písomnosti a výkresy 
objektov, F. Dokumentácia meračských prác, G. Plán BOZP, I. POV, O. Rozpočet a výkaz 
výmer /ocenený položkovitý rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer/.
Všetky prílohy jednotlivých častí DSPRS budú potvrdené odborne spôsobilou osobou 
v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
Geodetická dokumentácia bude overená v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Technické požiadavky uvedené v DSPRS a v cenovej časti sa nesmú odvolávať 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby, a pod., pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Formy a počty dodania DSPRS a dokladovej časti:
DSPRS vrátane dokladovej časti bude dodaná do sídla objednávateľa uvedeného v texte 
výzvy.
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Formy a počty dodania:
DSPRS - výkresová časť a súhmné/technické správy:
- tlačená forma: 12 x,
- elektronická forma (CD nosič) vo formáte .doc a .dwg resp. dgn: 3 x.
DSPRS - cenová časť (ocenený položkovitý rozpočet a neocenený výkaz výmer): 
Položkovitý rozpočet bude spracovaný v aktuálnej cenovej úrovni v členení: krycí list 
rozpočtu, rekapitulácia, položkovitý rozpočet (najednotlivé stavebné objekty, resp. časti 
rozpočtu); nebudú použité kumulované položky a v popise jednotlivých položiek výkazu 
výmer nebude uvedený názov výrobku, označenie výrobcu a pod., pokiaľ to nie je 
nevyhnutné.
- tlačená forma (s podpisom a pečiatkou spracovateľa): 3 x
- elektronická forma vo formáte .xls: 2 x
Dokladová časť (stanoviská/vyjadrenia, posudky, protokoly a pod.):
- tlačená forma: 6 x; z toho 1 x originály dokladov
- elektronická forma (CD nosič) vo formáte .pdf: 2x

Elektonická forma DSPRS musí byť zhodná s tlačenou formou DSPRS.
Identifikačné údaje stavby: 
Stavba:

Kraj:
Okres:
Miesto:
Katastrálne územie:
Druh stavby:
Druh komunikácie 
nad podchodom:

Podchod pod Triedou arm. gen. L. Svobodu 
/Adlerova ul./
Košický 
Košice III
Košice, Mestká časť Košice - Dargovských hrdinov 
Furča
rekonštrukcia

MK Trieda arm. gen. L. Svobodu, MZ 20,5/60, funkčná trieda 
B2

Navrhovaná kategória
komunikácie: súčasné šírkové usporiadanie (zachovanie jestvujúcich
šírkových parametrov)
Rozsah riešenia (projektových prác a i. činností):
Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí
byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.
Rozsah projektových prác a doplňujúcich prieskumov a meraní:
definitívny rozsah projektových prác sa stanoví po posúdení optimálneho technického
riešenia stavby určeného na základe na základe výsledku prehliadky, stavebno-technického
stavu podchodu, statického posúdenia a odsúhlasenia objednávateľom:
- prehliadky a merania - podrobná prehliadka a protokol z prehliadky objektu podchodu 

a dotknutých komunikácií, účelové mapovanie, trieda presnosti 2, geodetický elaborát 
v rozsahu požadovanom TP 019,

- posúdenie statického stavu podchodu,
- kompletné riešenie rekonštrukcie podchodu a hydroizolačného systému (podľa zistených 

statických a stavebných porúch objektu a odsúhlasenia objednávateľom),
- riešenie opráv zvislých a vodorovných povrchov podchodu (obkladov, omietok, malieb, 

dlažby),
- riešenie opráv schodov (na obidvoch stranách podchodu) s riešením prístupu pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v súlade s platnou legislatívou a 
konštrukcie priľahlých chodníkov,

- riešenie opráv kovových konštrukcií podchodu a zastrešenia vstupov do podchodu,
- riešenie odvodnenia podchodu a schodov,
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- riešenie osvetlenia podchodu vrátane elektroinštalácie a elektrickej prípojky,
- spätné úpravy dotknutých plôch (spevnené plochy, jestvujúca zeleň),
- riešenie ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí v zmysle požiadaviek vlastníkov/ 

správcov sietí podzemných rozvodov a zariadení,
- riešenie bezpečnostných zariadení (zábradlia a pod.), uzatvárania podchodu (mreže) 

a kamerového systému (mestská polícia) vrátane elektrickej prípojky,
- riešenie organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením Krajským 

dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach.

2.2. Výkon inžinierskej činnosti (ďalej len „IC‘j:
- výkon všetkých činností a úkonov potrebných pre projekčnú prípravu (zabezpečenie 

vstupných podkladov, všetkých potrebných stavebno-technických informácií a podkladov 
potrebných na spracovanie DSPRS/častí DSPRS vrátane podkladov z KN), vypracovanie 
a prerokovanie DSPRS/častí DSPRS (vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností 
a úkonov potrebných na odsúhlasenie DSPRS objednávateľom, KDI KR PZ v Košiciach, 
M Č Košice - Dargovských hrdinov a vlastníkmi/správcami všetkých stavbou dotknutých 
rozvodov inžinierskych sietí a zariadení, a získanie ich kladných písomných 
vyjadrení/stanovísk) a dodanie kompletnej DSPRS a výstupov „IČ“ (dokladov) podľa 
ods. 2.1. tejto prílohy,

- účasť na povoľovacích konaniach stavby zvolaných príslušnými stavebnými úradmi príp. 
iných rokovaniach týkajúcich sa stavby vrátane poskytnutia požadovaných 
stanovísk/vysvetlení k DSPRS, vysvetlení/doplnení požadovaných v rámci procesu 
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní aj po uplynutí termínu dodania DSPRS.

2.3. Výkon činnosti autorského dohľadu projektanta (ďalej len ,.AD“)
- občasný odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa 

DSPRS overenej príslušným stavebným úradom/úradmi v stavebnom konaní a to počas 
celej doby realizácie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia 
zhotoviteľom až po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednávateľom,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby; na výzvu objednávateľa je AD 

povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., 
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je 
AD povinný dodať svoje stanovisko v termíne dohodnutom s objednávateľom, 
stanovenom podľa zložitostí riešení,

- účasť na kontrole a preberaní prác a konštrukcií/prvkov, ktoré sú rozhodujúce 
pri realizácii jednotlivých objektov, resp. majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými,

- účasť na vykonávaní všetkých potrebných skúšok a meraní stanovených v DSPRS, 
všeobecne záväzných právnych predpisoch a v technických normách,

- kontrola súladu realizovanej stavby s DSPRS overenou stavebným úradom 
s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a poskytovanie vysvetlení/ 
stanovísk potrebných pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 
technicko - ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a ukazovateľov,

- posudzovanie návrhov na prípadné zmeny DSPRS/časti DSPRS oproti DSPRS overenej 
príslušným stavebným úradom,

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 
v DSPRS, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného 
projekčného spracovania zmeny technického riešenia a dodania v 4 vyhotoveniach 
vrátane vyhotovenia oceneného položkovitého rozpočtu a neoceneného výkazu výmer,
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- písomné vyjadrenie k prípadným naviac prácam (nad rozsah stanovený v DSPRS, príp. 
jej cenovej časti) ako sú napr. požiadavky na väčšie množstvo prác a dodávok výrobkov 
oproti uvedeným v rozpočte resp. k prácam a dodávkam výrobkov nezahrnutým 
do rozpočtu, k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov a pod. 
a k ich oceneniu,

- sledovanie postupu výstavby z hľadiska technického a technologického, dodržiavania 
podmienok stanovených v DSPRS, z hľadiska dodržiavania platných technických 
noriem a predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby/časti stavby,
- odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS).
AD bude zaznamenávať svoje rozhodnutia do stavebného denníka vedeného na stavbe,
resp. formou samostatného písomného vyjadrenia/stanoviska.
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