uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutdrny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo tctu:

Korespodencna adresa: Mesto Kosice. Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objedndvatel’a
vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK
telefon:
e-mail:
(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s.

Sidlo: ul. Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ: predstavenstvo

Zastipené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Dancisin. ¢len predstavenstva a obchodny riaditel’

Dielo realizuje: zavod Kosice

Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zdvodu KoSice

b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo - obchodny namestnik
zavodu Kosice

hlavny stavbyveduci: Ing. Robert Sebek,

ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT: GIBASKBX

Telefon:

e-mail:

web.stranka:
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice L, vlozka ¢. 248/V, odd.: Sa

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolocne tieZ ,,zmluvné strany*)
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zakazku s nizkou hodnotou s nazvom ,Terénne schodisko Raci potok -
rekonStrukcia® podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a smernice MK €. 1/2019.

L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,zmluva®) je zavédzok zhotovitel'a
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatela dielo ,,Terénne schodisko Raci
potok - rekonstrukcia® podla projektove; dokumentacie ,,Terénne schodisko Raci
potok®, spracovatel: Ing. Michal Vorondk. INTERPROJEKT. Brezina (d’alej len
,PD"), v rozsahu podla tejto zmluvy a jej priloh: Priloha ¢. 1 ,,Specifikacia, technické
poziadavky* (d'alej len ,,Priloha ¢. 1*) a Priloha ¢. 2 ,,Rozpocet” (dalej len ,,Priloha ¢.
2%), ktoré st nedielnou sti¢ast’'ou tejto zmluvy (d'alej spolu aj ,,prilohy*).

2. Miesto vykonania diela: terénne schodisko, ktoré je sucastou chodnika prepajajiceho
ulice Raci potok a Popradskd, mestska Cast’ KoSice - Sever a mestska ¢ast’ KoSice -
Zapad - podl'a PD.

3. Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost’.

4. Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

IL.
Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokoncit a odovzdat objednavatelovi najneskor do 2 mesiacov odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednéavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvéalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednavatel' je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predloZzenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel
harmonogram schvalil. Objednévatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
zavazny.

3. Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vCasnej suc¢innosti
objednéavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

4.  Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu ozndmit’ objednévatelovi vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuji vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré by mohli sposobit’ omeSkanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by odévodiiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.

5. Pokial’ z postupu préac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podl'a ods. / tohto ¢i zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabrdnené vzniku omeskania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel' je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajice opatrenia.
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Objednavate]' je opravneny nariadit’ zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela,
pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PreruSenie vykondvania diela z ddvodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

Predizenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvnl pokutu za omeskanie v zmysle ¢/. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked” k omeSkaniu nedoslo z viny alebo z dévodu na strane zhotovitela, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objedndvatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ definovanych v ¢l X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednadvatel’a na nahradu skody.

V pripade preruSenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane

objednavatel’a, alebo v pripade preruSenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X. tejto zmluvy, sa termin na vykonanie diela uvedeny v ods. 1.
tohto ¢lanku zmluvy predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine, pokial’ zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskér 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

I11.
Cena diela
Cena diela je stanovend podl'a zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 2 zmluvy a je dohodnuta nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 41 856,03 eur
DPH 20 %: 8371,21 eur
Cena diela vratane DPH: 50 227,24 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH,
a v priebehu vykondavania diela sa stane platcom DPH. zavézuje sa, ze dohodnutt cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevytakturovant ¢ast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene st zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podl’a tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, naklady
na dopravu stavebnych vyrobkov/materialov na miesto ich pouzitia, staveniskovl a
mimostaveniskovia dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, spotrebny materidl, skiiSky a merania, zhodnotenie/odstranenie odpadov
suvisiacich s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok, vyblranych hmét, sute,
prebytocnej zeminy v zmysle platnej legislativy vratane nalozenia, odvozu, zlozenia
a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska, potrebné docCasné¢ dopravné znacCenie,
uvedenie dotknutych ploch do pdvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie
vSetkych dokladov a dokumenticii, ktoré ma zhotovitel' odovzdat’ spolu s dielom,
spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
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Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitana na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy ¢. 2 zmluvy Rozpocet* (oceneny vykaz vymer, ktory bol
st¢astou ponuky zhotovitel'a) ako sti¢et sti€¢inov jednotkovej ceny prislusnej polozky
a skuto¢ne vykonaného mnozstva za polozku, odstihlasen¢ho objednavatel'om v supise
vykonanych préc.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

IV.
Moznost’ a sposob upravy ceny

Cena diela bude upravena pokial’ sa poCas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
znizenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ uctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaji ocenit,
pouzije sa vzajomne odsuhlasend kalkulacia vychadzajica z ekonomicky opravnenych
nakladov podl'a zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, ktorej navrh (polozkovity rozpocet), a v pripade dopadu ,naviac prac*
na harmonogram vykonavania diela aj jeho navrhovanu upravu, vypracuje zhotovitel’
a predlozi na schvélenie objednévatel'ovi.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavdzku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat’ v sulade
s ustanoveniami zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,zdkon
o0 verejnom obstaravani®).

V.

Fakturacné a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
Zhotovitel mesacne predloZzi objednéavatelovi fakturu na rozsah skutocne vykonaného
plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ fakturu, ktorej sti¢astou musi byt’ supis
vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednavatela najneskor
do desiateho (10.) dna bezprostredne nasledujiiceho kalendarneho mesiaca, v ktorom
boli prace, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktary
bude doklad o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci protokol/zapis,
podpisany poverenym zamestnancom objednavatel’a a zhotovitela.
Faktira (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objednavatela. Mesto
Kosice, cCislo referatu KC230. Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’
nalezitosti podla § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroveinl aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny stpis vykonanych prac), deii odoslania a den
splatnosti faktry, oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo t€tu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
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Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej doru€enia bez vad. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu objednévatel’a v prospech
uctu zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konStatujt, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vzt'ahu zalozeného zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskoér do 15 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry
vratenim faktary s wuvedenim konkrétnych formélnych ¢i vecnych vyhrad
objednavatela voCi predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti faktary za¢ne plynut doru¢enim opravenej
faktury, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VI
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady
. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spihat vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v ¢ase vykonavania diela.

Pokial’ vznikne objednédvatel'ovi majetkova Skoda spdsobend nedbalost’ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.

Objednavatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavdzku zo strany
zhotovitela, a to na naklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, ze
objednavatel’ méze dat’ prikaz na preruSenie vykondvania diela, a to najmé v pripade,
ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel nevykona ndpravu ani
v dodatoc¢ne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo modze ohrozovat
zivot a zdravie alebo sposobom, ktorym vznikd alebo hrozi vznik Skody na majetku.
V uvedenych pripadoch je objednavatel’ opravneny vykonat predmetné plnenie
prostrednictvom tretej osoby na vlastné ndklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené naklady objednavatel'ovi uhradit’ na zéklade faktary a to v celom rozsahu
a vySke vynalozenych nakladov. Splatnost’ faktiry je 10 dni od dorucenia
zhotovitelovi. Takymto zasahom objedndvatel'a nie je dotknutda zodpovednost
zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vc¢as v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanika
ani povinnost’ zhotovitel'a znaSat’ zodpovednost’ za vady plnenia v pévodnom rozsahu,
vratane zaruky a pravo objednavatel'a na zmluvné pokuty a nahradu Skody.

Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢nii dobu
v trvani 60 mesiacov. Zaru¢na doba diela zacina plynut odo dia protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela objedniavatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktor¢é ma dielo v case jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Dielo mé vady, ak nezodpovedd podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zavdaznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu spdsobené v ddsledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednéavatel’a, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitel'om nalezite upozorneny, a objedndvatel’ napriek tomu na ich
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pouziti trval, na vady a Skody diela sposoben¢ tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havariami.

Pocas zéaru¢nej doby mé objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukdzatelné vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel’ nepristupi k odstraiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené néklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktury. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykld, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10 dni odo dina jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednévatel'a vyplyvajlice zo zaruky nie s tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykondvania plnenia prostrednictvom d’alSich osob
zodpovedad zhotovitel' objednavatel'ovi za splnenie zavdzku riadne vykonat' plnenie
akoby plnenie vykondval sam.

Zhotovitel' zodpovedad objednéavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do ¢asu podpisania zmluvy objednévatel'om a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy
st on, jeho subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstardvani, ako aj partneri
verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z., ktori sa podielaji na plneni zmluvy,
platne zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost maju.
V pripade, ak zhotovitel’ alebo jeho znamy subdodavatel’ podl'a zakona o verejnom
obstaravani, alebo iny partner verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., nemal
v Case uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané
udaje v registri partnerov verejného sektora a takto povinnost’ ma, objednavatel’ moze
od zmluvy odstupit.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaji
do jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju
pod vlastnhym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel’ zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré st nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi v stavebnom povoleni, rozhodnutiach, zavaznych
stanoviskach a vyjadreniach dotknutych organov a organizacii, vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazicich sa k predmetnému dielu a PD.
Akakol'vek zmena oproti schvalenej projektove; dokumentécii nesmie byt vykonana
bez predchadzajuceho odsthlasenia projektantom, stavebnym dozorom objednavatel’a
a prip. prislusnym stavebnym tradom.

Objednévatel do 2 pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti zmluvy odovzda
zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie PD vtlacenej a elektronickej forme a kopie vyjadreni a
stanovisk prislusnych dotknutych organov a organizacii a vlastnikov alebo spravcov
inZinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnt stcinnost’,
spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykondvania diela.
Sucinnostou objednavatel’a sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zhotovitela vyplyvajacich z tejto zmluvy ¢i prisluSnych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to. Ze riadny priebeh vykondvania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Ucast’ zhotovitel'a (stavbyvediceho) je na kontrolnych diioch povinna.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, drzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabul'ou s identifikacnymi udajmi
(ndzvom stavby, oznalenim stavebnika a zhotovitel'a, idajmi o povoleni stavby,
terminoch zacatia a ukoncenia stavby, menom zodpovedného stavbyveduceho,
zdrojom financovania: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, Kosice a s logom mesta).
Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykondvania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inZinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykondvat’ v zmysle poZziadaviek uvedenych v Prilohe €. 1 zmluvy.
Zhotovitel' pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v sulade so zdviznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi
podmienkami platnymi v Case vykonavania diela, stavebnym povolenim. PD,
podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami a pokynmi objednavatel'a v zmysle
zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat technologické
postupy a predpisy uréené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré su
podl'a zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamysSlany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 2, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikécii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vysSie parametre v porovnani s pozadovanym
vyrobkom, nebude vyzadovat’ iné vedlajSie néklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych nakladov vyplyvajucich z jeho uzivania. Zhotovitel' nepouzije stavebné
vyrobky a materialy, o ktorych je v ¢ase ich pouZitia zname, Ze st Skodlivé.
Zhotovitel' preukaZe Groven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek S§tddiu vykonavania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel' odstranil
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16.

17

18.

19.

20.

21.

alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
urcenej objednavatel'om. Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost’'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel' prizve objednavatela na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel’ bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto préc. zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykond toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znasa objednavatel.

. Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd

ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prdv a pravom chrénenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zzivot I'udi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatelov, za dodrziavanie bezpeCnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu Zzivotného prostredia. Zhotovite bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zdsady a poziadavky tykajiuce sa staveniska a bezpecnosti
pocas vykonévania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpec€nosti prace a len na Ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujucom technickom stave, musi byt zabezpecCena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri Cinnostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit' aj vSetky opatrenia, aby predisSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' po¢as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty. sute. prebytocnu zeminu a iné odpady vznikajice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stilade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a
zédkona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
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22.

8.

dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat’” vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,
nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednévatel'ovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomodcok musi dbat
na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu.

VIIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednéavatel’a

na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitela vykonat dielo bude splnend riadnym protokoldrnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a
preberacieho protokolu/zapisu. ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstrdnenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrdnia riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a
dokumentécie uvedenych v ods. § tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberaciecho konania je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednévatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zépisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objedndvatelovi v rdmci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujtiice doklady a dokumentaciu:

a) v tlacenej forme v 3 vyhotoveniach (vratane origindlov dokladov, ak boli
vyhotovené/vydané):

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- doklad o vyty€eni priestorovej polohy stavby s podpisom a peciatkou opravnene;]

osoby,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

prislusné Casti stavebného dennika.
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doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok.

b) v tlacenej a v digitalnej forme v uvedenych poctoch:

geodeticky  elabordt/zameranie  vypracovany opravnenou osobou v 4
vyhotoveniach v tlaenej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/,

- dokumentaciu skuto¢nej reaalizacie stavby (DSRS) vtlacenej a v digitalnej forme

v zmysle ods. 9 a 10 pism. a) tohto Clanku zmluvy v 4 vyhotoveniach
v tlaCenej a v elektronickej forme /CD/ (.doc, .xls, .pdf- textova Cast’ a .dwg, .dng,
.pdf- vykresova cast),

a. 1. pozadované doklady a dokumentéaciu podl'a zmluvy a je priloh.

9. Dokumentaciu skutocnej realizicie stavby (d’alej len ,,DSRS*) vypracuje zhotovitel
k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu diela v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi
je podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

10. Akakol'vek dokumenticia vypracovand zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti
s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit’ jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumenticie vypracovanej zhotovitelom musi byt
vo formatoch (.doc. .xls, .dwg, .dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formate .pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného stihlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat
akékol'vek informadcie o pracach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Ak bude objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeSkania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

2. Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omesSkani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednavatel'ovi v termine podl'a zmluvy, méze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0.05 % z ceny diela (bez DPI 1) za kazdy aj
zaCaty den omeskania.

3. Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujticich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

4. Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich
z preberacieho konania diela, méZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zacaty dent omeskania a to az do diia tipIného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotovitel' nedodrZi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), moZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

6. Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaruénej dobe. moze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 %
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10.

11.

z ceny diela (bez DPH) za kazdl vadu a kazdy aj zacaty defi omeskania a to az do dia
uplného odstranenia vady.

V pripade neplnenia zadvizkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, méoze si
objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstapi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednédvatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit’ odstipenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto
nie su dotknuté naroky objednavatel'a na ndhradu $kody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objedndvatel'om voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty oprdvnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit zmluvnu pokutu vyuctovanu v stlade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel’'a voci objednavatel'ovi.

12. Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela

1.

povinnosti predmetnu Cinnost’ vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylucujlice zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktord nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinna zmluvna
strana uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo moZné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdZkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major.
Za mimoriadne, nepredvidateI'né a neodvratitelné udalosti sa povazuji najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najméd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostvanie pddy, zostvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povodeni, nahodné a néhle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutocnosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najmd vandalské ¢iny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky d’al$ie okolnosti vyssSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli
zavinenim objednéavatel’a ani zhotovitel’a.
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Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinnd oznamit’ druhej
zmluvnej strane povahu prekdzky, ktord jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o sa povinna zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinni zmluvni stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist’. U¢inky okolnosti vylu¢ujiicich zodpovednost’ sii obmedzené iba
na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky spojené. Okolnosti vylucujice
zodpovednost’ oslobodzuji povinni zmluvnl stranu od povinnosti platit’ zmluvna
pokutu v dosledku poruSenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost’ opravnena zmluvna strana
nema pravo na odstapenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednévatel’a.
Zhotovitel' sa zavdzuje v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy mat’
uzatvoren¢ poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suavislosti s ¢innostou zhotovitela.
Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je
zhotovitel povinny predlozit’ objednévatel'ovi do 7 dni po u€innosti zmluvy, najneskor
vSak do dna prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel je
povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit, Zze jeho subdodavatelia maju pre nimi
vykondvané prace uzavreti podobni poistni zmluvu akil ma zhotovitel voci
objednavatel'ovi, alebo kryji vsetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s vykonavanim diela. Objednévatel’ je opravneny pocas
vykonavania diela az do terminu vydania preberaciecho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, alebo posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla
toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktor¢ moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dna,
kedy tato skutoCnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu sposobent
druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si nalezitu sucinnost’ najmi tym, ze
svoje poziadavky buda zaddvat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane zndma okolnost’, ktord modze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomni spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’” poStou ako doporucend zasielka
(s doruc¢enkou preukazujicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za deit doru€enia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za defl dorucenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
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10.

11.

12.

pisomnost’ v tloznej lehote na poSte, za dent dorucCenia sa povazuje posledny deni
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim
posty ,,adresat nezndmy* alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznadmkou
podobného vyznamu, za den doruCenia sa povazuje denl vradtenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych strdn je povinna pisomne ozndmit druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom. ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych a koreSponden¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dila, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov.
V pripade, ze si zhotovitel povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v Case. kedy mu objednavatel’ zasle ozndmenie
podla tejto zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom oznamenia odosielaného objednavatelom podla tejto zmluvy, a ma sa za
to, ze nastali ucinky nédhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny
bankového spojenia zhotovitel’ k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej
banky.

Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu
tykajucu sa jeho identifikaénych a koreSpondenénych tidajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskér 5 pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednévatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zaCatia vykondvania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nendlezalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel’a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednévatel'ovi za vSetky Skody na majetku objedndvatela
a na Zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zmluvné strany su povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto iidajov a zakona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XIIL.
Zanik zmluvy
Zmluva moéze zaniknit okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych strdan z nej vyplyvajucich, na zaklade dohody zmluvnych stran alebo
odstiipenim od zmluvy na zéklade ur¢enych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.
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2. Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V pripade zaniku
zmluvy na zidklade dohody, sa zmluva zruSuje diiom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.

3. Od tejto zmluvy moZze odstupit’ kazd4d zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednéavatel’ ozndmi, Ze nemoze

plnit’ svoje zavazky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstapit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym sposobom, najmaé:

a) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel’a bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat' dielo viddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoCnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel' postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podl’a ¢l. VII. ods. 2 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel' vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,
resp. existuje dovodnd obava, ze plnenie zavidzkov zhotovitela podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, Ze nemdzZe plnit’ svoje
zavizky v zmysle zmluvy alebo sa tato skutoCnost’ stane zrejmou.

4. Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit dorucenim pisomného oznamenia
o odsttipeni z niektorého uvedeného dévodu. U¢inky odstiipenia od zmluvy nastavaju
dinom nasledujiicim po dni doru¢enia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku dnu odoslania odstupenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa d'alcj nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni
tykajiicich sa vol'by prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu majl trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

5. V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek doévodu, je
zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac. ktoré je'potrebné a nutné vykonat’
v zdujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpec¢nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit’ stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodéavatelov, zanechat stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dina kedy mu dojde
prejav vole objednavatel'a k ukonc¢eniu zmluvy alebo odo dia zrusenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzati dokumentéciu a doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,

moZze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na néklady zhotovitela.
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Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu
vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstiapenim od zmluvy najmai
nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizsie
neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’alSimi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a

Priloha €. 2 ,,Rozpocet* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sti€astou ponuky zhotovitel'a).
Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré buda platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je U¢innd diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol obozndmeny s informaciami
podl’a ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluvné strany prehlasuja, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a sthlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V KosSiciach dia 23.01.2020

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Ing. Jaroslav Polacek
Priméator

a generalny riaditel’


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo: Terénne schodisko Raci potok - rekonstrukcia

1.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikacia (opis) diela: stavebné prace na vykonani diela ,,Terénne schodisko Ragi
potok - rekonStrukcia® v rozsahu podl'a zmluvy a jej priloh, t. j. vSetky pripravné, buracie,
zemné a stavebno-technické prace potrebné na vykonanie rekonStrukcie terénneho
schodiska: vyburanie jestvujucej konstrukcie schodiska a zabradlia, vybudovanie novej
konstrukcie z gabionovych koSov vyplnenych lomovym kamefiom so schodnicovym
stupniom z prefabrikovanych dosiek z vymyvaného betdnu, cyklozliabku, odvodiovacieho
rigola a ocelového zabradlia, uprava pril'ahlych opornych stien a napojenia schodiska
na jestvujuce plochy, natery ocelovych konStrukcii, spdtnd uprava dotknutych ploch,
suvisiace stavebné prace vratane dodavok stavebnych vyrobkov s ich dopravou na miesto
pouzitia a sluzieb (geodetické zamerania, vyhotovenie porealizatnej dokumentacie
DSRS), a. i. suvisiace s vykonanim diela a jeho odovzdanim objednavatel'ovi podla
zmluvy a jej priloh. BliZSia Specifikacia je uvedend v projektovej dokumentacii ,,Terénne
schodisko Raci potok®, spracovatel: Ing. Michal Vorondk, INTERPROJEKT, Brezina
(d’alej len ,,PD*) a prilohach zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela (stavby) uskuto¢nia
zmluvné strany na zéklade vyzvy objednavatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol/zapis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom uvedu najma:

- udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby,

- udaje o vydanych povoleniach, na zaklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii

poskytnutej zhotovitel'ovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deti odovzdania

a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.),

- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,

- podpisy za odovzdavajaceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat’ technické normy, vSeobecne
zavazné pravne predpisy a nariadenia viazuce sa k vykondvanému dielu a podla PD,
technicko - kvalitativne podmienky MDVRR SR /TKP c¢ast 31 ZvlaStne zemné
konstrukcie/ a stvisiace v platnom zneni v ¢ase vykondvania diela.

V pripade splnenia podmienok podla ust. nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej len “NV
SR €. 396/2006 Z. z.”), zhotovitel' zabezpeci koordinatora dokumentacie na koordinaciu
projektovej dokumentacie a jej zmien z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a koordinitora bezpecnosti na koordiniciu plnenia uloh pri realizacii prac
na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle NV
SR ¢. 396/2006 Z. z., pred zriadenim staveniska zabezpeci vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) NV SR ¢. 396/2006 Z. z.
a poskytne spolupdsobenie objednavatel'ovi pri vypracovani/aktualizacii oznamenia podl'a
prilohy ¢. 1 NV SR ¢. 396/2006 Z. z. pre prislusny inSpektorat prace. Zhotovitel



pred zacatim prac viditeI'ne umiestni na stavenisku ozndmenie podl’a prilohy ¢. 1 NV SR
¢.396/2006 Z. z..

Zhotovitel' bude respektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpe¢i (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel' preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat’ prace, s vyty¢enou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moZnou polohovou
odchylkou. Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutocného ulozenia vedenia/
zariadenia zhotovitel’ overi polohu ako aj vyskové uloZenie vytycenych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel’ pocas celej doby vykonavania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a icast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zasahu do zariadenia. V miestach vyskytov, sibehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel' povinny
pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat’ vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel' pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/
spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoSkodenosti a uloZenia vystraznej folie (min.
dva (2) pracovné dni vopred) a zasyp vykona len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu
vedenia so zaznamom do stavebného dennika. Zhotovitel’ neodkladne ohléasi akékol'vek
poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izoldcie jeho vlastnikovi/spravcovi.
Nad existujucimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je
zakédzané zriad'ovat’ skladky materidlu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat
osobitne tazké mechanizmy, vykonavat' cinnosti ohrozujice vedenie, spolahlivost
a bezpecnost’ prevadzky a umiestiiovat’ nadzemné stavby. Zhotovitel’ bude respektovat’
najmensie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani inzinierskych
sieti stanovené v prislusnych technickych normach a zabezpeci pristupnost’ k jestvujicim
zariadeniam. V mieste/v blizkosti staveniska sa nachadzaju inzinierske siete vlastnikov/
spravcov: Vychodoslovenska distribucnd, a. s. KoSice /nadzemné NN vedenie/, Mesto
Kosice /podzemné vedenie a zariadenia verejného osvetlenia v sprave DPMK. a. s.,
Kosice/, Vychodoslovenskd vodarenska spolo¢nost, a. s., Zavod KoSice /verejny
a zasobny vodovod, verejna jednotnd kanalizécia/.

Podl’a § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu mdze uskutocniovat’ len pravnickd osoba
alebo fyzicka osoba opravnend na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zdkonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢iiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
sposobu a postupu uskutociiovania stavby, zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy
s dokumentédciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.

Podl'a § 45 zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost,
vedenie uskutoc¢iiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické Cinnosti) mézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d'alej len
opravnend osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel' je povinny v stulade s § 46d zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov viest' o ¢innostiach,
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ktoré vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je stcastou
dokumentécie uloZenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v iom vSetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité udaje
o stavebnych pracach a o inych c¢innostiach ovplyviiujicich priebeh stavebnych prac.
Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna pripravnych prac az do skoncenia
stavebnych prac (odovzdania a prevzatia diela). Ak bude k dennym zdznamom potrebné
stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika
do troch (3) pracovnych dni.

10. Obcasny technicky dozor nad vykondvanim diela vykonava objednavatel’ (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
upozornuje zapisom do stavebného dennika.
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ha €, 2 k zmluve o dielo: Terénne schodisko Raci potok - rekonstrukcia

ROZPOCET



Upravy povrchov, podlahy, osadenie



Cena celkom bez DPH € 41 856,030

DPH 20% € 8 371,206

Cena celkom vratane DPH € 50 227,236




