
ZMLUVA O DIELO č. 05-04/20
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba

uzatvorená medzi

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
telefón:
e-mail:

Terézia Milčevičová, referát výstavby MMK
telefón:
e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ”)

a

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Ing. Milan Šimoňak, konateľ
Ing. Valéria Šimoňaková, konateľ
Ing. Štefan Krafčík, konateľ
31721401
2020493607
SK2020493607

Korešpondenčná adresa: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice,
Krivá 23, 040 01 Košice- mestská časť Juh 

Osoby oprávnené rokovať za zhotoví teľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Milan Šimoňak, generálny riaditeľ 

telefón, e-mail:
b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Štefan Krafčík,

výrobno-technický riaditeľ
telefón, e-mail:

c) stavbyvedúci: Ing. Ján Papcun, stavbyvedúci
telefón, e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“)



Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom: 
„Cyklistický chodník Cermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba“, ktoré bolo vyhlásené 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 29/2020 zo dňa 4.2.2020 pod č. 7636-WYP.

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa 
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 
odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Cyklistický chodník 
Cermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba“ podľa dokumentácie na realizáciu stavby 
„Cyklistický chodník Cermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba“, spracovateľ: KDS 
projekt, s.r.o., sídlo: Pávia 7, 080 01 Prešov, prevádzka : Kpt. Nálepku 6, 080 01 
Prešov (ďalej len „DRS“), v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: Príloha č. 1 
„Špecifikácia diela, technické požiadavky “ (ďalej len „Príloha č. 1“) a Príloha č. 2 
„Rozpočet“ (ďalej len „Príloha č. 2“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
(ďalej spolu aj „prílohy“).

2. Miesto vykonania diela: mestská časť Košice - Sever, katastrálne územie Čermeľ, v 
koridore medzi železničnou traťou úzkorozchodnej Detskej železnice a korytom 
Čermeľského potoka; podľa DRS.

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú 
zodpovednosť.

4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 
dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

5. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi vyššie uvedenú projektovú 
dokumentáciu pre realizáciu stavby v digitálnej forme a stavebné rozhodnutie 
A/2009/18002-3 zo dňa 20.01.2010, vydané Špeciálnym stavebným úradom pre 
miestne a účelové komunikácie. Zhotoviteľ potvrdzuje, že dokumentom plne 
porozumel a odsúhlasil, že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a 
sprevádzkovanie diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v 
ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (Príloha č. 2 - ďalej aj ako 
„Rozpočet“ ) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že tento Rozpočet vypracoval s prihliadnutím na 
svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné 
zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

6. Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) dní od účinnosti zmluvy poukázať garanciu vo 
výške 5 % z celkovej ceny diela vo forme poukázania finančných prostriedkov na účet 
objednávateľa. Objednávateľ vráti garanciu po splnení záväzkov zhotoviteľa 
vyplývajúcich zo zmluvy. Objednávateľ môže použiť finančné prostriedky z garancie 
za účelom uspokojenia akýchkoľvek pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s touto 
zmluvou v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak sa zhotoviteľ dostane do 
omeškania so splnením povinnosti podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela.

7. Garanciu podľa ods. 5 tohto čl. zmluvy možno nahradiť vinkuláciou finančných 
prostriedkov na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo bankovou zárukou v 
súlade s ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „náhradná garancia“). Náhradná garancia musí 
zabezpečiť pre objednávateľa rovnaké zaistenie splnenia záväzkov zhotoviteľa ako v 
prípade garancie podľa ods. 5 tohto čl. zmluvy; z bankovej záruky musí vyplývať, že 
banka uspokojí objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa (dlžníka) v prípade uplatnenia 
záruky v prospech objednávateľa a zaplatí na účet objednávateľa (veriteľa) pohľadávku
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krytú bankovou zárukou do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa 
(veriteľa) na jej zaplatenie. Návrh náhradnej garancie je zhotoviteľ povinný vopred 
písomne odkonzultovať s objednávateľom. Objednávateľ vykoná príslušný úkon 
smerujúci k zrušeniu príslušnej náhradnej garancie (najmä zašle zhotoviteľovi písomný 
súhlas so zrušením príslušnej vinkulácie alebo vráti zhotoviteľovi príslušný originál 
bankovej záruky) po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

II.
Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo 
v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 
dvanástich (12) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie 
harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi 
svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote 
do troch (3) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa 
má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 
harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.

3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), 
a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním 
diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie 
diela.

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 
diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 
objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré 
urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo 
omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné 
náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, 
pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. 
Prerušenie vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný 
termín dokončenia a odovzdania diela.

7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 
objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 
prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 
nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane 
objednávateľa, alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major“ 
definovaných v článku X. tejto zmluvy, sa termín na vykonanie diela uvedený v ods. 1. 
tohto článku zmluvy predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 
písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni 
pred jeho odovzdaním.
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III.
Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2, k tejto zmluve o dielo:
Cena diela bez DPH: 197 637,11 eur
DPH 20 %: 39 527,42 eur
Cena diela vrátane DPH: 237 164,53 eur
Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 
úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, 
a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu 
neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku 
DPH.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 
vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) ako sú 
napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných 
výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimo staveniskovú 
dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný 
materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním 
diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy v zmysle 
platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné 
zariadenie staveniska, dočasné dopravné značenie, uvedenie dotknutých plôch do 
pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov 
a dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, 
spolupôsobenie/zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh.

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 
jednotkových cien z Prílohy č. 2 zmluvy „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol 
súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky 
a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise 
vykonaných prác.

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 
v čase fakturácie.

IV.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 
zníženia rozsahu diela (menej práce).

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 
č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 
použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, ktorej návrh (položkovitý rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prác“ 
na harmonogram vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ 
a predloží na schválenie objednávateľovi.
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3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 
z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 
a to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“).

V.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne 

vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je 
povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí 
byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa 
najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 
v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie 
konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, dokumentácia skutočnej 
realizácie stavby, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný povereným 
zamestnancom objednávateľa a zhotoví teľa.

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotovíteľom na adresu objednávateľa, Mesto 
Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 
diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 
splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 
klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany 
vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy 
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového 
vzťahu založeného zmluvou.

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej 
faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 
objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 
faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, 
podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky 
platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov 
platných v čase vykonávania diela a DRS.
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2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný ju nahradiť.

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že 
objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, 
že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, 
v rozpore s podmienkami určenými zmluvou, DRS a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať 
život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo 
hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený 
vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom 
zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe 
faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je 
desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je 
dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto 
zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady 
plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty 
a náhradu škody.

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu 
v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom 
podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení 
ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené 
porušením povinností zhotoviteľa.

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa DRS, podmienkam zmluvy, 
platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom 
a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležíte upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami.

8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude 
dohodnutý písomnou formou.

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto 
vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 
vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 
takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 
jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 
Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodávatelia: v prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo 
vykonával sám.
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a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza týchto 
známych subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno 
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať 
za subdodávateľa a podiel subdodávok):

Osoby oprávnené konať za subdodávateľa
podiel
sub­

dodávok

Obchodné
meno

Adresa sídla Meno
a priezvisko Adresa pobytu

Dátum
narodenia

ELTRA, s.r.o. Rampová 4 
040 01 Košice

Ing. Tomáš Kondor Lidické námestie 923/7 
040 22 Košice

Pavol Tatar Wurmova 1123/19 
040 23 Košice

1 %

CSM - STAV 
s.r.o.

Priemyselná 91 
071 01 Michalovce

Ing. Ján Maďar Močarianska 151 
071 01 Michalovce 18%

Alezar, s. r. o. Stará prešovská 10 
040 01
Košice - mestská 
časť Staré Mesto

Róbert Alezár Ulica Zelená stráň 1951/5 
040 14
Košice - mestská časť 
Košická Nová Ves

0,5 %

b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora, na ktorých 
sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa § 2 
ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, a ktorí 
sa budú podieľať na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, 
resp. obchodné meno a adresa pobytu alebo sídla a dátum narodenia osoby, alebo

Obchodné meno Adresa sídla IČO podiel
subdodávok

ELTRA, s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31674267 1 %
CSM - STAV s.r.o. Priemyselná 91, 071 01 Michalovce 36206016 18%
Alezar, s. r. o. Stará prešovská 10, 040 01 Košice - mestská 

časť Staré Mesto
46709380 0,5 %

c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch a 
o partneroch verejného sektora, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu do 
registra partnerov verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) 
a b).

d) Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého 
mení, nový subdodávateľ musí tiež spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, 
ako pôvodný subdodávateľ.

e) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, ktorý sa podieľa 
na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo, musí mať zapísané údaje v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas 
celej doby plnenia zmluvy.

f) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho známy subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, alebo iný partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., 
nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy 
platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.
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g) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až 
do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej 
zmluvy sú on, jeho subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako aj 
partneri verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí sa podieľajú 
na plnení zmluvy, platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak takúto 
povinnosť majú.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú 
do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju 
pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, vrátane odborne spôsobilého 
stavbyvedúceho, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní 
pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ 
zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré 
sú nevyhnutné na vykonanie diela.

3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach, rozhodnutiach, záväzných 
stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov alebo 
správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu a DRS. 
Akákoľvek zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná 
bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom, stavebným dozorom objednávateľa 
a príp. príslušným stavebným úradom.

4. Objednávateľ do dvoch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá 
zhotoviteľovi 2 x DRS v písomnom vyhotovení a kópie vydaných povolení, vyjadrení 
a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo správcov 
inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu.

5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 
podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. 
Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností 
zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

6. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela 
zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela 
na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek 
objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa 
o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela, 
predkladanie dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov 
(certifikáty/vyhlásenia o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie 
rozsahu a hodnoty už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty 
diela, ktoré je zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, 
aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 
/ tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je 
na kontrolných dňoch povinná.

8. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný 
zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto 
zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho 
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za 
škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, 
pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť
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Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za 
tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov 
verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas 
vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím 
diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, 
zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,

identifikačné údaje stavby podľa PD,

zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 
minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

9. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy občasný 
technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta 
poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať 
zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným 
zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s 
obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru 
objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu 
druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje 
pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do 
stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. Právo 
usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor objednávateľa.

10. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 
prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
likvidáciu a vypratanie).

11. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych 
sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich 
vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce 
v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude 
zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

12. Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy a dočasné dopravné značenie počas 
vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy.

13. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými 
právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými 
podmienkami platnými v čase vykonávania diela, DRS, podmienkami zmluvy a jej 
príloh, požiadavkami a pokynmi objednávateľa v zmysle zmluvy a jej príloh.

14. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 
postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 
výrobku a stanovené v DRS. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 
materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné 
na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať 
parametrom požadovaným v DRS, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej 
špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť ekvivalent, 
za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie 
parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie 
náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho 
užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich 
použitia známe, že sú škodlivé.

15. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 
NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov 
s atestmi a certifikáciou.

16. Zhotoviteľ na zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných 
vrstiev diela musí postupovať v súlade s platnými technickými normami a technickými 
predpismi MDVRR SR. Pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje 
od stredu úseku komunikácie portál http://maps.google.sk.

17. Súčasťou DRS je aj Dočasné dopravné značenie. Samostatnú realizáciu dočasného 
dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v súlade s priloženou 
projektovou dokumentáciou.

18. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať 
vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a 
strpieť.

19. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 
alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote 
určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 
príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.

20. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných 
technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných 
protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia 
diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.

21. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú 
byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 
Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude 
pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa 
pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ 
vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne 
vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.

22. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 
na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu 
alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie.

23. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov
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platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 
týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných 
všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a DRS.

24. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, 
ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 
mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 
pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich 
príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby 
predišiel poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto 
opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických 
zariadení a trás.

25. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 
okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 
pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako 
jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 
a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

26. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa 
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť 
alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako 
držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku 
odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich 
zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom 
hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením 
a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 
Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať 
zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve 
objednávateľa na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy
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do pôvodného stavu, prevzaté správcom dotknutej plochy zápisom do stavebného 
denníka.

3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym 
odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných 
strán.

4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 
objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 
alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení 
s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a 
dokumentácie uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky 
diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 
riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 
normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 
v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 
diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 
protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 
preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme - 
v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):
- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
- príslušné časti stavebného denníka,
- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach,
- doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho 

dôsledok,
doklad o odovzdaní dotknutých plôch verejnej zelene Objednávateľovi / správcovi 
(Správa mestskej zelene v Košiciach) - v troch vyhotoveniach v tlačenej forme 
geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v štyroch (4) 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf- textová časť a .dwg /.dng, .pdf- výkresová časť),

- dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme 
v zmysle ods. 9 a 10 písm. a) tohto článku zmluvy v štyroch (4) vyhotoveniach 
v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/ (.doc, 
.xls, .pdf- textová časť a .dwg, .dng, .pdf- výkresová časť),

- a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a jej príloh.
9. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“) vypracuje zhotoviteľ 

k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť 
DSRS na schválenie v lehote do pätnástich (15) dní od ukončenia diela. Objednávateľ 
dokumentáciu v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovenými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. 
V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) 
dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty 
na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu 
schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným všeobecne záväznými
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právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené 
s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša 
zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou 
začatia preberacieho konania diela.

10. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 
v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 
Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť 
vo formátoch (.doc, .xls, .dwg /.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj 
vo formáte .pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný 
s obsahom dokumentácie v listinnej forme.

b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 
osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie 
je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať 
akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch 
vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch 
a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy 
sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie 
diela použiť výhradne na účely plnenia podľa tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 
objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj 
začatý deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy.

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 
z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 
začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu 
odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.

6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa 
úplného odstránenia vady.

7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR 
za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.

8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 
je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 %
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z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, 
resp. stav týmto porušením vyvolaný.

9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela 
(bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto 
nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú 
ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 
zhotoví teľo vi.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 
splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 
výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 
strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 
zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 
na úhradu.

12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a 
zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo 
jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti 
zo zmluvy túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 
strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 
následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 
následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major“. 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder 
blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 
nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková 
vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou 
unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) 
všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli 
zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo 
pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti 
zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným
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oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba 
na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú 
pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 
nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:

a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo,

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela.

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní 
po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá 
lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho 
subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu 
akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) 
informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. 
Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 
na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 
od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených 
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 
spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že 
svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť 
podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná 
strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, 
špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 
aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 
zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej
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zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo 
dôjde k takejto zmene.

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 
najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 
údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, 
alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 
oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 
neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, 
a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade 
zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie 
príslušnej banky.

9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve 
a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov.

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 
podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a 
prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a 
prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týkalo, na objednávateľa.

11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 
a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom 
k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, 
prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela 
objednávateľom podľa tejto zmluvy.

12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 
a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného 
príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 
zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

13. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.

XII.
Zánik zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností 
zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo 
odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených 
v ods. 3 tohto čl. zmluvy.

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku 
zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany 
dohodli.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 
z týchto dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
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3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä:
a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 

preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“,

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 
vykonávať dielo vädne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 
primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom,

c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy 
BOZ, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

3.2.3. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 
alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou,

3.2.4. podľa čl. VII. ods. 1. písm. f) tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 

o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 
zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán 
zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov 
medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať 

v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a 
odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a 
zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a 
bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy 
mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia 
zmluvy,

e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a 
oznámenia, ktoré súvisia s dielom,

f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, 
môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 
nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

17/18



XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ a
Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer z predloženej ponuky zhotoviteľa).

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

V Košiciach dňa V Košiciach, dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing.  Milan Šimoňak 
generálny riaditeľ

18/18

http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk


Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: 05-04/20

Stavebné práce - výstavba cyklistickej cestičky: Cyklistický chodník Čermeľská cesta. III. 
etapa. 2. stavba

v

Špecifikácia diela, technické požiadavky

1. Špecifikácia (opis) diela: Stavebné práce na vykonaní diela: „Cyklistický chodník 
Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba“ a údržba nadväzujúceho úseku existujúcej 
cyklistickej cestičky po cvičnú skalu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide 
o cyklistickú komunikáciu, ktorá je podľa STN 73 6110 zaradená do funkčnej triedy D2. 
Technické parametre sú stanovené v súlade s predpisom „Technické podmienky - 
navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085 (pôvodne označované ako 07/2014). Pri 
navrhovaní boli dodržané všetky stavebno-technické prvky v zmysle platných noriem pre 
projektovanie miestnych komunikácií a križovatiek (STN 73 6110. STN 73 6102). 
Navrhovaná cyklistická komunikácia je umiestnená v meste Košice, mestskej časti Sever. 
Predmetná stavba je situovaná v koridore medzi železničnou traťou úzkorozchodnej 
Detskej železnice a korytom Čermeľského potoka.
Stavba je povolená na základe vydaného stavebné rozhodnutie A/2009/18002-3 zo dňa 
20.01.2010. V zmysle spracovanej Dokumentácie pre realizáciu stavby bolo požiadané 
o zmenu stavby pred jej dokončením.
Stavebné práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej Dokumentácie pre 
realizáciu stavby (ďalej len DRS) overenej hlavným projektantom Ing. Zdeno Krafčík, 
autorizovaný stavebný inžinier / reg. č., 4752/A2, ktorá je súčasťou podkladov 
k verejnému obstarávaniu. Súčasťou DRS je Technická správa, Výkaz - výmer, textová 
a výkresová časť, dopravné značenie, prekládka zásobníka vody, drobná architektúra, 
preložka rozvodnej skrine.

Stavba pozostáva z následných častí:

1. Cyklistická cestička - novostavby, celkovej dĺžky 521,216 m, pričom úsek po km 
0,145 je určený výlučne pre cyklodopravu bez možnosti prístupu vozidiel SVP. š.p. 
a zásobovanie Detskej železnice. Následný úsek bude prioritne slúžiť pre 
cyklodopravu, ale s možnosťou prístupu vozidiel SVP, š.p. v čase údržby toku 
a zásobovacím vozidlám pre Detskú železnicu (dovoz uhlia).

2. Opevnenie brehu Čermeľského potoka.
3. Objekty súvisiace s Detskou železnicou - spevnené plochy (rozptylové plochy, plocha 

pre skladovanie uhlia, plocha pre detské ihrisko) a drobná architektúra (deliaci múrik s 
lavičkami, informačné tabule, cyklostojany), preložka nadzemného zásobníka vody.

4. Preložka resp. ochrana existujúcich vedení (pozn. preložku elektroenergetického 
rozvodného zariadenia vykoná prevádzkovateľ sústavy alebo iná oprávnená osoba 
v zmysle vyjadrenia č.21102/2019 zo dňa 5.12. v časti Doklady - predloženej DRS)

5. Obnova následného úseku cyklocestičky po cvičnú skalu. Jedná sa o očistenie povrchu 
úseku od nánosov a oprava poškodených častí povrchu existujúcej cyklocestičky (cca 
10%) s obnovou vodorovného dopravného značenia v dĺžke 280 m.

Cyklistický chodník základné technické parametre: 
celková dĺžka riešeného úseku 801,216 m, 
dĺžka novostavby cyklistického chodníka: 521,216 m 
dĺžka úpravy existujúceho chodníka: 280 m
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šírkové usporiadanie:
1. Úsek od začiatku úpravy po km 0.144 (vjazd do toku)

jazdný pruh pre cyklistov 2x1,25m 
nespevnená krainica 2x0.25m

2,50 m 
0.50 m

Spolu 3,00 m

Úsek od km 0.144 po koniec úseku:
jazdný pruh pre cyklistov 2x1.5m 3.00 m
nespevnená krainica 1x0,25m 0.25 m
Spolu 3.50 m

Konštrukcia riešených komunikácií je navrhnutá v 5. konštrukčných vrstvách podľa 
potrieb zaťaženia. Kryt komunikácie bude asfaltobetónový. Krajnice budú zatrávnené.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné 
strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 
odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 
protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu, v ktorom uvedú najmä:

údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 
stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa, 
údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 
poskytnutej zhotoviteľovi,
údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a
prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.),
miesto a dátum spísania protokolu/zápisu.
podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 
výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením 
svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Riešenú cyklistickú cestičku vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením 
v súlade s DRS. Navrhované dopravné značenie, vyhotoviť a osadiť v súlade s platnou 
STN 01 8020, ako aj v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Realizáciu dopravného značenia 
zabezpečí zhotoviteľ v súlade s priloženou vypracovanou a schválenou projektovou 
dokumentáciou Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný 
inšpektorát.

4. Počas realizácie stavby cyklistickej cestičky pre zaistenie bezpečnosti na stavenisku na 
miestach styku stavby s existujúcimi komunikáciami bude dočasným dopravným značením 
upravený dopravný a prevádzkový režim dotknutých častí automobilových aj 
nemotoristických komunikácií. Realizáciu dočasného dopravného značenia zabezpečí 
zhotoviteľ v súlade s priloženou vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou 
Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát. 
Samostatnú realizáciu dočasného dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ na svoje 
náklady v súlade s priloženou projektovou dokumentáciou.

5. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne 
záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä:

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály.
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Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 21: Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 
požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a 
asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 
206/NA/206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. STN EN 13670 
Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kameni vo do betónu 
(Konsolidovaný text), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky 
stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 
(Konsolidovaný text), STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 14227-1 
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 
13249 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe 
pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania 
asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a 
skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné 
metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže dažďových 
vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, 
triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné metódy, STN 
EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy 
a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z 
liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na 
jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 752 Stokové siete a systémy 
kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí, STN 
EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky, STN 
EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné 
požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody, STN EN 1436 Materiály na dopravné 
značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky, STN EN 
1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové 
materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, STN EN 1871 Materiály na 
vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 
Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných 
komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia 
pre navrhovanie. STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123 
Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené 
vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány, STN 73 6131-1 
Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb. STN 73 6713 Dažďové vpusty, 
STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné 
značky na pozemných komunikáciách. STN 74 3305 Ochranné zábradlia, STN 73 3050 
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie 
silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody, STN EN 
1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. 
Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 Výkresy 
inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, a. i. súvisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP"), materiálové 
katalógové listy (ďalej len „KL"), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej len
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„VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP") /v rozsahu primeranom k predmetu 
zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne. TKP časť 2 Zemné práce. TKP časť 3 Priepusty. TKP 
časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete. TKP časť 5 Podkladové 
vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek, 
TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné 
zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie 
všeobecne, TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP 
časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 Asfaltocementové 
vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 
1/2012. KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií 
azálievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalógové listy 
asfaltových zmesí, KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny, 
TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách, TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) 
Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, TP 032 Riadenie kvality hutnených 
asfaltových zmesí, TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov 
vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných značiek a 
dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 
Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. Odvodnenie, a. i. podľa DSPRS; TKP, KL. TP a 
VL sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk:
všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška 
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o 
posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákony 
a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška
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SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121/2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 513/1991 
Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a súvisiace s 
vykonaním diela.

6. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie 
a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na 
stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“).

7. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 
spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 
NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 
viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z..

8. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať pokyny uvedené v projektovej dokumentácii DRS 
a vychádzať zo záväzných podmienok dotknutých orgánov štátnej správy/organizácií 
uvedených v stavebnom rozhodnutí A/2009/18002-3 zo dňa 20.01.2010, v rozhodnutí 
o zmene stavby pred jej dokončením a príslušných vyjadrení k projektovej dokumentácii 
v časti Doklady. Kópiu všetkých vyjadrení predloží objednávateľ na prvom pracovnom 
stretnutí zhotoviteľovi.

9. Zhotoviteľ stavby vypracuje podrobný Harmonogram vykonávania diela podľa 
jednotlivých stavebných častí, ktorý predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej 
forme na schválenie do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zhotoviteľ 
bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať s objednávateľom stavby a 
prevádzkovateľom detskej železničky, nakoľko stavba musí byt" koordinovaná s 
prevádzkou detskej železničky. Železnička je v prevádzke od 15.4. - 25.10. stavebné práce 
dotýkajúce sa nástupišťa a stanice musia byt' vykonané mimo toto obdobie. 
Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.

10. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo 
fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 
ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 
Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou 
stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

11. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 
vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (d'alej len
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oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 
činnosti chrániť verejné záujmy.

12. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie 
existujúcich inžinierskych sietí podľa pokynov uvedených v projektovej dokumentácii 
DRS na vlastné náklady. Stavebné práce budú realizované tak. aby nedošlo k poškodeniu 
inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú 
počas realizácie stavebných prác chránené.

13. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 
zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 
vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 
vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 
Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia 
zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení 
inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania 
diela zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia 
v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných 
vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný 
pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich 
strojov) a použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne, 
odkryté vedenia riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, 
nedovolenému priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) 
zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve 
vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej 
fólie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase 
vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne 
ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho 
vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich 
ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas 
výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, 
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, 
zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti 
inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných 
technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. Povrchové znaky 
inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej úpravy 
komunikácie. Zhotoviteľ bude v prípade vykonávania výkopových prác v ochranných 
pásmach podzemných vedení a zariadení rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov 
týchto vedení a zariadení, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii a v zmysle 
vyjadrení vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, kópie vyjadrení predloží 
objednávateľ zhotoviteľovi pri prvom pracovnom stretnutí.
V mieste/blízkosti miesta vykonávania diela sa nachádzajú inžinierske siete/zariadenia 
vlastníkov/správcov: Mesto Košice: verejné osvetlenie v správe Dopravného podniku 
mesta Košice a.s., Východoslovenská distribučná a.s., Košice, Slovák Telekom a.s., 
Bratislava a Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice.

14. Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 
prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 
upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 
dozoru, najmä:

odovzdanie a prevzatie staveniska,
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vedenie pracovných porád (kontrolné dni),
vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 
predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DRS,
kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov,
kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú d'alším postupom zakryté 
alebo zneprístupnené,
spolupráca s projektantom DRS pri výkone občasného autorského dohľadu, 
spolupráca s projektantom DRS a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 
na odstránenie prípadných vád v DRS,
kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie 
predloženia dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 
(atesty, protokoly),
vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 
kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov. kontrola a potvrdzovanie 
ich odstránenia.
v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného 
prostredia alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo 
iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia 
alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 
na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 
dozor.

15. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch prípravy, realizácie 
a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi a dokumentáciu o skúšaní a 
kvalite v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí.

16. V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravná vzdialenosť pre dopravu asfaltových 
zmesí je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej 
zmesi. Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. 
Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km. 
resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.

17. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 
stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 
pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej 
pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným 
cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. 
Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný 
správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie v konkrétnom termíne 
(s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej prevádzky 
ako aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), ktorý následne po 
dohode s príslušným dopravným inšpektorátom rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej 
pozemnej komunikácie.
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19. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie 
bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného 
značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

20. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej 
pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí 
zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, 
v súlade s DRS a výkresmi schválenými krajským dopravným inšpektorátom Krajského 
riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.

21. Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na 
vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania 
diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia po ukončení 
plnenia.

22. Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia 
zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - 
krajského dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené 
dopravné značenie pozmeniť príp. doplniť v záujem zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí zhotoviteľ 
na svoje náklady.

23. Zhotoviteľ je povinný oznámiť začatie a ukončenie prác v styku s vodným tokom 
minimálne 14 dní vopred správcovi vodného toku a pobrežných pozemkov a to Správe 
povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing. J. Bartko
z dôvodu zabezpečenia dozoru počas realizácie stavby.

24. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do priestoru staveniska správcovi vodného toku SVP, 
š.p., OZ Košice pri zabezpečení prác vykonávaných v súvislosti so správou vodného toku 
v súlade s §49 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

25. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby kontrolovať technický stav používaných 
mechanizmov, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmôt a hydraulickej kvapaliny do 
povrchových a podzemnýcjh vôd, vzhľadom na blízkosť vodného toku. Všetky používané 
mechanizmy sa musia pohybovať po stanovených resp. existujúcich príjazdových 
komunikáciách. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

26. Zhotoviteľ počas realizácie stavby nesmie umiestňovať stavebný materiál do prietokového 
profilu vodného toku.

27. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a 
krajiny pred poškodením, tak aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu 
ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí.

28. Zhotoviteľ zabezpečení geodetické zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vyhotoví 
porealizačnú dokumentáciu stavby (,.DSRS“) vrátane výškopisného a polohopisného 
zamerania skutočného vyhotovenia stavby s určením staničenia podľa platnej kilometráže 
vodných tokov.

29. Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so 
zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
s vyhláškou č.371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 
odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 Z.z. MŽP SR. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti 
držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. I písmeno e)
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zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku 
nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť 
zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi 
predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok 
odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia. Vybúraný použiteľný 
materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje 
objednávateľ.

30. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 
postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 
výrobku a stanovené v DRS. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 
materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie 
na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom 
požadovaným v DRS. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je 
v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

31. V prípade, že v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer opis predmetu zákazky 
poukazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 
vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, umožňuje sa v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. .z v znení neskorších predpisov, predložiť ekvivalentné riešenie návrhu danej 
položky. Ekvivalentné riešenie je návrh takého tovaru, služby alebo práce s 
porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako je požiadavka podľa opisu a ktorá bude 
zároveň spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu a základnej funkcie požadovaného riešenia.

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: 3/2020
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba

Objednávateľ: MESTO KOŠICE
Zhotoviteľ: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice Spracoval:
Miesto: KOŠICE Dátum:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2020/02
Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. 
stavba 197 637,11 39 527,42 237 164,53 591,10 197 046,01 0,00 0,00 0,00

1 Cyklistický chodník 193 136,36 38 627,27 231 763,63 591,10 192 545,26 0,00 0,00 0,00
2 Úprava exist. cyklochodníka po cvičnú skalu 2 292,28 458,46 2 750,74 0,00 2 292,28 0,00 0,00 0,00
3 Preložka skrine SR 2 208,47 441,69 2 650,16 0,00 2 208,47 0,00 0,00 0,00

Celkom 197637,11 39527,42 237 164,53 591,10 197 046,01 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba 
Objekt: Cyklistický chodník

Objednávateľ: MESTO KOŠICE
Zhotoviteľ: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice Spracoval:
Miesto. KOŠICE Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 174 694,12 3 075,613

1 Zemné práce 30 650,79 61,170

1 111201101
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 m2 10,000 1,213 12,13 0,000

2 113107124
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t m2 60,000 12,978 778,68 0,000

3 113107143
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 
100 do 150 mm, -0,31600t m2 60,000 6,453 387,18 0,000

4 113202111
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t m 30,000 1,522 45,66 0,000

5 115001106 Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 m 103,000 40,287 4 149,56 2,049

6 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 40,000 0,716 28,64 0,000

7 122201103
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 
do 10000 m3 m3 1 280,000 1,535 1 964,80 0,000

8 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3 m3 384,000 0,680 261,12 0,000

9 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 14,904 7,473 111,38 0,000

10 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 m3 4,471 0,594 2,66 0,000

11 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,085 20,626 455,53 0,000

12 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 6,626 5,831 38,64 0,000

13 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 216,200 7,068 1 528,10 0,000

14 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3 m3 108,100 0,699 75,56 0,000

15 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 6,372 31,295 199,41 0,000

16 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i 
nezapažených v hornine 3 m3 1,912 4,260 8,15 0,000

17 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m m3 1 314,028 1,806 2 373,13 0,000

18 162501143

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 9 198,196 0,131 1 204,96 0,000

19 162301500
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m m2 10,000 0,984 9,84 0,000

20 162301519
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., 
vyklčovaných krovín po nespevnenej ceste m2 70,000 0,261 18,27 0,000

21 171101121
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých 
hornín m3 300,000 1,661 498,30 0,000

22 583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 510,000 9,631 4 911,81 0,000

23 171101131
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných m3 180,000 1,396 251,28 0,000

24 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 314,028 0,402 528,24 0,000

25 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 2 004,642 2,062 4 133,57 0,000

26 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 45,533 2,212 100,72 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

27 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 28,940 10,860 314,29 0,000

28 583310002800 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm t 49,198 12,091 594,85 49,198

29 180402112
Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 
1:2 m2 600,000 0,778 466,80 0,000

30 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno kg 18,540 4,913 91,09 0,019

31 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 2 277,920 0,285 649,21 0,000

32 182301133
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 
nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm m2 310,000 1,103 341,93 0,000

33 183102141
Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,40 do 
1,00 m3 ks 5,000 35,711 178,56 0,000

34 183102131 Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu do 0,01 m3 ks 1 400,000 0,237 331,80 0,000

35 183204115
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím kvetín do 
kvetináča priemeru nad 80 do 120 mm ks 1 400,000 0,142 198,80 0,000

36 005720001502 Trvalky kontajnerované Vinea major a Vinea minor ks 350,000 1,546 541,10 0.000

37 005720001503 Trvalky kontajnerované Houttuynia cordata ks 350,000 1,278 447,30 0.000

38 005720001504 Trvalky kontajnerované Epimedium versicolor ks 350,000 1,278 447,30 0,000

39 005720001505 Trvalky kontajnerované Pachysandra terminalis ks 350,000 1,134 396,90 0,000

40 184102121
Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri 
priemere balu nad 100 do 200 mm ks 5,000 1,817 9,09 0,000

41 184202112
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 
100 mm pri dľžke kolov do 2 m do 3 m ks 5,000 7,691 38,46 0,002

42 184801122 Ošetrenie vysadených drevín, na svahu nad 1:5 do 1:2 ks 5,000 3,339 16,70 0,000

43 184801132
Ošetrenie vysadených drevín, v skupinách na svahu nad 1:5 
do 1:2 m2 6,000 2,029 12,17 0,000

44 184816111
Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ks 15,000 0,415 6,23 0,000

45 184921094
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na 
svahu nad 1:5 do 1:2 m2 200,000 2,407 481,40 0,000

46 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 5,700 2,643 15,07 0,000

47 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 5,700 17,935 102,23 0,000

48 026PC 21 Tilia cordata greenspire, bal 12/14, km 2,5+ stratné 3% ks 5,000 60,897 304,49 0,000

49 10311300PC Rašelina záhradnícka a kompostová 1 16,515 0,144 2,38 0,000

50 1031141OPC Pôdný kondicionér kg 1,000 11,547 11,55 0,000

51 6936590010
Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii, K12 100 
Agrotex ks 20,000 0,122 2,44 0,002

52 05211000 Koly ku stromom ks 15,000 3,071 46,07 0,000

53 0554151000 Mulčovacia kôra 1 14 000,000 0,036 504,00 4,200

54 0821131000 Voda pitná pre priemysel a služby m3 5,700 0,694 3,96 5,700

55 251/18 Hnojivo tabletové kg 3,000 4,110 12,33 0,000

56 708/19 Popruhy ENGO k uviazaniu stromov m 10,000 0,497 4,97 0,000

2 Zakladanie 7 338,64______91,046

57 271573001
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm m3 10,605 29,227 309,95 21,952

58 273313521 Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 0,891 64,933 57,86 1,992

59 273321411
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr, C 
25/30 m3 2,066 91,246 188,51 4,991

60 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 4,200 9,365 39,33 0,017

61 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 4,200 3,211 13,49 0,000

62 274313711 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 12,960 90,302 1 170,31 31,308

63 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 13,900 9,480 131,77 0,057

64 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 13,900 3,265 45,38 0,000

65 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARÍ t 0,042 942,726 39,59 0,051

66 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 5,616 72,503 407,18 12,322

67 275321511
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37 m3 7,200 99,815 718,67 16,721

68 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné m2 61,260 12,140 743,70 0,249

69 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 61,260 4,290 262,81 0,000

70 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,616 1 184,501 729,65 0,628
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celkom
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celkom

71 289971212
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 
sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m m2 1 962,000 0,334 655,31 0,059

72 693110000700
Geotextilia polypropylénová, separačná. filtračná, 
spevňovacia m2 2 001,240 0,912 1 825,13 0,700

3__________ Zvislé a kompletné konštrukcie___________________________________________ 6 045,80______44,542

73 311271304
Murivo nosné (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 
mm m3 10,800 117,127 1 264,97 23,268

74 311361825 Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505 t 0,396 648,722 256,89 0,397

75 317321119
Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných 
konštrukcií m3 2,000 120,268 240,54 4,771

76 317353121
Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 
zalomených alebo zakrivených zhotovenie m2 14,544 32,106 466,95 0,558

77 317353221
Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, 
zalomených alebo zakrivených-odstránenie m2 14,544 4,739 68,92 0,000

78 317361216
Výstuž mostných konštrukcii - ríms zo železového betónu z 
ocele zn. 10 505 t 0,240 1 203,184 288,76 0,249

79 388129130 Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L hm. do 1 t ks 21,000 23,388 491,15 1,649

80 593840001300
Oporný uholník betónový ELKO, šírka 1000 mm, výška 1550 
mm, dĺžka päty 850 mm, hrúbka 120 mm ks 21,000 141,315 2 967,62 13,650

4__________ Vodorovné konštrukcie_________________________________________________ 20 694,47 1 003,721
81 433121130 Osadenie blokových schodov ks 15,000 12,546 188,19 0,000
82 593720000500 Blokové schody hladké. Ixšxv 100x35x15 cm, sivá ks 15,000 22,462 336,93 0,000

83 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 1,120 25,365 28,41 2,118

84 452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 m3 5,250 66,272 347,93 11,636

85 452318510
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek m3 14,000 114,445 1 602,23 31,685

86 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm m2 4,520 22,518 101,78 0,102

87 461211711
Pätka z lomového kameňa lomársky upraveného pre dlažbu 
murovaná na sucho bez výplne škár m3 128,000 47,350 6 060,80 266,772

88 462512370
Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovanim z terénu, 
hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg m3 290,000 32,758 9 499,82 691,406

89 462519003
Príplatok k cenám za urovnanie viditeľných plôch zahádzky z 
kameňa, s hm.kameňov 200-500kg z terénu m2 408,000 6,197 2 528,38 0,000

5__________ Komunikácie__________________________________________________________ 50 695,54 1 695,744

90 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm m2 176,300 3,660 645,26 49,353

91 564851114
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm m2 190,000 4,112 781,28 63,547

92 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm m2 2 834,000 4,551 12 897,53 1 050,847

93 564861114
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 230 mm m2 44,100 5,126 226,06 18,757

94 564871112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 260 mm m2 304,500 5,772 1 757,57 0,000

95 564871116
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm m2 44,000 6,638 292,07 0,000

96 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej 
emulzie v množstve 0,80 kg/m2 m2 1 540,000 0,497 765,38 8,947

97 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 1 540,000 0,271 417,34 0,785

98 577134231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm m2 1 540,000 6,314 9 723,56 159,744

99 577144331
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 290,000 7,365 2 135,85 37,601

100 577154331
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 
do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm m2 1 250,000 8,812 11 015,00 194,488
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom Hmotnosť
celkom

101 581130315
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III 
pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm m2 40,000 16,211 648,44 18,249

102 596610031 Kladenie gumenej dlažby m2 42,000 15,094 633,95 0,019

103 2721000045 Gumenná dlažba m2 42,000 26.778 1 124,68 1,680

104 596911143

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 
z kameniva hr. 30 mm m2 150,000 9,012 1 351,80 13,875

105 592460010600 Dlažba zámková betónová, rozmer hr. 60 mm m2 153,000 9,392 1 436,98 19,890

106 596911163

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 
z kameniva hr. 30 mm m2 190,000 10,433 1 982,27 17,575

107 592460012000 Dlažba zámková betónová, hr. 80 mm m2 193,800 11,538 2 236,06 35,659

108 596911331
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého m2 18,800 9,584 180,18 2,106

109 592460006800
Dlažba betónová nopková, pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, červená m2 9,494 21,919 208,10 1,310

110 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková. rozmer 
200x200x60 mm, červená m2 9.494 21,919 208,10 1,310

111 596911391 Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm m 10,000 2,808 28,08 0,000

6__________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie_________________________________________ 74,43_______0,007
Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS

112 622661211 A m2 17,600 4,229 74,43 0,007

8 Rúrové vedenie 453,46_______2,468

113 871171000
Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11/PN16 
zváraných natupo D 32x3,0 mm m 14,000 0,354 4,96 0,000

114 286130033400 Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m m 14.000 2,447 34,26 0.004

115 286530020100
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 L D 32 mm ks 2,000 5.884 11,77 0,000

116 871172100 Prekládka vodovodného oceľového potrubia m 6,000 11,341 68,05 0,000

117 899331111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 6,000 55,736 334,42 2,464

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie______________________________________ 46 992,38 176,916
118 911382200 Presun zvodidla betónového m 12,000 56,593 679,12 0,000

119 914001101 Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž ks 1,000 515,497 515,50 0,000

120 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt ks 11,000 24,455 269,01 2,435

121 914001211
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly ks 3,000 10,709 32,13 0,000

122 404410021800
Výstražná značka A34 (Iné nebezpečenstvo), rozmer 700 
mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 3,000 21,857 65,57 0,003

123 404410080800
Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlost), 
rozmer 700 mm, fólia RA2'(R3A,R3B), pozinkovaná ks 2,000 33,679 67,36 0,002

124 404410081100

Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej 
rýchlosti), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), 
pozinkovaná ks 2,000 33.679 67,36 0,002

125 404410095700
Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 700 
mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 2,000 33,679 67,36 0,002

126 404410206000

Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 
500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom II. 
trieda, Hl P, 10 rokov ks 3,000 20,620 61,86 0,024

127 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn ks 24.000 2.201 52,82 0,000

128 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dí.3,5m ks 9,000 15,534 139,81 0,000

129 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 9,000 0,825 7,43 0,000

130 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekaným farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 520,000 0,839 436,28 0,130

131 915721412

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná m2 3,600 10,343 37,23 0,007
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celkom

132 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 520,000 0,178 92,56 0,000

133 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt m2 3,600 1,371 4,94 0,000

134 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 70,000 7,906 553,42 10,579

135 592170001000 Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm ks 70,700 4,907 346,92 6,010

136 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 
lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou m 1 080,000 3,826 4 132,08 106,412

137 592170001800 Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 1 090,800 2,257 2 461,94 25.088

138 919514112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 12,000 43,601 523,21 10,825

139 592210000800
Rúra železobetónová pre dažďové odpadne vody TIP 4-60, 
D N 600. dl. 1000 mm, zosilená ks 12.120 73,427 889,94 5.696

140 919521112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 m 2,000 72,621 145,24 3,852

141 592210000900
Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-80. 
D N 800, d i. 1000 mm, zosilená ks 2,020 99,764 201,52 1,646

142 919723220 Pružná asfaltová zalievka m 84,000 2,674 224,62 0,000

143 919735113
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 100 do 150 mm m 70,000 4,007 280,49 0,000

144 935112212
Osadenie priekop, žľabu z betón, priekopových tvárnic šírky 
500- 800 mm do betónu C 16/20 m 20,000 6,100 122,00 0,000

145 592270001800
Tvárnica priekopová TBM 1-60. Ixšxv 620x300x154.5(75) 
mm ks 67,200 2,433 163,50 2,285

146 936104212 Montáž a vybudovanie spodnej stavby odpadkového koša ks 2,000 59,523 119,05 0,001
147 553560005100 Kôš odpadkový ks 2,000 289,022 578,04 0,070

148 936105309 Montáž a vybudovanie spodnej stavby zábradlia ks 192,000 40,312 7 739,90 0,000

149 553560007400

Zábradlie LISBON-pozinkovaná oceľ, výška nad dlažbou 
1300 mm, dĺžka poľa 1500 mm, RAL 6006. kotvenie do 
inštalačných puzdier ks 128,000 79,043 10 117.50 1,536

150 553560007500 Súprava 2ks inštalačných puzdier ks 98.000 65,296 6 399,01 0,196

151 936124120
Montáž betónových prefabrikátov parkovej lavičky vč. bet. 
podkladu ks 11,000 58,973 648,70 0,000

152 593720000410 Betónové prefabrikáty pod lavičky Ixšxv 2000x390x460 mm ks 11,000 92,515 1 017,67 0,000

153 936124100 Montáž parkovej lavičky na múrik ks 11.000 16,943 186,37 0,000
154 553816804500 Parková lavička dl. 1,82m, na múrik - sedadlo ks 1,000 316,550 316,55 0,000

155 553816804501 Parková lavička dl. 1.82m. na múrik - sedadlo s operadlom ks 2,000 360,965 721.93 0,000

156 553816804502 Parková lavička dl. 0.58m. na múrik - sedadlo ks 4,000 190,823 763,29 0,000

157 553816804503 Parková lavička dl. 0.58m. na múrik - sedadlo s operadlom ks 4,000 235,335 941,34 0.000

158 936174312 Osadenie stojana na bicykle do betónovej pätky ks 5,000 15,928 79,64 0,003

159 553560009100
Stojan na bicykel, oceľový v tvare obrátene "U" oceľová 
rúrka obdĺžnikového prof. a gumového pásu na ukotvenie ks 5,000 106.156 530,78 0,055

160 936941130 Montáž a vybudovanie spodnej stavby informačného nosiča ks 2,000 190,253 380,51 0,000

161 553560013201
Informačná vitrína jednostranná, vrátane stĺpikov, farebnosť 
6006 ks 2,000 505,572 1 011,14 0,000

162 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou m2 37,800 1,566 59,19 0,000

163 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/35/160 mm ks 120,000 5,741 688,92 0,019

164 959941153

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M24/55/600 mm ks 24,000 18,469 443,26 0,000

165 961043111
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom, -2,20000t m3 8,948 56,888 509,03 0,000

166 966006132
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi 
s bet. pätkami, -0,08200t ks 2,000 8,159 16,32 0,000

167 971055003
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm 
stenovou pílou -0,01200t m 5,652 31,557 178,36 0,000

168 971056001
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - 
železobetónových -0,000011 cm 1 800,000 0,302 543,60 0,036

169 971056005
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - 
železobetónových -0,00007t cm 60,000 0,436 26,16 0,001
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170 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km t 76,596 1,091 83,57 0,000

171 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 689,364 0,230 158,55 0,000

172 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 24,036 2,062 49,56 0,000

173 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné t 2,000 2,062 4,12 0,000

174 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 18,960 2,062 39,10 0,000

99 Presun hmôt HSV 11 748,61 0,000
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

175 998225111 asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 3 757,150 3,127 11 748,61 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 677,01 0,207

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 176,08 0,179

176 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studená m2 10,800 0,151 1,63 0,000

177 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,003 1 333,393 4,00 0,003

178 711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za 
studená m2 32,520 0,188 6,11 0,000

179 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,011 1 333,393 14,67 0,011

180 711121131
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým náterom za tepla m2 21,600 0,326 7,04 0,005

181 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch t 0,032 822,729 26,33 0,032

182 711122131
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
náterom za tepla m2 65,040 0,384 24,98 0,017

183 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 v bubnoch t 0,111 822,729 91,32 0,111

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 231,48 0,016

184 767995100
Montáž a dodávka ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcii kg 338,000 4,600 1 554,80 0,000

185 767996802
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,001 OOt kg 328,000 0,680 223,04 0,016

186 76799680r Prekládka oceľového zásobníka vody ks 1,000 453,637 453,64 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 269,45 0,012

187 783251002
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové 
jednonás. 2x email - 105pm m2 12,168 6,505 79,15 0,004

188 783251017
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové 
základné - 35pm m2 12,168 2,453 29,85 0,002

189 783271001
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 
2x s emailovaním - 105pm m2 12,168 13,186 160,45 0,006

M M 12 770,20 248,474

22-M Montáže oznam, a zabezp. zariadení 847,09 0,000

190 220180201
Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a 
záverečných prác, do 2 kg/m m 290,000 2,921 847,09 0,000

23-M Montáže potrubia 13,49 0,002
191 230180018 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 4.5 m 3,500 1,347 4,71 0,000

192 286130036100 Rúra HDPE chranička PE100 SDR11 50x4,6x100 m m 3,500 2,509 8.78 0,002

25-M Povrch, úprava strojov a zariadení 163,59 0,000

193 250040312
Otryskávanie kremičitým pieskom tr.II.spotreba piesku 96 
kg/m2, výška 1,9 - 5 m m2 12,168 13,444 163,59 0,000
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č. Kód položky Popis M I Množstvo Cena
IVIJ celkom jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

46-M_______ Zemné práce pri extr.mont.prácach_______________________________________ 11 746,03 248,472

194 460200283
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3 m 290,000 13,602 3 944,58 0,000

195 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm m 290,000 1,278 370,62 0,000

196 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 24,650 8.893 219.21 24,650

197 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm m 290,000 0,371 107,59 0,000

198 283230008401 Výstražná fólia PE, š. 330 mm, pre výkopy, farba oranžová m 319,000 0,192 61,25 0,000

199 460510270 Žľab káblový z plast.,hmoty, zriad. a osadenie m 290,000 1,278 370,62 0,000
200 345750002310 Žľab káblový plastový KZ10, s krytom m 290,000 5,945 1 724,05 0,000

201 460560283
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 290,000 3,866 1 121,14 0,000

202 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 75,922 8,893 675,17 75,922

203 583410003500 Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm t 147,900 11,624 1 719,19 147,900

204 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť m3 145,000 5,757 834,77 0,000

205 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť m3 1 015,000 0,589 597,84 0,000

OST DOPRAVNÉ NÁKLADY 591,10 0,000
206 999000010 Doprava materiálu a montážnikov ks 1,000 591,103 591,10 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 403,93 0,000

207 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby eur 1,000 1 029,266 1 029,27 0,000

208 000400022

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby eur 1,000 1 374,659 1 374,66 0,000

Celkom 193 136,36 3 324,295
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ROZPOČET
Stavba: Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba 
Objekt: Úprava exist. cyklochodníka po cvičnú skalu

Objednávateľ: MESTO KOŠICE
Zhotoviteľ: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice Spracoval:
Miesto. KOŠICE Dátum:

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 2 292,28 11,019

1 Zemné práce 169,68 0,013

1 113152430
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 
500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 84,000 2,020 169,68 0,013

5 Komunikácie 966,00 10,934

2 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 84,000 0,500 42,00 0,043

3 577144231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z 
nemodiľik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm m2 84,000 11,000 924,00 10,891

9__________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie_______________________________________ 1 087,05_______0,072

4 914001211
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 
do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly ks 2,000 15,000 30,00 0,000

5 404410095700
Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 700 
mm, fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 49,000 49,00 0,001

6 404410098700
Príkazová značka C18 (Koniec príkazu), rozmer 700 mm, 
fólia RA2, pozinkovaná ks 1,000 49,000 49,00 0,001

7 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn ks 4,000 2,500 10,00 0,000

8 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky. dí.3,5m ks 2,000 21,000 42,00 0,000

9 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 2,000 1,000 2,00 0,000

10 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekaným farbou deliacich 
čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 280,000 1,220 341,60 0,070

11 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 280,000 0,259 72,52 0,000

12 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody m2 840,000 0,272 228,48 0,000

13 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km t 10,668 1,587 16,93 0,000

14 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 96,012 0,335 32,16 0,000

15 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 10,668 20,000 213,36 0,000

99_________ Presun hmôt HSV_________________________________________________________ 69,55_______0,000
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

16 998225111 asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 11,029 6,306 69,55 0,000

Celkom 2 292,28 11,019
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KRYCÍ list rozpočtu

Názov stavby 

Názov objektu

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba 

Preložka skrine SR

JKSO

EČO

Miesto

2224

KOŠICE

IČO IČ DPH

MESTO KOŠICE 

KDS projekt s.r,o.

Koľajové a dopravné stavby s.r.o., Košice

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 458,31 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00

2 Montáž 1 750,16 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00% 0,00

5 "M” Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(r. 1-6) 2 208,47 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 208,47

Pečiatka 24 DPh 20,00 % z 2 208,47 441,69
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 650,16

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 KÍzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

0,00

0,00

0,00
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ROZPOČET
Stavba: Cyklistický chodník ČermePská cesta, III. etapa, 2. stavba 
Objekt: Preložka skrine SR

Objednávateľ: MESTO KOŠICE
Zhotoviteľ: Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice Spracoval:
Miesto. KOŠICE Dátum:
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