Prikazna zmluva

¢.2020001126

uzatvorend podla § 724 a nasl. zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni neskorSich predpisov

I
Zmluvné strany

1. MESTO KOSICE

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacéek - primator
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Bankov¢ spojenie:

IBAN:

1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK 2021186904

(d’alej len ,,prikazca®)

2. DETSKA ZELEZNICA KOSICE, o. z.

Statutarny organ: Mgr. Cubomir Lehotsky - predseda
Sidlo : Aténska 15, 040 13 KosSice
Bankové spojenie :

IBAN :

ICO: 42241189

DIC: 2023227657

IC DPH: SK 2023227657

Spolo¢nost’ zapisand v registri Ministerstva vnutra SR
pod registratnym ¢islom: VVS/1-900/90-37149

(d’alej len ,,prikaznik®)

sa dohodli na uzavreti tejto prikaznej zmluvy v zmysle ust.§ 724 a nasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov :

I
Predmet a ui¢el zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok prikaznika vykonat’ v mene a na ucet prikazcu prislusné
ukony spojené s projektovou pripravou, inzinierskou c¢innostou pre zabezpe€enie prislusného
povolenia a realizaéna priprava napojenia buducej stavby "Prevadzkova budova DZK II - stanica
Cermel" na inZinierske siete - pripojka elektrickd, vodovodna, kanalizaéna vratane Gisticky
odpadovych vod (d’alej aj ako "stavba"). Stavba bude umiestnend na pozemkoch par. reg. "C"
&.2125/1,2125/16 a 2125/18 zapisanych na LV &. 1013 v k. 6. Cermel.



Architektonické stvarnenie novej prevadzkovej budovy bude prispdsobené existujicej
architektare detskej zelezniCky. Umiestnenie Stavby bude v sulade s projektom stavby "Cyklisticky
chodnik Cermel'ska cesta, III. etapa, 2. stavba" (dalej aj ako "Cyklochodnik") vyhotoveny KDS
projekt, s.r.o. v 11/2019, ktort ma vypracovanu prikazca a ktora sa v sucasnej dobe uz realizuje. Pre
skoordinovanie stavby "Cyklochodnik" a novonavrhovanej stavby "Prevadzkova budova" je
predmetom tejto zmluvy len realizécia rozvodov a pripojnych miest inzinierskych sieti, ktoré buda
zakryté stavbou "Cyklochodnik". Samotné prevadzkova budova nie je predmetom tejto prikazne;j
zmluvy.

II.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Prikazca :

a) splnomociiuje prikaznika na vykonanie prislu§nych tikonov spojenych so splnenim predmetu
zmluvy, najmé na vykonanie vyberu zhotovitel'ov pre vyhotovenie projektu stavby vratane
suvisiacej inzinierskej ¢innosti pre vydanie prislusnych povoleni i na realizaciu stavby a
na vSetky pravne tkony tykajice sa zastupovania mesta KoSice v suvislosti s predmetom
zmluvy,

b) na splnenie predmetu tejto zmluvy udel'uje prikaznikovi plnt moc,

c¢) zabezpeci financovanie vSetkych nakladov vynalozenych na zabezpecenie predmetu zmluvy -
financovanie bude zabezpecené z rozpoctu mesta Kosice pre rok 2020 v maximalnej vyske
do 18.000,- Eur s DPH,

d) sa zavizuje naklady vynalozené v stvislosti s vykonanim prikazu poukézat’ prikaznikovi
na zaklade faktir vystavenych prikaznikom so splatnostou 14 dni po ich doruceni prikazcovi,

e) bude v spornych pripadoch bezodkladne informovat’ prikaznika o svojom stanovisku a sucasne
zaSle prikaznikovi prislusné pokyny ako ma d’alej postupovat,, ak o to bude poziadany,

f) zabezpeci vykon technického dozoru.

2. Prikazni k:

a) bude pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat’ zdkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), vyhlasku MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zékona, d’alS§ie vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, bude pri zabezpecovani predmetu tejto
zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou v sulade so zaujmami prikazcu a podla jeho
pokynov 1 dohod a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami organov verejnej spravy a
dotknutych organizacii,

b) zabezpeci vyber zhotovitel'ov projektového rieSenia, suvisiacej inzinierskej ¢innosti a realizacie
predmetu zmluvy v stlade so zdkonom ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov,

c) uzatvara objednavky, resp. zmluvy so zhotoviteI'mi podiel’ajicimi sa na zabezpeceni predmetu
zmluvy,

d) kontroluje, odsthlasuje faktury predlozené zhotoviteI'mi (podla skutocne vynalozenych
nakladov). Tieto faktary budu tvorit’ prilohu faktir vystavenych prikaznikom, v zmysle bodu 1.
pism. d) tohto ¢lanku zmluvy,

e) bude pravidelne priebezne informovat prikazcu o stave v priprave a realizacii predmetu
zmluvy,

t) zodpoveda za Skodu, ktort sposobil konanim bez suhlasu prikazcu a v rozpore s prislusnymi
vSeobecne zdviaznymi a individudlnymi pravnymi aktmi,

g) sa od pokynov prikazcu moéze odchylit’ len vtedy, ak je to nevyhnutné v zaujme prikazcu a
nemoze preukazatelne vcas obdfzat’ jeho suhlas,



h) zabezpeci vykonanie d’al§ich tkonov:
- kontrolu postupu projektovych a realizaénych prac
- zvolavanie kontrolnych pracovnych stretnuti,
- rieSenie vzniknutych problémov a kolizii,
- uplatilovanie zaviazkovych vzt'ahov vo¢i zmluvnym partnerom,
- uplatilovanie vad a nedorobkov po ukonceni a prevzati diela,

ch) najneskor pri fakturicii prislusnej casti predmetu zmluvy odovzda prikazcovi kompletna
dokumentéciu - sposob vyberu zhotovitel'a v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani,
uzatvoreny zmluvny vztah (objednavka, ZoD, resp. iny typ zmluvy), projektovi dokumentéaciu
v tlaCenej 1 digitalnej podobe, prislusné pravoplatné povolenia a vyjadrenia dotknutych organov
a organizacii Statnej spravy, zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, a pod..

3. Prikaznik kazdy stupen projektovej dokumentacie pred jej vydodanim, v relevantnej faze
rozpracovanosti, odkonzultuje na MMK - Oddelenie Utvaru hlavného architekta mesta Kogice,
ktoré k projektovému rieSeniu vyda svoje pisomné vyjadrenie formou zapisu z prerokovania do 3
pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky.

4. V pripade, ze prikaznik pouzije, aj ked’ so sthlasom prikazcu, pre vykon svojej €innosti iny

subjekt, zodpoveda prikazcovi rovnako, ako keby zaviazok plnil sdm.

. Prikaznik sa zavézuje priebezne informovat prikazcu o postupe pri plneni predmetu zmluvy.

6. Prikaznik je povinny ku diiu skoncenia tejto zmluvy previest na prikazcu vsetok uZzitok
z vykonaného prikazu.

9]

I11.
Odmena

Prikaznik sa zavdzuje vykonat vSetky Cinnosti suvisiace so zabezpecenim predmetu zmluvy
bez naroku na odmenu.

. IV.
Cas plnenia prikazu

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze prikaznik obstara predmet zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto zmluvy
najneskor v lehote do 30.09.2020.

2. Zmluvné strany dohodli, ze vzhl'adom k zadaniu terminu splnenia prikazu, prikaznik nie je
v omeskani so splnenim prikazu podl’a tejto zmluvy, ak nemohol splnit’ prikaz z objektivnych a
nepredvidatelnych okolnosti, ako st napr. prietahy pri izemnom a stavebnom konani,
nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.. Zmluvné strany sa moézu dohodnut’ na predizeni
zmluvného vzt'ahu.

V.
Sankcie a zodpovednost’ za Skodu

1. Ak prikaznik porusi svoju zmluvna povinnost’ stanovenu v tejto zmluve alebo inu povinnost’
vyplyvajlicu zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, je povinny nahradit’ prikazcovi Skodu
tym sposobenu.

2. Prikaznik nezodpoveda za pripadné Skody ku ktorym by dosSlo pri nesplneni svojich zmluvnych
povinnosti stanovenych v tejto zmluve, pokial’ to bude v priinnej suvislosti s nesplnenim
povinnosti na strane prikazcu, ktory sa zavézuje k sucinnosti a spolupraci pri plneni prikazu.

VI.
Zanik prikaznej zmluvy

Zmluva zanika :
a) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran,
b) spdsobom uvedenym v ustanoveni § 731 Obcianskeho zdkonnika.



12.06.2020

V Kosiciach dia.........coeeeeeeee....

Za prikazcu:

Ing. Jaroslav Polacek
primator mesta KoSice

VII.
Zavereéné ustanovenia

V Kosiciach dna

Za prikaznika :

Mgr. Lubomir Lehotsky
predseda



