1. Objednavatel: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kogice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

KoreSpodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednéavatel’a

vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK

telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Korespodencna adresa: ~ Priemyselné 248/4, 044 10 Geca
Statutarny organ: Ing. Jarmila Povazanova, Ing. Branislav Lukac,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17 317282
IC pre DPH: SK2020 316 298
DIC: 2020 316 298
Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Sulek, technicky veduci oblasti Vychod
Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

b) vo veciach technickych:Ing. Michal Vojcek, vedici OTU oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

¢) vo veciach realiza¢nych:Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KosSice

Ing. Matas Gbur. stavbyveduci

(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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Preambula
Téato zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zakazku s nizkou hodnotou s nazvom ,,Stavebné Upravy miestnej komunikécie
na ulici Odborarska v KoSiciach® podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a smernice MK ¢. 1/2019.

L.
Predmet zmluvy
. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je zavézok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel’a dielo ,,Stavebné tipravy miestne;j
komunikacie na ulici Odborarska v KoSiciach® v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh: Priloha &. 1 ,,Specifikdcia, technické poziadavky“ (d’alej len ,,Priloha &. 1)
a Priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha ¢. 2), ktoré st nedielnou sti¢astou
tejto zmluvy (d'alej spolu aj ,,prilohy*).
Miesto vykonania diela: KoSice, mestska ¢ast’ KoSice - Sever, miestna komunikacia
(vozovka a pril'ahlé parkoviskd) na ulici Odborarska.
Zhotovitel' vykond dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastnu
zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v¢as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

IL.

Doba plnenia
Zhotovitel sa zavédzuje zaCat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v poZadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor do 1 mesiaca odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednévatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednavatel' je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel
harmonogram schvalil. Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
zavazny.
Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej su€innosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omesSkania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazku.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu oznamit® objednédvatelovi vsSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo st'azuji vykonanie diela (alebo jeho Casti),
a ktoré¢ by mohli sposobit’” omeSkanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddvodiiovali posun (predizenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.
Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, ze termin ukoncenia
diela podla ods. / tohto ¢i. zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeSkania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel' je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajice opatrenia.

2/15



a

Objednévatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela,
pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PrerusSenie vykondvania diela z dovodov na strane zhotovitel'a nemé vplyv na konecny
termin dokonc¢enia a odovzdania diela.

Predizenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvnt pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IXods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dévodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ definovanych v ¢l X zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

V pripade prerusenia vykondvania diela z viny alebo z ddvodu na strane

objednavatel’a, alebo v pripade preruSenia vykondvania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin
na vykonanie diela uvedeny v ods. . tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu
adekvatnu dobe prerusenia.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednéavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

II1.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe ¢. 2 zmluvy a je dohodnuta nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 77 950,20 eur
DPH 20 %: 15 590,04 eur
Cena diela vratane DPH: 93 540,24 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecnd, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykondvania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuti cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovant €ast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene st zahrnuté¢ vSetky nédklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zdvizkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€éasné vykonanie diela v rozsahu podl’a tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, sprdvne poplatky, ndklady
na dopravu stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovu a
mimostaveniskovi dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny materidl, skisky a merania, zhodnotenie/odstranenie
vybtranych hmot, sute, prebyto¢nej zeminy a odpadov suvisiacich s vykonanim diela
alebo ako jeho dosledok v zmysle platnej legislativy vratane nalozenia, odvozu,
zlozenia a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné doc¢asné
dopravné znacenie, uvedenie dotknutych ploch do povodného stavu, vypracovanie,
obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumenticii, ktoré ma zhotovitel
odovzdat’ spolu s dielom, spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajlicich
z nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
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poziadavkach na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy
a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zéklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 2 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonaného mnozstva za polozku, odsuhlasené¢ho objednavatel'om
v stpise vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat' v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

IV.

MozZnost’ a sposob upravy ceny
Cena diela bude upravena pokial’ sa poCas vykondvania diela zmeni rozsah diela,
z doévodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ uctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaji ocenit,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktudlnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budu maximalne, a zhotovitel’ z nich méze poskytnut’ zlavu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednavatel'ovi.
Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela moze byt’ zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavizku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
s ustanoveniami zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani®).

V.
Fakturac¢né a platobné podmienky

. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel mesacne predlozi objedndvatel'ovi fakturu na rozsah skutocne vykonaného
plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktaru, ktorej sucast'ou musi byt’ stpis
vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednéavatel'a najneskor do 10.
dia bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktiry bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objedndvatel'a a zhotovitel’a.

Faktira (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, c¢islo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice, bude obsahovat
nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny stpis vykonanych prac), deil odoslania a den
splatnosti faktiry, oznacenie petiazného tstavu a €islo U€tu, na ktory sa ma platit,, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej dorucenia bez vad. Za datum uhrady sa
povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z G¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovite I'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konStatuju, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktary podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavizkového vztahu zalozené¢ho zmluvou.
Objednavatel’ je opradvneny namietat’ vecni a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskér do 15 dni odo dia dorucenia predmetnej faktury
vratenim faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad
objednavatela voci predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynut doruc¢enim opravene;j
faktary, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednévatelovi.

VI.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady
. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spliiat’ vietky poziadavky
platnych prisluSnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v Case vykonavania diela.
Pokial’ vznikne objednévatel'ovi majetkova skoda spésobena nedbalost’ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. I. tohto €l. zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.
Objednavatel’ je opravneny zasiahnut’ pri neplneni ktoréhokol'vek zavézku zo strany
zhotovitela, a to na naklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, Zze
objednavatel’ moze dat’ prikaz na prerusenie vykonavania diela, a to najmi v pripade,
ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami uréenymi zmluvou, a zhotovitel' nevykond népravu ani
v dodatocne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo méze ohrozovat
zivot a zdravie alebo sposobom, ktorym vznikd alebo hrozi vznik Skody na majetku.
V uvedenych pripadoch je objednavatel opravneny vykonat predmetné plnenie
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené naklady objednavatelovi uhradit’ na zéklade faktury a to v celom rozsahu
a vySke vynaloZzenych ndkladov. Splatnost’ faktury je 10 dni od dorucenia
zhotovitelovi. Takymto zdsahom objednavatela nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a v¢as v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanika
ani povinnost’ zhotovitel'a znaSat’ zodpovednost’ za vady plnenia v pévodnom rozsahu,
vratane zaruky a pravo objednavatel'a na zmluvné pokuty a nahradu Skody.
Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaruénu dobu
v trvani 36 mesiacov. Zaru¢na doba diela zaCina plynat odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstrdneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.
. Zhotovitel zodpoveda za vady anedorobky diela, ktor¢ ma dielo v c¢ase jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zavdaznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.
Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu sposobené v ddsledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost’ ktorych bol
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objednavatel’ zhotovitel'om nalezite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havériami.

Pocas zaru¢nej doby ma objednédvatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukdzatelné¢ vady diela a to v termine dohodnutom
medzi objednavatelom a zhotovitelom pisomnou formou, najneskér vSak do 30 dni
odo dia dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ ned6jde k dohode.

Ak zhotovitel' nepristiipi k odstraiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, m4 objednavatel pravo zabezpecit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné ndklady, pricom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené néklady objedndvatel'ovi uhradit’ na zaklade doruc¢enej faktury. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykla, bez ohladu na vySku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatel'a vyplyvajlice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykonédvania diela prostrednictvom tretich os6b zodpoveda
zhotovitel' objedndvatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat’ dielo akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), ktori sa budu podielat’
na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno
a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby alebo ICO, podiel plnenia
zo zmluvy): SAT SLOVENSKO s. r. 0., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 18, ICO:
44 628 480, podiel plnenia: 9,54%.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit® objednavatelovi akukol'vek zmenu
o partneroch verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajuceho bodu.

Ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktorého meni,
novy subdodavatel musi tiez spifat podmienky uéasti rovnakym spdsobom, ako
povodny subdodévatel’.

Zhotovitel' ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy, musi
mat’ zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora podla zékona €. 315/2016
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ak méa povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom
zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' alebo partner verejného sektora nemal v Case uzavretia
zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri
partnerov verejného sektora a takto povinnost' ma, objednavatel’ méze od zmluvy
odstupit’.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do ¢asu podpisania zmluvy objedndvatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy
st on, ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takiito povinnost’ maju.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto zmluvy zaviazal, spadaja
do jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju
pod vlastnym menom, na vlastnu zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel’ zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré st nevyhnutné na vykonanie diela.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskéch vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnt stcinnost,
spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.
Sucinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy ¢i prisluSnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to, ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Ugast’ zhotovitel'a (stavbyvedticeho) je na kontrolnych ditoch povinna.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifikanymi tidajmi
(ndzvom diela, oznacenim stavebnika a zhotovitel'a, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KoSice,
Trieda SNP 48/A, KoSice) a s logom mesta.

Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeci vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie Ciastocnej uzavierky obstara a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel' pri vykondvani diela je povinny postupovat v stlade so zavdznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi
platnymi v ¢ase vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami
a pokynmi objednavatel’a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat' technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré su
podl'a zdkona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 2, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, ze tento ekvivalent bude
mat minimalne rovnaké alebo vysSSie parametre v porovnani s pozadovanym
vyrobkom, nebude vyzadovat' iné vedlajSie naklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych ndkladov vyplyvajucich z jeho uZivania. Zhotovitel nepouZije stavebné
vyrobky a materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia zname, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze troven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
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niektorych zdkonov. Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

19. Objednévatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykondvania diela kontrolovat

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel' odstranil
alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
uréenej objednavatel'om. Pokial’ vznikne objednédvatel'ovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost’'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel' prizve objednavatel’a na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, zhotovitel' bude pokracovat’
vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto prac, zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykond toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie zndsa objednavatel.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednéavatel’a, ktorych sa vykonéavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednévatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nendleZalo
objednavatel'ovi, prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel’a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku objednavatel’a
a na zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na ziklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, priCom na jeho nevhodnost” bol objednavatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zhotovitel' bude vykonavat’ dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot I'udi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujlcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti
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27.

28.

29.

30.

pocas vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonavani diela méZe zhotovitel' pouZivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na tcely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujucom technickom stave, musi byt zabezpecend
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a buda sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' poCas vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢nti zeminu a iné¢ odpady vznikajice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikécii a verejnych ploch sposobené vykondvanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zdkona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatel'om tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,
nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizicii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok musi dbat’
na minimalizdciu posSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych préc.
Zhotovitel' bude reSpektovat okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednéavatel’a

na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko plne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitela vykonat dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zdklade odovzdavacieho a
preberacieho protokolu/zéapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.
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Podmienkou prevzatia diela je UspeSny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednévatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a
dokumentécie uvedenych v ods. § tohto €l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v rdamci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace

riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti

diela tak, aby nedoSlo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednéavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia

objednéavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zépisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v rédmci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujiice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CDY/.

Akékol'vek dokumentéacia vypracovand zhotovitel'om, resp. vy dana/spracovana

v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumentacie musi byt dodana vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatel'nosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opradvneny
vykonévatel' majetkovych prav a zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného stihlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela zverejiiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude objednavatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omesSkania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.
Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednévatel'ovi v termine podl'a zmluvy, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zaCaty dent omeskania.
Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z doévodu na strane objednéavatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.
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10.

1.

12.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich
z preberacieho konania diela, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zaCaty den omeSkania a to az do diia Uplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, méze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdl vadu a kazdy aj zacaty deil omeskania a to az do dia
uplného odstranenia vady.

V pripade neplnenia zaviazkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, moze si
objednavatel'’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny uhradit’ objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit’ odstipenim od tejto zmluvy nezaniké. Tymto
nie su dotknuté naroky objednavatel'a na nahradu skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nédhradu skody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objedndvatel'om voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaji
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢ena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit zmluvni pokutu vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.
Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto c¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti predmetni Cinnost’ vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Za okolnosti vylucujlice zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktord nastala
nezéavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinnd zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajlcich zo zmluvy, ak preukédze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit’, vyhnut’ ani ich prekonat - okolnosti ,,vis major*.
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Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné¢ udalosti sa povazuji najma (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostvanie pddy, zostivanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povodeni, nahodné a nahle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutocnosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najmé vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky d’alSie okolnosti vyssej moci (d’alej len ..mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli
zavinenim objednévatel’a ani zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhe;j
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o sa povinna zmluvnd strana o prekazke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinni zmluvni stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo v€asnym
oznamenim predist. Uginky okolnosti vylu¢ujiicich zodpovednost’ sii obmedzené iba
na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto u¢inky spojené. Okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ oslobodzuju povinnii zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvna
pokutu v dosledku poruSenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujticich zodpovednost’ oprdvnena zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' sa zavédzuje v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mat’
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s cinnostou zhotovitela.
Néklady na poistenie su zahrnuté¢ v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objednévatel'ovi do 7 dni po G¢innosti zmluvy, najneskor
vSak do dna prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel je
povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit, ze jeho subdodéavatelia maju pre nimi
vykonavané prace uzavreti podobni poistni zmluvu aki ma zhotovitel' voci
objednavatel'ovi, alebo kryju vSetky rizikd vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objedndvatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s vykondvanim diela. Objednavatel’ je opravneny pocas
vykonavania diela az do terminu vydania preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, alebo posledného terminu na odstrdnenie nedorobkov a vad (podla
toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavdzuju vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktoré mozu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dna,
kedy tato skutoCnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu spOsobenu
druhej zmluvnej strane v désledku porusenia tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat si nalezitu stic¢innost’ najmé tym, ze
svoje poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
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5.

Ak sa kedykolvek zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktord moze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomnat spravu druhej zmluvnej strane,
$pecifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokracovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomnd komunikacia podla tejto zmluvy alebo

10.

v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruCovat’ posStou ako doporucend zasielka
(s doru¢enkou preukazujiicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za den doruCenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresit odmietne pisomnost’ prevziat, za deni dorucenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za dent dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s ozna¢enim
posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval®“ alebo s inou poznadmkou
podobného vyznamu, za den doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych strdn je povinnd pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednédvatel'ovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych a koreSpondencnych tdajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov.
V pripade, ze si zhotovitel’ povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zaSle oznamenie
podla tejto zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom oznamenia odosielaného objednavatel'om podla tejto zmluvy, a ma sa za
to, ze nastali U€inky néhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny
bankového spojenia zhotovitel' k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej
banky.

Objednévatel’ pisomne oznadmi zhotovitelovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu
tykajucu sa jeho identifikaénych a korespondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskor 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnavat’
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestndvanie.

Zmluvné strany su povinné dodrZiavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych
udajov a o voI'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy

Zmluva moZze zaniknut okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na zdklade dohody zmluvnych stran alebo
odstapenim od zmluvy na zdklade uréenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.

Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatnd. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zruSuje diom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.
Od tejto zmluvy moéze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto dovodov:
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3.1. zhotovitel mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objedndvatel’ oznami, ze nemdze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ mdze odstipit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym sposobom, najma:

a) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel'a bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major,

b) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatel'ne
vykonavat' dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel' postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podra ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel' vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,
resp. existuje dovodnd obava, ze plnenie zavidzkov zhotovitela podla tejto
zmluvy je vaZzne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, ze nemoze plnit’ svoje
zavazky v zmysle zmluvy alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

4. Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit doruenim pisomného ozndmenia
o odstapeni z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji
dilom nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku dilu odoslania odstipenia od zmluvy.
Odstipenie od zmluvy sa d’alej nedotyka ndroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajiicich sa vol'by prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

5. V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je
zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpec¢nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit dielo a stavenisko proti poSkodeniu diela alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole objednavatel'a k ukon€eniu zmluvy alebo odo diia zruSenia zmluvy,

e) vratit objednavatelovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,

moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na naklady zhotovitela.

6. Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstapenim od zmluvy najma
nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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XIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizsie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’alSimi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

2. NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢&. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky" a
Priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitel’a).

3. Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budil uzatvorené v stulade s touto zmluvou a zakonom
0 verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je uc¢innd dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednévatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol obozndmeny s informéciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych 0s6b pri spractivani osobnych tidajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Jaroslav Polacek Ing. Peter Sulek
Primétor technicky vedtci oblasti Vychod
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Priloha €. 1 k zmluve o dielo:
Stavebné upravy miestnej komunikacie na ulici Odborarska v Kosiciach

Specifikacia diela,
technické poziadavky

1. Specifikicia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych tpravach miestnej
komunikacie - odstranenie poSkodeného zivicného krytu, lokdlne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vyskovd uprava dazd’ovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inZinierskych sieti, poloZenie novych Zivi¢nych vrstiev,
stivisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne
a v€asné odovzdanie diela objednavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. BliZsia Specifikacia
a rozsah diela su uvedené v Prilohe €. 2 zmluvy.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za i€¢elom vykonania diela uskuto¢nia zmluvné strany
na zéklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jedom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uvedi
najma:

- udaje o objednavatel’'ovi a zhotovitel'ovi vratane identifika¢nych udajov o osobach
stavbyvediiceho a ob&asného technického dozoru objednavatel’a,

- udaje o vydanych povoleniach, na zéklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii
poskytnutej zhotovitelovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v defi odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.),

- miesto a ddtum spisania protokolu/zapisu,

- podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu

nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a oznacenie,

ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného

zékonnika.

3. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat’ technické normy, technické

predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykonavania plnenia, najma:
-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast’ 1: Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stubor poziadaviek
na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.
Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych
konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikacie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilie a
geotextilidm podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych
komunikacii a inych dopravnych ploch (okrem zeleznic a vystuzovania asfaltovych
povrchov vozoviek), STN EN 15381 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky.
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Charakteristiky poZzadované na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340
Betonové obrubniky. Poziadavky a skiSobné metédy, STN EN 124-2 Vtokové mreze
dazd’ovych vpustov a poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2:
Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych §acht z liatiny, STN EN 1436
Materidly na dopravné znafenie pozemnych komunikécii. Poziadavky na vodorovné
dopravné znacky a skuSobné metody, STN 73 6160 SkuSanie asfaltovych zmesi a
vrstiev, STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poziadavky, STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek.
Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73
6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 73 6713 Dazdové vpusty,
STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné
znaky na pozemnych komunikaciach, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’ stavieb.
Spolo¢né ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikécii, a. i.
suvisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materialové
katalogové listy (d’alej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikécii (d’alej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”’) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP ¢ast’ 0 VSeobecne, TKP cast 2 Zemné prace, TKP cast’ 5 Podkladové
vrstvy, TKP cast’ 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP Cast’ 11 Dopravné znacenie, TKP Cast’
15 Betonové konstrukcie vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na konStrukcie, TKP Cast’ 37
Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalégové listy kameniva + Dodatok €.
1/2016 a ¢. 2/2019 ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ
1/2014 Kataldégové listy emulzii a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014,
KLAZ 1/2019 Katalogové listy asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie
zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, TP 032
Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Katalog technologii
na opravy zakladnych typov poruch vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie
geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069
(TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie
pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014) Kataldég portch asfaltovych vozoviek, VL 1
Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych komunikacii a. 1. suvisiace; TKP, KL, TP a
VL st dostupné na webovej stranke www.ssc.sk;

-v§eobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zédkon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, zakon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaceni, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR €.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR &.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorSich
predpisov, zakon NR SR €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakon
NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov, zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkony a nariadenia tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
najmd: zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR
SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska SUBP ¢. 59/1982 Zb. ktorou sa urcuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska
MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko, vyhlaSska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich predpisov, zdkon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon €. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR ¢&. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, a. i. siivisiace.

Zhotovitel’ bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeci (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie
prac  vlastnikovi/spravcovi  dotknutej inzinierskej siete/zariadenia.  Zhotovitel
preukdzate'ne oboznami pracovnikov, ktori budi vykondvat prace, s vytycenou
a vyznacenou polohou tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich
moznou polohovou odchylkou. Z dévodu moznej polohovej odchylky od skuto¢ného
ulozenia vedenia/ zariadenia zhotovitel’ overi polohu ako aj vyskové ulozenie vytycenych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel pocCas celej
doby vykonavania diela zabezpeCi ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast
vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zdsahu do zariadenia. V miestach vyskytov,
subehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych
pasmach je zhotovitel povinny pracovat s maximalnou opatrnostou bez pouzitia
nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy
bude realizovat’” vyhradne rucne, odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich
akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému priechybu, kraddezi a poskodeniu.
Zhotovitel pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu
odkrytého vedenia prizve vlastnika/sprdvcu tohto vedenia ku kontrole jeho
neposkodenosti a uloZenia vystraznej folie (min. 2 pracovné dni vopred) a zasyp vykona
len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do stavebného
dennika. Zhotovitel neodkladne ohldsi akékol'vek poskodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi. Nad existujicimi
podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakazané zriad’ovat’
skladky materidlu a stavebné dvory poc€as vystavby, pouZivat osobitne tazké
mechanizmy, vykonavat® c¢innosti ohrozujice vedenie, spolahlivost a bezpecnost
prevadzky, umiestiiovat nadzemné stavby (dopravné znacenie, zabradlie a pod.).
Zhotovitel' bude reSpektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v
subehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych norméch
a zabezpecCi pristupnost’ k jestvujucim zariadeniam. Povrchové znaky inzinierskych sieti
budu upravené do vysky nivelety novej povrchovej Upravy komunikacie.
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10.

11.

V mieste/blizkosti uskutocnenia stavebnych prac sa nachadzaju inzinierske siete
a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO s.r.0., VSD, a.s., SPP-distribucia, a.s., DPMK,
a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., VVS, as., Technickda univerzita
v Kosiciach, DELTA OnLine, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., ANTIK Telecom, s.r.o.,
SITEL, s.r.o., SWAN KE, s.r.0., Energotel, a.s.,Bratislava, ZSR OR Kosice, SOZT.
Podl’a § 44 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom pladnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutociovat’ len pravnicka osoba
alebo fyzickd osoba opravnena na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zikonnika) a vedenie uskutoctiovania stavby
vykonava stavbyveduci. Vedenim uskutoCiiovania stavby sa rozumie organizovanie,
riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe,
sledovanie spdsobu a postupu uskutociiovania stavby, zodpovednost za sulad
priestorovej polohy s dokumentéciou stavby a za dodrZiavanie v§eobecnych technickych
poziadaviek na vystavbu.

Podl’a § 45 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost,
vedenie uskutoCniovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické c¢innosti) mozu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnend osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 46d zdkona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentéacie uloZenej na stavenisku; zaznamenavaji sa v fom vSetky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky dolezité
udaje o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skiiSkach
a meraniach, odchylkach a ich zdoévodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviiujucich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Obc¢asny technicky dozor nad vykonavanim diela vykondva objednavatel’
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela
upozornuje zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie
a odovzdania konstrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost’ miesta uskutonenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,,VAZ*) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vicsia ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minut /pre pripadnl potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa
uplatiiuje od VAZ po stred tiseku komunikacie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonana na vycisteny podklad, po jeho lokdlnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budi realizované =za Ciastocnej uzdvierky dotknutej miestnej
komunikacie. Zhotovitel sa zavdzuje pocCas vykondvania diela zabezpecit' vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke.
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12.

13.

14.

15.

Ciasto¢na uzavierka dotknutej miestnej komunikacie moze byt’ vykonana len na zéklade
povolenia vydaného prisluSnym cestnym sprdvnym organom a v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto povoleni. Zhotovitel' (ziadatel') podl'a ust. § 7 ods. 1 zdkona ¢.

135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov
ma povinnost’ poziadat’ cestny spravny organ o zvlaStne uZzivanie dotknutej miestnej
komunikacie v konkrétnom termine (s prihliadnutim na ¢o najkratsi Cas realizacie prac
s vyuzitim i viac zmennej prevadzky ako aj dni pracovného vol'na s reSpektovanim Casu
nocného kludu), ktory nasledne po dohode s prisluSnym dopravnym inSpektoratom
(zavdzného stanoviska KDI KR PZ v Kosiciach) rozhodne o c¢iastonej uzavierke
dotknutej miestnej komunikacie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s ¢iastocnou uzavierkou pozemnej komunikacie
bude osadené v sulade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢.
30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni, vyhldskou MV SR ¢&. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonéava zékon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle uréenia pouzitia docasného dopravného znacenia
vydaného prislusnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho orgdnu na Ciastocnu uzavierku dotknutej
miestnej komunikécie a na urcenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel’ na zéklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
ktory bude vypracovany osobou s prislusnou odbornou spdsobilostou a zavdzného
stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel’stva Policajného zboru
v Kosiciach.

Potrebné docasné dopravné znacenie obstard, dopravi na miesto pouZzitia a osadi
zhotovitel’, ktory bude zabezpecovat’ aj jeho udrzbu pocas vykonéavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.

Vyblrany pouZitelny materidl je majetkom objednavatela. Urcenie jeho dalSieho
pouZitia si vyhradzuje objednévatel’.
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Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo:
Stavebné upravy miestnej komunikacie na ulici Odborarska v KoSiciach

VYKAZ VYMER

POPIS

M.J.

MNOZSTVO

CENA ZAM.J.

CENA ZA POL.
CELKOM

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim
pléch nad 500 m2 hr. 60 mm vr. naloZenia na dopravny
prostr., odvozu do 10 km, ocistenia povrchu od fréz.
plochy s nutnym ruénym odstranenim Ziv. krytu okolo
prekazok, ocistenia vozovky

m2

2900,00

3 596,00

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim
pléch nad 500 m2 hr. 50 mm vr. naloZenia na dopravny
prostr., odvozu do 10 km, ocistenia povrchu od fréz.
plochy s nutnym ruénym odstranenim Ziv. krytu okolo
prekazok, ocistenia vozovky

m2

2900,00

3393,00

Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky nad 50 do 100 mm

77,00

0,96

73,92

Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky do 50 mm

82,00

0,49

40,18

Odstranenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 250 mm vr. naloZenia na
doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za
uskladnenie

m2

800,00

2,56

2 048,00

Odstranenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 100 mm vr. naloZenia na
doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za
uskladnenie

m2

41,00

4,16

170,56

Podklad z prostého beténu C 12/15 hr. do 250 mm vr.
poloZenia, zhutnenia a oSetrenia povrchu vodou

m2

800,00

8,24

6 592,00

Podklad z prostého beténu C 12/15 hr. 100 mm vr.
polozenia, zhutnenia a oSetrenia povrchu vodou

m2

41,00

7,19

294,79

10.

Zaliatie Skar podkl. hi. do 40 mm, $. nad 20 do 40 mm
pruznou modifikovanou zalievkou s odstranenim tlomkov
a vycistenim

231,00

1,45

334,95

1.

Zhotovenie vrstvy z geomreZe s presahom

m2

1.848,00

0,48

887,04

12.

GeomreZa zo sklenenych viakien pre spevnenie
asfaltového krytu, samolep., min. parametre: pevnost' v
tahu 100/100 kN/m. prediZenie pri pretrhnuti 2,5 %, Sirka
3m

m2

2217,60

1,13

2 505,89

13.

Postrek Ziviény spojovaci bez posypu kamenivom
z cestnej emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2

m2

6 638,00

66,38

14.

Asfaltovy betén s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
tr. 1, AC O 11, |, hr. 50 mm

m2

2900,00

23 374,00

15.

Asfaltovy betén s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
tr.1, ACL 16, |, hr. 70 mm

m2

2900,00

20 358,00

16

Liaty asfalt MA z rozprestrenim jemnozrnny hr. 30 mm vr.
zdrsriov. posypu z kameri. drob. drven. v mn. 4 kg/m2,
zavalcovania a odstranenia prebyto¢. mater.

m2

41,00

43,09

1766,69




Vyspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovym beténom
AC L 16, | hr. 60 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia

m2

800,00

5,15

4 120,00

18

Vytrhanie obrubnika kamen, stojat. s vyburanim bet. 16Zka
a vyplne Skar vr. naloZenia vybur, hmét a suti na doprav,
prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za
uskladnenie

212,000

3,21

680,52

Osadenie obrubnika beténového stojat. s bo¢nou oporou
z bet. prostého C 10/12,5 do l6zka hr. 50 az 100 mm z
beténu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia Skar
cementovou maltou

212,000

9,80

2 077,60

20.

Obrubnik beténovy 1000x250x150 mm

222,60

3,62

783,55

21.

Vyskova uprava dazdov, vpustu - zvySenim vr. vyblrania
jestv. podkladu a rdmu, odstranenia uvolnenych ¢asti,
doplnenia vyrovn. plast, prstenca s pouz. zalievkovej
malty neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s
kratkou dobou tuhnutia, vysokou zatazitelnostou,
dobetén. podkladu, znovuosadenia ramu a mreze,
nalozenia vybur, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km,
zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

17,00

125,85

2 139,45

22.

Vyskova Uprava poklopu - zvy$enim vr. vybudrania jestv.
podkladu a rdmu, odstranenia uvolnenych €asti,
doplnenia vyrovn. plast, prstenca s pouz. zalievkovej
malty neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s
kratkou dobou tuhnutia, vysokou zatazitelnostou,
dobetdn. podkladu, znovuosadenia ramu a poklopu,
nalozenia vybur, sute na dopr. prostr., odvozu do 10 km,
zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

4,00

116,77

467,08

23.

Vyskova uprava Supatka/hydrantu - zvySenim vr.
vyburania jestv. podkladu a ramu, odstranenia uvolnenych
Gasti, doplnenia betdn, s pouz. zalievkovej malty
neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s kratkou
dobou tuhnutia, vysokou zatazitelnostou, dobeton.
podkladu, znovuosadenia ramu a Supatka, naloZenia
vybur, suti na dopr. prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a
poplatku za uskladnenie

ks

3,00

87,25

261,75

24.

Precistenie a preplachnutie dazdového vpustu s koSom
vr. odvozu tuhych a tekutych necistot a deponacie

ks

17,00

23,85

405,45

25.

Predznagenie pre vodorovné znagenie krytu: pozdizne
Ciary

427,00

0,15

64,05

26.

Vodorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex,
Gpravou balotinou, f. biela: pozdiZne &iary §. 125 mm

280,00

0,46

128,80

27.

Vodorovné znacenie krytu striekané farbou bez reflex,
Upravy balotinou, f. biela: pozdiZne &iary §. 125 mm

147,00

0,41

60,27

28.

Rozprestrenie a urovnanie ornice do hr. 100 mm vr.
odstranenia pevnych &asti, urovnania vyskov. rozdielov,
uhrabania, osiatia povrchu travou v mn. 0,03 kg/m2
(travna zmes pre parkovy travnik), uhrabania, zaliatia
vodou v mn. 10-15 I/m2 a dodavky potr. komponentov

m2

130,00

3,02

392,60

29.

Vyty€enie podzemnych inzinierskych sieti

kpl.

113,39

113,39

30.

Docasné dopravné znacenie podla projektu organ,
dopravy a do¢asného dopravného znacenia

kpl.

73,93

73,93




Projekt organizacie dopravy a do¢asného dopravného

31. . kpl. 1,00 340,18 340,18
znacenia
3. Porfevelzllzacne zakreslenie 2x v tlaéenej podobe, 2x na CD kpl. 1,00 340,18 34018
nosici
Cena bez DPH: € 77 950,20
DPH 20 % € 15 590,04
Cena vratane DPH: € 93 540,24

Ing. Marian Kropuch

Ing Peter Sulek




PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.0.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou

a fng. Branislavom Lukac¢om, konatefom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo:

991/B.
spinomociiuje
Ing. Mariana Kropucha, nar. Jihlavska 4, 040 11 Kosice,

aby uveden spoloénost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vsetkych ukonoch pri zadavani

verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom paét'stotisic Eur) bez
DPH a zastupoval pri vSetkych uUkonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného

tkonu nepresiahne 5bOltis."€ (slovom pit’stotisic Eur) bez DPH.

na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
a akychkolvek suvisiacich

Splnomocnhenec je opravneny najma,
ponuk, podavat’ navrhy na

ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel

dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, u€ast’ na otvarani
preskimanie ukonov zadavatela, uzatvarat’ zmluvy o dielo na stavbu, uplatihovat’' naroky z

uzatvorenych zmluv a potvrdzovat’ pinenie.
Spinomocnenec jedna a podpisuje vzdy spolo¢ne s d'alSou splnomocnenou osobou.
Toto plnomocenstvo plati do skon¢enia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do

jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenstva vsetky skorsie pinomooenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014
Viera Nadaska Ing. Branisiav Lukaé
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Marian Kropuch

Déatum prijatia plnej moci: Podpis splnomocnenca:.



OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podr’a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedCujem pravost’ podpisu: log, Branfelav Laka j, datum
narodenia , bytom Tarcianske Teplice, Teplicka 898/30, ktorého(ej) totoznost’ som
zistil(a) zakonnym spdsobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - tiradny doklad: Obciansky
preukaz, séria a/alebo Cislo: , ktory(&) podpis na listine uznal (e) za svt>i vlastny. Centraly register
osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové islo 0185756/3014.

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podl’a knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Viera Nadaska, datum narodenia

bytom Bratislava, Kresankova 3471/22, Jctorébo(ej) totoznost’ som zistil(a)
zakonnym sposobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - tiradny doklad: Obciansky preukaz,
séria a/aJebo Cislo: . ktorymi) podpis na listine uznal(a) za svoj vlasty. Centralny re”er osvedcenych
podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O 185757/2014. -

Bratislava diia 19.3.2014

Upozomenie! Notar legalizaciou
neosvedCuje pravdivost’ skutocnosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notarskeho poriadku)



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61 /A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Luka€om, konatefom

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vlozka CZcislo:
991/B.
Dna 03.03.2014

Ing. Branislav Lukacé

Viera Nadaska
konatel

konatelka

Splnomocnenie prijimam: Ing. Peter Sulek

Datum prijatia plnej moci:



Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Ing. BraDislav Lukacé, datum
narodenia bytom Turc¢ianske Teplice, Teplicka 898/30, ktorého(ej) totoznost’ som

zistil(a) zakonnym sposobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - iradny doklad: Obc¢iansky
preukaz, séria a/alebo ¢islo: , ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register

osved&enych podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O 185756/2014.

Bratislava dna 19.3.2014

OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podl’a knihy osvedCovania oravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Viera Nadaska, daitum narodenia

____ 1, bytom Bratislava, Kresankova 3471/22, ktorého(ej) totoznost’ som zistil(a)
zakonnym spdsobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - uradny doklad: Obciansky preukaz,
ktoiy(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osved¢enych

séria a/alebo ¢islo:
podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 185757/2014.

Bratislava dna 19.3.2014

Upozornenie! Notar legalizaciou
neosvedcuje pravdivost” skutoénosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notarskeho poriadku)



