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ZMLUVA O DIELO ¢. ZoD 93/2020-CS
Pristupova komunikacia - Diamantova ulica

uzavreta podla § 536 a nasledujticich Obchodného zakonnika

medzi
1. Objednavatel” Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Korespodencna adresa: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a

vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK

telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: COLAS Slovakia, a.s.
Sidlo: Priemyselna 6, 042 45 Kosice,
Zastupeny: predstavenstvo spolo¢nosti:

Cyril Pinault, predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva, ¢len predstavenstva

ICO: 31651402
1C pre DPH: SK2020492111
DIC: 2020492111

Bankové spojenie a ¢islo uctu:
Kore$podencna adresa: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselnd 6, 042 45 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Serva
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realizacnych: Marian Adamcik
telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Ing. Miroslav Kajnak
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d'alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)



1.

Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zakazku s nizkou hodnotou s nazvom ,Pristupova komunikiacia - Diamantova
ulica® podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a smernice MK ¢. 1/2019.

L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je zavdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat pre objednavatela dielo ,,Pristupovd komunikacia -
Diamantova ulica” podla projektovej dokumentacie stavby ,Pristupova komunikacia
k rodinnému domu na Diamantovej ulici“ vypracovanej Ing. Katarinou Mitrovou,
Kosice (dalej len ,,PD*), v rozsahu podla tejto zmluvy a jej priloh: Priloha ¢. 1
,Specifikacia, technické poziadavky“ (dalej len , Priloha ¢ /<) a Priloha ¢&. 2
,»Rozpocet™ (dalej len ,, Priloha ¢. 2%), ktoré su nedielnou stcastou tejto zmluvy (d’alej
spolu aj ,,prilohy*).

Miesto vykonania diela: mestska cast’ KoSice - Zapad, k. . Terasa, Diamantova ulica -
podl'a PD.

Zhotovitel vykond dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastna
zodpovednost’.

Objednavatel' dielo dokoncené riadne a vcas prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutu cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

11
Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat vykonavat dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokonc¢it a odovzdat objednavatelovi najneskor do 2 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednavatel’ je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednavatel
harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitela
zavazny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a
s poskytnutim suc¢innosti, nebude zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu ozndmit objednavatelovi vsetky
prekazky a skutoCnosti, ktoré brania alebo st'azuju vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré by mohli sposobit’ omeskanie zhotovitela s riadnym a véasnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddévodiiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.

Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. I tohto ¢i zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo
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omeskanie odstranené. Zhotovitel je na zdklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajuce opatrenia.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela,
pri  podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PreruSenie vykondvania diela z doévodov na strane zhotovitela, nema vplyv
na kone¢ny termin dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednévatela na zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitela, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z doévodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost definovanych v ¢ X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody.

V pripade preruSenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane
objedndvatel’a, alebo v pripade prerusenia vykondvania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X. tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin
na vykonanie diela uvedeny v ods. I. tohto clanku zmluvy sa predlzuje o dobu
adekvatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednéavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel riadne
pisomne vyzve objedndvatela na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

I11.
Cena diela

Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena diela je Specifikovana v Prilohe ¢. 2 zmluvy a je dohodnutd nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 17 893,25 eur
DPH 20 %: 3 578,65 eur
Cena diela vratane DPH: 21 471,90 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu
neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy nevyfakturovant Cast' ceny znizit o vysku
DPH.

V cene st zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavdzkov zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podla tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.. colné poplatky, spravne poplatky, néaklady
na dopravu: stavebnych vyrobkov/materialov na miesto ich pouzitia, staveniskovi a
mimostaveniskova dopravu, pouZitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, spotrebny materidl, geodetické merania pred a po vykonani diela,
vyty€enie rozvodov a zariadeni inZinierskych sieti ich vlastnikmi/spravcami, skuSky
a merania v zmysle platnych technickych noriem, zhodnotenie/odstranenie odpadov,
vyburanych hmét, sute a prebytocnej zeminy suvisiacich s vykonanim diela alebo ako
jeho dosledok v zmysle platnej legislativy vratane ich naloZenia, odvozu, zloZenia
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a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné docasné
dopravné znacenie, uvedenie dotknutych ploch do pdvodného stavu, vypracovanie,
obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentécii, ktoré ma zhotovitel
odovzdat’ spolu s dielom v zmysle zmluvy a jej priloh, spolupdsobenie/zabezpecenie
povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zabezpeCenie povinnosti
zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitand na ziklade
jednotkovych cien z Prilohy ¢. 2 zmluvy ,,Rozpocet (oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucast'ou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej polozky
a skutocne vykonaného mnozstva za polozku, odsthlaseného objednavatelom v supise
vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat' v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

Iv.
MozZnost’ a spésob upravy ceny

Cena diela bude upravena pokial sa pocas vykondvania diela zmeni rozsah diela,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych na d'alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZzenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel' i¢tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢ 2 zmluvy. V pripade, ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaju ocenit,
pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkuldcia vychadzajica z ekonomicky opravnenych
nakladov podla zadkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov, ktorej navrh (polozkovity rozpocet), a v pripade dopadu ,naviac prac*
na harmonogram vykonavania diela aj jeho navrhovanu Upravu, vypracuje zhotovitel
a predlozi na schvalenie objednavatelovi.

Za menej prace sa budi povaZovat stavebné prace, ktoré¢ zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavézku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
s ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorS§ich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani‘).

V.
Faktura¢né a platobné podmienky

Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel mesacne predlozi objednavatelovi faktiru na rozsah skutocne vykonaného
plnenia potvrdeného objednavatelom v slpise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktiry; zhotovitel' je povinny dorucit’ faktiru, ktorej sticastou musi byt supis
vykonanych prac potvrdeny objedndvatelom, do sidla objedndvatela najneskér do 10.
dna bezprostredne nasledujiceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktiry bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajiici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel’a a zhotovitela.
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3.

Faktara (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, ¢islo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice, bude obsahovat’
nélezitosti podla § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny supis vykonanych prac), deii odoslania a den
splatnosti faktury, oznacenie peniazného tustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej dorucenia bez vad. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z Uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konStatuji, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavazkového vzt'ahu zalozeného zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i
jej povinnych priloh najneskdér do 15 dni odo dia dorucenia predmetnej faktiry
vratenim  faktiry s wuvedenim konkrétnych formalnych ¢i  vecnych  vyhrad
objednavatel'a voci predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktury a nova lehota splatnosti faktury za¢ne plynit’ dorucenim opravenej
faktlry, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatel'ovi.

VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, Ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a e bude spiiiat vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v ¢ase vykonavania diela.

Pokial' vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena nedbalostou, poruSenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel' je
povinny ju nahradit’.

Objednavatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zaviazku zo strany
zhotovitela, a to na naklady =zhotovitela. Rozumie sa tym predovsetkym, Zze
objednavatel’ moéze dat’ prikaz na preruSenie vykonavania diela, a to najméd v pripade,
7ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami uréenymi zmluvou, a zhotovitel nevykond napravu ani
v dodatocne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo moéze ohrozovat
zivot a zdravie alebo sposobom, ktorym vznika alebo hrozi vznik Skody na majetku.
V uvedenych pripadoch je objednavatel opravneny vykonat predmetné plnenie
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom zhotovitel' je povinny takto
vynaloZené néaklady objednéavatelovi uhradit’ na zédklade faktiry a to v celom rozsahu
a vyske vynalozenych nékladov. Splatnost faktiry je 10 dni od dorucenia
zhotovitel'ovi. Takymto zasahom objednavatela nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitel'a vykonat dielo riadne a v¢as v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanika
ani povinnost’ zhotovitela zndSat" zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu,
vratane zamky a pravo objednavatel'a na zmluvné pokuty a nahradu skody.

Zmluvné strany dojednavajii na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢nu dobu
v trvani 60 mesiacov. Zaru¢nd doba diela zacina plynat odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.
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Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v cCase jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam zmluvy, PD, platnym technickym
normam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a nariadeniam.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budi spdosobené v dbsledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitelom naleZite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havariami.

Podas zaruénej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit’ zistené a preukdzatené vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou, najneskér vSak do 30 dni odo dia dorucenia uplatnenia
prava z vad diela, pokial’ neddjde k dohode.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstrafiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrdni tieto
vady v dohodnutom termine, mé& objedndvatel pravo zabezpeCit' odstrdnenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené naklady objednavatelovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktiry. Vyska ceny
takto vykonanych prdc bude stanovend ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10dni odo dia jej dorucenia zhotovitelovi. Prava
objednavatel’a vyplyvajuce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

VIIL
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oséb zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zdvédzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do casu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy
su on, ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podielaji na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaji
do jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykond ju
pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel' zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré si nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovite bude pri vykonavani diela postupovat v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi v stavebnom povoleni, rozhodnutiach, zavéznych
stanoviskach a vyjadreniach dotknutych organov a organizacii, vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inZinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu a PD.
Akakol'vek zmena oproti schvalenej projektovej dokumentacii nesmie byt vykonana
bez predchadzajuceho odsthlasenia projektantom, stavebnym dozorom objednavatela
a prip. prislusnym stavebnym uradom.

Objednavatel do 5 pracovnych dni po nadobudnuti U¢innosti zmluvy odovzda
zhotovitelovi tlacenti formu PD, koépiu stavebného povolenia a képie vyjadreni a
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10.

11.

12.

13.

stanovisk prislusnych dotknutych organov a organizacii a vlastnikov alebo spravcov
inZinierskych sieti viaZucich sa k predmetnému dielu.

Objednévatel’ poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost,
spocivajucu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani Udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonavania diela.
Stcinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢&i prislusSnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat’ za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dioch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatela, resp. podla potreby. Ulelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Ugast’ zhotovitel’a (stavbyveduceho) je na kontrolnych ditoch povinna.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifikacnymi tdajmi
(ndzvom stavby, oznacenim stavebnika a zhotovitel'a, Uidajmi o povoleni stavby,
terminoch zacatia a ukonCenia stavby, menom zodpovedného stavbyveduceho,
zdrojom financovania: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, KoSice a s logom mesta).
Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeci vytyCenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaji v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonavani diela je povinny postupovat v sulade so zavidznymi
pravaymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi
podmienkami platnymi v case vykonavania diela, stavebnym povolenim, PD,
podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami a pokynmi objednavatela v zmysle
zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré su
podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom poZadovanym
v Prilohe ¢ 2, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii
predmetu zmluvy (popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento
ekvivalent bude mat minimalne rovnaké alebo vySSie parametre v porovnani
s pozadovanym vyrobkom, nebude vyzadovat iné vedlajsie ndklady a ani zvySenie
priamych alebo nepriamych nakladov vyplyvajicich z jeho uzivania. Zhotovitel
nepouzije stavebné vyrobky a materialy, o ktorych je v Case ich pouzitia zname, Ze st
Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze urovenn kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani urené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel' je opravneny v ktoromkol'vek s$tadiu vykonavania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel' je povinny takuto kontrolu objednavatelovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel' zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil
alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
urcenej objednavatelom. Pokial vznikne objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel' prizve objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie
tychto prac, zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné ndklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vsetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zzivot I'udi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zaCatia vykondvania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacicho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednévatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidllom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitela na objednavatela, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednédvatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich 0s6b, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zhotovite zodpoveda za bezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti
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22.

23.

24.

25.

pocas vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonavani diela méze zhotovitel pouZzivat len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpe¢nosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znedistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikéciach. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikécii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' pocas vykonavania diela zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebytocni zeminu a iné odpady vznikajice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikécii a verejnych ploch sposobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materialu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit' odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat' odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad nezneCisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat oprdvnenej organizicii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneskodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednavatelovi odovzdat doklad o spésobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnii ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, ndstrojov a pomdcok musi dbat
na minimalizdciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel bude reSpektovat’ okolit¢é dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost”  zhotovitel'a vykonat" dielo bude splnena riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objedndvatelom na zéklade odovzdavacieho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.
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4. Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberaciecho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uZivaniu diela a predloZenie dokladov a
dokumentacie uvedenych v ods. S tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine.

5. Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

6. Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich znifeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatelovi.

7. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

8.  Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu:

a) v tlacenej forme v troch (3) vyhotoveniach (vratane originalov dokladov, ak boli
vyhotovené/vydané):

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- doklad o vytyceni priestorovej polohy stavby s podpisom a peciatkou opravnenej
pravnickej alebo fyzickej osoby,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouZzitych stavebnych vyrobkov,

- protokoly o vykonanych skuskach/meraniach,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,

b) v tlacenej a v digitalnej forme v uvedenych poctoch:

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou/organizaciou
v piatich (5) vyhotoveniach vtlacenej podobe a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej fonne /CD/,

- dokumentéciu skutocnej reaalizicie stavby (DSRS) v tlacenej a v digitalnej
forme v zmysle ods. 9 a 10 pism. a) tohto Clanku zmluvy v Siestich (6)
vyhotoveniach v tlacenej podobe a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej
forme /CD/ (.doc, .xls, .pdf - textova Cast’ a .dwg, .dgn, .pdf- vykresova Cast’),

- geometricky plan vypracovany opravnenou osobou v Siestich (6) vyhotoveniach
overeny katastralnym odborom Okresného uradu Kosice,

- a. 1. poZadované doklady a dokumentaciu podl'a zmluvy a je priloh.

9. Dokumentacia skutocnej realizacie stavby (d’alej len ,,DSRS“) bude spracovana
v stlade s prislusSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu diela. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi je
podmienkou zacatia preberaciecho konania diela.

10. Akakol'vek dokumenticia vypracovand zhotovitelom, resp. vydand/spracovana
v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpeCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumenticie
v ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumentacie musi byt dodand vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
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.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit' pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel' nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejnovat
akékol'vek informadcie o pracach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

Ak bude zhotovitel' z vlastnej viny v omeskani s dokoncenim diela a jeho odovzdanim
objednavatel’ovi v termine podla zmluvy, mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Sankcie podl'a ods. /. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z ddvodu
okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacicho konania diela, mdéze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 50,-EUR (bez DPH) za kazdu vadu a za kazdy aj zacaty den
omeskania a to az do dia Uplného odstranenia vady a/alebo nedorobku a tato zmluvna
pokuta bude odpocitand z fakturovanej ¢iastky.

Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku dnu
odovzdania a prevzatia diela), m6ze si objedndvatel' uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR (bez DPH) za kazdy aj zacaty deii omeSkania a
tato zmluvna pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.

V pripade neplnenia zavéizkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, moéze si
objednévatel’ uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR
(bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav
tymto poruSenim vyvolany a tiato zmluvnd pokuta bude odpocitana z fakturovanej
Ciastky.

Ak zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin odstranenia vad reklamovanych
objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, moZe si objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR za kazdd vadu a za kazdy
aj zacaty den omeskania, a to az do dia Gplného odstranenia tychto vad, a objednavatel
ma pravo zabezpecit' ich odstranenie tretou osobou v zmysle ¢l. VI ods. 9. ramcovej
dohody.

Ak bude objednavatel’ v omesSkani s platenim dohodnutej ceny, modze si zhotovitel
uplatnit’ Groky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajuce z vad diela uplatnenych objednavatelom voci zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ je povinny na ndhradu $kody v celom jej rozsahu, teda aj v rozsahu krytom
zmluvnou pokutou a tiez v rozsahu prevysujlicom zmluvna pokutu.

Ak objednavatel' odstiipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit’ odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto
nie st dotknuté naroky objednavatel’a na nahradu $kody v celom rozsahu.
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10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve, ktoré nebudu

11.

12.

odpocitane z fakturovanej Ciastky, sa stdvaju splatnymi do 15 dni potom, co bude
povinnej zmluvnej strane dorufend vyzva na uhradu zmluvnej pokuty opravnenou
zmluvnou stranou. Povinna zmluvnd strana sa zavézuje zaplatit zmluvni pokutu
vyuctovanil v sulade s tymto clankom zmluvy oprdvnenej zmluvnej strane na jej
bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na thradu.

Objednévatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje ndroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto c¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetni  Cinnost' vykonavat s cielom minimalizovania priin a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
OKkolnosti vylucujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala
nezévisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tito prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked’ povinnd zmluvna
strana uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvrétitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozné v case uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuju najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najméd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zosuvanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zéaplava, povodeni, ndhodné a ndhle poSkodenie alebo zniCenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného =zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najméd vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky d’alSie okolnosti vy$sej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatela ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord poruSuje svoju povinnost alebo ktord s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet, ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinnd oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a poucit o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit bez zbytoného
odkladu po tom, Co sa povinna zmluvnd strana o prekdzke dozvedela alebo
pri ndlezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavizuje povinni zmluvnu stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo véasnym
oznamenim predist. Uinky okolnosti vyluéujucich zodpovednost st obmedzené iba
na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce
zodpovednost oslobodzuju povinni zmluvni stranu od povinnosti platit zmluvna
pokutu v dosledku poruSenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost’ opravnena zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.
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XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednéavatela

Zhotovitel' sa zavdzuje v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo znienia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suavislosti s c¢innostou zhotovitela.
Néklady na poistenie sii zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatelovi do 7 dni po ucinnosti zmluvy, najneskor
vSak do dna prevzatia staveniska, podla toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je
povinny sa na svoju zodpovednost uistit’, Zze jeho subdodavatelia maju pre nimi
vykonavané prace uzavrett podobnil poistni zmluvu akd ma zhotovitel voci
objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny
bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s vykondvanim diela. Objednavatel je opravneny pocas
vykonavania diela az do terminu vydania preberaciecho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, alebo posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla
toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne sa informovat o vsetkych pravne vyznamnych
skutocnostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskoér do 5 pracovnych dni odo dna,
kedy tato skutoCnost nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu spdsobenti
druhej zmluvnej strane v désledku porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dalej zavdzujii poskytovat' si naleziti sucinnost najmi tym, ze
svoje poziadavky budll zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykolvek zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora moéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tito zmluvna
strana je povinnd poslat okamzite pisomntl spraval druhej zmluvnej strane,
$pecifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokraCovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat posStou ako doporucend zasielka
(s dorucenkou preukazujiicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedent v tejto zmluve. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za defi dorucenia sa
povazuje deni odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za den doni¢enia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznacenim
posty ,,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohladne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdii zmenu jeho
identifikacnych a kore$pondenénych tidajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov.
V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu objednavatel’ zaSle oznamenie
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podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu zodpovedad za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom ozndmenia odosielaného objedndvatelom podla tejto zmluvy, a ma sa za
to, Ze nastali uCinky nahradné¢ho dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny
bankového spojenia zhotovitel' k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej
banky.

Objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu kazdi zmenu
tykajucu sa jeho identifikaénych a koreSpondenénych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskdr 5 pracovnych dni odo dina, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze nebude v stvislosti s predmetom ramcovej dohody/
s vykonavanim plnenia zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.

Zmluvné strany su povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych o0so6b pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto idajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tidajov.

XII.
Zanik zmluvy

Zmluva moéZe zaniknit okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajiacich, na zaklade dohody zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy na zaklade uréenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. S tohto ¢l. zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikne diiom uvedenym
v tejto dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté
z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou.
Dohoda o zruseni zmluvy musi byt’ pisomna, inak je neplatna.

Od tejto zmluvy moéze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého

z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel méze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze neméze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ ma pravo okamzite odstipit’ od tejto zmluvy v pripade:

3.2.1. podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom, pricom na ucely tejto zmluvy sa za
podstatné poruSenie zmluvy zhotovitel'om povazuje najma::

a) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako z doévodov
na strane objednavatel’a alebo z dovodu okolnosti ,,vis major*,

b) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukdzatelne
vykonavat’ dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om,

c¢) ak zhotovitel postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel' vstupi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,
resp. existuje dovodnd obava, Ze plnenie zavdzkov zhotovitela podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, Ze nemdze plnit’ svoje
zavizky v zmysle zmluvy alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit dorucenim pisomného oznadmenia
o odstupeni z niektorého uvedeného dovodu. Uéinky odstipenia od zmluvy nastavaji
dilom nasledujiicim po dni dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom
zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
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zodpovedaju ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu odoslania odstipenia od zmluvy.
Odstipenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni
tykajicich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.

V pripade, Ze dojde k ukonc¢eniu alebo zruSeniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dévodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat
v zaujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vsSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodéavatelov, zanechat stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole objednavatel’a k ukonceniu zmluvy alebo odo dna zruSenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzatii dokumentaciu a doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,

moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na naklady zhotovitela.

Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstapenim od zmluvy najmé

nezaniké narok objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XI11I.
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a dal$imi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy si prilohy:

Priloha ¢. 1 ,,Speciﬁkécia, technické poziadavky* a

Priloha €. 2 ,,Rozpocet™ (oceneny vykaz vymer, ktory bol sicastou ponuky zhotovitel'a).
Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu uzatvorené v stlade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je G¢innd diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol oboznameny s informaciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych o0sob pri spracivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta

Kosice (www.kosice.sk).
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Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili a suhlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vdle a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch

zmluvnych stran.
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo: Pristupova komunikécia - Diamantova ulica

1.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikacia (opis) diela: stavebné prace na vykonani diela ,,Pristupova komunikacia -
Diamantova ulica® v rozsahu podla zmluvy a jej priloh, t. j. vSetky pripravné, buracie,
zemné a stavebno-technické prace potrebné na vybudovanie pristupovej komunikéacie:
vyburanie jestvujucej oplotenia, vybudovanie murika z betdénovych uholnikov a novej
komunikécie funkénej triedy C3 kategorie MOU s asfaltobetonovym krytom, ktora
v dizke 51,0 m je rieSena ako komunikacia $irky 2,75 m a v dizke 15 m ako pristupovy
chodnik Sirky 2,17 m, ochrana jestvujucich inZinierskych sieti a zariadeni, spédtna Uprava
dotknutych ploch, stvisiace stavebné prace vratane dodavok stavebnych vyrobkov s ich
dopravou na miesto pouZitia a sluzieb (geodetické zameranie pred, poc¢as a po ukonceni
diela, vyhotovenie porealiza¢nej dokumentacie DSRS), a. i. stuvisiace s vykonanim diela
a jeho odovzdanim objednavatelovi podla zmluvy a jej priloh. Bliz§ia Specifikacia je
uvedend v projektovej dokumentacii ,,Pristupovda komunikicia k rodinnému domu na
Diamantovej ulici®, spracovatel: Ing. Katarina Mitrovd (d’alej len ,,PD") a prilohach
zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela (stavby) uskutocnia
zmluvné strany na zaklade vyzvy objednavatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol/zapis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom uvedu najma:

- udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby,

- udaje o vydanych povoleniach, na zaklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii

poskytnutej zhotovitel'ovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deni odovzdania

a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),

- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,

- podpisy za odovzdavajtiiceho/cich a preberajuceho/cich.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie (§431 ods. 3
pism. a) stavebného zdkona), oznaenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami,
ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Pri vykonédvani diela je zhotovitel povinny dodrziavat technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia viazuce sa k vykondvanému
dielu a k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane Zzivotného
prostredia, ako aj VSeobecne zavdzné nariadenie o Cistote Mestskej Casti KoSice - Zapad
v platnom zneni v ¢ase vykonavania diela.

V pripade splnenia podmienok podla ust. nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej len “NV
SR ¢. 396/2006 Z. z.), zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora dokumentacie na koordinaciu
projektovej dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri praci a koordinatora bezpecnosti na koordinaciu plnenia loh pri realizacii prac
na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle NV
SR ¢. 396/2006 Z. z., pred zriadenim staveniska zabezpeCi vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 5 ods. 2 pism. b) NV SR ¢. 396/2006 Z. z.
a poskytne spolupdsobenie objednavatelovi pri vypracovani/aktualizacii oznamenia podla
prilohy ¢. 1 NV SR €. 396/2006 Z. z. pre prislusny inSpektorat prace. Zhotovitel’



pred zacatim prac viditel'ne umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 NV SR
¢. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpedi (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznadmi zacCatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inZinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel' preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a =zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich mozZnou polohovou
odchylkou. Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutocného ulozenia vedenia/
zariadenia zhotovitel' overi polohu ako aj vyskové ulozenie vytyéenych vedeni/zariadeni
inZinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej doby vykonavania
diela zabezpec¢i ochranu inZinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zdsahu do zariadenia. V miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inZinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny
pracovat’ s maximéalnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/
spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoSkodenosti a ulozenia vystraznej folie (min.
dva (2) pracovné dni vopred) a zasyp vykona len po pisomnom sthlase vlastnika/spravcu
vedenia so zaznamom do stavebného dennika. Zhotovitel neodkladne ohlasi akékol'vek
poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi.
Nad existujucimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je
zakadzané zriadovat skladky materialu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat
osobitne tazké mechanizmy, vykonavat cinnosti ohrozujuce vedenie, spolahlivost
a bezpecnost’ prevadzky a umiestnovat nadzemné stavby. Zhotovitel bude reSpektovat
najmensie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v stibehu a pri kriZzovani inzinierskych
sieti stanovené v prislusnych technickych norméach a zabezpeci pristupnost’ k jestvujiicim
zariadeniam  /zariadenia jestvujuceho verejného vodovodu a kanalizacie budu
reSpektované a vyzdvihnuté do novonavrhovanej nivelety terénu a zdpisni¢ne odovzdané
VVS, as./.

V mieste staveniska sa nachddzaju inzinierske siete vlastnikov/ spravcov: Slovak
Telekom, a.s., Bratislava, Vychodoslovenskd vodarenskd spolo¢nost, a. s., Zavod Kosice
a v blizkosti staveniska nadzemné rozvody vo vlastnictve/sprave: Vychodoslovenska
distribu¢na a.s., Kosice a DPMK a.s., KoSice.

Podl'a § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu modze uskutociiovat’ len pravnickd osoba
alebo fyzickd osoba oprdvnend na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutoc¢tiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢niovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych pric a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spdsobu a postupu uskuto¢iovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
s dokumenticiou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.

Podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Cinnosti vo vystavbe (projektova cinnost,
vedenie uskuto¢novania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) moézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby si povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel’ je povinny v sulade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest' o Cinnostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentacie ulozenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v fiom vSetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité udaje
o stavebnych pracach, o vykondvani Stitneho stavebného dohladu, autorského dohladu
projektanta a o inych cinnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh vystavby.
Stavebny dennik vedie stavbyvedici od prvého dna pripravnych prac az do skoncéenia
stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak bude k dennym zaznamom potrebné
stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do
troch (3) pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednavatel (stavebnik)
prostrednictvom svojho zéastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpec¢i kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie a
odovzdania konstrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prisluSnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (technické predpisy st dostupné
na webovej stranke www.ssc.sk); vzdialenost miesta uskutoCnenia stavebnych prac
od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,,VAZ®) pre asfaltové zmesi nesmie byt vécSia
ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako
90 minat /pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa uplatiiuje od VAZ
po stred useku komunikacie portal http://maps.google.sk/. Pri rozprestierani asfaltovych
zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN 73 6121.

Zhotovitel bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu a bude postupovat’ podla STN 83
7010 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a oc lira na stromovej vegetacie.
V blizkosti drevin je zhotovitel' povinny vykonavat' zemné prace ru¢nym spdsobom (2,5
m od pity kmena) bez zasahu do korenového priestoru drevin a prerusenia korenov
hrubsich ako 3 cm, navazky zeminy, stavebného odpadu alebo materialu uskladnovat
mimo koreiovii zénu drevin a nezvySovat nepriepustnost pody. Zhotovitel bude
vykonavat’ dielo bez dalSieho zasahovania a poskodzovania existujlicej zelene
v bezprostrednom okoli stavby.

V pripade odkrytia archeologického nalezu je povinnost’ postupovat’ v zmysle § 127
stavebného zdkona, nalez ihned’ ohlasit’ a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,
pokial’ o iom nerozhodne stavebny urad po dohode s orgdnom Statnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym ustavom SAV.



http://www.ssc.sk
http://maps.google.sk/
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Pristupova komunikacia « Diamantova ulica Datum: 14.7.2020
Spotrebe 2 ks/bm.
99 Presun hmot HSV 2,28
271998225111.8 Presun hmot plre pozemVnu komunlka0|u a letisko s krytom t 228,017 0,010 2.28
asfaltovym akejkolvek dfzky objektu
Celkom 17 893,25

Peter Brauner
Technicky namesti
Divizia Viychod
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