ZMLUVA O DIELO ¢&. ZoD 104/2020 CS
Stavebné tipravy miestnej komunikacie na ulici JuZna trieda v KoSiciach

uzavreta podl'a § 536 a nasledujtiicich Obchodného zakonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel” Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Pola¢ek, primator
I1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Korespodencna adresa: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a
vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referdtu dopravy MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: COLAS Slovakia, a.s.
Sidlo: Priemyselna 6, 042 45 Kosice, Slovenska republika
Zastupeny:
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, MBA - ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva

ICO: 31 651 402

IC pre DPH: SK 2020 492 111
DIC: 2020 492 111

Bankové spojenie a ¢islo uctu:

Korespodencna adresa: Priemyselna 6, 042 45 KosSice

Osoby opravnené rokovat za zhotovitela:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Serva
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Marian Adamc¢ik
telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Ing. Miroslav Kajinak
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)

1/15



Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zakazku s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Stavebné upravy miestnej komunikacie
na ulici Juznd trieda v KoSiciach“ podla zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a smernice MK ¢. 1/2019.

L

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je zavdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat pre objednavatela dielo ,,Stavebné upravy miestnej
komunikacie na ulici Juzna trieda v KoSiciach® v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh: Priloha & 1 ,Specifikdcia, technické poziadavky“ (d’alej len ,Priloha & 1)
a Priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha €. 2%), ktoré su nedielnou sucast'ou
tejto zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy*).
Miesto vykonania diela: okres KoSice IV, mestska cast KoSice - Juh, miestna
komunikdcia na ulici Juzna trieda, usek: Juzna trieda ¢. 39 - ul. Rastislavova.
Zhotovitel vykond dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo dokonéené riadne a vcas prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1L
Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokoncit' a odovzdat’ objednavatelovi najneskdr do jedného (1) mesiaca odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednavatel'ovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednavatel’ je povinny oznamit' zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednavatel
harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitela
zavazny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vc€asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatel’a
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit' objednavatelovi vsetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuji vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré by mohli spdsobit omeskanie zhotovitela s riadnym a v¢asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by oddvodiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.

Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. / tohto ¢/ zmluvy nebude dodrzany alebo modZe byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeSkania alebo bolo
omesSkanie odstranené. Zhotovitel' je na zéklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajice opatrenia.
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Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela,
pri podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PreruSenie vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitela nema vplyv na kone¢ny
termin dokonc¢enia a odovzdania diela.

Predizenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeSkaniu nedoSlo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z ddvodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost definovanych v ¢/ X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu skody.

V pripade preruSenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane
objednavatel’a, alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin
na vykonanie diela uvedeny v ods. I tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu
adekvéatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskér 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

I11.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe ¢. 2 zmluvy a je dohodnutd nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 128123,16 eur
DPH 20 %: 25624,63 eur
Cena diela vratane DPH: 153747,79 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢nda, bez moznosti zvysenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu
neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy nevyfakturovant Cast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene st zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavézkov zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajsie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podla tejto
zmluvy a jej priloh) ako su napr.. colné poplatky, spravne poplatky, naklady
na dopravu stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovi a
mimostaveniskovil dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skasky a merania, zhodnotenie/odstranenie
vyburanych hmét, sute, prebyto¢nej zeminy a odpadov suvisiacich s vykonanim diela
alebo ako jeho dosledok v zmysle platnej legislativy vratane nalozenia, odvozu,
zlozenia a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné docasné
dopravné znacenie, uvedenie dotknutych pléch do pdévodného stavu, vypracovanie,
obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentacii, ktoré ma zhotovitel
odovzdat’ spolu s dielom, spoluposobenie/zabezpeCenie povinnosti vyplyvajucich
z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
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poziadavkach na stavenisko, zabezpeCenie povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy
a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitana na ziklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 2 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonaného mnoZstva za polozku, odsuhlaseného objednavatel'om
v supise vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat' v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

Iv.
Moznost’ a spésob upravy ceny

Cena diela bude upravena pokial’ sa poCas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovite!” uctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Zze niektoré naviac prace sa tymto sposobom nedaji ocenit’,
pouziji sa jednotkové ceny podla aktudlnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré¢ budu maximalne, a zhotovitel' z nich moze poskytnit’ zlavu. Navrh (polozkovity
rozpoCet) a v pripade dopadu naviac prdc na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu Gpravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednavatel'ovi.

Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukdze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a sposobom uvedenym v tomto clanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat vplyv na zmenu terminu
splnenia zavézku, predmetom dodatku bude aj zmena tenninu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objedndvatel povinny postupovat’ v sulade
s ustanoveniami zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
o verejnom obstaravani®).

V.

Fakturacné a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
Zhotovitel mesacne predlozi objednédvatelovi faktiiru na rozsah skuto¢ne vykonaného
plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktiry; zhotovitel' je povinny dorucit’ faktiru, ktorej sicastou musi byt stpis
vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednéavatela najneskor do 10.
dina bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzddvajuci a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel’a a zhotovitela.
Faktara (datovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, ¢islo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat
nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zdroveil aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznaenie (nazov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a den
splatnosti faktiry, oznacenie petiazného tstavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikdcie CPA v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych Cciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej dorucenia bez vad. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuji, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zaviazkového vzt'ahu zalozeného zmluvou.
Objednévatel’ je opravneny namietat’ vecnil a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktury ¢i
jej povinnych priloh najneskér do 15 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry
vratenim  faktiry s uvedenim konkrétnych formélnych ¢&i  veenych vyhrad
objedndvatela voci predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktary a nova lehota splatnosti faktiry zac¢ne plynat’ doru¢enim opravenej
faktury, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatel'ovi.

VL

Zarucna doba, zodpovednost’ za vadv
Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivost'ou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spifat vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v ¢ase vykonavania diela.
Pokial’ vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena nedbalostou, porusSenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. L tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel' je
povinny ju nahradit’.
Objednavatel’ je opravneny zasiahnut pri neplneni ktoréhokol'vek zavidzku zo strany
zhotovitel'a, a to na naklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, ze
objednavatel’ méze dat’ prikaz na prerusenie vykonavania diela, a to najmé v pripade,
ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel nevykond napravu ani
v dodato¢ne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo moéze ohrozovat
zivot a zdravie alebo sposobom, ktorym vznikd alebo hrozi vznik Skody na majetku.
V uvedenych pripadoch je objednavatel oprdvneny vykonat predmetné plnenie
prostrednictvom tretej osoby na vlastné nédklady, priCom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené naklady objednavatelovi uhradit’ na zaklade faktury a to v celom rozsahu
a vyske vynalozenych nakladov. Splatnost faktary je 10 dni od dorucenia
zhotovitelovi. Takymto zidsahom objednavatela nie je dotknuta zodpovednost
zhotovitel'a vykonat' dielo riadne a vcas v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanika
ani povinnost’ zhotovitel'a znaSat" zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu,
vratane zaruky a pravo objednavatel’a na zmluvné pokuty a ndhradu skody.
Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaruéni dobu
v trvani 36 mesiacov. Zarucnd doba diela zacina plynit odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. dnom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.
Zhotovite zodpovedd za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené
porusenim povinnosti zhotovitel’a.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.
Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budi spdésobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost’ ktorych bol
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objednavatel’ zhotovitelom nalezite upozorneny, a objedndvatel napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havériami.

8. Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovite!” povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukdzateIné vady diela a to v termine dohodnutom
medzi objednavatelom a zhotovitelom pisomnou formou, najneskér vsak do 30 dni
odo dna dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ ned6jde k dohode.

9. Ak zhotovitel' nepristipi k odstraiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené néklady objednavatelovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktiry. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10 dni odo dna jej dorucenia zhotovitelovi. Prava
objednavatel’a vyplyvajice zo zaruky nie s tymto ustanovenim dotknuté.

VIIL.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodévatelia: v pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osob zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.

2. Zhotovitelovi pri podpisovani zmluvy nie si zndmi partneri verejn¢ho sektora, ktori by
sa mali podielat’ na plneni zmluvy.!

3. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu
o partneroch verejného sektora v rozsahu podla predchadzajuceho bodu.

4. Ak zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatelom, ktorého meni,
novy subdodévatel musi tiez spifiat podmienky ucasti rovnakym sposobom, ako
povodny subdodavatel.

5. Zhotovitel' ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiela na plneni zmluvy, musi
mat’ zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016
Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom
zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

6. 'V pripade, ak zhotovitel alebo partner verejného sektora nemal v Case uzavretia
zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané Udaje v registri
partnerov verejného sektora a takuto povinnost mda, objednavatel moéze od zmluvy
odstupit’.

7. Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do casu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy
su on, ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podielaju na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju.

8. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaju
do jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju
pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouZivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel' zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré st nevyhnutné na vykonanie diela.

I Uvedie sa jedna z moznosti
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inZinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost,
spocivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Stcinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zadsahmi tretich osob.

Zhotovite bude informovat objedndvatela o stave a postupe vykonavania diela
na poradich (kontrolnych dioch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatela, resp. podla potreby. Ulelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonéavania diela.
Utast’ zhotovitel’a (stavbyveduceho) je na kontrolnych ditoch povinna.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné néklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifikaénymi udajmi
(ndzvom diela, oznacenim stavebnika a zhotovitela, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto Kosice,
Trieda SNP 48/A, KosSice) a s logom mesta.

Zhotovitel pred =zaatim prac zabezpefi vytyCenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaji v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie Ciastocnej uzavierky obstard a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. I zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v stlade so zavdznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi
platnymi v Case vykondvania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami
a pokynmi objednavatela v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrZiavat technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré su
podla zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 2, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit ekvivalent, za podmienky, Zze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vysSie parametre v porovnani s pozadovanym
vyrobkom, nebude vyzadovat' iné vedlajSie naklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych nakladov vyplyvajicich z jeho uZivania. Zhotovitel nepouZzije stavebné
vyrobky a materialy, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zndme, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Staddiu vykonavania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel' je povinny takuto kontrolu objednavatelovi umoznit a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonadva dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby zhotovitel' odstranil
alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
urenej objednévatelom. Pokial vznikne objednévatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitela v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel' prizve objednavatela na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maja
byt zakryté alebo sa stanll nepristupnymi a to minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel bude pokracovat
vo vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie
tychto prac, zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné ndklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel' zndSa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednévatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednévatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel’ovi, prechadza zo zhotovitela na objedndvatela, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho désledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
7o strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpeény pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zdujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zéasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpec¢nosti
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28.

29.

30.

pocas vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpe€nosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade
s podmienkami urCenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vdd a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri Cinnostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikéciach. Zhotovitel sa zavizuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' pocas vykonavania diela zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebytocni zeminu a iné odpady vznikajuce
pri vykondvani diela alebo ako jeho désledok a akékolvek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané Ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla
zdkona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat na recykléciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat opravnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, ndastrojov a pomdcok musi dbat’
na minimalizdciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatel’a
na jeho prevzatie.
Zhotovitel' je povinny najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstrdnit’ zvyS$ny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost”  zhotovitela vykonat' dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavacicho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.
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Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberaciecho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi' vykonanie a prevzatie dicla bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstrdnenia vdd a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrdnia riadnemu a bezpecnému uZivaniu diela a predloZenie dokladov a
dokumentacie uvedenych v ods. 8 tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit’
v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace

riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocCas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové Casti

diela tak, aby nedoslo k ich znicCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia

objednavatel'om podpisom prislusného preberaciecho protokolu/zapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a

preberacieho konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou Vv troch (3)
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /C’D/.
Akakol'vek dokumentacia vypracovand zhotovitelom, resp. vydana/spracovana

v stuvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumenticie
v Ceskom jazyku; rozhodujici je vzdy turadny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumenticie musi byt dodana vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt’ zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit' pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel' nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejnovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.

Zmluvné pokuty a nahrada skody
Ak bude objednavatel v omesSkani splatenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.
Ak bude zhotovitel' z vlastnej viny v omeskani s dokoncenim diela a jeho odovzdanim
objednavatelovi v termine podla zmluvy, méze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zaCaty den omeskania.
Sankcie podla ods. 2. tohto €l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z doévodu na strane objednavatela alebo z dévodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.
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12.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacieho konania diela, méze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zacaty denl omeskania a to az do dila uplného odstrdnenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaruc¢nej dobe, moze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zacaty denn omeskania a to az do dna
uplného odstranenia vady.

V pripade neplnenia zavédzkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajucich bodoch, moéze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel' odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit' odstipenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto
nie st dotknuté naroky objedndvatel'a na ndhradu $kody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objedndvatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do patnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opradvnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavézuje zaplatit zmluvni pokutu vylUcétovanu v stlade s tymto c¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na thradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokt voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto c¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnit Cinnost’” vykonavat s cielom minimalizovania priin a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost sa povazuje takd prekdzka, ktord nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v case vznikli svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinnd zmluvna
strana uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo ndsledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdZkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit,, vyhnut’ ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major*.



—

Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuji najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najméd poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajliceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zosGvanie pody, zostvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povoden, nahodné¢ a nahle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného =zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najmé vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky d’alSie okolnosti vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatela ani zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktord poruSuje svoju povinnost alebo ktord s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhe;j
zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbytocného
odkladu po tom, Co sa povinnd zmluvnd strana o prekdzke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavizuje povinnil zmluvnu stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist. Uginky okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost si obmedzené iba
na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ oslobodzuju povinni zmluvni stranu od povinnosti platit zmluvnl
pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktora sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost’ opravnena zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonéavani diela pokynmi objednavatela
Zhotovitel' sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo znicenia diela a pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v suavislosti s Cinnostou zhotovitela.
Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je
zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 7 dni po u¢innosti zmluvy, najneskor
vSak do dna prevzatia staveniska, podla toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je
povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit, Zze jeho subdodavatelia maju pre nimi
vykonavané prace uzavrett podobnu poistnl zmluvu akil méa zhotovitel' voci
objednavatelovi, alebo kryju vsetky rizikd vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny
bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré stvisia s vykonavanim diela. Objednavatel je opravneny pocas
vykonavania diela az do terminu vydania preberacicho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, alebo posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla
toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat o vsetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia,
kedy tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu spdsobenu
druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa dalej zavdzuji poskytovat' si naleziti sucinnost’ najmi tym, Ze
svoje poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym fornulovanim zalezitosti -
predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
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5.

Ak sa kedykolvek zmluvnym stranam stane zndma okolnost, ktord modze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tito zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu druhej zmluvnej strane,
$pecifikujiicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokracovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd komunikéicia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat postou ako doporucena zasiclka
(s dorucenkou preukazujicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za defl doniCenia sa povazuje defi prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za deni dorucenia sa
povazuje deni odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za den doruCenia sa povazuje posledny deni
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosiclatelovi s ozna¢enim
posty ,,adresat neznamy* alebo ,adresidt sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defi doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit' druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohladne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu jeho
identifikacnych a koreSponden¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskdr 5 pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov.
V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podla tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel' zasle ozndmenie
podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom ozndmenia odosielaného objedndvatelom podla tejto zmluvy, a ma sa za
to, ze nastali G¢inky nahradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny
bankového spojenia zhotovitel' k tejto informadcii predlozi aj potvrdenie prislusnej
banky.

Objednavatel' pisomne oznami zhotovitelovi bez zbytocného odkladu kazdii zmenu
tykajucu sa jeho identifikacnych a koreSpondenénych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskér 5 pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnavat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.

10. Zmluvné strany st povinné dodrziavat' prislusné ustanovenia Nariadenia Europskeho

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR €. 18/201 8 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.

Zanik zmluvy
Zmluva moze zaniknit okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na zaklade dohody zmluvnych strdn alebo
odstipenim od zmluvy na zéklade urcenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.
Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatna. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zruSuje dnom. na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.
Od tejto zmluvy méze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto dovodov:
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3.1. zhotovitel moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, Ze neméze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spésobom, najma:

a) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednévatela bude nefinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov
na strane objednavatel’a alebo z dovodu okolnosti ,,vis major*,

b) ak zhotovite aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat'" dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoc¢nej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

¢) ak zhotovitel postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podra ¢l. Vil. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel' vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,
resp. existuje dovodnd obava, ze plnenie zavédzkov zhotovitela podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, Ze nemdze plnit’ svoje
zavizky v zmysle zmluvy alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

Odstupenie od zmluvy bude mozné wurobit dorucenim pisomného oznamenia
o odstapeni z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastéavaji
ditom nasledujicim po dni dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote ¢iastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku dnu odoslania odstipenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na ndhradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajacich sa volby prava alebo volby zikona podla ustanovenia § 262 zikona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.

V pripade, Ze dojde k ukonc€eniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat
v zdujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit' dielo a stavenisko proti poSkodeniu diela alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat' stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole objednavatel'a k ukonceniu zmluvy alebo odo diia zrusenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré stivisia s dielom.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto zmluvy,

moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na naklady zhotovitela.

Akykol'vek zanik zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu

vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najmé

nezanikd narok objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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1.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a

Priloha €. 2 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitel'a).
Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budi uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zikonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je ucinna diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a sthlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak coho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

20, 08. 2028

V Kogiciach diia 2 7 -08- 2020 dna.................

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Jaroslav Polacek
primator
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Priloha €. 1 k zmluve o dielo:
Stavebné ipravy miestnej komunikacie na ulici Juzna trieda v KoSiciach

1.

Specifikacia diela,
technické poZiadavky

Specifikacia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych upravach miestnej
komunikécie - odstranenie poSkodeného ziviéného krytu, lokalne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vyskovd uprava dazdovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inZinierskych sieti, polozenie novych ziviénych vrstiev,
suvisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materidlov s ich dopravou na miesto pouZitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a v€asné
odovzdanie diela objednadvatelovi podla zmluvy a jej priloh. BlizSia Specifikacia a rozsah
diela st uvedené v Prilohe €. 2 zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela uskutocnia zmluvné strany
na zaklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnl stranu, v ktorom uvedl
najma:
- udaje o objednavatelovi a zhotovitel'ovi vratane identifika¢nych udajov o osobach

stavbyveduceho a obcasného technického dozoru objednavatel’a,
- udaje o vydanych povoleniach, na zéklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii

poskytnutej zhotovitel'ovi,
- Udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deti odovzdania

a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),

miesto a ddtum spisania protokolu/zépisu,

podpisy za odovzdavajiceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovite!” zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a oznacenie,
ako aj za skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Pri vykonéavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykonavania plnenia, najma:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materidly.
Cast’ 1: Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stbor poziadaviek
na Specifikdciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.
Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betoénovych
konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych pléch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betéonu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikicie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilie a
geotextiliam podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii
a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov
vozoviek), STN EN 15381 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Charakteristiky



pozadované na pouZzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Betdénové
obrubniky. Poziadavky a skuSobné metédy, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazd’ovych
vpustov a poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreze
dazd’ovych vpustov a poklopy vstupnych $acht z liatiny, STN EN 1436 Materialy
na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné
znacky a skasobné metddy, STN 73 6160 Skuasanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73
3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba
ciest. Teleso pozemnych komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové
vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba
vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 73 6713 Dazdové vpusty, STN 73 6005
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky
na pozemnych komunikicidch, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost' stavieb. Spolo¢né
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii, a. i. stvisiace;
-technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (dalej len “TKP”), materidlové
katalogové listy (dalej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (dalej
len ,,VL#) a technické podmienky (dalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP ¢ast 0 Vseobecne, TKP cast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP cast 6 Hutnené
asfaltové zmesi, TKP cCast 11 Dopravné znaCenie, TKP cast’ 15 Betoénové konstrukcie
vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLK 1/2012 Katalogové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016 a ¢. 2/2019
ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalogové listy
emulzii a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalégové
listy asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, TP 032 Riadenie kvality hutnenych
asfaltovych zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Kataldég technoldgii na opravy zakladnych typov
porach vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych
materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014)
Kataloég porach asfaltovych vozoviek, VL. 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych
komunikécii a. i. stuvisiace; TKP, KL, TP a VL st dostupné na webovej stranke
www.ssc.sk;

-vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zdkon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaceni, vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, vyhldska MZP SR & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov,
zdkon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkon
NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, zakon
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkony a nariadenia tykajuce sa bezpeCnosti
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a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmé: zakon
NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaska M PS VR SR ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa wustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SUBP &.
59/1982 Zb. ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV
SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zadkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR
¢. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a. i. suvisiace.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inZinierskych sieti, zabezpeci (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budii vykondvat prace, s vytyCenou a vyznaCenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou
odchylkou. Z dévodu moznej polohovej odchylky od skutoéného uloZenia vedenia/
zariadenia zhotovitel overi polohu ako aj vyskové uloZenie vytyéenych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej doby vykonavania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zdsahu do zariadenia. V miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny
pracovat’ s maximéalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoSlo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k =zakrytiv/zasypaniu odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoSkodenosti a uloZenia vystraznej
folie (min. 2 pracovné dni vopred) a zasyp vykona len po pisomnom suhlase
vlastnika/sprdvcu vedenia so zdznamom do stavebného dennika. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poSkodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujucimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich
ochrannych pasmach je zakdzané zriad'ovat' skladky materidlu a stavebné dvory pocas
vystavby, pouzivat’ osobitne tazké mechanizmy, vykondvat Cinnosti ohrozujice vedenie,
spolahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie,
zabradlie a pod.). Zhotovitel bude reSpektovat najmensie dovolené vzdialenosti
inzinierskych sieti v stbehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prisluSnych
technickych normach a zabezpeli pristupnost k jestvujucim zariadeniam. Povrchové
znaky inzinierskych sieti budi upravené do vysky nivelety novej povrchovej upravy
komunikacie. V mieste/blizkosti uskuto¢nenia stavebnych prac sa nachadzaju inzinierske
siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO, s.r.o., TEKO, a.., VSD, a.s., SPP -
distribucia, a.s., DPMK, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., VVS, a.s.,
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Technicka univerzita v Kogicaich, DELTA OnLine, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., ANTIK
Telecom, s.r.o0., SITEL, s.r.o.

Podl'a § 44 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zédkon) v zneni neskorSich predpisov stavbu mdze uskutocnovat len pravnicka osoba
alebo fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zdkonnika) a vedenie uskutoCiiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢novania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
sposobu a postupu uskutoCfiovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
s dokumentiaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.

Podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova cinnost,
vedenie uskutoCfiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) moézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby s povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest o ¢innostiach,
ktoré¢ vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentacie ulozenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v iiom vSetky podstatné udalosti,
ktoré¢ sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité Udaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuskach
a meraniach, odchylkach a ich zdévodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviujucich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednavatel’ prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozorituje zapisom
do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpec¢i kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie a
odovzdania kons$trukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost miesta uskuto¢nenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,,VAZ“) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vécsia ako 60 km, resp. pri asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minit /pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a casu sa
uplatiiuje od VAZ po stred tiseku komunikacie portal http:/7maps. google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrZzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonana na vycisteny podklad, po jeho lokdlnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konstrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budi realizované za Ciastocnej uzavierky dotknutej miestnej komunikécie.
Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke. Ciastoéna uzavierka
dotknutej miestnej komunikacie mdze byt vykonana len na zéklade povolenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym organom a v stlade s podmienkami uvedenymi v tomto
povoleni. Zhotovitel' (ziadatel') podl'a ust. § 7 ods. 1 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
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komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov ma povinnost poziadat
cestny spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej miestnej komunikacie v konkrétnom
termine (s prihliadnutim na ¢o najkrat$i Cas realizacie prac s vyuZzitim i viac zmennej
prevadzky ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim ¢asu no¢ného kludu), ktory
nasledne po dohode s prisluSnym dopravnym inSpektoratom (zavdzného stanoviska KDI

KR PZ v Kosiciach) rozhodne o ¢iasto¢nej uzavierke dotknutej miestnej komunikéacie.
Docasné dopravné znacenie suvisiace s Ciastocnou uzévierkou pozemnej komunikécie
bude osaciené v sulade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaSkou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle urCenia pouzitia docasného dopravného znacenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastoéni uzavierku dotknutej
miestnej komunikacie a na urcenie pouzitia doCasného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovite' na zéklade projektu organizicie dopravy a docasného dopravného znacenia,
a zavazného stanoviska krajského dopravného insSpektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v KoSiciach.

Potrebné docasné dopravné znacenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel’, ktory bude zabezpeCovat' aj jeho tdrzbu pocas vykondvania diela a zabezpedi
jeho odstranenie po ukonceni diela.

Vybtrany pouziteI'ny material je majetkom objednavatela. Urcenie jeho d’alSicho pouzitia
si vyhradzuje objednévatel’.



Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo.

Stavebné Upravy miestnej komunikacie na ulici Juzna trieda v KoSiciach

VYKAZ VYMER

POPIS

M.J.

MNOZSTVO

CENA ZA
M.J.

CENA ZA POL.
CELKOM

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim
pléch nad 500 m2 hr. 50 mm vr. nalozenia na dopravny
prostr., odvozu do 10 km, o€istenia povrchu od fréz plochy s
nutnym ruénym odstranenim Zziv. krytu okolo prekazok,
ocistenia vozovky

m2

4 320,00

0,83]

3585,60

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim
pléch nad 500 m2 hr. 40 mm vr. naloZenia na dopravny
prostr., odvozu do 10 km, ocistenia povrchu od fréz. plochy s
nutnym ruénym odstranenim Ziv. krytu okolo prekazok,
ocistenia vozovky

m2

4 320,00

0,72

3110,40

Odstranenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového
hr. vrstvy do 50 mm vr. o€istenia povrchu, nalozenia vybur,
mater, na dopravny prostr, odvozu do 10 km, zloZenia,
poplatku za uskladnenie

m2

128,80

3,66

471,41

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
nad 50 do 100 mm

60,00

1,86

111,60

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
do 50 mm

68,00

1,64

111,52

Odstranenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 250 mm vr. nalozenia na
doprav prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za
uskladnenie

m2

1440,00

4,57

6 580,80

Odstranenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 100 mm vr. naloZenia na
doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za
uskladnenie

m2

128,80

8,27

1065,18

Podklad z prostého betonu C 12/15 hr. do 250 mm vr.
poloZenia, zhutnenia a oSetrenia povrchu vodou

m2

1440,00

9,57

13 780,80

Podklad z prostého beténu C 12/15 hr 100 mm vr polozZenia,
zhutnenia a o$etrenia povrchu vodou

m2

128,80

10,58

1362,70

Zaliatie Skar podkl. hi. do 40 mm, §. nad 20 do 40 mm
pruznou modifikovanou zalievkou s odstranenim tlomkov a
vycCistenim

1270,00

2,44

3098,80

Zhotovenie vrstvy z geomreze s presahom

m2

4 320,00

0,35

1512,00

GeomreZa zo sklenenych vigkien pre spevnenie asfaltového
krytu, samolep., min. parametre: pevnost'v tahu 100/100
KkN/m, pred/z'enie pri pretrhnuti 2,5 %, Sirka 3 m

m2

5 7184.00

17,11

5 754,24

Postrek ziviény spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
lemulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2

m2

12 985,00

0,01

129,85

|Asfaltovy betén modifikovany s rozprestretim a zhutnenim,
po zhutnenitr. I, AC O 11. PMB |, hr. 50 mm

m2

4 320,00

6,72

29 030,40

|Asfaltovy betdn s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni tr. I,
IAC L 16,1. hr. 50 mm

m2

4 320,00

5,90

25 488,00

IAsfaltovy beton s rozprestretim a zhutnenim, AC O 8, I, hr.
40 mm

m2

57,00

10,40

592,80

yspravenie jestv. krytu vozovky asfaltovym beténom AC L
16,1 hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia

m2

1440,00

2,79

4 017,60




Vytrhanie obrubnika kamer stojat s vyburanim bet. 16zka a
vyplne $kar vr. nalozenia vybar, hmét a suti na doprav,
prostr, odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

1027,000

2,71

2783,17

Osadenie obrubnika beténového stojat. s bo¢nou oporou z
bet. prostého C 10/12,5 do 16zka hr 50 az 100 mm z beténu
prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia Skar cementovou
maltou

1 155,000

8,89

10 267,95

19.

=

Obrubnik betdnovy 1000x250x150 mm

7 183.00]

3.93

4 649,19

19.2

Obrubnik betonovy 500x50x200 mm

30.00

0.77|

2310

20

Vyskova uprava dazdov, vpustu - zvySenim vr. vyburania
jestv. podkladu a rdamu, odstranenia uvolnenych ¢asti,
doplnenia vyrovn plast prstenca s pouz. zalievkovej malty
neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s kratkou dobou
tuhnutia, vysokou zatazitefnostou, dobeton. podkladu,
znovuosadenia rAmu a mreze, nalozenia vybur sute na dopr.
prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

16,00

88,89

142224

21

Vys$kova Uprava poklopu - zvy$enim vr. vyburania jestv.
podkladu a ramu, odstranenia uvofnenych ¢asti, doplnenia
vyrovn plast, prstenca s pouz. zalievkovej malty neobsahuj,
chlorid, odolnej proti soli. olejom, s kratkou dobou tuhnutia,
vysokou zatazitefnostou, dobeton. podkladu, znovuosadenia
ramu a poklopu, naloZenia vybur sute na dopr. prostr,
odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

4,00

88,89

355,56

22

Vyskova Uprava Supatka/hydrantu - zvySenim vr. vybdrania
jestv. podkladu a rdmu, odstranenia uvofnenych Casti,
doplnenia betén s pouz zalievkovej malty neobsahuj,

chlorid, odolnej proti soli, olejom, s kratkou dobou tuhnutia,
vysokou zatazitefnostou, dobetdn. podkladu, znovuosadenia
rdmu a Supatka, nalozenia vybur, suti na dopr. prostr..
odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

9,00

44,44

399,96

23

Kladenie dlazby/dlazobnych prvkov pre nevidiacich a
slabozrakych do 16zka z kamen drven. fr. 4/8 mm, vypln Skar
kamen taz. drob./pieskom fr. 0/2 mm, zhutnenie

m2

96.88

8,89

861,26

24

Betonovd dlaZba s vystupkami/draZzkami Cervena, 200x200
mm. hr. 60 mm (vystupky tvaru gufovych zvrchllkov s
priemerom 20 - 25 mm a vyskou cca 5 mm, hustota
zvrchlikov - 4 ks/dm2, pozdiZne drézky (Zliabky) hl. 3 - 5 mm.
$. 8- 12 mm, vzdjomna vzdialenost 25 - 40 mm)

m2

4893

18,33

896,85

25

Betonova dlazba siva, 200x200 mm, hr 60 mm

m2

57,64

7,22

416,16

26

Precistenie a preplachnutie dazd'ového vpustu s koSom vr
lodvozu kalu a deponacie

ks

16,00

53,55

856,80

27

Predznacenie pre vodorovné znagenie krytu: pozdizne ¢iary

990,00

168,30

28

Predznacenie pre vodorovné znacenie krytu: priecne Ciary,
plo$né znacky a symboly

m2

175,00

0,39

68,25

29

\Vodorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex pravou
balotinou, f. biela: pozdizne &iary § 125 mm

990,00

0,72

712,80

30

odorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex Gpravou
balotinou, f biela: pnec¢ne Eiary, plosné znacky a symboly

m2

168.00

1120,56

31

odorovné znacenie krytu z naterovych hmét s reflexnou
Upravou balotinou: plast biely - vodiaci pas pre nevidiacich

m2

12,40

84.44

1047,06




Vodorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex tpravou

194,46

32 | balotinou, f Cervena priecne Ciary, Sikmé rovnobez Ciary, m2 7,00 27,78
Sipky, napisy
Rozprestrenie a urovnanie ornice do hr. 100 mm vr.
odstranenia pevnych €asti, urovnania vyskov rozdielov,
33 |uhrabania, osiatia povrchu travou v mn. 0,03 kg/m2 (travna m2 474,00 1,86 881,64
zmes pre parkovy travnik), uhrabania, zaliatia vodou v mn. 10-
15 I/m2 a dodavky potr. komponentov
34 |8D; 0/31,5 Ge vr. rozprestrenia a zhutnenia m3 11,00 37,85 416,35
35 |VytyCenie podzemnych inzinierskych sieti kpl. 1,00 555,56 555,56
36 Dowcasn’e dopravné ;nacenlg po_dra projektu organ, dopravy a kpl. 1,00 20222 20222
doc¢asného dopravného znacenia
37 Prolvekt.organlzame dopravy a do¢asného dopravného kpl. 1,00 0,01 0,01
znacenia
38 Porﬁgllzacne zakreslenie 2x v tlatenej podobe. 2x na CD kpl. 1,00 0,01 0,01
nosici
Cena bez DPH: € 128 123,16
DPH 20 % € 25624,63
Cena vratane DPH: € 153 747,79

Peter Brauner
Technicky namestnik
Divizia Viychod




