Objednavatel’:

a

Zhotovitel’:

Zmluvné strany:

Mesto KoSice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135

DIC:2021186904

IC DPH: SK2021186904

Statutdrny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)

StavStar s.r.o.

so sidlom Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢ - Petrovce
I1CO: 47550571

DIC: SK2023984193

IC DPH: SK2023984193

Statutarny organ: Mgr. Vladimir Bednarik

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, v oddiele SRO
, vo vlozke ¢. 34824/V

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraji na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podl'a ustanovenia
§ 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len

»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvéara z ddvodu vymeny okien v Materskej §kole Safarikova trieda 4, Kosice,
na zaklade vysledku verejného obstaravania s predmetom zakazky ,,Vymena okien v MS
Safarikova trieda 4, KoSice* v zmysle zikona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo vyhldsené postupom zakazky s nizkou hodnotou.

1. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavaterla:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:



na konanie vo veciach Zmluvnych: ~ Mgr. Vladimir Bednarik
na konanie vo veciach technickych:  Mgr. Vladimir Bednarik

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat’ pre Objednavatela dielo
spoivajuce v zhotoveni stavby: ,,Vymena okien v MS Safarikova trieda 4, KoSice“
(d’alej len dielo), v celom rozsahu podla rozpoctu a- vykazu vymer, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy a podl'a podmienok urcenych v tejto zmluve.
Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoc¢tu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat od Zhotovitela a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.
Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.
Miestom vykonania diela je Materska $kola Safarikova trieda 4, Kosice, budova sup. ¢.337
na pare. ¢.969 a 970 v okrese Kosice I1, obec Kosice, katastralne uzemie Terasa, evidované
Okresnym tradom KoSice, katastralnym odborom na LV €. 14305.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej $koly, Safarikova
4, Kosice a nebude moct’ z uvedené¢ho dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
obozndmil so Sir§imi vzt'ahmi na izemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a Zze mu
nie su zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednévatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi t€inna sucinnost’ potrebntl pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat' zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

II1. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a ze dielo bude spiiat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaja tymto
ustanovenim zavéazné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykona a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.
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Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnii stcinnost
spo¢ivajucu najmad v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonédvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stddiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykondvanie a Zhotovitel’ je povinny takato kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykondva dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobend
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zéklade dohody zmluvnych strdn za icelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumenticie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutociiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizsieho kontrolného dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zévizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢lanku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastnu zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho cCasti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucCelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, najneskér do 2 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy, priCom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:
stav, v akom sa stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,
podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné néklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevaddzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi pdaskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' bude vykondvat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
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na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pradvom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel’ je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel' zabezpec¢i vsetky dopravno-inZinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykondvani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode doslo na zdklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujuce skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
o casovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi sposobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v niom zépisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatel'a a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyvediiceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy aj technicky dozor Objednéavatel'a. Ak
osoba, ktora je opravnenad vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zéapisu stihlasi. Pravo usmerniovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatela.
V pripade, ze technicky dozor Objednévatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel' povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnti konzultaciu s vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na nédklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zavidzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifikacné udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v€as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatel'ovi odovzdat doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
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pomodcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpeCnostnych predpisov
platnych pre stavebnl Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpec¢nostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajiice sa staveniska a bezpecCnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecCenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situaciou ohl'adom S$irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prisluiné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonéavani diela méze Zhotovitel' pouZzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoved4 Objednavatel'ovi za Skodu spdsobenti nelegdlnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi Cestné vyhldsenie
Objednavatelovi, ze zabezpeci dodrZanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. NedodrZanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel je povinny najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vSetkych skusSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnené riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpisu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je GspeSny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani



v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady bréniace riadnemu
a bezpecnému uZzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materidlu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi v ramci odovzdéavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentdciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni odo dia uc¢innosti
zmluvy;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednéavatel'ovi najneskor do 25
pracovnych dni odo diia u€innosti zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri

podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na konecny termin zhotovenia

a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto

dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek

prekdzky, ktord brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom mozZného omeskania

Zhotovitela so splnenim zavézku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcCasnej sucinnosti

Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela

s poskytnutim stucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéizku.

VI. Cena diela
Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom

18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov



VII. Fakturaéné a platobné podmienky

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) 'Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade daitového dokladu
- faktary, ktord bude obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturacie, denl odoslania a den splatnosti faktury,
oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov, fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis realne vykonanych prac a doddvok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

b) Fakttra bude vystavena so splatnostou 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho prdvam a povinnostiam vyplyvajiucim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel' zastupcovi Objedndvatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna doru€enia navrhu stpisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.



3.

c¢) Prilohou faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovi tel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecntl a formélnu spravnost’ a uplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dila dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formdalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktury zacne plynit’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel'ovi.

VIII. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednéavaju pre dielo zaru¢nti dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktord zacina plynit’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normdm, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel prava vyplyvajice
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby.
Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase, na
vlastny ucet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dinom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednévatel pravo =zabezpecit odstrdnenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo lyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objedndvatela voci Zhotovitelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizicie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel je povinny priebezne odstrafiovat
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty
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Ak bude Objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 2 000 Eur za kazdy zacaty deni omeskania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dévodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
dent omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravnen¢ho zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP. poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Ak Objednavatel’ odstapi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade poruSenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske financnej sankcie, ktord bude
v ddsledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaja
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je oprdvneny zapocitat jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, Ze vyska zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s oh'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavézku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzZite oznamit Objednavatelovi vyslednii situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu tipravu zmluvnych vztahov
v terminovej ¢asti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$S§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vyS$Sej moci sa nepovaZzuje omesSkanie



—

dodavatel'ov alebo subdodédvatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vys$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doruéenia
ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajlcich zo Zmluvy, ak preukéaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montaZzne poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innost’ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistnil sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel’ je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné€ prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatel’a. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednéavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'addvok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost’
zapocitania sa vztahuje aj na pohladdvky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladdvky voc¢i pohladdvkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavidzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavizuji poskytovat’ si naleziti su€innost’ najmé tym, Ze svoje

poziadavky budi zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu

a uceluy, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a doruCované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho posStového

dorucovatel’a, elektronickou poStou alebo osobne na koreSponden¢né udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo Cas dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, deni prevzatia

zéasielky obsahujucej oznamenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajiicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,
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b) ak sa dorucuje elektronickou postou, dei alebo Cas, kedy bolo odosielajuce; Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, dent alebo Cas prijatia oznamenia prijimajacou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zadhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
si Zhotovitel' povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ zasle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky ndhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na

zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informédcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiilovanou zmluvou.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Téato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diilom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnend odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druhda Zmluvna
strana porusi niektorti zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt’ doru¢ené druhej Zmluvne;j
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strane, priCom jeho uc€inky nastdvaju diom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykoné predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohl'adavky (prava)
vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstiipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedajl ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstlipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody.

Objednavatel’: Zhotovitel’:



Rekapitulacia rozpoctu Sadzby DPH
A B
Stavba Zakazka Vymena okien v MS Safarikova trieda Kosice 20% 0%
Néazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.¢in. Ost. naklady Cena

Interiér 22 850,90 0,00 0,00 0,00 0,00 22 850,90
Exteriér 35492,79 0,00 0,00 0,00 0,00 35492,79
Celkom bez DPH 58 343,69 0,00 0,00 0,00 0,00 58 343,69
DPH 20% z 58 343,69 11 668,74
DPH 0% z 0,00 0,00
Celkom v EUR 70012,43




Kryci list stavby

Stavba Zakazka Vymena okien v MS Safarikova trieda Kosice

Miesto:
Ks:
Zéakazka: Spracoval: Tomko Dria 11.11.2020
Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: StavStar s.r.o., Hlavna 59/42,053 05 Granc - Petrovce
ICO: 47550571 DIC: 2023984193
A |ZRN [Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 5182,13 2 444,08 7626,21| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 10 685,53 40 031,94 50717,48| 7 |Kompletacna Cinnost 0,00
3 |MONT 0,00 0,00 0,00 8 [HZS 0,00
4 |VRN 0,00 0,00 0,001 9
5 |Spolu 58 343,69| 10 [Spolu 0,00
C |VRN D [VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00| 16 |Stazené podmienky dopravy 0.00
12 | Stazené vyrobné podmienky 0,00| 17 |Horské oblasti 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0,00| 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 | Sucet riadkov 5,10,15,20 58 343.69
22 |DPH 20% z 58 343,69 11 668,74
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 | Spoluv EUR 70012,43
F
Odberatel Dodavatel




Kryci list rozpoctu

Stavba Zakazka Vymena okien v MS Safarikova trieda Kosice

Objekt Interiér Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Tomko Dnia 11.11.2020
Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: StavStar s.r.o., Hlavna 59/42,053 05 Gran¢ - Petrovce
ICO: 47550571 DIC: 2023984193
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 2232,35 975,79 3208,14| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 4 673,10 14 969,66 19642,76| 7 |Kompleta¢na ¢innost 0,00
3 |MONT 8 |HzZS 0,00
4 |VRN 9
5 [Spolu 22 850,90 10 [Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 | Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant, rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 22 850,90
22 |DPH 20% z 22 850,90 4570,18
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spoluv EUR 27 421,08
F

Odberatel

26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant:

Dodavatefl: StavStar s.r.o., Hlavna 59/42,053 05 Gran& - Petrovce
Stavba Zékazka Vymena okien v M3 Safarikova trieda Kosice
Objekt Interiér

Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz

Prace HSV

POVRCHOVE UPRAVY 1287,96
OSTATNE PRACE 944,39
Prace HSV 2232,35
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 4501,68
MALBY 171,42
Prace PSV 4 673,10

Celkom v EUR 6 905,45



Spracoval: Tomko
Ks:

Déatum: 11.11.2020

Material Spolu Hmotnost (T) Sut (T)
728,17 2016,13 4,2300 0,0000
247,62 1192,01 0,2300 0,0000
975,79 3208,14 4,4600 0,0000
14 925,85 19 427,53 3,0500 0,0000
43,81 215,23 0,0200 0,0000
14 969,66 19 642,76 3,0700 0,0000

15945,45 22 850,90 7,5300 0,0000



Rozpodet Zakazka Vymena okien v MS Safarikova trieda Kosice / Interiér
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Rozpocet Zakazka Vymena okien v MS Safarikova trieda Kosice / Exteriér

Por.c. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost Sut
Plastové okno pétkridiové, otvaravo-sklopné 5600x1670 mm,
28 S/S90 611008 izola¢né trojsklo kus 3,000 0,00 884,12 2 652,36 0
29 S/S90 611009 Plastové okno jednokridlové, fix izol. trojsklo 1480/580 mm kus 3,000 0,00 64.39 193,17 0
30 S/S90 611010 Plastové okno jednokridlové, fix izol. trojsklo 350/1760 mm kus 1,000 0,00 95,27 95,27 0,062 0,062
31 S/S90 611011 Plastové okno jednokridlové, fix plalst 44 mm, 350/1760 mm kus 19,000 0,00 80.62 1531,78 0,061 1,155
32 S/S90 611012 Plastové okno jednokridlové, fix izol. trojsklo 980/410 mm kus 1,000 0,00 40.38 40,38 0,062 0,062
Montaz dveri na pasky kompletizovanych Sirky od 1,1 m do 1,8 m bez
33 766/A1 7666412623 nadsvetlika m 80,660 16,00 5,00 1693,86 0,001 0,108
Vchodové dvere s AL prahom (von otv.) 800x2000 farba biela +
34 S/S90 6112001 samozatvara¢ GEZE+el vratnik s poistkou kus 1,000 0,00 559,11 559,11 0
Terasové dvere s AL prahom (von otv.),+ okenna zostava
trojkridlo+jednokridlo, otvaravo sklopné 5600x2400, farba biela+
35 S/S90 6112002 samozatvara¢ GEZE kus 1.000 0,00 1034,17 1034,17 0
Terasové dvere favé s AL prahom (von otv.), 900x1950, farba biela
36 S/S90 6112003 vyplii sklo/plast 44 mm kus 3,000 0,00 426,75 1280,25 0
2-kridlové terasové dvere s AL prahom (von otv.), 1480x2100, vypl
37 S/S90 6112004 PVC biela 44 mm, farba biela kus 3,000 0,00 621,90 1865,70 0
Terasové dvere lavé s AL prahom (von otv ), 900x1950, farba biela
38 S/S90 6112005 vyplh plast 44 mm, samozatvara¢ GEZE kus 1,000 0,00 531,75 531,75 0
2-kridlové terasové dvere s AL prahom (von otv ), 1720x2100, vyplf
39 S/S90 6112006 PVC biela 44 mm, farba biela kus 1,000 0,00 821,65 821,65 0
Terasové dvere favé s AL prahom (von otv.), 900x2300, farba biela
40 S/S90 6112007 vypli plast 44 mm, samozatvara¢ GEZE kus 1,000 0.00 563,11 563,11 0
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 5827,16 25013,86 30 841,02 1,420
784 MALBY
Maflba zakladna dvojnasobna z maliarskych praskovych zmesi ruéne
41 784/A1 784451274 nanasana na hrubozrnny podklad v miestnosti vy$ky nad 3,8 m m2 71,060 1,20 0,40 113,70 0,000 0,021
Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostiach alebo na
42 784/A1 784418012 schodisku m2 100,000 1,00 0,20 120,00 0,000 0,004
784 MALBY 185,27 48,42 233,70 0,030
Prace PSV 6012,43 25 062,28 31074,72 1,450
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Rozpoiet Zakazka Vymena okien v MS$ Safarikova trieda Kosice / Exteriér

Por.&. Cennik Kéd polozky Nazov Mj MnoZstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost/Mj Hmotnost Sut
Celkom v EUR 8 962,21 26 530,57 35 492,79 6,080 8,46
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