ZMLUVA O DIELO ¢.2021001331
Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Americka trieda
uzavretd podla § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

KoreSpodencné adresa: Mesto Kosice. Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a
vo veciach technickych:
Mgr. Tomas Vrbovsky, veduci referatu parkovanie, idrzby
komunikacii! a verejného osvetlenia MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel”: Skanska SK a.s.
Sidlo: Krajna 29. 821 04 Bratislava
Zastipeny: Ing. Miroslav Poto¢, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Abrhan, ¢len predstavenstva
ICO: 31611788
IC pre DPH: SK2020478955
DIC: 2020478955

Bankové spojenie a Cislo uctu:

KoreSpodencna adresa: Skanska SK a.s., zdvod InZinierske stavitel'stvo, Krajna 29
821 04 Bratislava
Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:
a) vo veciach zmluvnych: Ing. Robert Humenik, oblastny manazér
telefon, e-mail:
b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Igor Korpa-Ondo, veduci RVS 89-0801
telefon, e-mail:
c) stavbyveduci: Juraj Varga
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spoloc¢ne tieZ ..zmluvné strany*)
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstardvania
pre zakazku s nizkou hodnotou s ndzvom ..Obnova asfaltového krytu komunikacii
v Kosiciach - ul. Americka trieda” podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a smernice MK ¢. 1/2019.

L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ..zmluva®) je zavdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nélezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel’a dielo ,,Obnova asfaltového krytu
komunikacii v KoSiciach - ul. Americka trieda* v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh: Priloha &. 3 ,,Specifikécia, technické poziadavky® (d’alej len ,,Priloha &. 3%)
a Priloha €. 4 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha ¢. 4°), ktoré su nedielnou stcast’ou tejto
zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy*).

2. Miesto vykonania diela: okres KoSice I, mestska Cast’ Kosice - Tahanovce, miestna

komunikacia na ulici Americka trieda.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.

4. Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a vcas prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

(98]

IL.
Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ vykondvat dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat' objednavatelovi najneskér do dvoch (2) mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo dita nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvélenie harmonogram
vykonavania diela. Objednévatel je povinny ozndmit® zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednavatel’
harmonogram schvalil. Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
zavazny.

3. Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednéavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazku.

4.  Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu ozndmit’ objednavatelovi vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuju vykonanie diela (alebo jeho Casti),

a ktoré by mohli sposobit’ omeSkanie zhotovitel’a s riadnym a v€asnym vykonanim diela,
alebo ktoré by odovodiiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie diela.

5. Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncéenia
diela podl'a ods. / tohto ¢/ zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednavatel je opravneny vyzvat’ zhotovitel'a na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia
postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo omeskanie
odstranené. Zhotovitel’ je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat’
zodpovedajuce opatrenia.
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6.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela,
pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou. Prerusenie
vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitela nemé vplyv na konecny termin
dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZzenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvna pokutu za omeskanie v zmysle ¢/. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednéavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ definovanych v ¢l. X zmluvy. Uplatnenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu skody.

V pripade preruSenia vykonévania diela z viny alebo z dovodu na strane objednavatela,
alebo v pripade prerusenia vykondvania diela z okolnosti ,,vis major* definovanych v
¢lanku X tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin na vykonanie diela
uvedeny v ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednédvatel’a na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni pred jeho
odovzdanim.

I1I.
Cena diela
Cena diela je stanovena podl'a zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe ¢. 4 zmluvy a je dohodnuta nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 84 185,58 eur
DPH 20 %: 16 837,12 eur
Cena diela vratane DPH: 101 022,70 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez mozZnosti zvySenia s vynimkou jej
Uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH,
a v priebehu vykondavania diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutt cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavézkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane ndkladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podrla tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, ndklady na dopravu
stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskova a
mimostaveniskovi dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skuSky a merania, zhodnotenie/odstranenie
vybtranych hmot, sute, prebytocnej zeminy a odpadov suvisiacich s vykonanim diela
alebo ako jeho dosledok v zmysle platnej legislativy vratane naloZenia, odvozu, zloZenia
a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné do¢asné dopravné
znacenie, uvedenie dotknutych ploch do povodného stavu, vypracovanie, obstaranie
a dodanie vSetkych dokladov a dokumentacii, ktoré méa zhotovitel' odovzdat’ spolu
s dielom, spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
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4.

—_—

Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy ¢. 4 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonané¢ho mnozstva za polozku, odstihlasené¢ho objednavatelom
v supise vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

IV.

Moznost’ a sposob upravy ceny
Cena diela bude upravend pokial’ sa po€as vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
znizenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ u¢tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 4 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto sposobom nedaju ocenit,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktualnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel’ z nich méze poskytnut’ zI'avu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravu vypracuje zhotovitel’ a predloZi ich na schvalenie objednavatelovi.
Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukéze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela mdze byt zmenena len v pripadoch a sposobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavizku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
s ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®).

V.

Fakturac¢né a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
Zhotovitel mesacne predlozi objednavatel’'ovi faktiru na rozsah skutoc¢ne vykonaného
plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych préc, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktiru, ktorej sucast’ou musi byt’ supis
vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om, do sidla objednévatel'a najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konec¢nej faktary bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objedndvatel'a a zhotovitel’a.
Faktira (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, ¢islo referatu KC008, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’
nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zarovein aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), deii odoslania a den
splatnosti faktary, oznaCenie peniazného Ustavu a ¢islo U€tu, na ktory sa ma platit’, koéd
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
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Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej doruCenia bez vad. Za datum uhrady sa
povazuje datum odpisania financnych prostriedkov z u¢tu objednavatel’a v prospech uctu
zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuji, ze dohoda
o lehote splatnosti faktiry podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zalozené¢ho zmluvou.

Objednavatel je opravneny namietat’ vecni a formélnu spravnost’ a uplnost’ faktury ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo dina dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktiry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela voci
predmetnej faktiure. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury

a nova lehota splatnosti faktiry zacne plynut doru¢enim opravenej faktiry, ktord nebude
mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatel'ovi.

VL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, Ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivost'ou,
podl'a podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spinat’ vietky poziadavky platnych
prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov platnych
v Case vykondvania diela.
Pokial’ vznikne objednavatelovi majetkova Skoda sposobend nedbalost'ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.
Objednavatel’ je opravneny zasiahnut’ pri neplneni ktoréhokol'vek zavézku zo strany
zhotovitela, a to na naklady zhotovitel'a. Rozumie sa tym predovsetkym, ze objednavatel’
moze dat’ prikaz na prerusenie vykonavania diela, a to najma v pripade, Ze plnenie aj po
upozorneni objednédvatela je zhotovitelom vykondvané nekvalitne, v rozpore s
podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel' nevykond napravu ani v dodatocne
urcenej lehote, alebo sposobom, ktory ohrozuje alebo modze ohrozovat’ zZivot a zdravie
alebo spdsobom, ktorym vznika alebo hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych
pripadoch je objednavatel opravneny vykonat’ predmetné plnenie prostrednictvom tretej
osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto vynalozené naklady
objednéavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktlry a to v celom rozsahu a vySke vynaloZenych
nakladov. Splatnost’ faktiry je 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Takymto zdsahom
objednavatel’a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vcas
v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost zhotovitela znaSat
zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu, vratane zaruky a prévo
objednavatel'a na zmluvné pokuty a ndhradu Skody.
Zmluvné strany dojednévaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢nu dobu
v trvani 36 mesiacov. Zaru¢nd doba diela zalina plynut odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.
Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim
povinnosti zhotovitela.
Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zdviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.
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7. Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré¢ budu spdsobené v ddsledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednévatel'a, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitelom naleZite upozorneny, a objednédvatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havéariami.

8. Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatel'né vady diela a to v termine dohodnutom medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni odo dna
dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial nedojde k dohode.

9. Ak zhotovitel nepristupi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pradvo =zabezpecit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynaloZené naklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktary. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 4 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10 dni odo dia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodavatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich 0osob zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zaviazku riadne vykonat' dielo akoby dielo
vykonaval sam.

2. Zhotovitel uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov), ktori sa budu podielat’ na
plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a adresa
pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby alebo ICO, podiel plnenia zo zmluvy):

a) BITUNOVA spoi. s .0.,Neresnicka cesta 3. 960 01 Zvolen, ICO : 30 228 247. podiel
plnenia zo zmluvy - postrek asfaltovy - 5,57%

b) SANTECH, s.r.0., Stara vajnorska 4, 831 04 Bratislava, ICO : 31 361 684, podiel
plnenia zo zmluvy - zalievky Skar - 2,30%

¢) VIA - CESTY, s.r.o., &.p. 1180. 023 01 O3éadnica. ICO : 36 382 558, podiel plnenia
zo zmluvy - frézovanie - 4,70%

3. Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' objedndvatelovi akukol'vek zmenu
o partneroch verejného sektora v rozsahu podla predchadzajuceho bodu.

4. Ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok tcasti subdodévatel'om, ktorého ment,
novy subdodavatel musi tiez spiiat’ podmienky ucasti rovnakym spdsobom, ako
povodny subdodavatel’.

5. Zhotovitel’ ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiel’a na plneni zmluvy, musi
mat’ zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy
ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

6. V pripade, ak zhotovitel alebo partner verejného sektora nemal v ¢ase uzavretia zmluvy
alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora a taklito povinnost’ ma, objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’.

7. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do casu podpisania zmluvy objednavatel'om a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy su
on, ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podiel'aji na plneni zmluvy, platne zapisani
v registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju.
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8. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl’a tejto zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodéavok, ale aj pri pouZivani
pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a pod. Zhotovitel
zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické zariadenia, ktoré st
nevyhnutné na vykonanie diela.

9. Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.

10. Objednévatel’ poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stcinnost,
spocivajlicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Stcinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

11. Objednavatel bude zodpovedat’ za to, Ze riadny priebeh vykonéavania diela zhotoviteI'om
nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

12. Zhotovitel bude informovat’ objedndvatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatela, resp. podla potreby. Ucelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Ugast’ zhotovitel’a (stavbyvedticeho) je na kontrolnych ditoch povinna.

13. Zhotovitel' zabezpec€i na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifikacnymi udajmi
(ndzvom diela, oznaCenim stavebnika a zhotovitel'a, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KosSice,
Trieda SNP 48/A, KoSice) a s logom mesta.

14. Zhotovitel' pred zacCatim prac zabezpeCi vytycenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inZinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

15. Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie ¢iasto¢nej uzavierky obstaré a osadi
zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

16. Zhotovitel’ pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v sulade so zavdznymi pravnymi
predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi platnymi
v Case vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami a pokynmi
objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

17. Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré st
podl'a zakona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 4, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vyssie parametre v porovnani s pozadovanym vyrobkom,
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18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

nebude vyzadovat’ iné vedlajSie néklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych
nakladov vyplyvajucich z jeho uzivania. Zhotovitel nepouzije stavebné vyrobky a
materialy, o ktorych je v Case ich pouzitia zname, ze st Skodlivé.

Zhotovitel preukdze troven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednévatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’
vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel’ odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje néklady, v primeranej lehote urcenej
objednavatel'om. Pokial' vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spOsobend
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradil® v celom rozsahu.

. Zhotovitel prizve objednéavatel’a na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maja byt

zakryté alebo sa stanl nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, zhotovitel’ bude pokracovat’ vo
vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto
prac, zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti,
ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel’ vykona toto odkrytie na vlastné
naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady na odkrytie znasa
objednavatel’.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku $kody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka. a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpefenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitel'a na objednéavatela, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol objednévatel zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' bude vykonéavat’ dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu alebo
ohrozeniu prav a pravom chranenych zdujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti
hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a
mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot I'udi a zivotné prostredie.
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26. Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov

27.

28.

29.

30.

a pracovnikov svojich subdodévatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebn cCinnost, pre pradcu so strojmi a na nich. za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, bezpe¢nost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajlice sa staveniska a bezpe¢nosti
pocas vykonavania diela v zmysle platnych v§eobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujlicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri Cinnostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit' aj vSetky opatrenia, aby predisSiel
poskodeniu existujicich prijazdovych komunikécii (dopravnych ciest). Toto opatrenie v
sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a tras.
Zhotovitel' poc¢as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢nti zeminu a in¢ odpady vznikajice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spdsobené vykondvanim diela alebo ako jeho
dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materidlu/odpadu a ani
v okoli stavby nebudl vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zdkona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecCisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzite'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel

je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré

vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnl ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomodcok musi dbat
na ininimalizdciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolit¢ dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatel’a
na jeho prevzatie.
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Zhotovitel je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Gplne
vypratat’, odstranit’ zvy$Sny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnené riadnym protokolarnym odovzdanim

a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberacieho

protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom

objednavatel’ potvrdi vy konanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov

alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela a predloZenie dokladov a dokumentacie
uvedenych v ods. 8 tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky diela zistené

v ramci preberacieho konania je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky bréaniace

riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo poc¢as jeho vykonavania a zabezpecit hotové Casti

diela tak, aby nedo$lo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objedndvatela v okamihu jeho prevzatia

objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacicho konania diela nasledujiice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho ddsledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

Akakol'vek dokumentacia vypracovand zhotovitelom, resp. vydand/spracovand

v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy turadny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentéacie musi byt dodand vo forméatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatel'nosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentacie musi byt’ zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonévatel' majetkovych prav a zhotovitel’ ju nesmie pouzit' pre aktkol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatel’a. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude objednévatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, moze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.
Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednavatel'ovi v termine podl'a zmluvy, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
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he

10.

1.

12.

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty
deit omeskania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatel’a alebo z dovodu
okolnosti vylucujticich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacieho konania diela, moZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zaCaty dent omeskania a to az do dia iplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku dnu
odovzdania a prevzatia diela), moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe. moze si
objednavatel” uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zacaty den omeskania a to az do diia tiplného
odstranenia vady.

V pripade neplnenia zavizkov zhotovitel'a vyplyvajtcich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vySka zmluvne] pokuty samostatne rieSend v predchadzajiicich bodoch, moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav
tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH),
priCom povinnost ju zaplatit' odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto nie su
dotknuté ndroky objednéavatel'a na nadhradu $kody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaji
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vytacétovanu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokit podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnt ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pricin a zvySovania
prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’
Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ sa povazuje takd prekazka, ktord nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tato prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy
tuto prekazku predvidala.
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Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked’ povinna zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajlcich zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut' ani ich prekonat - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazujii najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmé poZiar, vybuch, tder blesku,
naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu,
vichrica, zostuvanie pody, zostivanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vilna, zéplava,
povoden, ndhodné a nahle poSkodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajucou
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutocnosti sposobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmé vandalské Ciny, protipravne poSkodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie
okolnosti vysSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli zavinenim
objednavatela ani zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost’ alebo ktord s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhe;j
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti
a poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o sa povinna zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nélezitej starostlivosti
mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavédzuje povinni zmluvni
stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist. Uginky okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu. dokial’ trva prekazka, s ktorou
st tieto U€inky spojené. Okolnosti vylucujiice zodpovednost’ oslobodzuji povinnu
zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvna pokutu v désledku porusenia povinnosti,
na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylu¢ujtcich zodpovednost’ oprdvnend zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavézuje riadit’ sa pri vykonévani diela pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutll inému v stvislosti s ¢innost’ou zhotovitel'a. Naklady
na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je zhotovitel
povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 7 dni po G¢innosti zmluvy, najneskor vSak do dna
prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykondvané prace
uzavreti podobnu poistnl zmluvu akti ma zhotovitel’ voc¢i objednéavatel’ovi, alebo kryja
vSetky rizikd vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24
hodin) informovat’ objednéavatel’a o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s vykonavanim
diela. Objednavatel’ je opravneny pocas vykondvania diela aZz do terminu vydania
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu
na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat
od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
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zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dna, kedy
tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu sposobenu druhej
zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

4. Zmluvné strany sa d’alej zavidzuju poskytovat’ si naleziti su¢innost’ najmi tym, ze svoje
poziadavky budi zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

5. Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane znama okolnost’, ktora moze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna strana je
povinna poslat’ okamzite pisomnt spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujucu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak. aby zabezpecili
riadne plnenie zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnd komunikdcia podla tejto zmluvy alebo
v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat poStou ako doporucend zasielka
(s doru¢enkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;j
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za den doruenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za defi doru¢enia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tloznej lehote na poste, za deii dorucenia sa povazuje posledny den tlozne;j
lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
»adresat neznamy" alebo ,,adresat sa odstahoval" alebo s inou pozndmkou podobného
vyznamu, za deil dorucenia sa povazuje deni vratenia zasielky odosielatelovi. Kazda zo
zmluvnych strén je povinnd pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej strane aktikol'vek zmenu
ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o ddjde k takejto zmene.

7.  Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objedndvatelovi kazdii zmenu jeho
identifika¢nych a koresponden¢nych tidajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dila, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V
pripade, Ze si zhotovitel povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane
do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle oznamenie podrla tejto
zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného objednavatel'om podl'a tejto zmluvy, a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podl'a tejto zmluvy. V pripade zmeny bankového spojenia
zhotovitel k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

8. Objednavatel' pisomne ozndmi zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu
tykajicu sa jeho identifika¢nych a koreSpondencnych tidajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskdér 5 pracovnych dni odo dina, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

9. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnévat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi
nelegélnu pracu a nelegalne zamestnéavanie.

10. Zmluvné strany su povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zakona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy
1. Zmluva mdze zaniknut okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti zmluvnych
stran z nej vyplyvajucich, na zdklade dohody zmluvnych stran alebo odstipenim od
zmluvy na zéklade urcenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych v ods. 3 tohto ¢l.
zmluvy.
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2.

3.

Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatna. V pripade zadniku zmluvy

na zaklade dohody, sa zmluva zruSuje dilom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy mdze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého

z tychto dévodov:

3.1. zhotovitel moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednéavatel’ ozndmi, ze nemoze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstapit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spdsobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel'a bude ne¢inny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako z dovodov
na strane objedndvatel'a alebo z dévodu okolnosti ,.vis major*,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objedndvatela bude preukazatelne
vykonéavat' dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodéavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podra ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2.  ak zhotovitel vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhladseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, ze plnenie zavizkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy je
vazne ohrozené, resp. zhotovitel ozndmi, Ze nemdZe plnit’ svoje zavizky
v zmysle zmluvy alebo sa tato skutoCnost’ stane zrejmou.

Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni
z niektorého uvedeného dévodu. Uginky odstupenia od zmluvy nastivaji diiom
nasledujucim po dni doru¢enia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
¢iastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran zrealizovanych
v stlade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy
sa d’alej nedotyka naroku na nadhradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou
zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo vol'by
zakona podl'a ustanovenia § 262 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorSich predpisov, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonceni zmluvy.

V pripade, Ze ddjde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit dielo a stavenisko proti poSkodeniu diela alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole objednavatela k ukon¢eniu zmluvy alebo odo dna zrusenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,

moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na ndklady zhotovitela.
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6. Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, ze maji byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najmi
nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie neupravené
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’al$imi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

2. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha &. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a
Priloha €. 4 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitel’a).

3. Menit alebo dopliovat obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré buda uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zakonom
0 verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je u¢inna diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami podla
¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych 0sob pri spraciivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach da 22 -06- 2021 V Bratislave dila 04.06.2021
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Skanska SK a.s.
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Miroslav Poto¢
primator predseda predstavenstva

a generalny riaditel’ spolo¢nosti

Ing. Pavol Abrhan
¢len predstavenstva
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Priloha ¢€.3 k zmluve o dielo:
Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Americka trieda

Specifikacia diela,
technické poziadavky

1. Specifikacia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych upravach miestnej
komunikacie - odstranenie poskodeného zivicného krytu, lokdlne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vyskova uprava dazd'ovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, poloZenie novych ziviénych vrstiev,
suvisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materialov s ich dopravou na miesto pouZzitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a véasné
odovzdanie diela objednavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. Bliz$ia Specifikacia a rozsah
diela st uvedené v Prilohe ¢. 4 zmluvy.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za icelom vykonania diela uskuto¢nia zmluvné strany
na zaklade vyzvy objednavatel’a, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom uveda
najma:

- udaje o objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi vratane identifikacnych tidajov o osobach
stavbyveduceho a obcasného technického dozoru objednavatel’a,
- udaje o vydanych povoleniach, na zaklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentécii
poskytnutej zhotovitelovi,
- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deti odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.),
miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.
Objednavatel sa zavédzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a oznacenie,
ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

3. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykonévania plnenia, najma:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materidly.
Cast’ 1: Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek
na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.
Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betonovych
konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikacie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilie a
geotextilidm podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii
a inych dopravnych ploch (okrem zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov
vozoviek), STN EN 15381 Geotextilie a geotextilidam podobné vyrobky. Charakteristiky
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pozadované na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Betonové
obrubniky. Poziadavky a skiiSobné metédy, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazdovych
vpustov a poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreze
dazd'ovych vpustov a poklopy vstupnych Sacht zliatiny, STN EN 1436 Materidly
na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. PoZiadavky na vodorovné dopravné
znacky a skusSobné metddy, STN 73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73
3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba
ciest. Teleso pozemnych komunikécii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové
vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba
vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 73 6713 Dazd’ové vpusty, STN 73 6005
Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky
na pozemnych komunikdciach, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolocné
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikécii, a. i. suvisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materidlové
katalogové listy (d’alej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (d’alej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP c¢ast’ 0 VSeobecne, TKP cast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP Cast' 6 Hutnené
asfaltové zmesi, TKP ¢ast’ 11 Dopravné znacenie, TKP cast’ 15 Betonové konStrukcie
vSeobecne, TKP cast’ 18 Betdn na konstrukcie, TKP cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLK 1/2012 Katal6gové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016 a ¢. 2/2019
ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalogové listy
emulzii a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalogové
listy asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikécidch, TP 032 Riadenie kvality hutnenych
asfaltovych zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Katalog technoldgii na opravy zakladnych typov
porich vozoviek + Dodatok €. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych
materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych
znaliek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014)
Katalog portch asfaltovych vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych
komunikacii a. i. stvisiace; TKP, KL, TP a VL su dostupné na webovej stranke
WWWw.SSC.SK;

-v§eobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zdkon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, zdkon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaceni, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zékon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaska MZP SR & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR &.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v zneni neskorSich
predpisov, zakon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon
NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakony a nariadenia tykajice sa bezpecnosti
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a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmi: zakon
NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SUBP ¢.
59/1982 Zb. ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢&. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV
SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon C¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakon FZ CSFR
¢. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a. i. suvisiace.

Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpe¢i (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a ozndmi zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budu vykonavat’ prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou
odchylkou. Z doévodu moznej polohovej odchylky od skuto¢ného ulozenia vedenia/
zariadenia zhotovitel’ overi polohu ako aj vySkové uloZenie vytycenych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ruéne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej doby vykonavania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zasahu do zariadenia. V miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel' povinny
pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasvpaniu odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho neposkodenosti a ulozenia vystraznej
folie (min. 2 pracovné dni vopred) a zasyp vykona len po pisomnom suhlase
vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do stavebného dennika. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujucimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich
ochrannych pasmach je zak4zané zriad'ovat’ skladky materidlu a stavebné dvory pocas
vystavby, pouzivat’ osobitne tazké mechanizmy, vykonavat’ ¢innosti ohrozujuce vedenie,
spol’ahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie,
zabradlie a pod.). Zhotovitel bude reSpektovat najmenSie dovolené vzdialenosti
inZinierskych sieti v subehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych norméach a zabezpeci pristupnost’ k jestvujicim zariadeniam. Povrchové
znaky inzinierskych sieti budu upravené do vySky nivelety novej povrchovej Upravy
komunikacie. V mieste/blizkosti uskutocnenia stavebnych prac sa nachadzaji inZinierske
siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO, s.r.o., TEKO, a.s., VSD, a.s., SPP-
distribucia, a.s., DPMK, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.0., VVS, a.s., Orange
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Slovensko, Technicka univerzita v KoSicaich, DELTA OnlLine, s.r.o., Slovak Telekom,
a.s., 02 Slovakia, ANTIK Telecom, s.r.o., SITEL, s.r.0., Veolia Energia, SWAN Kosice,
Slovanet, Energotet, Towercom. Ministerstvo obrany SR, 7SR GR, Odbor
telekomunikacii, informatiky a infonnaénej bezpe¢nosti, ZSR OR Kosice, sekcia
oznamovacej a zabezpedovacej techniky, ZSR OR Kosice, sekcia elektrotechniky a
energetiky, ZSR OR Kosice sekcia Zelezniénych trait a stavieb, ZSR OR sekcia
zelezni¢nych budov, SR OR Kosice sekcia OZT stredisko miestnej spravy a udrzby KT
Kosice, Alternet s.r.o0.

5. Podla § 44 zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskuto€iiovat’ len pravnickd osoba
alebo fyzickd osoba opravnend na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zékonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢fiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
sposobu a postupu uskuto¢niovania stavby, zodpovednost’ za stlad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.

6. Podl'a § 45 zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost,
vedenie uskutoCnovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) moézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnend osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

7. Zhotovitel’ je povinny v sulade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov viest' o ¢innostiach,
ktoré¢ vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je stcastou
dokumentécie uloZenej na stavenisku: zaznamenavaji sa v ilom vSetky podstatné udalosti,
ktoré¢ sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité¢ udaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuSkach
a meraniach, odchylkach a ich zdovodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviiujucich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zadznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

8. Obcasny technicky dozor nad vykondvanim diela vykonava objednavatel’ prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje zapisom
do stavebného dennika.

9. Zhotovitel’ zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizécie a
odovzdania konstrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost miesta uskutoCnenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,,VAZ") pre asfaltové zmesi
nesmie byt vdc¢sia ako 60 km, resp. pri asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minat /pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a ¢asu sa
uplatiiuje od VAZ po stred useku komunikécie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

10. Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonana na vycisteny podklad, po jeho lokalnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

4/5


https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://maps.google.sk

11

12.

13

14

15

. Stavebné prace budu realizované za ¢iastocnej uzavierky dotknutej miestnej komunikacie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas vykondvania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie miniméalnych obmedzeni v cestnej preméavke. Ciastoéna uzavierka
dotknutej miestnej komunikacie moze byt vykonana len na zdklade povolenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym organom a v stlade s podmienkami uvedenymi v tomto
povoleni. Zhotovitel’ (ziadatel') podl'a ust. § 7 ods. 1 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov ma povinnost poziadat
cestny spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej miestnej komunikacie v konkrétnom
termine (s prihliadnutim na ¢o najkratSi Cas realizdcie prac s vyuZzitim i1 viac zmennej
prevadzky ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim ¢asu nocného kludu), ktory
nasledne po dohode s prislusSnym dopravnym inSpektoratom (zavézného stanoviska KDI
KR PZ v Kosiciach) rozhodne o ¢iasto¢nej uzavierke dotknutej miestnej komunikacie.
Docasné dopravné znacenie suvisiace s ¢iastocnou uzavierkou pozemnej komunikécie
bude osadené v stilade so zdkonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaSkou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle urcenia pouzitia docasného dopravného znacenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym organom.

. Povolenie prislusného cestného spravneho orgdnu na ciastoéni uzavierku dotknutej

miestnej komunikacie a na urcenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zéklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
a zéavdazného stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Kosiciach.

. Potrebn¢ docasné dopravné znaCenie obstard, dopravi na miesto pouzitia a osadi

zhotovitel, ktory bude zabezpecovat aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.

. Vyburany pouzitelny material je majetkom objednavatel'a. Urcenie jeho d’alSieho pouzitia

si vyhradzuje objednévatel’.
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Americka trieda

Objednavatel: Mesto KoSice
Zhotovitel: Skanska SK a.s.

Miesto: KoSice

Spracoval: Ing. Hava$
Datum: 20. 3. 2021

POZNAMKA- polozky su uvedené vratane prepravy

Strana2z2

¢ | Kedpolozky Popis W | Coiom | jodnotiov | Cone ceom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 84 185,58
1 Zemné prace 504778
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2,
1|113152640.S pruh 8. cez 1 mdo 2 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 4118.000 0,960 3953,28
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim l6zka, z krajnikov alebo obrubnikov
2(113206111.S stojatych, -0,14500t m 100,000 5,840 584,00
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 ni2 z beténu prostého, hr. vrstvy do
3(113307231.S 150 mm, -0,22500t m2 50,000 9,600 480,00
ryha pre obrubniky
4(181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhulnenim m2 50,000 0,610 30,50
5 Komunikacie 63 515,38
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu cestného v
5/573111112.8 mnozstve 1,00 kg/m2 m2 8 236,000 0,380 3129.68
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v
6/573211111.S mnozstve 0,70 kg/m2 m2 4 118,000 0,380 1564,84
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m z nemodifik.
7|577144241.S asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 4 118,000 6,540 26 931,72
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. nad 3 m z
8(577144341.S nemodifik. asfallu tr. Il, po zhulneni hr. 60 mm m2 4 118,000 7,300 30 061,40
Zhotovenie bezbariérového prechodu so slepeckej dlazby (200x200) - nopky a
drazky so zarezanim, vyburanim, naloZzenim na dopravny prostriedok, 16zkom,
9|577P0I.2 ulozenim sutiny na skladky, poplatkom, zapieskovanim D+M - vid. priloha TS kpl. 2,000 913,870 1827,74
8 Rurové vedenie 824,52
Precistenie a preplachnulie dazdového vpustu s koSom vratane odvozu kalu
10| 899poli. na skladku ks 12,000 68,710 824,52
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranle 13 387.34
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do 16zka z beténu
11[916362112.S prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 100,000 13,180 1318,00
12| 5921700071000 Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x150x260 mm ks 100,000 4,300 430,00
Spotreba 1 ks/bm.
13]919720111.S Zhotovenie vrstvy z geomreze s presahom (presahy 10% vymery) m 2 4 529,800 0,460 2 083,71
GeomreZa zo sklenenych vidkien pre spevnenie asfaltového krytu, samolep.,
min parametre: pevnost'v tahu 100/100 kN/m, prediZenie pri pretrhnuti 2,5 %.
14| 693210000100. S |Sirka 3 m m2 4 529,800 1,470 6 658,81
Zaliatie $kar podkl. hi. do 40 mm, §. nad 20 do 40 mm pruznou modifikovanou
15919721211 .S zélievkou s odstranenim ulomkov a vycistenim m 393,900 4,910 1934,05
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50 do 100
16|919735112.S mm m 68,900 2,020 139,18
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu alebo
171938909315.S krytu bet. alebo asfalt, zametacou kefou m2 4 118,000 0,200 823,60
1410,56
18 Projekt do¢asného dopravného znacenia kpl 1,000 613,800 613,80
19 Docasné dopravné znacenie podfa projektu kpl 1,000 182,960 182,96
20 Porealizacné zakreslenie 2x v tlatenej podobe. 2x na CD nosici kpl 1,000 368,280 368,28
21 Vytycenie podzemnych inzinierskych sieti kpl 1,000 245,520 245,52
- Celkom 84 185,58




