uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Korespodencna adresa: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel'a
vo veciach technickych:
Mgr. Tomas Vrbovsky, veduci referatu parkovanie, drzby
komunikacii! a verejného osvetlenia MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: TOMIK spol s.r.o
Sidlo: Hlavna 20 KoSice
Zastipeny: Stefan Horvath
1CO: 45678855
IC pre DPH: SK2023079817
DiC:2023079817

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:
a) vo veciach zmluvnych: Stefan Horvath, Ing.Noro Pogany

b) vo veciach technickych a realizatnych: Ing.Noro Pogany, Tomas Horvath, Igor
Batyi

(dalej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spoloc¢ne tiez ,,zmluvné strany")
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zékazku s nizkou hodnotou s ndzvom,,Obnova asfaltového krytu komunikacii
v Kosiciach - ul. Téborska“podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a smernice MK ¢.
1/2019.

L.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva") je zavdzok zhotovitel'a
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel’a dielo ,,Obnova asfaltového krytu
komunikacii v KoSiciach - ul. Téborskd" v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh:Priloha ¢. 3 ,Specifikacia, technické poziadavky* (d’alej len ,.Priloha ¢&.
3“)a Priloha ¢&. 4,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha ¢. 4), ktoré sl nedielnou sucast’ou
tejto zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy*).

Miesto vykonania diela:okres KoSice IV, mestska cast KoSice - Juh, miestna
komunikacia na ulici Taborska.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastna
zodpovednost’.

Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v¢as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

II.

Doba plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ vykonavat’ dielov termine do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokon¢it a odovzdat’" objednadvatelovi najneskér do troch (3)mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo dita nadobudnutia Gi¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednéavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objedndvatel’
harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
Za4vazny.
Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazku.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu ozndmit' objednavatelovi vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazujii vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré by mohli spdsobit’ omeskanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by odovodiiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.
Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, ze termin ukoncenia
diela podl'a ods. / tohto ¢/ zmluvy nebude dodrzany alebo mdze byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreniktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo
boloomeskanie odstranené. Zhotovitel je na zdklade takejto vyzvy povinny na
vlastnéndklady prijat’ zodpovedajice opatrenia.
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Objednavatel’ je opravneny nariadit zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela,
pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PrerusSenie vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na zmluvna pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoSlo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ definovanych v ¢l X. zmluvy. Uplatnenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuté pravo objednédvatela na nahradu Skody.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane
objednavatela, alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X. tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin
na vykonanie diela uvedeny v ods. I. tohto ¢lanku zmluvy sa predlZzuje o dobu
adekvatnu dobe prerusSenia.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutymterminom, objednédvatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

I11.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe¢. 4zmluvy a je dohodnuté nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 91 723,42 eur
DPH 20 %: 18 344,68 eur
Cena diela vratane DPH: 110 068,11 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecna, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene st zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavézkov zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedl'ajsie, pomocné a iné Cinnosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a véasné vykonanie dielav rozsahu podla tejto
zmluvy a jej prilohjako st napr.:colné poplatky, spravne poplatky, naklady na dopravu
stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovil a
mimostaveniskovi dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skiisky a merania, zhodnotenie/odstranenie
vybtranych hmot, sute, prebytocnej zeminy a odpadov suvisiacich s vykonanim diela
alebo ako jeho dosledok v zmysle platnej legislativy vratane nalozZenia,
odvozu,zlozeniaa poplatkov za uskladnenie,potrebné zariadenie staveniska, potrebné
docasné dopravné znaCenie, uvedenie dotknutych ploch do povodného stavu,
vypracovanie, obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumenticii, ktoré ma
zhotovitel odovzdat spolu s dielom, spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti
vyplyvajtcich z nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
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a zdravotnych poZziadavkidch na stavenisko, zabezpeCenie povinnosti zhotovitel'a
v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 4zmluvy,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozkya skuto¢ne vykonaného mnozstva za polozku, odstihlasené¢ho objednavatel'om
v stpise vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

IV.

Moznost’ a sposob upravy ceny
Cena diela bude upravena pokial’ sa pocas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych nad’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel ictovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢.4zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaji ocenit’,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktualnych cennikov stavebnych pracCENEKON,
ktoré budu maximalne, a zhotovitel' z nich m6ze poskytnat’ zlavu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravuvypracuje zhotovitel a predloZi ich na schvélenie objednavatel'ovi.
Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukdze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela moze byt zmenend len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
s ustanoveniami zadkonac. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ao zmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®).

V.
Fakturacné a platobné podmienky

. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel mesacne predlozi objednévatelovi faktiru na rozsah skuto¢ne vykonaného
plneniapotvrdeného objednavatelom v stpise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktlry; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktiru, ktorej si¢astou musi byt’ supis
vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednavatel'a najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli préace, za ktoré
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konec¢nej faktary bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci protokol/zépis, podpisany
poverenym zamestnancom objednéavatela a zhotovitela.

Faktira (datovy doklad)vystavendzhotovitelom na adresu objednavatela. Mesto
Kosice, c¢islo referatu KC008, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat’
nalezitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny sipis vykonanych prac), denn odoslania a dei
splatnosti faktiry, oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikdcie CPA v zmysle § 69 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia bez vad. Za datum uhrady sa
povazuje datum odpisania financnych prostriedkov z G¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuja, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavdzkového vztahu zaloZzené¢ho zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo diia dorucenia predmetnej faktary
vratenim faktary s wuvedenim konkrétnych formalnych ¢&i vecnych vyhrad
objednavatel'a voci predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktiry a nova lehota splatnostifaktiry za¢ne plynit’ dorucenim opravenej
faktary, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatel'ovi.

VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonanés odbornou starostlivost'ou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spihat’ vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov,technickych noriem a technickych
predpisov platnych v ¢ase vykondvania diela.

Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova skoda sposobena nedbalost’ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.

Objednavatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavizku zo strany
zhotovitela, a to na ndklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovSetkym, ze
objednavatel’ moze dat’ prikaz na prerusenie vykonavania diela, a to najmé v pripade,
ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykondvané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami uréenymi zmluvou, a zhotovitel nevykond napravu ani
v dodato¢ne urcenej lehote, alebo sposobom, ktory ohrozuje alebo mdze ohrozovat
zivot a zdravie alebo sposobom, ktorym vznika alebo hrozi vznik Skody na majetku.
V uvedenych pripadoch je objednavatel opravneny vykonat predmetné plnenie
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto
vynaloZené nédklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktary a to v celom rozsahu
a vySke vynalozenych nakladov. Splatnost faktury je 10 dni od dorucenia
zhotovitel'ovi. Takymto zasahom objednavatela nie je dotknutd zodpovednost’
zhotovitel'a vykonat dielo riadne a vc¢as v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanika
ani povinnost’ zhotovitel'a znasat’ zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu,
vratane zaruky a pravo objednavatel'a na zmluvné pokuty a nahradu Skody.

Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢ni dobu
v trvani 36 mesiacov. Zaru¢na doba diela zafina plynut’ odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. diiom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spésobené
poruSenim povinnosti zhotovitel’a.

Dielo mé vady, ak nezodpoved4 podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zadviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu spdsobené v dbsledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatel’a, na nevhodnost ktorych bol
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objednavatel’ zhotovitel'om ndlezite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havériami.

Pocas zarucnej doby ma objedndvatel' pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatelné vady diela a to v termine dohodnutom
medzi objedndvatelom a zhotovitelom pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni
odo dila dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ ned6jde k dohode.

Ak zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel’ pravo zabezpecit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pri¢om zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené naklady objednéavatel'ovi uhradit’ na zéklade dorucenej faktary. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 4 tejto
zmluvy.Splatnost’ tejto faktury je 10dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatel’a vyplyvajlice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

VIIL
Podmienky vykonania diela

Subdodévateliaiv pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zavidzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), ktori sa budu podielat’
na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno
a adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby alebo ICO, podiel plnenia

/034111 L1170 3 RS SR /Zhotovitel'ovi pri podpisovani
zmluvy nie st zndmi partneri verejného sektora, ktori by sa mali podiel'at’ na plneni
zmluvy.!

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit' objednédvatelovi aktkol'vek zmenu
o partneroch verejného sektora v rozsahu podla predchadzajuceho bodu.

Ak zhotovitel'preukazovalsplneniepodmienokucastisubdodavatel'om, ktorého meni,
novysubdodavatemusitiezspinatpodmienkyucastirovnakymspdsobom,
akopdovodnysubdodavatel’.

Zhotovitel' ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy, musi
mat’ zapisané Udaje v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016
Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom
zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' alebo partner verejného sektora nemal v Case uzavretia
zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri
partnerov verejného sektora a takito povinnost ma, objednavatel méze od zmluvy
odstupit’.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do ¢asu podpisania zmluvy objednavatel'om a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy
st on, ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podielaju na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost’ maju.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto zmluvy zaviazal, spadaju
do jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykond ju
pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale

I'Uvedie sa jedna z moznosti
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel’ zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré st nevyhnutné navykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sicinnost’,
spo¢ivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavaniadiela.
Sucinnost'ou objednéavatel’a sa nerozumie plnenie alebo suplovanie
povinnostizhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitelom nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podla potreby.Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Ugast’ zhotovitela (stavbyvediiceho) je na kontrolnych diioch povinna.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifika¢nymi tdajmi
(ndzvom diela, oznacenim stavebnika a zhotovitela, terminoch zacatia
a ukonceniadiela,menom zodpovedného stavbyvediceho, zdrojom financovania:Mesto
Kosice, Trieda SNP 48/A, KoSice)a s logommesta.

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Docasné dopravné znaCenie potrebné na vyznacenie CiastoCnej uzavierky obstard a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonadvani diela je povinny postupovat’ v sulade so zaviznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami atechnickymi predpismi
platnymi v ¢ase vykondvania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh,poziadavkami
a pokynmi objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy ur¢ené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré su
podl'a zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 4, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej $pecifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vysSie parametre v porovnani s pozadovanym
vyrobkom, nebude vyzadovat' iné vedl'ajSie ndklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych nékladov vyplyvajacich z jeho uzivania. Zhotovitel' nepouzije stavebné
vyrobky a materidly, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname, zZe st Skodlivé.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zhotovitel' preukaze troven kvality pouZitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani uréené¢ho vyrobkuna trhu a o zmene a doplneni
niektorych  zékonov. Zhotovitel'  je povinny vykonat’ dielo Z0
stavebnych vyrobkovs atestmi a certifikaciou.

Objednavatel je opravnenyv ktoromkol'vek Stddiu vykonavania diela
kontrolovat'vykonéavaniediela, a zhotovitel je
povinnytakutokontroluobjedndvateloviumoznit’ a strpiet’.

Ak objednavatelzisti, zezhotovitel'vykondvadielo V rozpore

s povinnostamipodlatejtozmluvy a jejpriloh, je opravnenydozadovatsa toho, aby
zhotovitel'odstranilalebonapraviltakétoporuseniepovinnostinasvojenaklady,

v primeranej lehoteurcenej obj ednévatel'om.
Pokial'vznikneobjednévatel'ovimajetkovaSkodaspdsobendnedbalost'ou, porusenim resp.
neplnenimpovinnostizhotovitela v zmyslezmluvy a jejpriloh, zhotovitel je
povinnyjunahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel'prizveobjednavatel’ana kontroluvsetkychvykonanychprac,
ktorémajubyt'zakrytéalebosastaninepristupnymi a to minimalne3 pracovnédnivopred.
Ak saobjednavatel'nedostavi a nevykonakontrolutychtoprac,
zhotovite'budepokracovat'vovykonavanidiela. \Y pripade,
zeobjedndvatel'budedodatocnepozadovat'odkrytietychtoprac, zhotovitel’ je povinny toto
odkrytievykonat’. Ak sapri dodato¢nejkontrole zisti,
zestavebnéprace neboli riadne vykonané, zhotovitel’ vykona toto

odkrytiena  vlastnéndklady. 'V  pripade, Zestavebnépraceboliriadnevykonané,
nakladyna odkrytiezndSaobjednéavatel’.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednévatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitefom v rédmci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechddza zo zhotovitel'a na objednéavatela, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za vsetky Skody na majetku objednavatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zdklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento 1 napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a Zivotné
prostredie.
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26.

27.

28.

29.

30.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpec¢nostnych predpisov
platnych pre stavebnii ¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu Zivotné¢ho prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zdsady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti
pocas vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonéavani diela moze zhotovitel pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v stilade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit’ aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfila poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' poc¢as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢nii zeminu a iné odpady vznikajuce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spdsobené vykondvanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a
zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sdm a
dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuziteI'ny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat’” vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,
nerecyklovatel'ny a nevyuzitelI'ny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednévatel'ovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonéavania diela.

Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok musi dbat
na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonCeni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo néslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu.

VIIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednédvatel’a

na jeho prevzatie.
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Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objedndvatelom na zéklade odovzdavacieho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom

objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov

alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni

s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uZivaniu diela a predloZenie dokladov a

dokumentéacieuvedenych v ods. &8 tohto €l. zmluvy zhotovitelom.Vady a nedorobky

diela zistené v ramci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit

v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace

riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych strén a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti

diela tak, aby nedoSlo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednédvatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujtice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné cCasti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom stvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme/CD/.
Akakol'vek dokumentacia vypracovana zhotovitelom, resp. vydand/spracovana

v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel’ musi na svoje naklady
zabezpecCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie musi byt dodand vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentécie musi byt’ zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednévatel’a, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit' pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného stihlasu objednavatel'a. Rovnako zhotovitel” nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat’
akékol'vek informdcie o pracach na diele. X-

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeSkania vo vySke 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.
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10.

1.

12.

Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednévatel'ovi v termine podl'a zmluvy, méZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovi tel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zaCaty den omeskania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dévodu na strane objednavatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujticich zodpovednost’ v zmysle ¢l .X tejto zmluvy.

Ak zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich
z preberacieho konania diela, méZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zaCaty dent omeSkania a to az do diia Gplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotuna vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku dnu
odovzdania a prevzatia diela), mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, moze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdl vadu a kazdy aj zacaty deii omeSkania a to az do dia
uplného odstranenia vady.

V pripade neplnenia zadvizkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajicich bodoch, moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel’
povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit’ odstupenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto
nie su dotknuté naroky objednavatela na ndhradu skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna
strana sa zavézuje zaplatit zmluvnu pokutu vyuctovani v stlade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel’'a voci objednavatelovi.
Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetni cCinnost' vykonavat' s cielom minimalizovania pri¢in a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’
Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ sa povazuje takd prekazka, ktora nastala
nezavisle od vble povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozZno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekazku predvidala.
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Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v case, ked’ povinnad zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut' ani ich prekonat - okolnosti ,,vis major.
Za mimoriadne, nepredvidate'né a neodvratitelné udalosti sa povazuju najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmd poZziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zosuvanie pddy, zostvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, ndraz vozidla, nadzvukova
vina, zdplava, povoden, ndhodné a nahle poSkodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutocnosti sposobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské Ciny, protipravne poSkodenie, ako aj (iii)
vSetky d’al$ie okolnosti vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatel’a ani zhotovitel’a.

4. Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost alebo ktord s prihliadnutim na vsetky

[a—

okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinnad oznamit’ druhej
zmluvnej strane povahu prekdzky, ktord jej brani alebo bude branit’ v plneni
povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného
odkladu po tom, Co sa povinnda zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo
pri naleZitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavdzuje povinni zmluvni stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist’. U¢inky okolnosti vyludujucich zodpovednost’ si obmedzené iba
na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto U€inky spojené. Okolnosti vylucujice
zodpovednost’ oslobodzujii povinnii zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvnt
pokutu v dosledku poruSenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnena zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednévatel’a.
Zhotovitel' sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvorené poistenie pre pripad poSkodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutt inému v stvislosti s ¢innostou zhotovitel'a.Naklady
na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je zhotovitel
povinny predlozit’ objednéavatel'ovi do 7 dni po uinnosti zmluvy, najneskor vsak do
dna prevzatia staveniska, podla toho, ktord lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je povinny
sa na svoju zodpovednost’ uistit’, ze jeho subdodédvatelia maju pre nimi vykonavané
prace uzavreti podobnu poistnit zmluvu aki mé zhotovitel vo¢i objednavatel’ovi,
alebo kryju vSetky rizikd vysSSie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne
(najneskdr do 24 hodin) informovat objednéavatela o poistnych udalostiach, ktoré
suvisia s vykonavanim diela. Objednavatel’ je opravneny pocas vykonavania dielaaz
do terminu vydania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo
posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je
neskorsi) pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavédzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skutocnostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych
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touto zmluvou ako ajnavykonanie dielaa to najneskdér do 5 pracovnych dni odo diia,
kedy tato skutoCnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu spdsobent
druhej zmluvnej strane v désledku porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa d’alej zaviazuju poskytovat’ si naleziti suCinnost’ najmi tym, ze
svoje poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZzitosti -
predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane zndma okolnost, ktord moéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomnu spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokraovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomnd komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ postou ako doporucena zasielka
(s dorucenkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;j
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za den dorucenia sa povazuje denl prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa
povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za dent doruCenia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim
posty ,,adresat nezndmy* alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za deni dorucenia sa povazuje denn vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych stran je povinnd pisomne ozndmit' druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohl'adne doruc¢ovania a to bezodkladne po tom, ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov.
V pripade, Ze si zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle oznamenie
podla tejto zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom oznamenia odosielan¢ho objednavatel'om podla tejto zmluvy, a ma sa za
to, Ze nastali UCinky ndhradného dorucenia podla tejto zmluvy.V pripade zmeny
bankového spojenia zhotovitel’ k tejto informdcii predlozi aj potvrdenie prislusnej
banky.
Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu
tykajucu sa jeho identifika¢nych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskor 5 pracovnych dni odo dina, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

9. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnavat’

zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestndvanie.

10. Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych
udajov a o voI'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy
Zmluva moéze zaniknut okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na zdklade dohody zmluvnych stran alebo
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odstipenim od zmluvy na zéklade ur¢enych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych

v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatna. V pripade zéniku

zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zruSuje diiom, na ktorom sa zmluvné strany

dohodli.

Od tejto zmluvy moze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého

z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, Ze nemdze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstapit’ od tejto zmluvy,ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnymspdsobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatela bude ne€inny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dovodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major?,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat' dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatonej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel' postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodéavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podla ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,
resp. existuje dovodnd obava, ze plnenie zavédzkov zhotovitela podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel ozndmi, ze nemdze plnit' svoje
zavizky v zmysle zmluvy alebo sa tato skutoCnost’ stane zrejmou.

Odstapenie od zmluvybudemoznéurobitdoru¢enimpisomnéhooznamenia o odstipeni
z niektoréhouvedené¢hodovodu.
Ucinkyodstupeniaodzmluvynastavajidiiomnasledujicim po
dnidoru¢eniaoznameniadruhej zmluvnej strane. Tymto diiom zanikaju vSetky prava a
povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktorézodpovedaju ¢iastocnému plneniu,
resp. hodnote ¢iastkového plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto
zmluvou ku dnu odoslania odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa d’alej
nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou
zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by
zakona podl’a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonceni zmluvy.

V pripade, zedojde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncCit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje ndklady zabezpecit' dielo a stavenisko proti poskodeniu diela alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodéavatelov, zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dia kedy mu ddjde
prejav vole objednavatela k ukonéeniu zmluvy alebo odo dna zruSenia zmluvy.
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e) vratit objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom.
V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zrusSeni tejto zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na néklady zhotovitela.

6. Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najméi
nezanika narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverené ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych strdn vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’alS$imi
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi.

2. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢&. 3 ,.Specifikacia, technické poziadavky* a
Priloha ¢. 4 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sticastou ponuky zhotovitel’a).

3. Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budil uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zédkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je u¢inna diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponechd
objednavatel’ a dvarovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol oboznameny s informéciami
podla &lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvnéstranyprehlasuju, Zzesa s obsahomtejtozmluvyobozndmili a sthlasia s nim,
zetatozmluva je prejavom ich slobodnejvéle a nie je uzavreta v tiesni ani za
inaknevyhodnychpodmienok,
na znak ¢oho ju podpisuj topravnenizastupcovia oboch zmluvnych stran.

V Kosiciach dia \Y dna 24.06. 2021

Za zhotovitel’a:

Ing. Jaroslav Polacek Stefan Horvéth
Primator Konatel


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

Nazov stavby

KRYCI LIST ROZPOCTU

Objednavatel Mesto KoSice
Projektant Spisprojekt, s.r.o.
Zhotovitel
Spracoval Ing. Hava$
Rozpocet Cislo Dna
20. 3. 2021
Merné a uéelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. PoCet Naklady /1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

JKSO

ECO

Miesto

ICO

Poloziek CPV

CPA

Pocet

IC DPH

Naklady /1 m.j.

A Zéakladné rozp. naklady

B ‘ Doplnkové néaklady

C VedrajSie rozpoctové naklady

1 HSV Dodavky 8 Prace nadgas 13 GZS 0,00
2 Montaz 91 723,42 | 9 |Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 | 10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |[Dodavky 0,00 17 InéVRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VR N z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 91 723,42 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20(HZS 0,00 |21 Kompl. ¢innost 0,00 | 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 91 723,42
. . 24 °P 20,00 % z 154 700,56 18 344,68
Déatum a podpis Peciatka H
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 110 068,11
E Pripotty a odpo&ty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitef . 26 Dodavky objednavatefa 0,00
0 .
27 Klzava dolozka 0,00
, . 16 6 202 1 .. 28 Zvyhodnenie 0,00
Datum a podpis Peciatka
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Taborske;j

Objednavatel: Mesto KoSice
Zhotovitel TOMIK spol s.r.o Hlavna 20 KoSice 04001
Miesto: KoSice

Spracoval: Ing. Havas
Datum: 20. 3. 2021

X . N . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkovd Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 91 723,42
1 Zemné prace 14 608,34
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
1000 do 10000 m2, pruh §. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm
1[113152630.S 0,127 t (cesta+chodniky) m2 2 022,000 1,200 2426,40
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov
21113206111.S alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 518,000 1,150 595,70
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z beténu
3|113307231.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 1 158,000 6,500 7 527,00
Buranie konstrukcii z betdénu prostého prekladaného
41120901122.S kamerom vo svahoch m3 10,640 6,500 69,16
5[132301101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 18,240 4,500 82,08
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
6]132301109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 4 m3 18,240 0,680 12,40
7/181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1 158,000 3,200 3 705,60
8(182101101.S Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 |m2 76,000 2,500 190,00
2 Zakladanie 2 006.40
9|274313612.S | Betén zakladovych pésov, prosty tr. C 20/25 (76x0,3x0,8) | m3 | 18,240| 110,000| 2 006,40
4 Vodorovné konstrukcie 5 396,00
Spevnenie dna alebo svahov drv. kamenivom zrna 63-125
mm cem. maltou a betonu vodostav. C 25/30 bez hutnenia
10[469521112.8 hr. 200 mm m2 76,000 71,000 5 396,00
5 Komunikacie 51 128,30
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim
11|567122114.S a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 150 mm | m2 1 158,000 9,990 11 568,42
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu
12]573111112.S cestného v mnozstve 1,00 kg/m2 m2 1678,000 0,300 503,40
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
13]/573211111.S asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 1 502,000 0,350 525,70
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 8 O v pruhus.do3mz
141577144111.S nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 520,000 11,250 5 850,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. nad 3 m
15(577144241 .S z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 502,000 9,990 15 004,98
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §.
16|577144341.S nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 158,000 10,100 11 695,80
Vyspravenie jestv. krytu/podkladu vozovky asfaltovym
beténom AC L 16, Il hr. 50 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia
17 (vyrovnavka na chodniky) m2 520,000 11,500 5 980,00
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Objednavatel: Mesto KoSice

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Taborskej

Zhotovitel TOMIK spol s.r.o Hlavna 20 KoSice 04001
Miesto: KoSice

Spracoval: Ing. Havas
Datum: 20. 3. 2021

= . . . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
8 Rurové vedenie 3 342,65
Vys$kova Uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
18(899231111.S zvySenim mreze (UV) ks 7,000 22,200 155,40
Vyskova uprava vtokovej mreze do 200 mm zvySenim
19 mreze (mreze v chodniku) ks 3,000 35,100 105,30
VySkova uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
20(899331111.8 zvySenim poklopu (poklop Sachty) ks 8,000 55,200 441,60
VySkova uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
21(899431111.S zvySenim krycieho hrnca (Supétko) ks 12,000 35,000 420,00
Vymena uli¢nej vtokovej mreze (buranie + mreza + kalovy
22[899POI.1 kos) ks 7,000 92,200 645,40
Vymena vtokovej mreze (buranie + mreza)(mreze v
23 chodniku) ks 3,000 85,200 255,60
Zriadenie novej vpuste (vtokova mreza, roznasaci prstenec,
skruz betonova k vpustu, Sachtové dno k vpustu, kalovy
241899pol.2 koS, betonovy zaklad, osadenie) ks 3,000 320,000 960,00
Montaz kanalizacného PVC-U potrubia hladkého m
25 871356006 viacvrstvového DN 200 50,000 3,55 177,50
Rdra PVC hladky kanalizacny systém DN 200x4,9, di. 5 m,
26| 2.8612E+11 SN4, PIPELIFE ks 10,000 4,5 45,00
Precistenie a preplachnutie dazdového vpustu s koSom
27(899pol3. vratane odvozu kalu na skladku ks 7,000 19,550 136,85
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 14 431,73
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
28|916362112.S 16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 518,000 9,700 5 024,60
29| 592170001000 Obrubnik cestny, Ixsxv 1000x150x260 mm ks 533.540 4,500 2 400,93
Spotreba 1 ks/bm.
Zaliatie Skar podkl. hi. do 40 mm, §. nad 20 do 40 mm
pruznou modifikovanou zalievkou s odstranenim dlomkov a
30/919721211.S vycCistenim m 285,000 4,500 1282,50
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky nad 50 do 100 mm (obe strany
31]919735112.8 obrubnika+Z.U.+K.U.+vjazd) m 1.056,000 3,500 3 696,00
QOdstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou
32]938909315.8 kefou m2 1502,000 1,350 2 027,70
Investi¢né naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 810,00
VRNO4 Projektove prace 810,00
33|Pol.1 Projekt do¢asného dopravného znacenia kpl. 1,000 210,000 210,00
34|Pol.2 Docasné dopravné znacenie podla projektu kpl. 1,000 200,000 200,00
Porealizacné zakreslenie 2x v tlatenej podobe, 2x na CD
35|Pol.3 nosici kpl. 1,000 250,000 250,00
36|Pol.4 VytycCenie sieti kpl. 1,000 150,000 150,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Taborskej

Objednavatel: Mesto KoSice
Zhotovitel TOMIK spol s.r.o Hlavna 20 KoSice 04001
Miesto: KoSice

Spracoval: Ing. Hava$
Datum: 20. 3. 2021

C. Kéd polozky Popis

MJ

MnozZstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Celkom
POZNAMKA: polozky su uvedené vratane prepravy
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Nahlad zaznamu zo zoznamu hospodarskych subjektov

vedeny Uradom pre verejné obstaravanie podfa § 152 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Udaje o hospodarskom subjekte zapisané ku diu: 08.06.2021

Obchodr’1e . TOMIK, spol. s r.0.
meno/Nazov:

Sidlo/Miesto Hlavna 20
podnikania: KoSice

ICO: 45678855

Stav: Zapisany

Registracné ¢Cislo:  2021/3-PO-F5941

Platnost zapisu

19.03.2021
od:
:ftmsr ZapisU 49 03.2024

Tomas Horvath, ¢len Statutameho organu

Zoznam osob: e Xl x . .
Stefan Horvath, &len Statutarneho orgénu

V mene spolo¢nosti kond a za fiu podpisuje konatef. Ak je konatefov viac, je opravneny spoloénost

Sposob konania: zastupovat a v jej mene podpisovat kazdy z konatefov samostatne.

Predmet podnikania

- kdpa tovaru na Ucely jeho predaja kone¢nému spotrebitefovi (maloobchod) alebo inym prevadzkovatefom Zivnosti
(vefkoobchod),

- sprostredkovatefska ¢innost v oblasti obchodu,

- sprostredkovatefska Cinnost v oblasti vyroby,

- sprostredkovatefska ¢innost v oblasti sluzieb,

- prenajom hnutefnych veci,

- reklamné a marketingové sluzby,

- ¢innost podnikatefskych, organizacnych a ekonomickych poradcov,

- administrativne sluzby,

- pripravné prace k realizacii stavby,

- dokon&ovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov,

- vnutrostatna nakladna cestna doprava,

- vyroba nekovovych mineralnych vyrobkov a vyrobkov z betonu, sadry a cementu,

- prendjom nehnutefnosti spojeny s poskytovanim inych nez zakladnych sluzieb spojenych s prenajmom,
- cestna motorova doprava vykonavana osobnymi vozidlami do 9 miest na sedenie,

- vykon ¢innosti vedenia uskutoCiiovania stavieb na individualnu rekreaciu, prizemnych stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak
ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2 a vySku 15 m, drobnych stavieb a ich zmien,

- vykon &innosti stavbyvediceho Pozemné stavby,

- uskutoériovanie pozemnych stavieb a ich zmien,

- uskuto€novanie inZinierskych stavieb a ich zmien,

- uskutociiovanie jednoduchych stavieb a ich zmien

Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia +



? 036929/SW1E-FORM 200%020-ZenSale

oblast’ Vychod
Lubochnianska 7, 080 06 Lubotice

Referencny list zhotovitel’a

Potvrdzujeme, Ze spolo¢nost Tomik spol s.r.o Hlavna 20 Kosice 040 01, realizovala
pre objednavatela Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. oblast Vychod, Lubochnianska 7,080 06
Lubotice stavbu: Vyrobny areal Spinea ,Haniska

Miesto stavby: k.u.Lipany

Termin realizacie: ~ 04/2018 - 07/ 2018

Zmluvnd cena: 173 658,38 € bez DPH

Rozsah prac:

Predmetom stavebnych prac bolo vybudovanie cyklocesty dvojpruhovej §.2x1,5m=3m

a celkovej dizky 1247 m .Realizacia cyklocesty spogivala vo vybudovani zemnych nasypov
objeme cca 5000m3,pokladke obrubnikov 2500m, pokladke konstrukénej vrstvy SD hr. 270
mm, pokladke loznej vrstvy asfaltu AC 16 L a obrusnej vrstvy z AC 11 O o ploche 3900
m2.0dvodnenie bolo riedené 2% spadom k obrubnikom. Krizovanie s Lipianskym potokom
bolo rieSené 3 ocefovymi montovanymi priepustami z plechu hrubky 3,5mm.Rozpétie
priepustu 2,38 m, vyska 1,83 m premenlivej dizky.

Hodnotenie dodavatela
Dielo bolo zrealizované v pozadovanej kvalite v sulade so ZoD, obchodnymi podmienkami
a platnymi STN. Spolo¢nost mala kladny pristup k poziadavkam objednavatela.

Referencny list vydavame na zaklade ziadosti Tomik spol s.r.o Hlavna 20 Kosice

Kontaktna osoba a telefén : Ing. Stefan Olejnik -riaditel, 0907 384 079
Ing. Anton Sviatko -veduci vyroby ,0911 154 759

peciatka a podpis opravnenej osoby



oblast’ Vychod
Lubochnianska 7, 080 06 Lubotice

Referencny list zhotovitela

Potvrdzujeme, Ze spolo¢nost Tomik spol s.r.o Hlavna 20 Kosice 040 01, realizovala
pre objednavatefa Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. oblast Vychod, Lubochnianska 7,080 06
Lubotice stavbu: Vyrobny areal Spinea ,Haniska

Miesto stavby: k.U. Haniska

Termin realizacie: 07/2018 - 11/ 2018

Zmluvna cena: 189 527,00 € bez DPH

Rozsah prac:

Predmetom stavebnych prac bolo vybudovanie dopravného napojenia zavodu Spinea na
verejnu dopravnu siet. Realizacia napojenia obsahovala dvojpruhovid cementobetdnu
komunikaciu Sirky 2x3,5m cca 7000m2 lemovanu cestnym obrubnikom. Vystavbu parkovisk
pre osobné vozidla -242 parkovacich miest, manipula¢nt spevnenu plochu z cementobeténu
pre nakladnu dopravu a pristupovy chodnik pre chodcov. Odvodnenie spevnenej plochy
parkovisk je rieSené vpustami a dazdovou kanalizaciou DN 300 mm napojenu na verejnu
kanaliza¢nu siet.

Hodnotenie dodavatela
Dielo bolo zrealizované v pozadovanej kvalite v sulade so ZoD, obchodnymi podmienkami
a platnymi STN. Spolo¢nost mala kladny pristup k poZiadavkam objednavatefa.

Referencny list vydavame na zaklade ziadosti Tomik spol s.r.o Hlavna 20 Kosice

Kontaktna osoba a telefon : Ing. Stefan Olejnik -riaditel, 0907 384 079
Ing. Anton Sviatko -veduci vyroby ,0911 154 759

peciatka a podpis opravnenej osoby



Priloha ¢. 3

FORMULAR ,.A“ (VZOR)

MK/A/2021/10697

Verejny obstaravate!':

Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Typ zakazky:

Zakazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych prac

Predmet zakazky:

Obnovaasfaltovéhokfytukomunikacii v KoSiciach - ul. Taborska

Uchadzaé¢: TOMIK spol s.r.o
TOMIK spol s.r.o Hlavna 20 KoSice 04001

Zoznam stavebnych prac uskuto¢nenych za p redchadzajiacich pit’ rokov
od vyhlasenia verejného obstaravania

Cena

Zhodnotenie

Odberatel’ - kontaktna

Obchodné meno/nazov . za stavebné prace Miesto Lehota osoba,
odberatela NéZ(‘)v/struf“:n)" opis uskutoénené uskutoénenia uskutoénenia uskuto¢nenych stav. meno, priezvisko,
adresa jeho sidla plnenia podra zmluvy v danej lehote stav. prac stav. prac préac pod I'a telefonne &islo, e-mail
alebo miesta podnikania, ICO <alikvotna ciastku) <mesiac a rok) obchod, podmienok
(tbez DPI 1)

Usske Kosice Oprava pozemnych Komunikacii 620 000€ Usske 2018-2020 ANO Ing Katunska
55/6734606

Swietelsky Dopravné napojenie zavodu 187 527 € Presov 2019 ANO Ing.Sviatko Anton
0911154759

Swietelsky Vybudovanie Cyklocesty 173 658.38 € Lipany 2018 ANO

Do)|)rastav Vybudovanie Cyklocesty 85000 € Velky Sari3 2019 ANO Ing.Rerko juraj
0907801930

Doprastav Asfaltovanie Presov 30000 € Velky Saris 2019 ANO Ing.Rerko juraj
0907801930

Doprastav Jaslo,Bardcjov, Svidnik 385000 € Lopuchov 2020,04-2021 Ing.Rerko Juraj

.Stulany
1096 185.38 €

Sumar (f bez DPII):
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Priloha ¢. 1 Cestné vyhlasenie
Spis ¢. MK/A/2021/10697

CESTNE VYHLASENIE
podla § 32 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ..zakon")
o splneni podmienky ucasti pri zdkazke s nizkou hodnotou

Nazov zakazky:
Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Taborska

Vyhlasenej dita 27.5.2021

Uchadzac:
Obchodné meno: TOMIK spol s.r.0
Adresa podnikania: Hlavna 20 KoSice

ICO: 45678855

(Ak pomlku predklada skupina vystupujica voci verejnému obstardavatelovi spolocne, je
potrebné uviest vsetkych clenov skupiny a ich identifikacné udaje)

Cestne vyhlasujem, e ku diiu predkladania ponitik dita 3.6.2021 nemame uloZeny zakaz
Ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike
alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.



