
ZMLUVA O DIELO 
Číslo Objednávateľa:  2021001354

číslo Zhotoviteľa: ZoD 66/2021-CS 
Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach - ul. Továrenská

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi

1. Objednávateľ: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Korešpodenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovanie, údržby 
komunikáciíí a verejného osvetlenia MMK

(ďalej len „objednávateľ”)

2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO:
IČ pre DPH: 
DIČ:

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
predstavenstvo spoločnosti 
31 651 402 
SK 2020 492 111 
2020 492 111

Korešpodenčná adresa: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Soukup

b) vo veciach technických a realizačných: Marián Adamčik

c) stavbyvedúci: Marián Adamčik

(ďalej len „zhotoviteľ“)
ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)
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Preambula
Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku postupu verejného obstarávania 
pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Obnova asfaltového krytu komunikácií 
v Košiciach - ul. Továrenská“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice MK 
č. 1/2019.

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa 
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 
odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Obnova asfaltového krytu 
komunikácií v Košiciach - ul. Továrenská“ v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: 
Príloha č. 3 „Špecifikácia, technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 3“) a Príloha č. 
4 „Výkaz výmer“ (ďalej len „Príloha č. 4“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy 
(ďalej spolu aj „prílohy“).

2. Miesto vykonania diela: okres Košice I, mestská časť Košice - Staré Mesto, miestna 
komunikácia na ulici Továrenská.

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 

dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II.
Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do 5 pracovných dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu 
dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotoviteľ do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vypracuje a 
predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie harmonogram 
vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné 
námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do 5 pracovných dní 
od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ 
harmonogram schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa 
záväzný.

3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), 
a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním diela, 
alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie diela.

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 
diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 
objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia 
postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo omeškanie 
odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať 
zodpovedajúce opatrenia.

6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, 
pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. Prerušenie
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vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín 
dokončenia a odovzdania diela.

7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 
objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 
prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 
nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, 
alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major“ definovaných v 
článku X. tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termín na vykonanie diela 
uvedený v ods. I. tohto článku zmluvy sa predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 
písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr 3 pracovné dni pred jeho 
odovzdaním.

III.
Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 4 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena 
celkom za dielo.
Cena diela bez DPH: 93 776,74 eur
DPH 20 %: 18 755,35 eur
Cena diela vrátane DPH: 112 532,09 eur
Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 
úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, 
a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu 
neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku 
DPH.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 
vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela v rozsahu podľa tejto 
zmluvy a jej príloh) ako sú napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu 
stavebných výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a 
mimostaveniskovú dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického 
vybavenia, presuny, spotrebný materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie 
vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy a odpadov súvisiacich s vykonaním diela 
alebo ako jeho dôsledok v zmysle platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia 
a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné dočasné dopravné 
značenie, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie 
a dodanie všetkých dokladov a dokumentácií, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu 
s dielom, spolupôsobenie/zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh.

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 
jednotkových cien z Prílohy č. 4 zmluvy „Výkaz výmer“ (ocenený výkaz výmer, ktorý
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bol súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej 
položky a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom 
v súpise vykonaných prác.

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 
v čase fakturácie.

IV.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 
zníženia rozsahu diela (menej práce).

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 
č. 4 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 
použijú sa jednotkové ceny podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác CENEKON, 
ktoré budú maximálne, a zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu. Návrh (položkovitý 
rozpočet) a v prípade dopadu naviac prác na harmonogram vykonania diela aj jeho 
navrhovanú úpravu vypracuje zhotoviteľ a predloží ich na schválenie objednávateľovi.

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 
z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a 
to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).

V.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného 

plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je povinnou 
prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť súpis 
vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa najneskôr do 10. 
dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré 
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude doklad 
o odovzdaní a prevzatí diela, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný 
povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 
Košice, číslo referátu KC008, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 
diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 
splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 
klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum úhrady sa 
považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda
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o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam 
a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením 
faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči 
predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry 
a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry, ktorá nebude 
mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, 
podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky platných 
príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov platných 
v čase vykonávania diela.

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. J. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný ju nahradiť.

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že objednávateľ 
môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, že plnenie aj po 
upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s 
podmienkami určenými zmluvou, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne 
určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život a zdravie 
alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo hrozí vznik škody na majetku. V uvedených 
prípadoch je objednávateľ oprávnený vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej 
osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady 
objednávateľovi uhradiť na základe faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených 
nákladov. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom 
objednávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas 
v súlade s touto zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať 
zodpovednosť za vady plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo 
objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody.

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu 
v trvaní 36 mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom podpísania 
protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení ktorých sa zmluvné 
strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením 
povinností zhotoviteľa.

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam zmluvy, platným technickým normám, 
predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa 
rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležité upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami.

8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela a to v termíne dohodnutom medzi
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objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou, najneskôr však do 30 dní odo dňa 
doručenia uplatnenia práva z vád diela, pokiaľ nedôjde k dohode.

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 
vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 
takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 
jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 4 tejto 
zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Práva 
objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodávatelia: v prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo 
vykonával sám.

2. Zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy nie sú známi partneri verejného sektora, ktorí by 
sa mali podieľať na plnení zmluvy.1

3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
o partneroch verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu.

4. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého mení, 
nový subdodávateľ musí tiež spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako 
pôvodný subdodávateľ.

5. Zhotoviteľ ako aj partner verejného sektora, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, musí 
mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy 
ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.

6. V prípade, ak zhotoviteľ alebo partner verejného sektora nemal v čase uzavretia zmluvy 
alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov 
verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

7. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až 
do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú 
on, ako aj partneri verejného sektora, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, platne zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do 
jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným 
menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a 
kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní 
pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ 
zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré sú 
nevyhnutné na vykonanie diela.

9. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami, podmienkami uvedenými vo vyjadreniach/stanoviskách vlastníkov alebo 
správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu.

10. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 
podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. 
Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností

1 Uvedie sa jedna z možností
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zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

11. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom 
nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

12. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela 
na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek 
objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa 
o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela. 
Účasť zhotoviteľa (stavbyvedúceho) je na kontrolných dňoch povinná.

13. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 
prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi 
(názvom diela, označením stavebníka a zhotoviteľa, termínoch začatia a ukončenia 
diela, menom zodpovedného stavbyvedúceho, zdrojom financovania: Mesto Košice, 
Trieda SNP 48/A, Košice) a s logom mesta.

14. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych 
sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich 
vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce 
v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude 
zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 zmluvy.

15. Dočasné dopravné značenie potrebné na vyznačenie čiastočnej uzávierky obstará a osadí 
zhotoviteľ v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 3 zmluvy.

16. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými právnymi 
predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými predpismi platnými 
v čase vykonávania diela, podmienkami zmluvy a jej príloh, požiadavkami a pokynmi 
objednávateľa v zmysle zmluvy a jej príloh.

17. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 
postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 
výrobku. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú 
podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný 
účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v Prílohe 
č. 4, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej špecifikácii predmetu zmluvy 
(popise položky) je možné použiť ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude 
mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, 
nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych 
nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a 
materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

18. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 
NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov 
s atestmi a certifikáciou.

19. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať 
vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a 
strpieť.

20. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo

7/15



napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej 
objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 
príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.

21. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa 
objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať vo 
vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto 
prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, 
že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na vlastné 
náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša 
objednávateľ.

22. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 
podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia 
diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím 
diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týkalo, na objednávateľa.

23. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 
a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela), ak dovtedy nenáležalo 
objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím 
diela objednávateľom podľa tejto zmluvy.

24. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 
a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu 
zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany 
zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

25. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 
na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu alebo 
ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností 
hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a 
mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

26. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení a ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ bude dodržiavať 
bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti 
počas vykonávania diela v zmysle platných všeobecne právnych predpisov, nariadení a 
technických noriem.

27. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 
mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak
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pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových 
komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie v 
sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a trás.

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 
okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 
pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako jeho 
dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu a ani 
v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

29. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo 
zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako držiteľ 
odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a 
dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 
nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie 
resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ 
je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré 
vznikli v priebehu vykonávania diela.

30. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a 
v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 
Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej päť 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve objednávateľa 
na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu.

3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.

4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 
objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 
alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, 
nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a dokumentácie 
uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky diela zistené 
v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 
riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 
normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 
v rozpore s dohodami zmluvných strán a touto zmluvou.
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6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 
diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 
protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 
preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu:
- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
- príslušné časti stavebného denníka,
- doklad o nakladaní s odpadom súvisiacim s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok,
- geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v troch (3) 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.
9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná/spracovaná 

v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 
v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 
Elektronická forma dokumentácie musí byť dodaná vo formátoch (.doc, .xls, .dwg, 
.dgn) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte .pdf. Obsah elektronickej 
formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme.

- je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 
osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať 
akékoľvek informácie o prácach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 
objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj začatý 
deň omeškania.

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy.

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 
z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 
začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu 
odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj začatý deň 
omeškania.

6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny 
diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného 
odstránenia vady.
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7. V prípade neplnenia záväzkov zhotovíteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 
je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny 
diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav 
týmto porušením vyvolaný.

8. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH), 
pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto nie sú 
dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

9. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 
splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 
výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 
strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 
zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 
na úhradu.

11. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

12. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania 
prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy 
túto prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 
strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych 
pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 
následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 
následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major“. 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, 
povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou 
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími 
subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie 
okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením 
objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej
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zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti 
a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, 
čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti 
mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú 
stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností 
vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú 
zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, 
na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 
nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy mať 

uzatvorené poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia diela a pre prípad 
zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa. Náklady 
na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópiu poistnej zmluvy je zhotoviteľ 
povinný predložiť objednávateľovi do 7 dní po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa 
prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na 
svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce 
uzavretú podobnú poistnú zmluvu akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú 
všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 
hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním 
diela. Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 
na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 
od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy 
táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej 
zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

4. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

5. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom 
pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná strana je 
povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu 
podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili 
riadne plnenie zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 
zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej 
lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného
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významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Každá zo 
zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu 
ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene.

7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 
najneskôr 5 pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V 
prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane 
do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto 
zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom 
oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, a má sa za to, že nastali 
účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade zmeny bankového spojenia 
zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

8. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve 
a to v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonaním diela zamestnávať 
zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

10. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.

XII.
Zánik zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných 
strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od 
zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených v ods. 3 tohto čl. 
zmluvy.

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku zmluvy 
na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 
z týchto dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä:

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 
preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“,

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 
vykonávať dielo vädne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 
primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom.

c) ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podľa čl. VII. ods. 6 tejto zmluvy.
3.2.2. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. 

existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je 
vážne ohrozené, resp. zhotoviteľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky 
v zmysle zmluvy alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou.
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4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia o odstúpení 
z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú 
všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú 
čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných 
v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 
sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou 
zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 
ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení zmluvy.

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
zhotoviteľ povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať 

v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť dielo a stavenisko proti poškodeniu diela alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 
stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých svojich zamestnancov a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde 
prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy,

e) vrátiť objednávateľovi prevzaté doklady, ktoré súvisia s dielom.
V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy,
môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 
nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 3 „Špecifikácia, technické požiadavky“ a
Príloha č. 4 „Výkaz výmer“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa).

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa 
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

V Košiciach dňa 24 -06 -2021 V Košiciach, dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Martin Papala
Člen predstavenstva

Primátor
COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132



Príloha č.3 k zmluve o dielo:
Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach - ul. Továrenská

Špecifikácia diela, 
technické požiadavky

1. Špecifikácia diela: vykonanie stavebných prác na stavebných úpravách miestnej 
komunikácie - odstránenie poškodeného živičného krytu, lokálne vyspravenie/obnova 
podkladových vrstiev, oprava obrubníkov, výšková úprava dažďových vpustov a 
jestvujúcich povrchových znakov inžinierskych sietí, položenie nových živičných vrstiev, 
súvisiace stavebné práce vrátane súvisiacich služieb, dodávok stavebných výrobkov a 
materiálov s ich dopravou na miesto použitia a činností nevyhnutných pre riadne a včasné 
odovzdanie diela objednávateľovi podľa zmluvy a jej príloh. Bližšia špecifikácia a rozsah 
diela sú uvedené v Prílohe č. 4 zmluvy.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela uskutočnia zmluvné strany 
na základe výzvy objednávateľa, v ktorej bude uvedený termín odovzdania staveniska. 
O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol/zápis v dvoch 
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú 
najmä:
- údaje o objednávateľovi a zhotoviteľovi vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,
- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi,
- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania 

a prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.),
miesto a dátum spísania protokolu/zápisu,
podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 
nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a označenie, 
ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka.

3. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, technické 
predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase 
vykonávania plnenia, najmä:
-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 
asfaltov, STN EN 13043 Kameni vo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek 
na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 206/NA/206+A1 Betón. 
Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betónových 
konštrukcií, STN EN 13043 Kameni vo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 12620+A1 Kameni vo do betónu (Konsolidovaný text), 
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov 
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN 
EN 13285 Nestmelené zmesi. Špecifikácie/Požiadavky, STN EN 13249 Geotextílie a 
geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií 
a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov 
vozoviek), STN EN 15381 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Charakteristiky
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požadované na použitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Betónové 
obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 124-2 Vtokové mreže dažďových 
vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže 
dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny, STN EN 1436 Materiály 
na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné 
značky a skúšobné metódy, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev, STN 73 
3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky, STN 73 6133 Stavba 
ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové 
vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba 
vozoviek. Postreky, nátery a membrány, STN 73 6713 Dažďové vpusty, STN 73 6005 
Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné značky 
na pozemných komunikáciách, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, a. i. súvisiace;
- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 
katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej 
len „VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 
zmluvy/: TKP časťO Všeobecne, TKP časť 5 Podkladové vrstvy, TKP časť 6 Hutnené 
asfaltové zmesi, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie 
všeobecne, TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy 
vozoviek, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 a č. 2/2019 
ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy 
emulzií a zálievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalógové 
listy asfaltových zmesí, TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných 
dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 032 Riadenie kvality hutnených 
asfaltových zmesí, TP 047 (TP 8/2011) Katalóg technológií na opravy základných typov 
porúch vozoviek + Dodatok č. 1, TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných 
materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, TP 083 (TP 05/2014) 
Katalóg porúch asfaltových vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemných 
komunikácií a. i. súvisiace; TKP, KL, TP a VL sú dostupné na webovej stránke 
www.ssc.sk;
-všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom 
značení, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhláška MZP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon 
NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti
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a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon 
NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, vyhláška SÚBP č. 
59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV 
SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR 
č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. súvisiace.

4. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 
zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 
vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 
vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou 
odchýlkou. Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ 
zariadenia zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení 
inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania 
diela zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia 
v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných 
vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný 
pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich 
strojov) a použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne, 
odkryté vedenia riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, 
nedovolenému priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) 
zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve 
vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej 
fólie (min. 2 pracovné dni vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase 
vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne 
ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho 
vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich 
ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas 
výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, 
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, 
zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti 
inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných 
technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. Povrchové 
znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej úpravy 
komunikácie. V mieste/blízkosti uskutočnenia stavebných prác sa nachádzajú inžinierske 
siete a zariadenia správcov/vlastníkov: TEHO, s.r.o., TEKO, a.s., VSD, a.s., SPP- 
distribúcia, a.s., DPMK, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., VVS, a.s., Orange
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Slovensko, Technická univerzita v Košicaich, DELTA OnLine, s.r.o., Slovák Telekom, 
a.s., O2 Slovakia, ANTÍK Telecom, s.r.o., SITEL, s.r.o., Veolia Energia, SWAN Košice, 
Slovanet, Energotet, Towercom, Ministerstvo obrany SR, ŽSR GR, Odbor 
telekomunikácií, informatiky a informačnej bezpečnosti, ŽSR OR Košice, sekcia 
oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ŽSR OR Košice, sekcia elektrotechniky a 
energetiky, ŽSR OR Košice sekcia železničných trait a stavieb, ŽSR OR sekcia 
železničných budov, Š R OR Košice sekcia OZT stredisko miestnej správy a údržby KT 
Košice, Alternet s.r.o.

5. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba 
alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 
stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a 
koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie 
spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy 
s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek 
na výstavbu.

6. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 
vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 
činnosti chrániť verejné záujmy.

7. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, 
ktoré vykonáva stavebný denník. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou 
dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, 
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje 
o stavebných prácach (časovom a technologickom postupe, vykonaných skúškach 
a meraniach, odchýlkach a ich zdôvodnení a pod.), a o iných činnostiach ovplyvňujúcich 
stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa 
prípravných prác až do skončenia stavebných prác (odovzdania a prevzatia stavby). Ak 
bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto 
stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.

8. Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ prostredníctvom 
svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom 
do stavebného denníka.

9. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procese prípravy, realizácie a 
odovzdania konštrukčných vrstiev z hutnených asfaltových zmesí v zmysle príslušných 
platných technických noriem a technických predpisov (Technické predpisy MDV SR: 
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenosť miesta uskutočnenia 
stavebných prác od výrobne asfaltových zmesí (ďalej len „VAZ“) pre asfaltové zmesi 
nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových 
zmesí trvať viac ako 90 minút /pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa 
uplatňuje od VAZ po stred úseku komunikácie portál http://maps.google.sk/.
Pri rozprestieraní asfaltových zmesí musia byť dodržané min. teploty v zmysle STN 
73 6121.

10. Pokládka asfaltovej zmesi bude vykonaná na vyčistený podklad, po jeho lokálnom 
vyspravení/obnove a ošetrení trhlín. Umiestnenie geosyntetiky v konštrukcii bude 
vykonané v zmysle príslušných technických noriem a predpisov.
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11. Stavebné práce budú realizované za čiastočnej uzávierky dotknutej miestnej komunikácie. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka 
dotknutej miestnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného 
príslušným cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto 
povolení. Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať 
cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej miestnej komunikácie v konkrétnom 
termíne (s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej 
prevádzky ako aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), ktorý 
následne po dohode s príslušným dopravným inšpektorátom (záväzného stanoviska KDI 
KR PZ v Košiciach) rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej miestnej komunikácie.

12. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie 
bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 
Z. z. o dopravnom značení, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného značenia vydaného 
príslušným cestným správnym orgánom.

13. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej 
miestnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí 
zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, 
a záväzného stanoviska krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Košiciach.

14. Potrebné dočasné dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí 
zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania diela a zabezpečí 
jeho odstránenie po ukončení diela.

15. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia 
si vyhradzuje objednávateľ.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS 0,00

2 Montáž 93 776,74 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 ,0 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VR N z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 93 776,74 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12. 19-22 93 776,74

Dátum a podpis Pečiatka 24 20,00 % z 159 382,75 18 755,35

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 112 532,09

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 KÍzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikácii v Košiciach - ul. Továrenská

Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. 
Miesto: Košice

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

9____________ Ostatné konštrukcie a práce-búranie_____________________________________ 9 133,76

19 916362112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka 
z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 183,000 10,990 2011,17

20 592170001000 Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm ks 189,000 4,450 841,05
Spotreba 1 ks/bm.

21 916362112.S
Osadenie zastavkoveho obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou m 20,000 98,310 1 966,20

22
Bezbariérový zastávkový obrubník - prechodový, ľavý 
1000x435x330 ks 1,000 99,470 99,47

23
Bezbariérový zastávkový obrubník - nábehový, ľavý 
1000x435x350 ks 1,000 99,470 99,47

24 Bezbariérový zastávkový obrubník - priamy 1000x435x350 ks 16,000 99,470 1 591,52

25
Bezbariérový zastávkový obrubnik - prechodový, pravý 
1000x435x330 ks 1,000 99,470 99,47

26
Bezbariérový zastávkový obrubnik - nábehový, pravý 
1000x435x350 ks 1,000 99,470 99,47

27 919721211 .S

Zaliatie škár podkl. hí. do 40 mm, š. nad 20 do 40 mm 
pružnou modifikovanou zálievkou s odstránením úlomkov a 
vyčistením m 205,000 2,310 473,55

28 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 50 do 100 mm (obe strany obrubníka+Z.U.+K.U.+vjazd) m 391,000 2,890 1 129,99

29 938909315.S

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou 
kefou m2 1 806,000 0,400 722,40
Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN cenách 3 643,30

VRN04 Projektové práce 3 643,30
30 Pol.1 Projekt dočasného dopravného značenia kpl. 1,000 751,790 751,79
31 Pol.2 Dočasné dopravné značenie podľa projektu kpl. 1,000 1 387,930 1 387,93

32 Pol.3
Porealizačné zakreslenie 2x v tlačenej podobe, 2x na CD 
nosiči kpl. 1,000 751,790 751,79

33 Pol.4 Vytýčenie sietí kpl. 1,000 751,790 751,79

Celkom
POZNÁMKA: položky sú uvedené vrátane prepravy

93 776,74
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