1. Objednavatel”: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kogice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primétor
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

KoreSpodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela
vo veciach technickych:

Mgr. Tomas Vrbovsky, veduci referatu parkovanie, udrzby
komunikacii a verejného osvetlenia MMK

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s.

Sidlo: ul. Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ:  predstavenstvo

Zastupené: Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel’
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

Dielo realizuje: zavod Kosice

Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zdvodu KoSice

b) technickych a realiza¢nych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo - obchodny
namestnik zavodu Kosice

hlavny stavbyvedtci: Ing. Marian Zao,

ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
IBAN:
SWIFT:
Telefon:
e-mail:
web. stranka:
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu KoSice 1., vlozka €. 248/V, odd.: Sa
(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zakazku s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Obnova asfaltového krytu komunikacii
v Kosiciach - ul. Poto¢na® podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a smernice MK ¢.
1/2019.

L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je zavdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel'a dielo ,,Obnova asfaltového krytu
komunikacii v KoSiciach - ul. Poto¢nd* v rozsahu podl'a tejto zmluvy a jej priloh:
Priloha ¢. 3 ,.Specifikacia, technické poziadavky* (d’alej len ,,Priloha ¢. 3*) a Priloha &.
4 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha ¢. 4), ktoré st nedielnou sucast’ou tejto zmluvy
(d’alej spolu aj ,,prilohy®).

2. Miesto vykonania diela: okres KoSice I, mestskd cast’ KoSice - Tahanovce, miestna
komunikacia na ulici Poto¢na.

3. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoj e nédklady a na vlastni zodpovednost’.

4. Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a vcas prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

II.
Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavizuje zaCat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokoncit’” a odovzdat' objednavatelovi najneskor do troch (3) mesiacov odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

2. Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednavatel'ovi v listinnej a elektronickej forme na schvélenie harmonogram
vykonéavania diela. Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitelovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednévatel’
harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
Zavazny.

3. Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vC€asnej sucinnosti
objednavatel'a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

4.  Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu oznamit' objednavatelovi vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuji vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré by mohli spdsobit’ omesSkanie zhotovitel’a s riadnym a véasnym vykonanim diela,
alebo ktoré by oddvodiiovali posun (prediZenie) zavazného terminu na vykonanie diela.

5. Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podl'a ods. / tohto ¢i. zmluvy nebude dodrzany alebo mdze byt ohrozeny,
objednévatel je opravneny vyzvat zhotovitel'a na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia
postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo omeskanie
odstranené. Zhotovitel’ je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné néklady prijat’
zodpovedajuce opatrenia.

6. Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela,
pri podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou. PreruSenie
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vykonévania diela z dovodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na konecny termin
dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednéavatel'a na zmluvna pokutu za omeSkanie v zmysle ¢/. IXods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked” k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednédvatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujicich zodpovednost’ definovanych v ¢l. X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

V pripade preruSenia vykonavania diela z viny alebo z dovodu na strane objednavatela,

alebo v pripade prerusenia vykondvania diela z okolnosti ,,vis major* definovanych v
¢lanku .Z tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin na vykonanie diela
uvedeny v ods. 1. tohto clanku zmluvy sa predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednéavatel’a na jeho prevzatie a to najneskdr 3 pracovné dni pred jeho
odovzdanim.

111
Cena diela
Cena diela je stanovena podl'a zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovand v Prilohe ¢. 4 zmluvy a je dohodnut4 nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 148 718,69 eur
DPH 20 %: 29 743,74 eur
Cena diela vratane DPH: 178 462,43 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutt cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny zniZit’ o vysku
DPH.
V cene su zahrnuté vsetky néaklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavizkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podl’a tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, ndklady na dopravu
stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovu a
mimostaveniskovi dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skasky a merania, zhodnotenie/odstranenie
vyburanych hmot, sute, prebyto¢nej zeminy a odpadov suvisiacich s vykonanim diela
alebo ako jeho dosledok v zmysle platnej legislativy vratane nalozenia, odvozu, zloZenia
a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné docasné dopravné
znacenie, uvedenie dotknutych ploch do pdvodného stavu, vypracovanie, obstaranie
a dodanie vsetkych dokladov a dokumentécii, ktoré ma zhotovitel odovzdat’ spolu
s dielom, spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 4 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
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bol stcastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skutocne vykonaného mnozstva za polozku, odsthlaseného objednavatelom
v supise vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

Iv.
MozZnost’ a spésob upravy ceny

Cena diela bude upravena pokial' sa pocCas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ uc¢tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 4 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spésobom nedajii ocenit,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktudlnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximadlne, a zhotovitel’ z nich méze poskytnat’ zlavu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prdc na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednavatel'ovi.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela mdze byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budii mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat’ v sulade
s ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®).

V.
Fakturacné a platobné podmienky

. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.

Zhotovitel mesacne predlozi objednavatel'ovi faktiru na rozsah skutocne vykonaného
plnenia potvrden¢ho objedndvatelom v supise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktaru, ktorej stiCastou musi byt’ stpis
vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om, do sidla objednadvatel’a najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktiry bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel’a a zhotovitel’a.

Faktura (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, cCislo referatu KC008, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice, bude obsahovat’
naleZitosti podla § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroveinl aj tieto ndleZzitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nédzov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny supis vykonanych prac), deni odoslania a den
splatnosti faktlry, oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych c¢iastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doru€enia bez vad. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z uctu objednéavatela v prospech tctu
zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze dohoda
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o lehote splatnosti faktiry podl’a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zalozeného zmluvou.

5. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecna a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktury s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary
a nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktury, ktora nebude
mat’ ani vecné ani forméalne vady, objednavatelovi.

VL.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel’ bude zodpovedat za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivost'ou,
podl'a podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spiiat’ vietky poziadavky platnych
prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov platnych
v ¢ase vykondvania diela.

2. Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobend nedbalost'ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

3. Objednavatel je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavizku zo strany
zhotovitel’a, a to na naklady zhotovitel'a. Rozumie sa tym predovsetkym, Ze objednavatel’
moze dat’ prikaz na prerusenie vykondvania diela, a to najmé v pripade, Ze plnenie aj po
upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykondvané nekvalitne, v rozpore s
podmienkami ur¢enymi zmluvou, a zhotovitel nevykond napravu ani v dodatocne
urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo moze ohrozovat’ zivot a zdravie
alebo spdsobom, ktorym vznikd alebo hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych
pripadoch je objednavatel’ opravneny vykonat’ predmetné plnenie prostrednictvom tretej
osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto vynaloZené ndklady
objednéavatel'ovi uhradit’ na zéklade faktary a to v celom rozsahu a vyske vynalozenych
nakladov. Splatnost’ faktury je 10 dni od doruc¢enia zhotovitelovi. Takymto zdsahom
objednéavatel'a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a vykonat' dielo riadne a vcas
v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost zhotovitel'a znéasat
zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo
objednavatela na zmluvné pokuty a ndhradu Skody.

4. Zmluvné strany dojedndvaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢ni dobu
v trvani 36 mesiacov. Zaru¢na doba diela za¢ina plynut odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednévatel'om.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim
povinnosti zhotovitel’a.

6. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokonc¢ené/nevykonané plnenie.

7. Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré¢ budu spdsobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatel’a, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitelom ndlezité upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havériami.

8. Pocas zéaruCnej doby ma objedndvatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatel'né vady diela a to v termine dohodnutom medzi
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10.

objednavatel'om a zhotovitelom pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni odo dna

dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial ned6jde k dohode.

Ak zhotovitel’ nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo =zabezpecit odstranenie vad

prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel' je povinny takto

vynalozené ndklady objednavatel'ovi uhradit’ na zdklade dorucenej faktiry. Vyska ceny

takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykla, bez ohladu na vysku

jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 4 tejto

zmluvy. Splatnost’ tejto faktury je 10 dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava

objednavatel'a vyplyvajice zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich 0s6b zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zékona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov), ktori sa budu podiel’at’ na
plneni zmluvy priamo alebo nepriamo : Zhotovitel'ovi pri podpisovani zmluvy nie su
znami partneri verejného sektora, ktori by sa mali podielat’ na plneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’" objednavatelovi akukol'vek zmenu
o partneroch verejného sektora v rozsahu podla predchadzajuceho bodu.

Ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok casti subdodavatel'om, ktorého meni,
novy subdodavatel musi tiez spifiat podmienky tuéasti rovnakym spdsobom, ako
povodny subdodévatel’.

Zhotovitel’ ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiela na plneni zmluvy, musi
mat’ zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy
ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel’ alebo partner verejného sektora nemal v ase uzavretia zmluvy
alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora a taklito povinnost’ mé, objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’.
Zhotovitel' zodpovedd objednéavatelovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do ¢asu podpisania zmluvy objednavatel'om a zarovein aj pocas platnosti celej zmluvy st
on, ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podiel’aju naplneni zmluvy, platne zapisani
v registri partnerov verejného sektora, ak taktito povinnost’ maju.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl’a tejto zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikac¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale aj pri pouzivani
pracovného zariadenia, pouZivani strojov, mechanizmov, zariadeni a pod. Zhotovitel
zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické zariadenia, ktoré su
nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost’,
spo¢ivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Stucinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat’ za to, ze riadny priebeh vykonéavania diela zhotovitel'om
nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave a postupe vykonavania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatela, resp. podl'a potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o0 postupe stavebnych prac a dodavok a dodrZiavani harmonogramu vykonavania diela.
Ugast’ zhotovitel’a (stavbyvediiceho) je na kontrolnych ditoch povinna.
Zhotovitel' zabezpeci na vlastné néklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznaCenie diela (stavby) tabul'ou s identifikaénymi tdajmi
(nazvom diela, oznaCenim stavebnika a zhotovitel'a, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KoSice,
Trieda SNP 48/A, KoSice) a s logom mesta.

Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeéi vytyCenie podzemnych inZinierskych

sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzajii v mieste/blizkosti miesta vykondvania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inZinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe €. 3 zmluvy.
Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie ¢iasto¢nej uzavierky obstara a osadi
zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 3 zmluvy.
Zhotovitel’ pri vykonévani diela je povinny postupovat’ v sulade so zaviznymi pravnymi
predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi platnymi
v Case vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami a pokynmi
objednéavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
Zhotovitel' pouZzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat technologické
postupy a predpisy urc¢ené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela buda pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré su
podl'a zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 4, priCom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vyssie parametre v porovnani s pozadovanym vyrobkom,
nebude vyzadovat’ iné vedl'ajSie ndklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych
nakladov vyplyvajlcich z jeho uZivania. Zhotovitel' nepouzije stavebné vyrobky a
materialy, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname, ze st Skodlivé.
Zhotovitel' preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stddiu vykonavania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objedndvatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil alebo
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
objednavatel'om. Pokial vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel’ prizve objednavatel'a na kontrolu vSetkych vykonanych préc, ktoré maji byt’
zakryté alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednévatel’ nedostavi a nevykoné kontrolu tychto préac, zhotovitel’ bude pokracovat’ vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednéavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto
prac, zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti,
ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel' vykona toto odkrytie na vlastné
naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady na odkrytie znasa
objednavatel’.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednévatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podl’a tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podrla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
zmluvy tykalo, na objedndvaterla.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechaddza zo zhotovitel'a na objednéavatel'a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatel’a
a na zivote, zdravi a majetku tretich 0sob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zdklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’ bol objednéavatel zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu alebo
ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti
hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou prevadzkou stavebnych strojov a
mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, bezpeCnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti
pocas vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade

s podmienkami urenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
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28.

29.

30.

pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujicich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit' aj vSetky opatrenia, aby predisSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikécii (dopravnych ciest). Toto opatrenie v
sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a tras.
Zhotovitel' po€as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vybirané hmoty, sute, prebyto¢n1 zeminu a iné odpady vznikajiuce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch spésobené vykondvanim diela alebo ako jeho
dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materidlu/odpadu a ani
v okoli stavby nebudll vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit” odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,
nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednavatelovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonévania diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok musi dbat
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel bude reSpektovat’ okolit¢ dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k ich odumretiu.

VIIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatela
na jeho prevzatie.
Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.
Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela objedndvatelom na zdklade odovzdavacieho a preberacieho
protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela a predloZenie dokladov a dokumentacie
uvedenych v ods. § tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky diela zistené
v ramci preberacieho konania je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.
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Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit' hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia

objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdévacieho a
preberacieho konania diela nasledujiice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materiélov,

- prislusné casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

Akakol'vek dokumenticia vypracovana zhotovitelom, resp. vy dand/spracovand

v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit’ jej Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumentacie musi byt dodand vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel’ je majitel'om a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatel'a. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela zverejnovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moze si zhotovitel’
uplatnit’ uroky z omeSkania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.
Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokonc¢enim diela a jeho odovzdanim
objednavatel'ovi v termine podl'a zmluvy, mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty
deil omeskania.
Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objedndvatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich
z preberacieho konania diela, mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazda vadu a kazdy aj
zacaty dent omeskania a to az do dia tiplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.
Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), méze si objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.
Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zacaty denh omeskania a to az do dia tiplného
odstranenia vady.
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7.

10.

11.

12.

1.

V pripade neplnenia zavdzkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajicich bodoch, méze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti, resp. stav
tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH),
priCom povinnost’ ju zaplatit' odstipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto nie st
dotknuté naroky objednéavatel’a na nahradu Skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikajli ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednévatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaji
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena
vyzva na Uhradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit zmluvni pokutu vyactovanu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy cet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na thradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut vo¢i vSetkym pohladavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatel’ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto clanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnt ¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania pricin a zvySovania
prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylucujice zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktord nastala
nezévisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana tato prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v Case vzniku svojej povinnosti zo zmluvy
tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinnd zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozné v case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabréanit, vyhnut ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuju najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmi poziar, vybuch, uder blesku,
naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho cCasti alebo jeho nakladu,
vichrica, zostivanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, padd snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava,
povoden, nahodné a nahle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou unikajicou
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutocnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmd vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie
okolnosti vy$sej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti), ktoré nevznikli zavinenim
objednavatela ani zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznadmit’ druhe;j

11/15



zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti
a poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o sa povinna zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nélezitej starostlivosti
mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povimiosti zavdzuje povinnu zmluvni
stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist’. U¢inky okolnosti
vylucujicich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujice zodpovednost' oslobodzuju povinni
zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvnt pokutu v désledku porusenia povinnosti,
na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost’ oprdvnena zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednévatela.
Zhotovitel' sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy mat
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo znifenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutt inému v stvislosti s ¢innost'ou zhotovitel'a. Naklady
na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je zhotovitel
povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 7 dni po G¢imiosti zmluvy, najneskor vSak do dia
prevzatia staveniska, podla toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit’, ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace
uzavretil podobnu poistntl zmluvu akti ma zhotovitel’ voci objednéavatel’ovi, alebo kryja
vSetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24
hodin) informovat’ objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré stivisia s vykondvanim
diela. Objednavatel'’ je opravneny pocas vykonavania diela az do terminu vydania
preberaciecho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu
na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskor$i) pozadovat
od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skutocnostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povimiosti ur¢enych touto
zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dia, kedy
tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu sposobent druhej
zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si ndleziti su¢innost’ najmé tym, ze svoje
poziadavky budi zaddvat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a Gcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Ak sa kedykol'vek zmluvnym stranam stane zndma okolnost’, ktord moze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tdito zmluvna strana je
povinna poslat’ okamzite pisomni spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujucu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili
riadne plnenie zmluvy.
. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikdcia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ postou ako doporucena zasielka
(s dorucenkou preukazujiicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;j
zmluvnej strany uvedent v tejto zmluve. Za den dorucenia sa povazuje deil prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za defi dorucenia sa
povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v iloznej lehote na poste, za deii dorucenia sa povazuje posledny den uloznej
lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznaCenim posSty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného
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10.

vyznamu, za defl dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi. Kazda zo

zmluvnych stran j e povinna pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane akukol'vek zmenu

ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o ddjde k takejto zmene.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikacnych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V
pripade, Ze si zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane
do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
zmluvy, zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného objednavatel'om podla tejto zmluvy, a ma sa za to, ze nastali
ucinky nadhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny bankového spojenia
zhotovitel k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu kazdi zmenu
tykajtcu sa jeho identifika¢nych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskor 5 pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze nebude v slvislosti s vykonanim diela zamestnavat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi
nelegalnu pracu a nelegélne zamestnavanie.

Zmluvné strany st povinné dodrZiavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov a zdkona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy

. Zmluva méze zaniknut’ okrem riadneho splnenia vsetkych prav a povinnosti zmluvnych

stran z nej vyplyvajucich, na zdklade dohody zmluvnych stran alebo odstapenim od

zmluvy na zéklade ur¢enych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych v ods. 3 tohto ¢l.

zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt’ pisomna, inak je neplatnd. V pripade zaniku zmluvy

na zaklade dohody, sa zmluva zruSuje dilom, na ktorom sa zmluvné¢ strany dohodli.

Od tejto zmluvy moze odstupit’ kazdd zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého

z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze nemoze
plnit’ svoje zavizky podrla tejto zmluvy,

3.2. objednévatel’ modze odstlpit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spdsobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel’a bude ne¢inny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako z ddévodov
na strane objednavatela alebo z dovodu okolnosti ,,vis major®,

b) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat' dielo vddne a takéto porusSenie nenapravi ani v dodatoCnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodéavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podl’a ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, ze plnenie zavizkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy je
vazne ohrozené, resp. zhotovitel ozndmi, Ze nemdze plnit’ svoje zavizky
v zmysle zmluvy alebo sa tato skutoCnost’ stane zrejmou.
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Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni
z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastivaju diiom
nasledujucim po dni doru€enia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
¢iasto¢nému plneniu, resp. hodnote ¢iastkového plnenia zmluvnych stran zrealizovanych
v stlade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy
sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou
zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajuacich sa vol'by prava alebo volby
zakona podl'a ustanovenia § 262 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorSich predpisov, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonceni zmluvy.

V pripade, ze d6jde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je
zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje ndklady zabezpecit' dielo a stavenisko proti poSkodeniu diela alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpeCnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dia kedy mu dojde
prejav vole objednavatel'a k ukonceniu zmluvy alebo odo dila zrusenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,

mdze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na ndklady zhotovitela.

Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstipenim od zmluvy najméi
nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.

Zaverec¢né ustanovenia
. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie neupravené
sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’alSimi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a

Priloha ¢. 4 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sti¢ast’ou ponuky zhotovitel'a).
Menit’ alebo doplnovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu uzatvorené v stlade s touto zmluvou a zakonom
o verejnom obstaravani, a ktoré¢ budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je u¢innd dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol obozndmeny s informéaciami podla
¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).
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7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sd s obsahom tejto zmluvy oboznémili a sthlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dita 29 -06- 2021 V Kosiciach diia 17.06.2021
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

Ing. Jaroslav Polacek Ing. Daniel Hanko
primator ¢len predstavenstva

a ekonomicky riaditel

Ing. Juraj Dancisin
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel’
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Priloha ¢.3 k zmluve o dielo:
Obnova asfaltového krytu komunikéacii v KoSiciach - ul. Poto¢na

1.

§peciﬁkécia diela,
technické poziadavky

Specifikacia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych tpravach miestne;
komunikacie - odstranenie poskodené¢ho ziviéného krytu, lokalne vy spraveni e/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vyskova uprava dazdovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, polozenie novych ziviénych vrstiev,
suvisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materialov s ich dopravou na miesto pouzitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a véasné
odovzdanie diela objednavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. BliZsia Specifikacia a rozsah
diela st uvedené v Prilohe ¢. 4 zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za G¢elom vykonania diela uskuto¢nia zmluvné strany
na zdklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uved
najma:
- udaje o objednavatel’ovi a zhotovitel'ovi vratane identifikacnych tdajov o osobach
stavbyveduceho a obcasného technického dozoru objednavatel’a,
- udaje o vydanych povoleniach, na zéklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii
poskytnutej zhotovitelovi,
- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deft odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.),
- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
- podpisy za odovzdéavajiceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat' stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a oznacCenie,
ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodné¢ho
zakonnika.

Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat technické nonny, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykonavania plnenia, najma:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy.
Cast’ 1: Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek
na Specifikdciu katidnaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/ 206+A1 Beton.
Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie beténovych
konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do beténu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikacie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilie a
geotextiliam podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii
a inych dopravnych pléch (okrem Zeleznic a vystuZovania asfaltovych povrchov
vozoviek), STN EN 15381 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky. Charakteristiky
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pozadované na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Beténové
obrubniky. Poziadavky a sktiSobné metdody, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazd’'ovych
vpustov a poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreZe
dazdovych vpustov a poklopy vstupnych Sacht z liatiny, STN EN 1436 Materialy
na dopravné znacenie pozemnych komunikécii. PoZiadavky na vodorovné dopravné
znacky a skusobné metody, STN 73 6160 SkusSanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73
3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba
ciest. Teleso pozemnych komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové
vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba
vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 73 6713 Dazd’ové vpusty, STN 73 6005
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky
na pozemnych komunikacidch, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolocné
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikécii, a. 1. stivisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materidlové
katalogové listy (d’alej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (d’alej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP Cast’ 0 Vseobecne, TKP Cast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP ¢ast’” 6 Hutnené
asfaltové zmesi, TKP cast’ 11 Dopravné znacenie, TKP cast’ 15 Betonové konstrukcie
vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP cCast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLK 1/2012 Katalogové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016 a ¢. 2/2019
ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Kataloégové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalogové listy
emulzii azalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalogové
listy asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikéacidch, TP 032 Riadenie kvality hutnenych
asfaltovych zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Katalog technoldgii na opravy zakladnych typov
poruch vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych
materialov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) PouZitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014)
Katalog poruch asfaltovych vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych
komunikacii a. i. savisiace; TKP, KL, TP a VL st dostupné na webovej stranke
WWW.ssc.sk:

-v§eobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zdkon €. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov, zakon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zédkon) v zneni neskorsich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaceni, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v Znem neskorsSich
predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR &.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov v zneni neskorSich predpisov,
zékon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorSich
predpisov, zadkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakon
NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zadkon
NR SR ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkony a nariadenia tykajice sa bezpecnosti
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a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmi: zakon
NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SUBP ¢.
59/1982 Zb. ktorou sa urcuju zdkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV
SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zédkon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorSich predpisov, zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon FZ CSFR
¢. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a. i. suvisiace.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeci (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a ozndmi zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukézatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykondvat’ prace, s vyty€enou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou
odchylkou. Z doévodu moznej polohovej odchylky od skuto¢ného ulozenia vedenia/
zariadenia zhotovitel' overi polohu ako aj vySkové ulozenie vyty€enych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej doby vykonavania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a tcast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zdsahu do zariadenia. V miestach vyskytov, sibehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel' povinny
pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného naradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat’" vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému priehybu, kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoSkodenosti a ulozenia vystraznej
folie (min. 2 pracovné dni vopred) a zasyp vykond len po pisomnom suhlase
vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do stavebného dennika. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poSkodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujucimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich
ochrannych pasmach je zakdzané zriadovat’ skladky materidlu a stavebné dvory pocas
vystavby, pouzivat’ osobitne tazké mechanizmy, vykondvat’ ¢innosti ohrozujice vedenie,
spolahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie,
zabradlie a pod.). Zhotovitel bude reSpektovat najmensie dovolené vzdialenosti
inzinierskych sieti v stibehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych normach a zabezpeci pristupnost’ k jestvujicim zariadeniam. Povrchové
znaky inZinierskych sieti budu upravené do vysky nivelety novej povrchovej upravy
komunikacie. V mieste/blizkosti uskuto¢nenia stavebnych prac sa nachadzaju inzinierske
siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO, s.r.o., TEKO, a.s., VSD, a.s., SPP-
distribucia, a.s., DPMK, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.0., VVS, a.s., Orange
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Slovensko, Technicka univerzita v KoSicaich, DELTA OnLine, s.r.0., Slovak Telekom,
a.s., O2 Slovakia, ANTIK Telecom, s.r.o., SITEL, s.r.o., Veolia Energia, SWAN KoSice,
Slovanet, Energotet, Towercom, Ministerstvo obrany SR, ZSR GR, Odbor
telekomunikécii, informatiky a informa¢nej bezpe¢nosti, ZSR OR Kosice, sekcia
oznamovacej a zabezpetovacej techniky, ZSR OR Kosice, sekcia elektrotechniky a
energetiky, ZSR OR Kogice sekcia Zelezni¢nych trait a stavieb, ZSR OR sekcia
zelezni¢nych budov, SR OR Kosice sekcia OZT stredisko miestnej spravy a udrzby KT
Kosice, Alternet s.r.o.

5. Podla § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutocnovat’ len pravnicka osoba
alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutocfiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢hovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spdsobu a postupu uskuto€iiovania stavby, zodpovednost’ za stlad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.

6. Podla § 45 zékona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢imiosti vo vystavbe (projektova ¢innost’,
vedenie uskutocCtiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické Cimiosti) modzu
vykonavat len fyzické osoby, ktoré¢ ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

7. Zhotovitel’ je povinny v stlade s § 46d zédkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré¢ vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucast'ou
dokumentécie uloZenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v ilom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité udaje
o stavebnych pracach (¢asovom a technologickom postupe, vykonanych skuaskach
a meraniach, odchylkach a ich zdovodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyvitujucich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dia
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

8. Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednévatel’ prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriuje zapisom
do stavebného dennika.

9. Zhotovitel' zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie a
odovzdania konStrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prisluSnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost miesta uskutocnenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,,VAZ*) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vicSia ako 60 km, resp. pri casovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minut /pre pripadnu potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa
uplatiiuje od VAZ po stred useku komunikacie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

10. Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonana na vycisteny podklad, po jeho lokadlnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konsStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.
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11.

12.

13.

14.

15.

Stavebné prace budu realizované za Ciasto¢nej uzavierky dotknutej miestnej komunikacie.
Zhotovitel' sa zavizuje poCas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej preméavke. Ciastoéna uzavierka
dotknutej miestnej komunikédcie méze byt vykonand len na zaklade povolenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym organom a v stlade s podmienkami uvedenymi v tomto
povoleni. Zhotovitel’ (ziadatel’) podl'a ust. § 7 ods. 1 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov méa povinnost poziadat
cestny spravny organ o zvlasStne uzivanie dotknutej miestnej komunikacie v konkrétnom
termine (s prihliadnutim na ¢o najkratsi Cas realizcie prac s vyuzitim i viac zmennej
prevadzky ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim cCasu no¢ného kl'udu), ktory
nasledne po dohode s prisluSnym dopravnym inSpektoratom (zavézného stanoviska KDI
KR PZ v Kosiciach) rozhodne o Ciastocnej uzavierke dotknutej miestnej komunikacie.
Docasné dopravné znacenie suvisiace s Ciasto¢nou uzavierkou pozemnej komunikacie
bude osadené v stilade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premdvke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle urcenia pouzitia doCasného dopravného znacenia vydaného
prislusnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prisluSného cestného spravneho organu na cCiasto¢ni uzévierku dotknute;
miestnej komunikécie a na urcenie pouzitia doasného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zaklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
a zavazného stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Kosiciach.

Potrebné docCasné dopravné znacenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel', ktory bude zabezpecovat’ aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.

Vyburany pouziteny material je majetkom objednavatela. Urcenie jeho d’alSieho pouzitia
si vyhradzuje objednavatel’.
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A Zakladné rozp. naklady

B Doplnkové naklady

C VedlajSie rozpoctové naklady

1HSV  |Dodavky 3 782,23 | 8 Praca naddas 0,00 | 13 GZS 0,00
2 Montaz 144 936,46 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3PSV Dodavky 0,00 | 10 Kulturna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00
5"M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6! Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 148 718,69 | 12|DN (r. 8-11) 19jVRN (r. 13-18) 0,00
20iHZS 0,00 |21 Kompl. €innost’ 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7,12.19-22 148 718,69
Détum a podpis Pegiatka 24 DPI- 20,00 % z 148 718,69 29 743,74
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 178 462,43
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis* Pediatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba:

Obnova asfaltového krytu komunikacii v KoSiciach - ul. Poto¢na a ul. Urbankova
Objekt:

VV - Rozpocet
Miesto: Datum:
Objednavatel: Mesto KosSice Projektant:
Zhotovitel: EUROVIA SK Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]

Naklady z rozpoctu

o HSV Prace a dodavky HSV

D1 Zemné prace
Frézovanie podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
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Cena celkom [EUR]
148 718,69

148 718,69
9772.65




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
919735112.S . m 2 320,000 3,20 7 424,00
n oK hibky nad 50 do 100 mm
22 K Pol5 QOdstranenie miesta pre stromy ks 2,000 49,68 99,36
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
23 K 938909315.S povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, m2 4 753,000 0,10 475,30
zametacou kefou
D D1 1135,00
24 K Pol6 Projekt do¢asného dopravného znacenia kpl 1,000 150,00 150,00
25 K Pol7 Docasné dopravné znacenie podla projektu kpl 1,000 500,00 500,00
2% K |Pols Poreallz'?.cne zakreslenie 2x v tlacenej podobe, 2x na kpl 1,000 300,00 300,00
CD nosiéi
27 K Pol9 Vyty€enie sieti kpl 1,000 185,00 185,00
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