
Rámcová dohoda  2021001468
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

v spojení s § 2 ods. 5 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií

uzatvorená medzi:

1. Objednávateľ: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovania, údržby ciest 
a verejného osvetlenia MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO:
IČ pre DPH: 
DIČ:

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Vladimír Ondriš, konateľ
31563732
SK2020427046
2020427046

Bankové spojenie a číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Ondriš, konateľ 

telefón, e-mail:
b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Matej Chovanček, výrobný riaditeľ 

telefón, e-mail:
c) stavbyvedúci: p. Eduard Sálus 

telefón, e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Preambula
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom 
„Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku
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EÚ č. 2019/S zo dňa 02.08.2019 pod č. 148-363207 a vo vestníku verejného 
obstarávania č. 158/2019 zo dňa 05.08.2019 pod č. 21976 - MSP .

I.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa počas platnosti rámcovej dohody a 
na jej základe vystavených objednávok vykonávať pre objednávateľa stavebné práce 
na odstraňovaní lokálnych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikácií, porúch 
vozoviek a poškodení rôznych konštrukčných častí pozemných komunikácií a ich súčastí 
vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných 
na plnenie s ich dopravou na miesto použitia. Bližšia špecifikácia predmetu rámcovej 
dohody je uvedená v prílohách rámcovej dohody: Príloha č. 1 „Špecifikácia plnenia, 
technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 1“) a Príloha č. 2 „Cenník položiek“ (ďalej 
len „Príloha č. 2“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto rámcovej dohody (ďalej spolu aj 
„prílohy“).

2. Miesto vykonávania predmetu rámcovej dohody (plnenia): pozemné komunikácie 
(miestne cesty, cesty II. a III. triedy) a mostné objekty vo vlastníctve/správe 
objednávateľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet rámcovej dohody (plnenie) za podmienok 
dohodnutých v tejto rámcovej dohode a jej prílohách.

4. Písomné objednávky počas platnosti rámcovej dohody bude objednávateľ vystavovať a to 
podľa svojich reálnych potrieb a finančných možností, pričom v objednávke/prílohe 
objednávky „Súpis prác a dodávok“ uvedie špecifikáciu plnenia, jeho rozsah, výšku ceny, 
lokalitu, dobu plnenia, a príp. ďalšie podmienky potrebné na vykonanie plnenia.

5. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi písomnú objednávku prostredníctvom e-mailu 
v dostatočnom časovom predstihu podľa dohody zmluvných strán, minimálne však dva 
(2) pracovné dni pred požadovaným termínom začiatku plnenia, okrem havarijných 
prípadov. Pre plnenie v havarijných prípadoch platí postup podľa čl. II. ods. 7 rámcovej 
dohody.

6. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
7. Objednávateľ vykonané plnenie prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v tejto rámcovej dohode.
8. Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) dní od účinnosti rámcovej dohody poukázať 

garanciu vo výške 5 % z celkovej ceny rámcovej dohody vo forme poukázania finančných 
prostriedkov na účet objednávateľa. Objednávateľ vráti garanciu po splnení záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z jednotlivých objednávok podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Objednávateľ môže použiť finančné prostriedky 
z garancie za účelom uspokojenia akýchkoľvek pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti 
s touto rámcovou dohodou v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak sa zhotoviteľ 
dostane do omeškania so splnením povinnosti podľa prvej vety tohto odseku, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny rámcovej dohody.

9. Garanciu podľa ods. 8 tohto čl. rámcovej dohody možno nahradiť vinkuláciou finančných 
prostriedkov na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo bankovou zárukou 
v súlade s ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „náhradná garancia“). Náhradná garancia musí zabezpečiť 
pre objednávateľa rovnaké zaistenie splnenia záväzkov zhotoviteľa ako v prípade garancie 
podľa ods. 8 tohto čl. rámcovej dohody; z bankovej záruky musí vyplývať, že banka 
uspokojí objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa (dlžníka) v prípade uplatnenia záruky 
v prospech objednávateľa a zaplatí na účet objednávateľa (veriteľa) pohľadávku krytú
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bankovou zárukou do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa (veriteľa) 
na jej zaplatenie. Návrh náhradnej garancie je zhotoviteľ povinný vopred písomne 
odkonzultovať s objednávateľom. Objednávateľ vykoná príslušný úkon smerujúci 
k zrušeniu príslušnej náhradnej garancie (najmä zašle zhotoviteľovi písomný súhlas 
so zrušením príslušnej vinkulácie alebo vráti zhotoviteľovi príslušný originál bankovej 
záruky) po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z rámcovej doby alebo 
z jednotlivých objednávok podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.II.

Trvanie rámcovej dohody a termíny plnenia
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie dvadsiatichštyroch (24) 

mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do splnenia záväzkov vyplývajúcich 
z jednotlivých objednávok podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Zákazky 
zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie rámcovej 
dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané, a to najmä s ohľadom na dĺžku 
trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tejto rámcovej dohody.

2. Na základe požiadavky objednávateľa, najmä v havarijných prípadoch, sa zhotoviteľ 
zaväzuje vykonávať plnenie aj mimo pravidelný pracovný čas vrátane dní pracovného 
voľna, pokoja a sviatkov.

3. Požadované termíny plnenia bude objednávateľ špecifikovať v jednotlivých objednávkach 
vystavených počas platnosti rámcovej dohody, vzhľadom na reálnu potrebu vykonania 
plnenia, jeho rozsah ako aj potrebu zabezpečenia splnenia povinností, ktoré mu ako 
vlastníkovi/správcovi pozemných komunikácií a mostných objektov vyplývajú zo zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Tieto termíny sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak zhotoviteľ pripraví vykonané 
plnenie na odovzdanie pred požadovaným termínom, objednávateľ ho prevezme aj 
v skoršom ponúknutom termíne.

4. Pokiaľ z postupu prác alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia prác 
uvedený v objednávke nebude dodržaný alebo môže byt' ohrozený, objednávateľ je 
oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác tak, 
aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo omeškanie bolo odstránené. Zhotoviteľ je 
na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie plnenia (alebo jeho časti) a má 
za následok predĺženie termínu plnenia. Predĺžením termínu vykonania plnenia alebo jeho 
časti zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu 
za omeškanie v zmysle čl. VII. ods. 1. rámcovej dohody okrem prípadov, ked' 
k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. nastane z viny 
alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich 
zodpovednosť definovaných v čl. VIII. rámcovej dohody. Uplatnením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

6. V prípade prerušenia vykonávania plnenia z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, 
alebo v prípade prerušenia vykonávania plnenia z okolností „vis major” definovaných 
v čl. VIII. rámcovej dohody, sa termín na vykonanie plnenia predlžuje o dobu adekvátnu 
dobe prerušenia.

7. Pre plnenie v havarijných prípadoch sa zhotoviteľ zaväzuje začať vykonávať požadované 
plnenie bezodkladne, najneskôr však do 12 hodín od výzvy objednávateľa doručenej e- 
mailom, resp. nahlásenej telefonicky, ak sa nedohodne s objednávateľom inak, a celé 
plnenie ukončiť v čo možno najkratšom čase. V takýchto prípadoch bude objednávka 
doručená zhotoviteľovi dodatočne.

3/16



III.
Cena

1. Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za predpokladaný 
rozsah plnenia a jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 2 rámcovej dohody.
Cena bez DPH: 7 448 596,03 eur
DPH 20%: 1 489 719,21 eur
Cena vrátane DPH: 8 938 315,24 eur
V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania plnenia sa stane 
platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Jednotkové ceny, vyjadrené v eurách bez DPH, sú stanovené v súlade s ponukou 
zhotoviteľa a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody.
V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody a jej 
príloh vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na riadne 
a včasné vykonávanie plnenia ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu stavebných 
výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, náklady na použitie potrebných strojových, 
prevádzkových a technických zriadení a ich presuny na/z miesta použitia, technické 
vybavenie, spotrebný materiál, vykonanie potrebných polohových a výškových zameraní, 
skúšok a meraní, zhodnotenie/odstránenie (naloženie, premiestnenie, zloženie) 
vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy a iných odpadov súvisiacich s vykonávaním 
plnenia alebo ako jeho dôsledok vrátane poplatkov za ich uskladnenie v súlade s platnou 
legislatívou, očistenie dotknutých plôch a ich uvedenie do pôvodného stavu, dočasné 
dopravné značenie vrátane prenosnej cestnej svetelnej signalizácie s batériami 
na označenie miesta plnenia (obstaranie, osadenie, premiestňovanie, údržba
a odstránenie), zabezpečenie povinností zhotoviteľa podľa tejto rámcovej dohody a jej 
príloh.

3. Množstvá uvedené v Prílohe č. 2 rámcovej dohody sú predpokladané množstvá plnenia 
počas platnosti rámcovej dohody. Požadované množstvá plnenia budú špecifikované 
v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej 
dohody.

4. V objednávateľom vystavenej objednávke bude cena plnenia určená na základe prílohy 
„Súpis prác a dodávok”, ktorý bude obsahovať popis položiek, požadované množstvá 
a jednotkové ceny za tieto položky z Prílohy č. 2 rámcovej dohody. Cena objednávky 
bude určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva.

5. Zhotoviteľom fakturovaná cena za plnenie vykonané na základe objednávky bude 
vypočítaná na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia, ktorý bude odsúhlasený 
objednávateľom v „Súpise vykonaných prác a dodávok". Fakturovaná cena bude 
vypočítaná ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky z Prílohy č. 2 rámcovej 
dohody a skutočne vykonaného množstva.

6. V prípade zníženia rozsahu/nevykonania plnenia v zmysle objednávky, zhotoviteľ nebude 
toto plnenie fakturovať a uplatňovať si za neho úhradu.

7. Pre ocenenie položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré úzko 
súvisia s plnením predmetu rámcovej dohody sa jednotkové ceny určia podľa aktuálnych 
cenníkov stavebných prác CENEKON, ktoré budú maximálne, a zhotoviteľ z nich môže 
poskytnúť zľavu.

8. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie.
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IV.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané a odovzdané plnenie. 
Objednávateľ neposkytne na vykonávanie plnenia preddavok ani zálohu.

2. Fakturácia bude uskutočňovaná po odovzdaní a prevzatí plnenia/ucelenej časti plnenia. 
Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí vykonaného 
plnenia „Súpis vykonaných prác a dodávok“ podpísaný povereným zamestnancom 
objednávateľa a zhotoviteľa. Tento doklad je povinnou prílohou faktúry. Zhotoviteľ 
mesačne v elektronickej podobe vo formáte .xls predloží objednávateľovi rozpis čerpania 
jednotlivých položiek podľa Prílohy č. 2 rámcovej dohody.

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi na adresu: 
Mesto Košice, číslo referátu KC08A, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo rámcovej dohody a číslo 
objednávky, označenie (názov), predmet fakturácie (potvrdený „Súpis vykonaných prác 
a dodávok“), deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo 
účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už 
fakturovaných čiastok, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť potvrdený „Súpis 
vykonaných prác a dodávok“, do sídla objednávateľa najneskôr do desiateho (10.) dňa 
bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré sa 
fakturuje vykonané.

5. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa 
bez vád. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa 
tohto bodu rámcovej dohody, nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného rámcovou dohodou. Za dátum úhrady sa 
považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa uvedeného 
v tejto rámcovej dohode v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v texte dohody.

6. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 
povinnej prílohy najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry, 
vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa 
voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry 
a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry, ktorá nebude 
mať vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

V.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet rámcovej dohody (plnenie) bude 
vykonávať s odbornou starostlivosťou, podľa podmienok tejto rámcovej dohody a jej 
príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov, technických 
noriem a technických predpisov platných v čase vykonávania plnenia.

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. rámcovej dohody, 
zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že objednávateľ 
môže dať príkaz na prerušenie plnenia, a to najmä v prípade, že plnenie aj po upozornení 
objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s podmienkami 
určenými rámcovou dohodu a objednávkou a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život,
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zdravie alebo bezpečnosť premávky na dotknutej pozemnej komunikácii alebo spôsobom, 
ktorým vzniká alebo hrozí vznik škody na majetku.

4. Záručná doba na plnenie vykonané na základe objednávky je tridsaťšesť (36) mesiacov a 
začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia plnenia objednávateľom bez vád, resp. 
dňom podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov plnenia, na odstránení 
ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí plnenia, objednávateľom.

5. Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady 
a nedorobky plnenia zistené pri odovzdaní a prevzatí plnenia a počas plynutia záručnej 
doby a to v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou fonnou.

6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležíte upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody plnenia spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami.

7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v platných 
technických normách, všeobecne záväzných predpisoch a v tejto rámcovej dohode a jej 
prílohách.

8. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca (plnenie).
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky plnenia v dohodnutom termíne, má 

objednávateľ právo zabezpečiť ich odstránenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné 
náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť 
na základe faktúry. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, 
bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia 
zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením 
dotknuté.

VI.
Podmienky vykonávania plnenia

(na základe objednávateľom vystavených objednávok)
1. Subdodávatelia: v prípade vykonávania plnenia prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá 

zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať plnenie akoby plnenie 
vykonával sám.
a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza týchto 

známych subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a 
priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať 
za subdodávateľa a podiel subdodávok):
al) VIA - CESTY, s.r.o., 1180, 023 01 Oščadnica, IČO: 36382558, Ing. Bohumil 
Kazimierzak, Komenského 2624/44, 010 01 Žilina, nar. 
podiel 4,51% - frézovanie

a2) ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43931111,
Mgr. Martin Pukáč, Medzihradská 1303/63, 026 01 Dolný Kubín, nar. 
podiel 0,36% - projekt dočasného dopravného značenia

a3) iGEO s.r.o., Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok, IČO: 44388446,
Ing. Michal Hrčka, 80 Turík 034 83, nar. podiel 0,1% - geodetické práce

b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora, na ktorých sa 
vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, a ktorí sa budú
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podieľať na plnení priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a 
adresa pobytu alebo sídla a dátum narodenia osoby, alebo IČO, podiel plnenia 
z rámcovej dohody):
bl) VIA - CESTY, s.r.o., 1180, 023 01 Oščadnica, IČO: 36382558, Ing. Bohumil 
Kazimierzak, Komenského 2624/44, 010 01 Žilina, nar. 
podiel 4,51% - frézovanie

b2) ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43931111,
Mgr. Martin Pukáč, Medzihradská 1303/63, 026 01 Dolný Kubín, nar. 
podiel 0,36% - projekt dočasného dopravného značenia

b3) iGEO s.r.o., Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok, IČO: 44388446,
Ing. Michal Hrčka, 80 Turík 034 83, nar. podiel 0,1% - geodetické práce

c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch 
a o subdodávateľoch, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora v rozsahu podľa predchádzajúcich písm. a) a b).

d) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení 
priamo alebo nepriamo, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak má povinnosť 
takéhoto zápisu, pred podpisom rámcovej dohody ako aj počas celej doby plnenia 
rámcovej dohody.

e) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho známy subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, alebo iný partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, nemal v čase uzavretia rámcovej dohody alebo nebude 
mať v priebehu platnosti rámcovej dohody platne zapísané údaje v registri partnerov 
verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od rámcovej dohody 
odstúpiť.

f) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania rámcovej 
dohody až do času podpísania rámcovej dohody objednávateľom a zároveň aj počas 
platnosti celej rámcovej dohody sú on, jeho subdodávatelia podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, ako aj partneri verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ktorí sa podieľajú na plnení rámcovej dohody, platne zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto rámcovej dohody zaviazal, 
spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto činnosť je plne kvalifikovaný, bude ju 
vykonávať pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj 
pri používaní pracovného zariadenia, strojov, mechanizmov, prevádzkových a 
technických zariadení a pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, 
prevádzkové a technické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie plnenia podľa 
tejto rámcovej dohody.

3. Zhotoviteľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody písomne oznámi objednávateľovi nasledovné údaje:
- e-mailové adresy, na ktoré bude objednávateľ zasielať objednávky vystavené počas 

platnosti rámcovej dohody v elektronickej podobe,
- mená a kontaktné údaje osôb, e-mailové adresy, telefónne čísla na nahlasovanie/ 

zasielanie výzvy na plnenie v zmysle ust. čl. II ods. 7. rámcovej dohody.
Zmeny v oznámených údajoch je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 
bezodkladne.

7/16



4. Objednávateľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
rámcovej dohody písomne oznámi zhotoviteľovi mená zamestnancov objednávateľa 
vrátane ich kontaktných údajov poverených zadávaním, kontrolou a preberaním plnenia.

5. Zhotoviteľ pri vykonávaní plnenia bude postupovať v súlade s platnými technickými 
normami a technickými predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a nariadeniami, pokynmi a požiadavkami objednávateľa a touto rámcovou dohodou. 
Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením uvedených povinností zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

6. Zhotoviteľ použije na vykonávanie plnenia technologické postupy, ktoré zaistia kvalitné 
plnenie v zmysle príslušných technických noriem a predpisov a technických podmienok 
výrobcu použitého stavebného výrobku. Použité stavebné výrobky a materiály budú 
zodpovedať požiadavkám podľa platných technických noriem a predpisov, musia byť 
v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel, 
a musia zodpovedať parametrom požadovaným v Prílohe č. 2 rámcovej dohody. 
Pre stavebný výrobok uvedený v technickej špecifikácii/popise položky je možné použiť 
ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie 
parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie 
náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho 
užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich 
použitia známe, že sú škodlivé.

7. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR 
SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

8. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu plnenia kontrolovať vykonávanie 
plnenia, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť. Ak 
objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva plnenie v rozpore s povinnosťami podľa tejto 
rámcovej dohody a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 
alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej 
objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle rámcovej 
dohody a jej príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.
Na vykonanie dozoru/kontrolu kvality vykonávaného plnenia zhotoviteľ poskytne 
objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať plnenie tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
k jestvujúcim nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu alebo ohrozeniu 
práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne 
nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a 
mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, ochranu životného prostredia a za zaistenie bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky v súvislosti s vykonávaním plnenia. Zhotoviteľ bude dodržiavať
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bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti počas 
vykonávania plnenia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
nariadení, technických noriem a predpisov.

11. Pri vykonávaní plnenia môže zhotoviteľ používať len technické a strojové zariadenia, 
ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané strojové 
a technické zariadenia musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť 
zabezpečená ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri 
činnostiach tak pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po existujúcich príjazdových 
komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie 
v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a trás.

12. Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie pracovného miesta/čiastočnú 
uzávierku dotknutej pozemnej komunikácie obstará a osadí zhotoviteľ v súlade 
s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 rámcovej dohody.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania plnenia, okamžite 
odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu ako aj iné odpady vznikajúce 
v súvislosti s vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok, akékoľvek znečistenie 
dotknutej pozemnej komunikácie a verejných plôch spôsobené vykonávaním plnenia 
alebo ako jeho dôsledok, a po ukončení plnenia uvedie všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 
a ani v okolí miesta plnenia nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov.

14. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade splatnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou (zákonom o odpadoch). Zhotoviteľ ako 
držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 
nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie 
resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Objednávateľ 
je oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania plnenia vyžadovať, aby mu zhotoviteľ 
predložil doklad o spôsobe nakladania s odpadmi.

15. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, a 
v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení plnenia. Zhotoviteľ bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 
častí, resp. k ich odumretiu.

16. Zhotoviteľ je povinný chrániť vykonávané plnenie a zabezpečiť hotové časti tak, aby 
nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania a prevzatia 
plnenia objednávateľom.

17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia plnenia miesto plnenia 
úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu.

18. Povinnosť zhotoviteľa vykonať plnenie bude splnená jeho riadnym odovzdaním 
a prevzatím objednávateľom:
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- odstraňovanie lokálnych porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 
bez vád a nedorobkov na základe „Súpisu vykonaných prác a dodávok“, ktorý bude 
podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa s predložením 
dokladov v zmysle bodu 1) ods. 20 tohto čl. rámcovej dohody zhotoviteľom,

- odstraňovanie súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 
na základe úspešného výsledku preberacieho konania, v ktorom objednávateľ potvrdí 
vykonanie a prevzatie plnenia bez akýchkoľvek vád a nedorobkov alebo s výhradou 
odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia 
riadnemu a bezpečnému užívaniu plnenia a predloženia dokladov a dokumentácií 
uvedených v bode 2) ods. 20 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky plnenia 
zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom 
termíne.

19. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané plnenie, ktoré má vady alebo nedorobky, 
ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a nariadeniami, dohodami zmluvných strán alebo touto rámcovou 
dohodou a jej prílohami.

20. V rámci odovzdania a prevzatia vykonaného plnenia je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi:
1) odstraňovanie lokálnych porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 

certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov; ak sa stavebný 
výrobok použije viackrát, zhotoviteľ nie je povinný preukázať úroveň kvality tých 
istých použitých výrobkov opakovane,

2) odstraňovanie súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie:
- zápis/protokol o odovzdaní a prevzatí,
- dokumentáciu kvality stavby (DKS obsahuje všetky relevantné údaje o stavbe a 

doklady o kvalite vykonaných prác) v zmysle bodu 8.1 TP 032,
- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach,
- príslušné časti stavebného denníka,
- doklad o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním plnenia alebo ako jeho 

dôsledok,
- geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v troch (3) 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe 
(.doc, .xls, .pdf- textová časť a .dwg, .dgn, .pdf- výkresová časť).

21. Vlastnícke právo k vykonanému plneniu (zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaným 
zhotoviteľom), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa 
na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím plnenia objednávateľom podľa tejto rámcovej 
dohody.

22. Nebezpečenstvo škody k vykonávanému plneniu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho 
odovzdania a prevzatia objednávateľom. Na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

23. V prípade, ak na plnenie v zmysle vystavenej objednávky bude nevyhnutné vykonať 
plnenie väčšieho rozsahu resp. nešpecifikované v objednávke (ďalej len „naviac plnenie“), 
zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ bude 
pokračovať v plnení po odsúhlasení naviac plnenia objednávateľom, pričom objednávka 
na naviac plnenie mu bude doručená dodatočne. Ak táto skutočnosť bude mať vplyv aj 
na zmenu termínu ukončenia plnenia v zmysle vystavenej objednávky, nový termín 
ukončenia plnenia sa dohodne po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným 
záznamom. Cena za naviac plnenie, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, 
nebude zhotoviteľovi uhradená.

24. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, 
zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní plnenia alebo
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ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne 
vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 
zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

25. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie na celé obdobie trvania rámcovej dohody 
alebo do posledného termínu na ukončenie plnenia na základe objednávky vystavenej 
počas platnosti rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo 
do posledného termínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) proti 
poškodeniu alebo zničeniu predmetu rámcovej dohody, poškodeniu alebo zničeniu 
majetku iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa a poistenie proti 
usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou. Náklady 
na poistenie sú zahrnuté v cene rámcovej dohody. Kópiu potvrdenia o uzavretí poistnej 
zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju 
zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávanú činnosť uzavretú 
poistnú zmluvu, ktorá kryje všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne (najneskôr do dvadsiatichštyroch (24) hodín) informovať objednávateľa 
o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním plnenia. Objednávateľ je oprávnený 
počas platnosti rámcovej dohody alebo trvania objednávky vystavenej počas platnosti 
rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo do posledného 
termínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 
od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom rámcovej dohody/ 
s vykonávaním plnenia zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

27. Zhotoviteľ pri odstraňovaní súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej 
komunikácie zabezpečí na vlastné náklady označenie miesta plnenia (stavby) tabuľou s 
identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o 
termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho) a zdrojom 
financovania (Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, s logom mesta a podľa 
požiadaviek objednávateľa).

VII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s vykonaním plnenia v termíne 
stanovenom v objednávke resp. nevykoná plnenie v zmysle ust. čl. II. ods. 7 rámcovej 
dohody, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a táto zmluvná pokuta bude 
odpočítaná z fakturovanej čiastky.

2. Sankcie podľa ods. /. tohto čl. rámcovej dohody sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
plnenia zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. VIII. tejto rámcovej dohody.

3. Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odstránenia vád reklamovaných 
objednávateľom počas plynutia záručnej doby, môže si objednávateľ uplatniť 
u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád, a objednávateľ má právo 
zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou v zmysle čl. V ods. 9. rámcovej dohody.

4. Ak zhotoviteľ z vlastnej viny poruší povinnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR
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za každý prípad a každý aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná 
pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny (za objednávku), môže si 
zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania.

6. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu rámcovej dohody uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi.

7. Ak objednávateľ odstúpi od rámcovej dohody z dôvodov na strane zhotoviteľa, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
rámcovej dohody (bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od rámcovej 
dohody nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom 
rozsahu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto rámcovej dohode, ktoré 
nebudú odpočítané z fakturovanej čiastky, sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní 
po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty 
oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom rámcovej dohody oprávnenej zmluvnej 
strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.

9. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

10. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku rámcovej dohody, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania 
prevencie na zamedzenie ich opakovania.

VIII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle 
od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti z rámcovej dohody túto 
prekážku predvídala.

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana 
už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych 
pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich z rámcovej dohody, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo 
následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani 
ich následky nebolo možné v čase uzatvárania rámcovej dohody predvídať, prekážkam 
ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major“. 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, 
náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného 
zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä 
vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci 
(ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani 
zhotoviteľa.
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Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť z rámcovej dohody, je povinná oznámiť 
druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej 
starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú 
zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky 
okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú 
povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia 
povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 
nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

IX.
Ukončenie rámcovej dohody

1. Rámcová dohoda zanikne uplynutím doby jej trvania určenej v čl. II. ods. I rámcovej 
dohody alebo vyčerpaním finančného limitu vo výške ceny podľa čl. III. ods. I rámcovej 
dohody, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, dohodou zmluvných 
strán, odstúpením od rámcovej dohody alebo výpoveďou.

2. V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom 
uvedeným v dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z ich porušenia 
druhou zmluvnou stranou. Dohoda o zrušení rámcovej dohody musí byť písomná, inak je 
neplatná.

3. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne 
z niektorého z týchto dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak objednávateľ oznámi, že 

nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto rámcovej dohody,
3.2. objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody v prípade:
3.2.1. podstatného porušenia rámcovej dohody zhotoviteľom, pričom na účely tejto 

rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom 
považuje najmä:

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný a opakovane 
z vlastnej viny nebude vykonávať plnenie v termínoch špecifikovaných 
v jednotlivých objednávkach príp. pri postupe podľa ust. čl. II. ods. 7. rámcovej 
dohody nevykoná plnenie v zmysle znenia tohto ustanovenia,

b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude opakovane vykonávať 
predmet rámcovej dohody (plnenie) vädne alebo v rozpore s touto rámcovou 
dohodou resp. vystavenou objednávkou, a takéto porušenie nenapraví ani 
v dodatočnej primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom,

c) ak zhotoviteľ postúpi svoje práva z rámcovej dohody alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto rámcovej dohody,

d) podľa čl. VI. ods. 1 písm. e) tejto rámcovej dohody.
3.2.2. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. 

existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto rámcovej 
dohody je vážne ohrozené, resp. zhotoviteľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky 
v zmysle rámcovej dohody, alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou.
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4. Odstúpenie musí mať písomnú formu. Odstúpením od rámcovej dohody sa rámcová 
dohoda zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením 
od rámcovej dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

5. Rámcovú dohodu môže vypovedať objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď 
musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
zhotoviteľovi. Doručenie výpovede zhotoviteľovi, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
vykonania plnenia v zmysle vystavených objednávok ako aj vykonania plnenia 
v havarijných prípadoch v súlade s čl. II. ods. 7. rámcovej dohody a to až do doby 
uplynutia výpovednej lehoty, pokiaľ sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak.

6. Ukončenie rámcovej dohody uplynutím doby jej trvania určenej v čl. II. ods. 1 rámcovej 
dohody sa nevzťahuje na tie ustanovenia, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj 
po skončení rámcovej dohody, najmä vyplývajúcich z objednávok vystavených 
objednávateľom v dobe platnosti rámcovej dohody.

7. V prípade ukončenia rámcovej dohody dohodou zmluvných strán alebo odstúpením 
od rámcovej dohody podľa tohto článku rámcovej dohody, dochádza automaticky aj 
k ukončeniu vykonávania plnenia zhotoviteľa v zmysle vystavených objednávok, pokiaľ 
sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak.
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x.
Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo 
v súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať poštou ako doporučená 
zásielka (s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu 
príslušnej zmluvnej strany uvedenú v tejto rámcovej dohode. Za deň doručenia sa 
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, 
za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje 
posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 
s označením pošty ..adresát neznámy” alebo ..adresát sa odsťahoval” alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde 
k takejto zmene.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej dohode, a to 
v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy 
nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 
oznámenie podľa tejto rámcovej dohody, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že 
sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto 
rámcovej dohody, a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto 
rámcovej dohody. V prípade zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii 
predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

3. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej 
dohode a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena 
niektorého z týchto údajov.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
rámcovou dohodou ako aj na vykonávanie plnenia a to najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú 
za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

6. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto rácovej dohody a v tejto rámcovej dohode 
bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú prílohy:
Príloha č. 1 ..Špecifikácia plnenia, technické požiadavky” a
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Príloha č. 2 „Cenník položiek” (ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky 
zhotoviteľa).

3. Meniť alebo doplňovať obsah rámcovej dohody bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto rámcovou dohodou a 
zákonom o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené 
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. Rámcová dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
mesta Košice (www.kosice.sk).

5. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri rovnopisy si 
ponechá objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto rámcovej dohody prehlasuje, že bol oboznámený 
s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými 
na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto rámcovej dohody oboznámili a súhlasia 
s ním, že táto rámcová dohoda je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani 
za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

V Košiciach dňa  8 -07- 2021 V Liptovskom Mikuláši dňa 17.06.2021

Za objednávateľ/ Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček 
primátor

Pavol Baláž, oprávnená osoba 
na základe splnomocnenia

http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk


Príloha č.l k rámcovej dohode č.:  2021001468 
Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií

v
Špecifikácia plnenia,
technické požiadavky

1. Špecifikácia (opis) predmetu plnenia: vykonávanie stavebných prác na odstraňovaní 
lokálnych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikácií, porúch vozoviek a 
poškodení rôznych konštrukčných častí pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane 
súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou 
na miesto použitia podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 rámcovej dohody, a. i. 
súvisiace činnosti vyplývajúce z rámcovej dohody a jej príloh, a to na základe 
objednávok vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej dohody.

2. Pri vykonávaní plnenia je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, technické 
predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase 
vykonávania plnenia, najmä:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 6: Liaty asfalt, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 
21: Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 
požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty 
a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 
206/NA/206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 
Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 10080 Oceľ na vystuženie betónu. 
Zvariteľná oceľová výstuž. Všeobecne, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. 
Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249 Geotextílie a 
geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií 
a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov 
vozoviek), STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), 
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov 
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN 
EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 1340 Betónové obrubníky. 
Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky 
a skúšobné metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, 
STN EN 14188-2 Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 2: Technické podmienky pre 
zálievkové hmoty používané za studená, STN EN 14188-3 Tesniace zálievky a 
prostriedky. Časť 3: Špecifikácie pre tesniace profily, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby 
pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a 
hodnotenie zhody, STN EN 1504-3 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových 
konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy 
s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí a 
vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 61 14 
Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 
Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liaty asfalt 
na pozemné komunikácie, STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 
73 6124-1 Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy, STN 73 6126 Stavba 
vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a
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membrány, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, 
STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky 
na materiály, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. STN 73 6005 
Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné značky 
na pozemných komunikáciách. STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6102 
Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, STN 73 6101 Projektovanie 
ciest a diaľnic, a. i. súvisiace;
- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len "TKP"), materiálové 
katalógové listy (ďalej len „KL”), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej 
len ..VL”) a technické podmienky (ďalej len ”TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 
plnenia/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 5 Podkladové 
vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 7 Liaty asfalt, TKP časť 8 
Cementobetónový kryt vozoviek, TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, 
TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, TKP 
časť 17 Výstuž do betónu, TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 37 
Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 
1/2016 ku KLK 1/2012, KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 
Katalógové listy emulzií a zálievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 
1/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí, KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva 
pre konštrukčné betóny, TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných 
dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 032 (TP 02/2009) Riadenie 
kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 047 (TP 8/2011) Katalóg technológií na opravy 
základných typov porúch vozoviek + Dodatok č. 1, TP 064 Použitie geosyntetických a im 
podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie 
dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, TP 073 
(TP 10/2013) Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom, TP 083 (TP 
05/2014) Katalóg porúch asfaltových vozoviek, TP 098 (TP 12/2015) Navrhovanie 
cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciách, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 
2 Teleso pozemných komunikácií, a. i. súvisiace; TKP a KL, TP, VL sú dostupné 
na webovej stránke www.ssc.sk;
-všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, 
najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR 
SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. 
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121/2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 513/1991 
Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. súvisiace.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho 
zabezpečenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

4. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania stavebných prác na odstránení 
súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie uskutočnia zmluvné 
strany na základe výzvy objednávateľa, v ktorej bude uvedený termín odovzdania 
staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 
protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu, ktorého návrh vypracuje zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ v prípade vykonávania zemných/výkopových prác bude rešpektovať 
požiadavky vlastníkov/správcov dotknutých vedení/zariadení inžinierskych sietí. 
Zakreslenie zariadení/vedení inžinierskych sietí a ich vytýčenie, za účasti zhotoviteľa, 
ktorý vyznačí ich polohu v teréne, zabezpečí objednávateľ. Zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou 
odchýlkou. Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ 
zariadenia zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení 
inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ oznámi začatie prác 
vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia, počas celej doby 
vykonávania plnenia zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť 
vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, 
súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných 
pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia 
nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a použitia ťažkých mechanizmov, výkopy 
bude realizovať výhradne ručne, odkryté vedenia riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich 
akémukoľvek ohrozeniu, previsom, nedovolenému priehybu, krádeži a poškodeniu. 
Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu 
odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho 
nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. 2 pracovné dni vopred) a zásyp vykoná 
len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka.



Zhotoviteľ neodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia 
vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/ 
zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a 
stavebné dvory počas prác, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti 
ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby 
(dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené 
vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené 
v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. 
Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej 
úpravy komunikácie.

6. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 
vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 
činnosti chrániť verejné záujmy.

7. Stavbyvedúci bude zodpovedať za organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných 
prác a iných činností súvisiacich s plnením, za sledovanie spôsobu a postupu vykonávania 
stavebných prác, dodržiavanie technických noriem a predpisov, všeobecne záväzných 
právnych predpisov a nariadení, ochranu verejných záujmov a za dodržiavanie pokynov 
objednávateľa.

8. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie denníka, do ktorého budú zapisované všetky dôležité údaje 
o stavebných prácach a iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh 
plnenia. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí 
byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch (3) pracovných dní. Na vykonanie 
dozoru/kontrolu kvality vykonávaných stavebných prác, zhotoviteľ poskytne 
objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.

9. V prípade odstraňovania súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej 
komunikácie zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch 
prípravy, realizácie a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi 
v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. Vzdialenosť miesta 
plnenia od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. 
pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. 
Pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje od stredu úseku 
komunikácie portál http://maps.google.sk.

10. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej 
pozemnej komunikácii len s jej čiastočným obmedzením, resp. za čiastočnej uzávierky 
dotkutej pozemnej komunikácie v prípade odstraňovania súvislých porúch vozovky a 
poškodení častí pozemnej komunikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky 
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke.

11. Z dôvodu zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky bude zhotoviteľ 
stavebné práce na odstraňovaní lokálnych porúch a poškodení konštrukčných vrstiev 
pozemných komunikácií (najmä trás MHD a ciest II. a III. triedy) organizovať a 
vykonávať tak, aby po odstránení pôvodných poškodených konštrukčných vrstiev 
plynulé nasledovala pokládka nových konštrukčných vrstiev/nových asfaltových zmesí.

12. Dočasné dopravné značenie vrátane prenosnej cestnej svetelnej signalizácie s batériami 
(d'alej len „DDZ"), potrebné na označenie miesta plnenia/čiastočnej uzávierky pozemnej 
komunikácie obstará a dopraví na miesto použitia a osadí zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za udržiavanie DDZ počas vykonávania plnenia a za jeho odstránenie 
po ukončení plnenia.
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13. DDZ bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR 
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/v zmysle určenia použitia dočasného 
dopravného značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

14. Čiastočná uzávierka dotknutej pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe 
povolenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami 
uvedenými v tomto povolení. Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
má povinnosť požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie 
v konkrétnom termíne (s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac 
zmennej prevádzky ako aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), 
ktorý následne po dohode s príslušným dopravným inšpektorátom rozhodne o čiastočnej 
uzávierke dotknutej pozemnej komunikácie.

15. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej 
pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí 
zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, 
ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a bude schválený 
krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru 
v Košiciach.

16. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia 
si vyhradzuje objednávateľ.



Prílohu č. 2 k rámcovej dohode č. 2021001468
Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií

Cenník položiek

Por. č. POPIS Merná
jednotka M.,J.

Množstvo
(predpokl.)

Cena za 
M. J.

€ bez DPH
Cena celkom

1. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom/liatym 
asfaltom so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku

1.1. Asfaltový betón A C 11 O: II
1.1.1. hrúbka 40 mm m2 12 000,00 16,20 194 400,00
1.1.2. hrúbka 50 mm m2 10 000.00 19,78 197 800.00
1.1.3. hrúbka 60 mm m2 9 000.00 21,25 191 250,00
1.1.4. hrúbka 70 mm m2 9 000.00 22,72 204 480.00

1.2. Asfaltový betón AC 16 L: II
1.2.1. hrúbka 50 mm m 2 9 000.00 19.31 173 790.00
1.2.2. hrúbka 60 mm m2 7 000,00 20.69 144 830.00
1.2.3. hrúbka 70 mm m2 4 000.00 22.07 88 280,00

1.3. Liaty asfalt MA 11 O
1.3.1. hrúbka 30 mm m2 900,00 20,32 18 288,00
1.3.2. hrúbka 35 mm m2 400,00 21,16 8 464,00
1.3.3. hrúbka 40 mm m2 600,00 25,35 15 210,00

2. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom bez 
zarezania okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku

2.1. Asfaltový betón A C 11 O; II
2.1.1. hrúbka 40 mm m2 2 000,00 16,20 32 400,00
2.1.2. hrúbka 50 mm m2 3 000,00 19,78 59 340,00
2.1.3. hrúbka 60 mm m2 4 000,00 21,25 85 000,00
2.1.4. hrúbka 70 mm m 2 3 000,00 22,72 68 160,00

3. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky recyklátom

3.1. Technológia s využitím recyklátu - zimné obdobie (od 15.1 1. do 15.3.)
3.1.1. hrúbka 40 mm m2 250,00 10,51 2 627,50
3.1.2. hrúbka 50 mm m 2 300,00 13,51 4 053,00
3.1.3. hrúbka 60 mm m2 300.00 13,72 4 116.00
3.1.4. hrúbka 70 mm m 2 200,00 13.94 2 788,00
3.2. Technológia s využitím recyklátu - letné obdobie (od 15.3. do 15.11.)

3.2.1. hrúbka 40 mm m2 150,00 11,04 1 656,00
3.2.2. hrúbka 50 mm m2 150,00 14.18 2 127,00
3.2.3. hrúbka 60 mm m2 200,00 14,41 2 882,00
3.2.4. hrúbka 70 mm m2 150.00 14.64 2 196,00

4. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky hmotou s univerzálnym využitím

4.1. hrúbka 40 mm m2 100,00 12,09 1 209,00
4.2. hrúbka 50 mm m2 100.00 15.53 1 553,00
4.3. hrúbka 60 mm m2 100.00 15.78 1 578,00

5. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky studenou asfaltovou zmesou

5.1. hrúbka 20 mm m2 650,00 36.03 23 419.50
5.2. hrúbka 30 mm m2 650,00 42,31 27 501,50
5.3. hrúbka 40 mm m2 650,00 49,41 32 116,50

5.4. hrúbka 50 mm m2 650,00 55,76 36 244,00

6.
Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky 
tryskovou technológiou

t 150,00 250,41 37 561,50

7. Kryt/podklad z asfaltového betónu AC

7.1. Asfaltový betón AC 11 O; 11
7.1.1. do 500 m2 hrúbka 40 mm m2 2 000,00 7,54 15 080,00
7.1.2. do 500 m2 hrúbka 50 mm m2 2 000,00 9,20 18 400,00
7.1.3. do 500 m2 hrúbka 60 mm m2 2 000,00 11,00 22 000,00
7.1.4. nad 500 m2 hrúbka 40 mm m2 3 500,00 7,05 24 675,00
7.1.5. nad 500 m2 hrúbka 50 mm m2 18 000,00 8,79 158 220,00



7.1.6. nad 500 m2 hrúbka 60 mm m2 10 000,00 10,51 105 100,00
7.1.7. Asfaltový betón AC 11 0: 11 t 150.00 77.37 11 605.50
7.2. Asfaltový betón AC 16 1.: II

7.2.1. do 500 m2 hrúbka 50 mm m2 2 000.00 8.71 17 420.00
7 T 1 do 500 m2 hrúbka 60 mm m2 2 000.00 10.41 20 820.00
7.2.3. do 500 m2 hrúbka 70 mm m2 2 000.00 12.00 24 000.00
7.2.4. nad 500 m2 hrúbka 50 mm m2 18 000.00 8.30 149 400.00
7.2.5. nad 500 m2 hrúbka 60 mm m2 3 500.00 9,93 34 755.00
7.2.6. nad 500 m2 hrúbka 70 mm m2 3 500.00 11.59 40 565.00
7.2.7. Asfaltový betón AC 16 L: 11 t 500.00 72.78 36 390.00

7.3. Asfaltový betón A C 22 P; II
7.3.1. nad 500 m2 hrúbka 60 mm m2 4 000.00 10.55 42 200.00

7.3.2. nad 500 m2 hrúbka 70 mm m2 4 000.00 12.25 49 000.00

7.3.3. Asfaltový betón AC 22 P: II t 300.00 66.32 19 896.00
7.4. Asfaltový betón AC 16 P; 1. do 500 m2 hr. 40 mm m2 800.00 7,63 6 104.00

7.5. Asfaltový betón AC 11 O PMB: 1
7.5.1. nad 500 do 2 000 m2 hrúbka 40 mm m2 3 000,00 8.97 26 910,00
7.5.2. nad 500 do 2 000 m2 hrúbka 50 mm m2 4 000.00 10,99 43 960.00
7.5.3. nad 2 000 m2 hrúbka 50 mm m2 55 000.00 10.57 581 350,00
7.6. Asfaltový betón AC 16 L PMB; 1

7.6.1. nad 500 do 2 000 m2 hrúbka 40 mm m2 3 000.00 7,99 23 970.00
7.6.2. nad 500 do 2 000 m2 hrúbka 50 mm m2 4 000.00 9,77 39 080.00
7.6.4. nad 2 000 m2 hrúbka 40 mm m2 7 000.00 7,51 52 570,00
7.6.5. nad 2 000 m2 hrúbka 50 mm m 2 48 000.00 9.36 449 280.00
7.6.6. Asfaltový betón AC 16 L PMB; 1 t 300.00 81.99 24 597,00

8. Postrek spojovací (PS)/postrek infiltračný (PI)

8.1. PS z asfaltu cestného; 0,50 - 0,70 kg m2 m2 12 000,00 0,48 5 760,00
8.2. PS z asfaltu cestného modifikov; 0,50 kg m2 55 000,00 0,50 27 500,00
8.4. PI z asfaltu cestn. modifik.; 1,0 kg m2 m2 12 000.00 0,78 9 360,00
8.5. PI z asfaltu cestn. modifik.; 2,0 kg m2 m2 55 000,00 1.34 73 700,00

9. Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka liatym asfaltom alebo asfaltovým 
betónom jemnozrnným

9.1. l.iaty asfalt MA 8 O
9.1.1. hrúbka 30 mm m2 800,00 12,53 10 024,00
9.1.2. hrúbka 40 mm m2 400,00 15,51 6 204,00
9.1.3. Liaty asfalt MA 8 t 50.00 170,67 8 533,50

9.2. Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 O hr. 40 mm m2 4 000.00 7,58 30 320,00

9.3. Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 t 200.00 79,71 15 942.00

9.4.
Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 O hr. 40 mm
farebný, farba: červená

m2 280,00 29,32 8 209,60

10. Kryt z asfaltového betónu jemnozrnného AC 8 O

10.1. hrúbka 40 mm m: 80 000.00 7,10 568 000.00
10.2. hrúbka 50 mm farebný, farba: červená m2 500,00 27,28 13 640.00

11. Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového

11.1. do 200 m2 - hrúbka do 50 mm m2 7 000.00 3,33 23 310.00
11.2. do 200 m2 - hrúbka nad 50 mm do 100 mm m2 3 000,00 6.29 18 870.00
11.3. nad 200 m2 - hrúbka do 50 mm m2 73 000.00 1.53 111 690,00
11.4. nad 200 m2 - hrúbka nad 50 mm do 100 mm m2 5 000.00 2,47 12 350,00

12.
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch do 500 m2 na 
jednom mieste alebo pruhu šírky do 750 mm bez/s prekážkami v trase

12.1. bez prekážok v trase hrúbka 20 mm m2 1 000,00 1,98 1 980,00
12.2. bez prekážok v trase hrúbka 40 mm m2 1 000,00 2,04 2 040,00
12.3. bez prekážok v trase hrúbka 50 mm m2 1 000,00 2,10 2 100,00
12.4. bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m2 1 000,00 2,16 2 160,00
12.5. s prekážkami v trase hrúbka 20 mm m2 2 000,00 2,25 4 500,00
12.6. s prekážkami v trase hrúbka 40 mm m2 1 000,00 2,32 2 320,00
12.7. s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 1 000,00 2,39 2 390,00
12.8. s prekážkami v trase hrúbka 60 mm m2 2 500,00 2,46 6 150,00

13.
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 na 
jednom mieste alebo pruhu šírky nad 750 mm bez/s prekážkami v trase

13.1. bez prekážok v trase hrúbka 20 mm m2 1 500.00 1,01 1 515,00



13.2. bez prekážok v trase hrúbka 40 mm m2 1 500.00 1.33 1 995.00
13.3. bez prekážok v trase hrúbka 50 mm m2 1 500.00 1.43 2 145.00
13.4. bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m 2 1 500.00 1.60 2 400.00
13.5. s prekážkami v trase hrúbka 20 min m2 3 500.00 1.19 4 165,00
13.6. s prekážkami v trase hrúbka 40 mm m2 79 500.00 1,41 1 12 095.00
13.7. s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 73 500.00 1.49 109 515.00
13.8. s prekážkami v trase hrúbka 60 mm m2 13 500.00 1.66 22 410,00

14. Odstránenie krytu/podkladu

14.1. Betón prostý
14.1.1. hrúbka 100 mm m2 15 000.00 3.74 56 100.00
14.1.2. hrúbka 200 mm m2 18 000.00 4.98 89 640.00
14.1.3. hrúbka 250 mm m2 900,00 5,39 4 851.00

14.2. Dlažba/dlažobné kocky m2 6 000,00 2.34 14 040.00

14.3. Kamenivo drvené/štrkodrvina m3 2 700.00 5.55 14 985.00

15. Zhotovenie podkladu/krytu

15.1. Betón prostý trieda C 12/15
15.1.1. hrúbka 100 mm m2 15 000,00 9.60 144 000.00
15.1.2. hrúbka 200 mm m2 4 000.00 17.11 68 440,00
15.1.3. hrúbka 250 mm m2 900.00 20.95 18 855,00
15.1.4. Betón trieda C 12/15 m3 200,00 83.48 16 696,00
15.1.5. Betón trieda C 20 25 m3 200.00 95,63 19 126,00
15.1.6. Betón trieda C 25 30 m3 250.00 99.49 24 872.50

15.2.
Jednovrstvový cementobetónový kryt CB 11. 
C 30/37 hrúbka 220 mm m2 700.00 28.78 20 146.00

15.3. Priečna dilatačná škára m 200,00 4,08 816.00
15.4. Pozdĺžna dilatačná škára m 510.00 4,08 2 080,80
15.5. Cementom stmelená zrnitá zmes ČBG.M C 5/6

15.5.1. hrúbka 180 mm m2 1 000,00 9,76 9 760,00
15.5.2. hrúbka 200 mm m2 14 000.00 10,86 152 040,00
15.5.3. hrúbka 250 mm m2 1 200,00 13,40 16 080,00

15.6. Cementom stmelená zrnitá zmes CBGV1 C 8/10

15.6.1. hrúbka 150 mm m2 2 400.00 8.82 21 168,00
15.6.2. hrúbka 200 mm m2 6 000,00 11.49 68 940,00

16. Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny ŠD

16.1. ŠD; 0/31,5 Gc

16.1.1.. hrúbka 200 mm m2 3 000,00 5,85 17 550,00
16.1.2. hrúbka 250 mm m2 5 000.00 7,20 36 000,00
16.1.3. hrúbka 300 mm m2 5 000.00 8.43 42 150,00

16.2. ŠD 31,5/63 Gc m3 500,00 26,82 13 410,00
17. Výkop v hornine ručne/strojne

17.1. trieda ťažiteľnosti 3 - ručne m3 500.00 22,09 11 045,00
17.2. trieda ťažiteľnosti 4 - ručne m3 400.00 26,57 10 628.00
17.3. trieda ťažiteľnosti 3 - strojne m3 600.00 5,31 3 186.00
17.4. trieda ťažiteľnosti 4 - strojne m3 850.00 6.30 5 355,00

18. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu

18.1. hĺbka do 50 mm in 5 200.00 2,61 13 572,00
18.2. hĺbka nad 50 do 100 mm m 8 500,00 3.32 28 220,00

19. Vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov

19.1. ležatých m 500,00 3,35 1 675,00
19.2. stojatých m 26 000.00 2,32 60 320,00
19.3. záhonových m 15 000.00 1.69 25 350,00

20. Osadenie obrubníka

20.1. obrubník betónový m 26 150,00 8.82 230 643.00
20.2. obrubník záhonový betónový m 15 000.00 6.45 96 750.00
20.3. obrubník betónový prechodový m 50,00 10,05 502,50
20.4. obrubník kamenný m 300.00 8.82 2 646.00
20.5. Osadenie betónovej prídlažbv do betónu m 400,00 15,16 6 064.00

21. Dodávka obrubnika/pridlaiby

21.1. \obrubnik betónový 1000x150x250-260 mm m 27 400.00 3.80 104 120.00



r

21.2. obrubník kamenný - andezit 500x150x250 mm m 157.00 76.83 12 062.31

21.3. obrubník kamenný - travertín 500x150x250 mm m 157.00 97.38 15 288.66

21.4
DvnwruK nemnnw-prvvmmuvy l. r n f v m r j m - j v -—
~>/C/l .. m 52.00 14.99 779.48

21.5. obrubník záhonový 1000x50x200 mm m 5 250.00 1.70 8 925.00

21.6. obrubník záhonový 1000x80x200 mm m 10 500.00 3.11 32 655.00

betónová prídlažba f. sivá. hr. 80 mm. 500x250 mm m 440.00 4.05 1 782.00

22. Bezbariérový zastávkový obrubník

22.1 Osadenie bezbariérového zastávkového obrubníka m 520.00 16.33 8 491.60

22.2.
bezbariérový zastávkový obrubník s protišmykovým 
povrchom nášľapnej plochy, farba šedá - priamy: 
t š v d l ) :  400 330 1000 mm

m 172.00 93.71 16 118.12

22.3.
bezbariérový zastávkový obrubník s protišmykovým 
povrchom nášľapnej plochy, farba šedá - priamy:
(š a’ dl ): 400 290 1000 mm

m 172.00 93.71 16 118.12

22.3. bezbariérový obrubník nábehový pravý ľavý: 400 330- 
310 1000. 400 310-330 1000 mm. betón. C 45 55

m 30.00 93.71 2 811.30

22.4.
bezbariérový obrubník prechodový pravý ľcný:
400 310-250 1000. 400 250-310 1000 mm. betón C 
45/55

m 30.00 93.71 2 811.30

22.5.
bezbariérový obrubník nábehový pravý ľavý: 400 290- 
250 1000. 400 250-290 1000 mm. betón. C 45 55

m 30.00 93.71 2 811.30

22.6.
bezbariérový obrubník prechodový pravý ľavý:
400 290-250 1000. 400 250-290 1000 mm. betón C 
45 55

m 30.00 93.71 2 811.30

22.7.
bezbariérový obrubník prechodový pravý ľcný:
400 250-190 1000. 400 190-250 1000 mm. betón C 
45 55

m 30.00 93.71 2 811.30

22.x.
bezbariérový obrubník prechodový pravý ľavý:
400 190-130 1000. 400 130-190 1000 mm. betón C 
45 55

m 30.00 93.71 2 811.30

23. V arovné signálne a vodiace pásy pre nevidiacich a slabozrakých

23.1. Osadenie betónových dlažobných prvkov m2 900.00 10,60 9 540,00

23.2.

betónová dlažba s výstupkami drážkami červená: 
200x200 mm. hr. 60 mm (výstupky tvaru guľových 
zvrchlikov s priemerom 20 - 25 mm a výškou cca 5 
mm. hustota zvrchlikov - 4 ks dm2. pozdĺžne drážky 
(žliabky) hl. 3 - 5 mm. š. 8 - 12 mm. vzájomná 
vzdialenosť 25 - 40 mm)

m2 490.00 18.91 9 265.90

23.3. betónová dlažba sivá. 200x200 mm. hr. 60 mm m2 410.00 9.59 3 931.90

24. Pokládka a dodávka geotextílie s výstužou m2 63 500.00 2,18 138 430,00

25. Pokládka a dodávka geomreže m2 63 500.00 3,71 235 585.00

26. Odstránenie nánosu na krajnici

26.1. hrúbka nánosu do 100 mm m2 2 000.00 0.78 1 560.00
26.2. hrúbka nánosu od 100 do 200 mm m2 3 000.00 1,48 4 440.00

27. Priekopová tvárnica

27.1. Osadenie priekopovej tvárnice m 600.00 7,92 4 752.00

27.2. priekopová tvárnica TBM 1-60 m 120.00 8.81 / 057.20

27.3. priekopová tvárnica 500x500-550x100 mm m 480.00 20.83 9 998.40

28. Debnenie betónových konštrukcií m2 300,00 16,47 4 941,00

29. Odstránenie debnenia betónových konštrukcií in2 300,00 5,52 1 656,00

30. Betónové debniace tvárnice

30.1. Osadenie betónovej debniacej tvárnice m2 600,00 33.51 20 106.00
30.2. Betónová debniaca tvárnica 500- 300x250 mm ks 4 800.00 1.29 6 192,00

31. Výstuž betónových konštrukcií

31.1.
zvárané siete z rebrovaného drôtu 150 150 mm - 
priemer drôtu 6 6 mm. oceľ BSt 500 M

m2 / 600.00 3.08 4 928.00

31.2.
zvárané siete z rebrovaného drôtu 100 100 mm - 
priemer drôtu 6 6 mm. oceľ BSt 500 M

m2 900.00 4.42 3 9 78.00

31.3.
betonárska výstuž prútová - oceľ BSt 500 S (B 500 B). 
D 10 mm kg 900.00 1.54 1 386.00



31.4.
betonárska výstuž prútová - oceľ BSt 500 S f B 500 B). 
D 14 mm kg 700.00 1.54 / 078.00

32. Vyspravenie trhlín/škár v kryte/podklade

32.1. zálievka asfaltovou emulziou, trhliny v obrusnej vrstve 
šírky do 4 mm m 500.00 1.49 745.00

32.2. vyplnenie zálievkovou hmotou, trhliny v obrusnej 
vrstve šírky nad 4 mm m 600.00 1.97 1 182.00

32.3. prefrézovanie. vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 
10/20 mm m 440.00 1.49 655.60

32.4. prefrézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 
20 20 mm m 500.00 2.39 1 195.00

32.5. prefrézovanie. vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 
25 25 mm m 800,00 2.91 2 328.00

32.6. prefrézovanie. vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 
3030 mm m 900.00 3.23 2 907.00

33.
Zaliatie škár v podklade hí. do 40 mm. šírky nad 20 
do 40 mm m 5 800.00 3.65 21 170,00

34. l prava pláne so zhutnením m2 7 000,00 0,42 2 940.00

35. Štrbinový žľab

35.1. Osadenie štrbinového žľabu a príslušenstva m 480.00 33.49 16 075,20

35.2.

štrbinový žľab z betónu C 45 55. trieda zaťaženia F 
900. šírka 400 mm. výška 500 mm. so spádom bez 
spádu vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu a 
ďalších nákladov spojených s realizáciou položky

m 388.00 97.47 37818.36

35.3.

štrbinový žľab z betónu C 45 55. trieda zaťaženia F 
900. 400 500 1000 mm - čistiaci diel vrátane 
spojovacieho a tesniaceho materiálu, liatinového 
roštu, prechodového prstenca pr. 600 mm. kalového 
koša a ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky

m 82.00 437.75 35 895.50

35.4.

štrbinový žľab z betónu C 45 55. trieda zaťaženia F 
900. šírka 400 mm. výška 500 mm - čelný koncový 
diel vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu a 
ďalších nákladov spojených s realizáciou položky

ks 13.00 11.20 145.60

36. Oprava a údržba betónových 
podkladov/konštrukcií reprofilačnou maltou m2 750,00 6,73 5 047.50

36.1.
reprofilačná malta: pevnosť v tlaku mm. 40.0 Mpa. 
pridržnosť min. 1.5 Mpa kg 7 125.00 1.42 10 117,50

36.2.
pevnostný mostík - polymérmi modifikovaný náter na 
báze cementu, pevnosť v tlaku min. 40.0 Mpa. 
pridržnosť min. 1.5 Mpa

kg 3 000.00 2.46 7 380.00

37. Prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou

37.1. vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 5 t hod. 3 000,00 21,47 64 410.00
37.2. vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 12 t hod. 3 000.00 21.47 64 410.00
37.3. autogréder hod. 100.00 64,16 6 416,00
37.4. univerzálne nakladacie vozidlo hod. 100.00 26.23 2 623.00
37.5. mechanická ruka hod. 150,00 39.01 5 851.50
37.6. cestný valec hod. 150.00 41.70 6 255,00
37.7. zemné lyžicové rýpadlo (bager) hod. 2 000,00 33.95 67 900,00

38. Pomocné práce - 1 pracovník hod. 5 000.00 12,17 60 850.00

39. Projekt dočasného dopravného značenia

39.1. cesty v obci kpl. 20,00 1 036,96 20 739,20
39.2. cesty mimo obce kpl. 8,00 766,46 6 131.68

40. Geodetické práce 100 m 120,00 64,25 7 710,00

Cena celkom bez DPH: € 7 448 596.03

DPH 20%: € 1 489 719,21

Cena celkom vrátane DPH: € 8 938 315.24



Špecifikácia položiek

P.č. Popis položky Špecifikácia položky

1.
Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky 
asfaltovým betónom liatym asfaltom so zarezaním 
okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku

zarezanie okrajov obrusnej vrstvy v mieste výtlku do 
pravidelných plošných tvarov, vysekanie, odstránenie 
úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie 
poškodeného miesta od zostatkov zmesi, nánosov a pod., 
vyplnenie výtlku asfaltovým betónom A C alebo liatym 
asfaltom MA. pri AC - spojovací postrek asfaltom plôch a 
hrán výtlku v množstve do 0.6 kg m2. zhutnenie 
rozprestretej asfaltovej zmesi, pri MA - nahriatie podkladu a 
prípojných hrán. zdrsňovací posyp z kameniva drobného 
drveného obaleného asfaltom so zavalcovaním do čerstvej 
zmesi liateho asfaltu v množstve 4 kg m2. odstránenie 
prebytočného materiálu z povrchu; vodorovná doprava sute s 
naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie 
vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky

2.
Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky 
asfaltovým betónom bez zarezania okrajov obrusnej 
vrstvy okolo výtlku

vysekanie, odstránenie úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn 
a vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesi, 
nánosov a pod., vyplnenie výtlku asfaltovým betónom AC , 
spojovací postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve 
do 0,6 kg m2, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi, 
vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

3. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky 
recyklátom

recyklácia za horúca na mieste - nahriatie recyklátu a výtlku 
vrátane jeho najbližšieho okolia, nasypanie, urovnanie a 
zhutnenie recyklátu vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

4. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky hmotou 
s univerzálnym využitím

univerzálna, rýchlo tuhnúca, vysoko pevnostná hmota, s 
vysokou priľnavosťou, použiteľná v rozsahu teplôt - 205C 
až + 50 C; odstránenie zbytkov rozpadnutého povrchu, 
očistenie od mechanických nečistôt, vyplnenie výtlku 
hmotou so zarovnaním, odstránenie prebytoč. mater., 
vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

5. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky 
studenou asfaltovou zmesou

studená asfaltová zmes použiteľná za nepriaznivých 
poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh. námraza pri 
teplotách do - 10° C; odstránenie zbytkov rozpadnutého 
povrchu, očistenie od mechanických nečistôt, položenie, 
spracovanie, zahriatie výtlku a zmesi (pri teplotách pod -2° 
C;), zhutnenie zmesi, odstránenie prebytoč. mater., 
vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

6. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky 
tryskovou technológiou

odstránenie porušených konštr. vrstiev, očistenie pdkladu. 
postrek katiónaktiv. asfalt, emulziou, výplň poruchy živ. 
zmesou pod tlakom, zásyp suchým kamenivom, odstránenie 
prebyt. kameniva vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

7. Kryt podklad z asfaltového betónu A C

vyčistenie podkladu, spojovací postrek asfaltom v množstve 
0.5-0.7 kg m2 z polymér, modifik. asfaltovej emulzie v 
množstve 0.50 kg m2 pre pol. AC PMB. rozprestretie 
asfaltovej zmesi, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi - 
po zhutnení tr. I 11 vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky (STN EN 13808-1 STN EN 14023. STN 
73 6129)



8. Postrek spojovací (PS) postrek infiltračný (PI)
nanesenie na povrch konštrukčnej vrstvy príslušným 
zariadením v požadovanom množstve vr ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky (STN 73 6129)

9. Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka liatym 
asfaltom alebo asfaltovým betónom jemnozmným

vysekanie a odstránenie úlomkov, vyčistenie poškodeného 
miesta, vyplnenie výtlku liatym asfaltom MA alebo 
asfaltovým betónom AC jemnozmným; pri MA: nahriatie 
podkladu a prípojných hrán. zdrsňovaeí posyp liateho asfaltu 
z kameniva drobného drveného obaleného asfaltom 
vtláčaného do čerstvej zmesi liateho asfaltu v množstve 4 
kg m2, zavalcovanie, odstránenie prebytočného materiálu 
z povrchu, pri AC: spojovací postrek asfaltom plôch a hrán 
výtlku v množstve do 0.6 kg m2, zhutnenie rozprestretej 
asfaltovej zmesi; vodorovná doprava sute s naložením a 
zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položky

10. Kryt z asfaltového betónu jemnozmného A C 8 0

vyčistenie podkladu, spojovací postrek asfaltom v množstve 
0.5-0.7 kg m2, rozprestretie asfaltovej zmesi, zhutnenie 
rozprestretej asfaltovej zmesi vr. ďalších nákladov spojených 
s realizáciou položky ((STN EN 13808-1. STN 73 6129)

1 1. Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového

odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, zarovnanie 
styčných plôch, vodorovná doprava sute s naložením a 
zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položky

12.
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním plôch do 500 m2 na jednom mieste alebo 
pruhu šírky do 750 mm bez s prekážkami v trase

frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným 
ručným vybúraním živičného krytu okolo prekážok pri 
položke ..s prekážkami v trase", vodorovná doprava sute s 
naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie 
vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky

13.
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním plôch nad 500 m2 na jednom mieste alebo 
pruhu šírky nad 750 mm bez s prekážkami v trase

frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným 
ručným vybúraním živičného krytu okolo prekážok pri 
položke ..s prekážkami v trase", vodorovná doprava sute s 
naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie 
vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky

14.1. Odstránenie krytu podkladu: Betón prostý

odstránenie betónu prostého, zarovnanie styčných plôch, 
vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

14.2. Odstránenie krytu podkladu: Dlažba dlaž. kocky

odstránenie dlažby dlaž. kociek s lôžkom a výplňou škár 
štrkodrvinou vr. vodorovnej dopravy vybúr, hmôt a sute s 
naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie 
vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky

14.3. Odstránenie krytu podkladu: Kamenivo drvené

odstránenie podkladu z kameniva. vodorovná doprava vybúr, 
hmôt s naložením a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky

15. Zhotovenie podkladu krytu
dovoz, položenie rozprestrenie zmesi, zhutnenie, potrebné 
ošetrenie (vodou) vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

15.2. Jednovrstvový cementobetónový kryt C B II, C 30 37 
hr. 220 mm

rozmery bet. vozovky 25x3,0 19x3,0 m 
(doska 5,0x3.0 4.75x3.0 m) - rozprestrenie a zhutnenie 
betónu, vystuženie priečnych kontrakč. škár dosky 
oplášt.(plast, látkou hr. 0,3 mm) hladkými oceľ. klznými 
tŕňmi pr. 20 mm, dl. 400 mm v strede hrúbky dosky, 
vzájomná os. vzdial. 250 mm (výstuž - STN 42 0139), 
povrch, krytu - metličková úprava, povrchová úprava 
obmedzjúca vnikaniu roztokov posyp, a rozmrazov. soli - 
bezfarebná úprava dvojvrstvovým systémom - polyuretán v 
zmysle TP 026 vr. ďalšich nákladov spojených s realizáciou 
položky; pri realizácii dodržať požiadavky TKP 8 (v 
primeranom rozsahu)





32. Vyspravenie trhlín škár v kryte podklade

vyčistenie vyfúkanie, vysušenie, penetračný postrek náter, 
zaliatie trvalé pružnou modifik. asfaltovou zálievkou 
zálievkovou hmotou, očistenie povrchu vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky

33. Zaliatie škár v podklade hí. do 40 mm. š. nad 20 do 40 
mm

vyčistenie a odstránenie úlomkov, zaliatie pružnou 
modifikovanou zálievkou vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky

35.1. Osadenie štrbinového žľabu a príslušenstva

zhotovenie lôžka z betónu tr. C 30 37 hr. 100 mm s bočnou 
oporou z betónu C 30 37. osadenie, zhotovenie pozdĺžnej 
dilatácie - dilatačná vložka z elast. stlačit. a objemovo 
stáleho materiálu (napr. hobra hr. 20 mm namočená v asfalte 
EPS 70) prilepená na obe bočné steny žľabu na celú výšku 
žľabu, prerezanie vložiek do hl. 50 mm, začistenie škáry, 
vtlačenie tesniaceho povrazca, zaliatie zálievkou z modifik. 
asfaltu AMe 65 do hľ 25 mm, zatmelenie vyčistených a 
odmastených škár medzi čelami žľabov - vtlačenie 
tesniaceho prstenca (8-10 mm) a vytmelenie polyuretán, 
tmelom odolným voči poveter. vplyvom a rozmraz, a posyp, 
soliam vr. potrebného materiálu vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky

36. Oprava a údržba betónových podkladov konštrukcií 
reprofilačnou maltou

odstránenie uvoľnených a poškodených častí a nečistôt 
opravovaného betónu (frézovaním, otryskanim, 
vysokotlakým prúdom vody), očistenie a ošetrenie podkladu, 
nanesenie (po vrstvách v závislosti od hrúbky), vtlačenie, 
vyhladenie, zarovnanie a ošetrenie nanesenej reprofilačnej 
malty. vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky

39. Projekt dočasného dopravného značenia

vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre 
zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska cesty v 
obci (dvojpmhová resp. štvorpruhová cesta, 
križovatka) cesty mimo obce (dvojpruhová resp. trojpruhová 
cesta) s odsúhlasením KR PZ Košice, KD1 vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položky

40. Geodetické práce

geodetické práce vykonávané po ukončení stavebných prác 
(odstraňovanie súvislých porúch a poškodení) - geodetické 
zameranie (geodetický elaborát) v počte 3 vyhotovenia v 
tlačenej forme a 2 vyhotovenia v digitálnej forme na CD 
nosiči (.pdf, .dgn) vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky


