

**Zmluva o podmienkach realizácie objektov vyvolanej investície
a odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície
č. ZM/2020/.....**

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva**“) medzi:

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904

(ďalej len „**stavebník**“ alebo „**odovzdávajúci**“)

a

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
 Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 2021937775
DIČ: 2021937775

(ďalej len „**NDS**“ alebo „**preberajúci**“)

(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Odovzdávajúci ako investor a stavebník má záujem realizovať stavbu „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta**“ (ďalej len „**stavba**“), čím sa dosiahne zvýšenie kapacity komunikácie, zvýšenie plynulosti dopravy a zvýšenie bezpečnosti dopravy v predmetnom úseku.
2. Na stavbu bolo dňa 21.8.2018 vydané obcou Čaňa, stavebný úrad Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 350/2018-Ča, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.9.2018 (ďalej len „**územné rozhodnutie**“). Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal rozhodnutie o povolení stavby č. sp. OU_KE_OCDPK-2019/050138 zo dňa 19.12.2019 s vyznačením právoplatnosti dňa 27.5.2020 (ďalej len „**stavebné povolenie**“), ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Košice, odbor opravných prostriedkov č. OU-KE-OOP2-2020/024940/NEM zo dňa 07.05.2020.
3. Stavba je v dotyku s cestou 1/16, na ktorej majú byť vybudované stavebné objekty:
SO 101-02 - Slanecká cesta II/552 - privádzač,
SO 020-02 - Vegetačné úpravy - privádzač,
časť SO 030 - 00 - Náhradná výsadba - podľa projektovej dokumentácie pre vybranú plochu „Lokalita č. 9 - sídlisko Nad jazerom“ (ďalej len „**časť SO 030-00 Náhradná výsadba**“),

Stavebné objekty budú podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) súčasťou existujúcej cesty 1/16 a v súlade s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**cestný zákon**“) zároveň vyvolanou úpravou - investíciou. Realizácia stavebných objektov je vyvolaná realizáciou stavby stavebníka (ďalej spolu len „**objekty vyvolanej investície**“).

4. Preberajúci ako vlastník a správca cesty 1/16 podľa § 2 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o NDS**“) v nadväznosti na § 3d ods. 1 a ods. 5 písm. a) cestného zákona udelil stavebníkovi svoj súhlas s umiestnením a realizáciou objektov vyvolaných investícií za podmienok stanovených vo vyjadrení k projektovej dokumentácii pre stavebný objekt SO 030-00 č.5815/105936/40603/2018 zo dňa 19.11.2018 a vo vyjadrení k dokumentácii pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby pre stavbu č. 5314/56664/40603/2019 zo dňa 04.06.2019.
5. Stavebnotechnická realizácia stavby bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073 (ďalej len ako „**Projektová dokumentácia**“).

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach realizácie objektov vyvolanej investície a bezodplatný prevod vlastníckeho práva odovzdávajúceho k objektom vyvolanej investície na preberajúceho tak, ako sú definované v bode 3. preambuly tejto Zmluvy, ako aj ďalšie dohody zmluvných strán uvedené nižšie.
2. Odovzdávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť preberajúcemu dátum nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým budú objekty vyvolanej investície skolaudované.
3. Odovzdávajúci prevedie objekty vyvolanej investície tak, ako sú definované v bode 3. preambuly tejto Zmluvy, preberajúcemu bezodplatne v celosti do jeho výlučného vlastníctva, správy a údržby a preberajúci objekty vyvolanej investície v celosti prijme do svojho výlučného vlastníctva, správy a údržby. Odovzdávajúci prevedie objekty vyvolanej investície preberajúcemu po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 18 ods. 13 cestného zákona, resp. v lehote podľa dohody zmluvných strán, a to v súlade s príslušnou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) identifikačné číslo IROP-Z-302011AFK8-11-44 podpísanou dňa 15.4.2021 súčinnosťou 23.4.2021, ktorú uzatvoril odovzdávajúci s poskytovateľom NFP (riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; ďalej len „**príslušný orgán**“) [ďalej len „**Rozhodné skutočnosti**“]). Preberajúci berie na vedomie, že prevod a odovzdanie objektov vyvolanej investície podľa predchádzajúcej vety podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Košiciach (ďalej len „**mestské zastupiteľstvo**“).

Článok II

Práva a povinnosti

1. Stavebník sa zaväzuje, že bude konať tak, aby boli objekty vyvolanej investície stavebno-technicky dokončené v súlade so stavebným povolením, ako aj Projektovou dokumentáciou a povolenie na užívanie objektov vyvolanej investície vydané v primeranom čase, s prihliadnutím na okolnosti súvisiace a ovplyvňujúce ich stavebno-technickú realizáciu (napr. poveternostné podmienky) a príslušné správne a iné konania. Za účelom splnenia povinnosti stavebníka podľa predchádzajúcej vety je NDS povinná poskytnúť stavebníkovi všetku potrebnú súčinnosť bez zbytočného odkladu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by v priebehu realizácie objektov vyvolanej investície vznikla potreba vykonať akékoľvek zmeny Projektovej dokumentácie, bude realizácia objektov vyvolanej investície pokračovať na základe zmenenej Projektovej dokumentácie až po udelení písomného súhlasu NDS s takouto zmenenou Projektovou dokumentáciou.

2. Stavebník je povinný zabezpečiť odstránenie prípadných nedostatkov alebo zapracovanie námietok a výhrad vznesených zástupcom NDS voči predloženej dokumentácii v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa uplatnenia námietok a výhrad zástupcom NDS alebo odo dňa doručenia výzvy na odstránenie prípadných nedostatkov, pokiaľ sa s NDS nedohodne písomne inak.
3. Stavebník zabezpečí realizáciu objektov vyvolanej investície prostredníctvom subjektu oprávneného na výkon tejto činnosti. Stavebník sa zaväzuje na požiadanie NDS písomne informovať NDS o postupe a spôsobe realizácie objektov vyvolanej investície.
4. Náklady na stavebno-technickú realizáciu objektov vyvolanej investície je povinný v plnej výške znášať stavebník.
5. Stavebník sa zaväzuje poskytnúť NDS výsledky kontroly kvality objektov vyvolanej investície a v prípade neuspokojivých výsledkov predmetných skúšok zabezpečiť vykonanie skúšok v nezávislom akreditovanom laboratóriu.
6. Stavebník sa zaväzuje prizvať zástupcov NDS k procesu preberania objektov vyvolanej investície od zhotoviteľa pri ich ukončení a umožniť im vykonanie obhliadky celkového stavu a prevedenia objektov vyvolanej investície. V prípade, ak zástupca NDS zistí pri takejto obhliadke akékoľvek vady, nedostatky alebo nedorobky objektov vyvolanej investície, stavebník sa zaväzuje uplatniť si práva z väd objektov vyvolanej investície, zistených zo strany NDS a protokolárne zaznamenaných, voči príslušnému stavebnému dodávateľovi a požadovať ich riadne odstránenie. Stavebník sa zaväzuje opätovne prizvať zástupcu NDS na vykonanie obhliadky skutočného odstránenia zistených väd, resp. nedostatkov alebo nedorobkov objektov vyvolanej investície. Pre vylúčenie pochybností platí, že stavebník sa zaväzuje definitívne neprevziať od stavebného dodávateľa objekty vyvolanej investície (resp. ich príslušnú časť) v prípade, ak NDS a jej zástupcovia s takýmto definitívnym prevzatím objektov vyvolanej investície (resp. ich časti) nesúhlasia z dôvodu existencie podstatných väd, nedostatkov a nedorobkov, ktoré znemožňujú užívanie objektov vyvolanej investície na stanovený účel.
7. Ošetrovanie objektov vyvolanej investície - SO 020-02 Vegetačné úpravy - privádzač a časť SO 030-00 Náhradná výsadba (ďalej len „**ošetrovanie vegetačných úprav**“) bude po dobu 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na objekty vyvolanej investície povinný zabezpečiť stavebník prostredníctvom zhotoviteľa objektov vyvolanej investície v súlade s Technickým predpisom č. 035/2010 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách, bodom 4. technickej správy a v súlade s vyjadrením NDS zo dňa 19.11.2018, pričom zodpovednosť za ošetrovanie vegetačných úprav nesie v plnom rozsahu stavebník. V prípade, že v období, počas ktorého je stavebník prostredníctvom zhotoviteľa objektov vyvolanej investície povinný zabezpečiť ošetrovanie vegetačných úprav, nedôjde k odovzdaniu objektov vyvolanej investície preberajúcemu v súlade s Článkom III Zmluvy, po uplynutí tejto doby bude ošetrovanie uvedených objektov vyvolanej investície zabezpečovať stavebník, až do doby odovzdania uvedených objektov vyvolanej investície preberajúcemu.
8. Stavebník sa zaväzuje v lehote sedem (7) dní odo dňa, kedy došlo k splneniu Rozhodných skutočností (Článok I bod 3 Zmluvy) a schváleniu prevodu a odovzdania objektov vyvolanej investície a prevodu pozemkov pod objektmi vyvolanej investície mestským zastupiteľstvom, písomne vyzvať NDS na:
 - uzatvorenie zmluvy o prevode pozemkov pod objektmi vyvolaných investícií tak, ako je špecifikované ďalej v bode 9 tohto článku, v súlade s touto Zmluvou,
 - na preberacie konanie objektov vyvolanej investície a dohodnúť presný termín preberacieho konania.
9. Stavebník je povinný majetkovoprávne vysporiadať pozemky nachádzajúce sa pod objektmi vyvolanej investície v prospech NDS a bezodplatne k pozemkom nachádzajúcim sa pod objektmi vyvolanej investície previesť vlastnícke právo na NDS a najneskôr ku dňu preberacieho konania na objekty vyvolanej investície predložiť NDS výpisy z listov vlastníctva k týmto pozemkom so zápisom vlastníckeho práva v prospech NDS. Preberajúci berie na vedomie, že prevod vlastníckeho práva k pozemkom nachádzajúcim sa pod objektmi vyvolanej investície podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

10. Zástupcovia NDS sú oprávnení pri dodržaní všetkých príslušných právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pohybovať sa na stavenisku objektov vyvolanej investície, zúčastňovať sa kontrolných dní, odoberať vzorky a za týmto účelom používať technické a sociálne zázemie staveniska.
11. NDS sa zaväzuje vyjadriť k prípadným zmenám objektov vyvolanej investície v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy stavebníka.
12. NDS je oprávnená skontrolovať dokumentáciu týkajúcu sa objektov vyvolanej investície predloženú stavebníkom.
13. NDS je oprávnená zúčastniť sa procesu preberania objektov vyvolanej investície stavebníkom od zhotoviteľa pri ich ukončení a riadne vykonať obhliadku za účelom overenia celkového stavu a prevedenia objektov vyvolanej investície. V prípade, ak zástupca NDS zistí pri takejto obhliadke akékoľvek vady, nedostatky alebo nedorobky objektov vyvolanej investície, je povinný všetky tieto vady, nedostatky alebo nedorobky bez zbytočného odkladu písomne oznámiť stavebníkovi. Zároveň sa NDS zaväzuje poskytnúť stavebníkovi nevyhnutne potrebnú pomoc a súčinnosť pri uplatnení práv z väd voči príslušnému stavebnému dodávateľovi a skontrolovať ich riadne odstránenie.
14. NDS je povinná zabezpečiť účasť svojho zástupcu na vykonaní obhliadky skutočného odstránenia zistených väd, nedostatkov alebo nedorobkov objektov vyvolanej investície. Pre vylúčenie pochybností platí, že NDS nie je oprávnená odmietnuť prevzatie objektov vyvolanej investície od stavebníka v prípade existencie nepodstatných väd, nedostatkov a nedorobkov, ktoré neznemožňujú užívanie objektov vyvolanej investície na stanovený účel.
15. NDS je oprávnená objekty vyvolanej investície neprevziať v prípade, ak stavebník nesplní povinnosť uvedenú v bode 9. tohto článku Zmluvy.
16. Stavebník nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú tretím osobám v súvislosti so stavebnou činnosťou stavebníka počas realizácie objektov vyvolanej investície. V prípade vzniku takej škody je stavebník povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

Článok III Prevod, odovzdanie a prevzatie

1. Vlastnícke právo k objektom vyvolanej investície nadobudne preberajúci dňom podpísania Zápisnice podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy, nie však skôr ako nadobudne účinnosť uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení prevodu vlastníctva. Týmto dňom prechádza nebezpečenstvo škody na objektoch vyvolanej investície z odovzdávajúceho na preberajúceho.
2. K reálnemu odovzdaniu a prevzatiu objektov vyvolanej investície dôjde podpísaním **Zápisnice o odovzdaní a prevzatí** (ďalej len „**Zápisnica**“), ktorú podpíšu poverené osoby zmluvných strán bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zápisnica bude obsahovať najmä:
 - a) názov stavby
 - b) presné pomenovanie objektov vyvolanej investície a pozemkov dotknutých objektmi vyvolanej investície, ku ktorých odovzdaniu dochádza (vrátane odvolania sa na Projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná);
 - c) identifikačné údaje preberajúceho, odovzdávajúceho a zhotoviteľa;
 - d) obstarávacia hodnota objektov vyvolanej investície v štruktúre podľa IFRS prvkov a obstarávacia hodnota pozemkov pod vyvolanou investíciou;
 - e) dátum a čas prevzatia objektov vyvolanej investície;
 - f) zhodnotenie technického stavu objektov vyvolanej investície s prihliadnutím na ich spôsobilosť na užívanie, resp. prevádzku;
 - g) prípadný súpis zistených väd a nedorobkov objektov vyvolanej investície vrátane dohody o spôsobe a čase ich odstránenia;
 - h) odovzdávajúcim uplatnené reklamácie a spôsob ich vybavenia, resp. odstránenia;
 - i) začiatok plynutia záručnej doby, ukončenie záručnej doby;
 - j) označenie a podpisy zmluvných strán.

3. NDS má právo odmietnuť podpísať Zápisnicu iba v prípade, ak stavebník nesplnil povinnosť uvedenú v Článku II bod 9. Zmluvy a/alebo ak zistené vady, nedorobky alebo odchýlky objektívne bránia uvedeniu objektov vyvolanej investície do prevádzky. V takom prípade má NDS povinnosť prevziať objekty vyvolanej investície až po splnení povinnosti stavebníka uvedenej v Článku II bod 9. Zmluvy a/alebo odstránení vady alebo nedorobku, brániacemu uvedeniu objektov vyvolanej investície do prevádzky.
4. Od momentu podpísania Zápisnice oprávnenými zástupcami zmluvných strán je NDS povinná objekty vyvolanej investície prevádzkovať a vykonávať ich údržbu na vlastné náklady, okrem prípadu uvedeného v Článku II bod 7 tejto Zmluvy.
5. Stavebník je povinný pri podpise Zápisnice odovzdať NDS nasledovnú dokumentáciu týkajúcu sa objektov vyvolanej investície:
 - 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavebných objektov vyvolanej investície vrátane digitálnej formy,
 - geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme,
 - elaborát kvality,
 - kópiu stavebného denníka,
 - manuál užívania stavebných objektov,
 - atesty, revízie, správy,
 - všetky úradné rozhodnutia a povolenia vydané príslušnými úradmi a orgánmi na uskutočnenie a užívanie objektov vyvolanej investície spolu s doložkami vyznačujúcimi ich právoplatnosť.
6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že osobou oprávnenou podpísať Zápisnicu je za NDS špecialista majetkovej správy a vedúci Strediska správy a údržby rýchlostných ciest Košice.
7. Odovzdávajúci je povinný odstrániť vady a nedorobky objektov vyvolanej investície, zistené pri ich odovzdaní preberajúcemu, spôsobom a v lehote dohodnutých v Zápisnici, inak spôsobom primeraným povahe zistených vád a nedorobkov a v lehote podľa nasledujúcej vety tohto bodu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených vád nebude dlhšia ako do 45 kalendárnych dní, ibaže i) sa zmluvné strany dohodnú v jednotlivom prípade inak alebo (ii) odstráneniu zistených vád v tejto lehote bránia okolnosti, ktoré odovzdávajúci nevie ovplyvniť (napríklad povaha technologického postupu odstraňovania vady, ťažšia dostupnosť materiálov potrebných na odstránenie vady, nepriaznivé klimatické podmienky a pod.); v prípade podľa zarážky (ii) je odovzdávajúci povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako okolnosti brániace skoršiemu odstráneniu vady pominú.
8. Odovzdávajúci poskytuje záruku za akosť objektov vyvolanej investície v trvaní 5 rokov odo dňa prevzatia objektov vyvolaných investícií na základe Zápisnice.
9. Právo z akejkoľvek vady objektov vyvolanej investície, ktorá sa vyskytne do uplynutia záručnej doby uvedenej v bode 8 tohto článku Zmluvy, musí preberajúci písomne uplatniť u odovzdávajúceho bez zbytočného odkladu odkedy túto vadu zistil, najneskôr však do uplynutia tejto záručnej doby. Odovzdávajúci je povinný odstrániť vady spôsobom a v lehote dohodnutých s preberajúcim, inak spôsobom primeraným povahe zistených vád a v lehote určenej obdobne podľa bodu 7 tohto článku druhá veta tejto Zmluvy.

Článok IV **Obstarávacía hodnota**

1. Stavebník je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela v zmysle § 18 ods. 13 cestného zákona.
2. Obstarávacía hodnota objektov vyvolanej investície a pozemkov pod vyvolanou investíciou bude uvedená v Zápisnici.

Článok V

Osobitné ustanovenia

1. Odovzdávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku v prípade, ak:
nebude vydané stavebné povolenie na realizáciu stavby, alebo
stavebník upustí od realizácie stavby.
2. Preberajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku v prípade, ak:
- stavebník upustí od realizácie stavby, resp. nezačne s realizáciou stavby do 31.12.2022, alebo
- mestské zastupiteľstvo neschváli prevod vlastníctva objektov vyvolanej investície a pozemkov pod objektmi vyvolanej investície.
3. Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane a spôsobuje zrušenie tejto Zmluvy v celom rozsahu od počiatku, pričom zmluvné strany sú povinné si vrátiť navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo NDS na náhradu vzniknutej škody a nestrácajú platnosť tie ustanovenia zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

Článok VI

Doručovanie a ďalšia komunikácia

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, a v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia poštou z akýchkoľvek iných dôvodov, deň kedy sa zásielka dostala do sféry dispozície adresáta, ak sa v mieste doručovania zdržiaval.
2. Oznámenia a iná komunikácia zmluvných strán, pre ktoré nie je predpísaná alebo výslovne dohodnutá písomná forma, môžu byť realizované aj telefonicky alebo elektronickou poštou. Za moment doručenia prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje moment preukázateľného odoslania emailu odosielateľa na kontaktnú emailovú adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých tri sú určené pre odovzdávajúceho a dva pre preberajúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že môžu túto zmluvu meniť a dopĺňať len písomne, po vzájomnej dohode, podpísaním dodatku k zmluve štatutárnym orgánom zmluvnej strany.
4. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotkne platnosti a účinnosti ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradia novým, ktoré bude čo najvernejšie zodpovedať povahe pôvodnej dohody zmluvných strán.
5. Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa riadia v častiach neupravených zmluvou príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich

prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke. V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodari vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu so sídlom v Slovenskej republike.

6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke. V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodari vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu so sídlom v Slovenskej republike.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, zmluvu si prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Košiciach dňa: 24 -05 2021
Za odovzdávajúceho

V Bratislave dňa: 15. JÚL 2021
Za preberajúceho

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Účastníci zmluvy:

Mesto Košice

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmet zmluvy - číslo zmluvy:

Zmluva o podmienkach realizácie objektov vyvolanej investície a odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície - v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty - ZM/2021/0268

Zmluvne dohodnutá čiastka:

0€

Identifikačné číslo zmluvy v rámci systému CRZ:

5847073

Dátum uzavretia zmluvy
15.07.2021

Dátum zverejnenia zmluvy
15.07.2021

Dátum účinnosti zmluvy
16.07.2021

Dátum: 16.07.2021

Odbor informatiky a elektronických služieb
Úrad vlády Slovenskej republiky