2021001753

ZMLUVA O DIELO ¢&. 100/21/008
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva papeza v KoSiciach - ul.
Kostolianska cesta
uzavretd podla § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel’: = Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 KosSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek. primator
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPR: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Kore$podencna adresa: Mesto KoSice. Trieda SNP 48/A. 040 11 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel'a

vo veciach technickych:
Mgr. Toma§ Vrbovsky, vedici referatu parkovania, udrzby ciest
a verejného osvetlenia MMK

telefon:

e-mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel’: CESTY SKs.r.o.

Sidlo: Mojmirova €. 8. 040 01 Kosice

Zastapeny: Ing. Peter Visnai. Ing. Tomas Kolarcik. konatelia
ICO: 36 580 058

IC pre DPH: SK2021856969

DIC: 2021856969

Bankové spojenie a €islo Gctu:
Kore$podencna adresa: Ester Simerovej Martincekovej 4505/2. 031 01 Lipt. Mikulas

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Visnai, konatel’
telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Jana GejdoSova
telefon, e-mail:

¢) stavbyveduci: Jan Krtpa
telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(dalej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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1.

(O8]

Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zdklade vysledku postupu verejného obstardvania
pre zakazku s nizkou hodnotou s nazvom Obnova asfaltového krytu komunikacii -
navsteva papeza v Kosiciach - ul. Kostolianska cesta" podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a smernice MK ¢. 1/2019.

L.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je zavdzok zhotovitel'a
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel’a dielo ,,Obnova asfaltového krytu
komunikacii - navsteva papeza v Kosiciach - ul. Kostolianska cesta" v rozsahu podl'a
tejto zmluvy a jej priloh: Priloha &. 3 , Specifikacia, technické poziadavky* (dalej len
,Priloha ¢. 3), Priloha ¢. 4 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha ¢. 4") a Priloha &. 5
,,Zoznam subdodavatel'ov# (d’alej len ,,Priloha ¢. 5) ktoré su nedielnou sucastou tejto
zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy*).
Miesto vykonania diela: okres KoSice I. mestska Cast’ KoSice - Sever, miestna komunikécia
na ulici Kostolianska cesta.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

I1.
Doba plnenia

Zhotovitel sa zaviazuje zaCat’ vykonavat dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v poZadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat’ objednéavatel’'ovi najneskor do 06.09.2021.

Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo dita nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednéavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykondvania diela. Objednavatel’ je povinny oznamit' zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel’
harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
zavazny.

Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé¢ od riadnej a véasnej suéinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazku.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ objednévatelovi vsetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuju vykonanie diela (alebo jeho Casti),
a ktoré by mohli sposobit’ omeskanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim diela,
alebo ktoré by oddvodiiovali posun (prediZenie) zaviazného terminu na vykonanie diela.
Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podl'a ods. / tohto ¢/ zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednavatel je opravneny vyzvat’ zhotovitel'a na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia
postup prac na diele tak. aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo omeskanie
odstranené. Zhotovitel’ je na zéklade takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat
zodpovedajuce opatrenia.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela,
pri podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou. PreruSenie
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vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitela nema vplyv na kone¢ny termin
dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo
objednéavatel'a na zmluvna pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitela. resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z doévodu okolnosti
vylu€ujucich zodpovednost’ definovanych v ¢/. X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dévodu na strane objednévatela,
alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major* definovanych v
¢lanku A', tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin na vykonanie diela
uvedeny v ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednédvatel'a na jeho prevzatie a to najneskdr 3 pracovné dni pred jeho
odovzdanim.

1.
Cena diela
Cena diela je stanovend podl'a zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 4 zmluvy a je dohodnuta nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 148 540,57 eur
DPH 20 %: 29 708.11 eur
Cena diela vratane DPH: 178 248,68 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez moznosti zvysenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH. zavdzuje sa. ze dohodnutt cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavizkov zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a véasné vykonanie diela v rozsahu podl’a tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, ndklady na dopravu
stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovi a
mimostaveniskoviu dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skiiSky a merania potrebné zariadenie
staveniska, potrebné¢ docCasné dopravné znaCenie, uvedenie dotknutych ploch do
povodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie vSetkych dokladov
a  dokumenticii, ktor¢é ma zhotovitel @ odovzdat spolu s dielom,
spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zéklade
jednotkovych cien z Prilohy ¢. 4 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol stcastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonaného mnoZstva za polozku, odsuhlasené¢ho objednavatel'om
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v stpise vykonanych prac.
Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

IV.

Moznost’ a sposob upravy ceny
Cena diela bude upravena pokial’ sa pocas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ uctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 4 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto sposobom nedaji ocenit’,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktudlnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel' z nich moze poskytnut’ zl'avu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednavatel'ovi.
Za menej prace sa budu povazovat' stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budl predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela mdZe byt zmenend len v pripadoch a spé6sobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel’ povinny postupovat v sulade
s ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®).

V.

Fakturac¢né a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
Zhotovitel mesacne predlozi objednavatelovi faktiru na rozsah skuto¢ne vykonané¢ho
plnenia potvrdeného objednavatelom v stpise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktiru, ktorej suastou musi byt supis
vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om, do sidla objednavatela najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie koneCnej faktiry bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel’a a zhotovitel’a.
Faktura (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, Cislo referatu Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’
nalezitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zéroven aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny supis vykonanych prac), deii odoslania a den
splatnosti faktury, oznacCenie peniazného tstavu a €islo uc¢tu. na ktory sa ma platit’, kod
klasifikdcie CPA v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia bez vad. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu objednévatel’a v prospech uctu
zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuja, ze dohoda
o lehote splatnosti faktiry podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zalozené¢ho zmluvou.
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5. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecntl a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo dia dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktiry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury
a nova lehota splatnosti faktury za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktary, ktord nebude
mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VL.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spinat’ vietky poziadavky platnych
prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov platnych
v Case vykondvania diela.

2. Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobend nedbalost'ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

3. Objednavatel je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavidzku zo strany
zhotovitela. a to na néklady zhotovitel'a. Rozumie sa tym predovsetkym, Ze objednavatel’
moze dat’ prikaz na preruSenie vykondvania diela, a to najmé v pripade, ze plnenie aj po
upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykonavané nekvalitne, v rozpore s
podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel' nevykona nédpravu ani v dodato¢ne
urcenej lehote, alebo sposobom, ktory- ohrozuje alebo mdze ohrozovat’ zivot a zdravie
alebo sposobom, ktorym vznika alebo hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych
pripadoch je objednévatel’ opravneny vykonat’ predmetné plnenie prostrednictvom tretej
osoby na vlastné ndklady, pricom zhotovitel' je povinny takto vynalozené néaklady
objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktury a to v celom rozsahu a vyske vynalozenych
nakladov. Splatnost’ faktury je 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Takymto zasahom
objednavatel’a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vcas
v stlade s touto zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost zhotovitela znaSat
zodpovednost' za vady plnenia v pdvodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo
objednavatel’a na zmluvné pokuty a ndhradu skody.

4. Zmluvné strany dojedndvaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zdru¢na dobu
v trvani 36 mesiacov. Zaru¢na doba diela zafina plynat odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené poruSenim
povinnosti zhotovitel’a.

6. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam zmluvy, platnym technickym normém,
predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

7. Zhotovitel nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu spdsobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednédvatela, na nevhodnost’ ktorych bol
objednévatel’ zhotovitel'om ndlezite upozorneny, a objednédvatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havariami.

8. Pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatel'né vady diela a to v termine dohodnutom medzi
objednavatel'om a zhotovitelom pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni odo dia
dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ ned6jde k dohode.
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9. Ak zhotovitel’ nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené néklady objednavatel'ovi uhradit’ na zédklade dorucenej faktiry. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykld, bez ohl'adu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 4 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatel’a vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VIIL.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodavatelia:

a) 'V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb. zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zavizku riadne vykonat’ dielo akoby
dielo vykonaval sam.

b) Zhotovitel v prilohe €. 5 zmluvy uvadza:

* znamych subdodavatel'ov v zmysle § 41 ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
v zneni neskorsSich predpisov, ktori sa podielaji na plneni zmluvy
priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a,
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnene;j
konat’ za subdodavatel'a a podiel subdodavok,

* znamych subdodavatelov, ktori sa podielaji na plneni zmluvy
nepriamo a zaroven su partnermi verejného sektora pri predmetnej
zmluve podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatel'a, meno
a priezvisko, adresa pobytu a dditum narodenia osoby opravnenej konat’
za subdodavatel’a a podiel subdodavok.

c) Zhotovitel’ v zmysle § 41 ods. 4 zékona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov je povinny bezodkladne oznamit’ objednévatel'ovi aktikol'vek zmenu
o subdodévatel'och, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy priamo. Zarovein je
povinny bezodkladne oznamit objedndvatelovi akukol'vek  zmenu
o subdodévatel'och, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy nepriamo a zarovei su
partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podla
predchéadzajuceho bodu.

d) Ak Zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tcasti subdodavatel'om, ktory
sa podiela na plneni zmluvy priamo a ktorého meni, novy subdodavatel’ musi
spifiat’ podmienky uéasti rovnakym spdsobom, ako povodny subdodéavatel’.

2. Zhotovitel' alebo subdodavatel’, ktory sa podiela na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom
verejného sektora pri tejto zmluve, musi mat zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj
pocas celej doby plnenia zmluvy.

3. Zhotovitel' zodpovedé objednavatelovi za to, Ze v ¢ase jeho podpisania zmluvy az do
casu podpisania zmluvy objedndvatel'om a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy su
on, jeho subdodavatelia, ktori sa podielajd na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatelia, ktori sa podiel'aji na plneni zmluvy nepriamo a zaroven su partnermi
verejného sektora pri predmetnej zmluve, su platne zapisani v registri partnerov
verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z v zneni neskorSich predpisov, ak
takuto povinnost’ maju.
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V pripade, ak Zhotovitel’ alebo subdodévaterl’, ktori sa podiel’a na plneni zmluvy priamo,
alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zarovei je partnerom
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v Case uzavretia zmluvy alebo nebude
mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané tidaje v registri partnerov verejného
sektora a taklito povinnost’ ma. objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl’a tejto zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikac¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale aj pri pouzivani
pracovného zariadenia, pouzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a pod. Zhotovitel
zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické zariadenia, ktoré
su nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stc¢innost,
spocivajlicu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplnovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonéavania diela.
Stcinnostou objedndvatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to. ze riadny priebeh vykondvania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave a postupe vykondvania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatela, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Utast zhotovitel'a (stavbyveduceho) je na kontrolnych diioch povinna.

Zhotovitel' zabezpec¢i na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, drzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabulou s identifikacnymi tdajmi
(ndzvom diela, oznacenim stavebnika a zhotovitel'a. terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyvediceho, zdrojom financovania: Mesto KoSice,
Trieda SNP 48/A, Kosice) a s logom mesta.

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachddzaji v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie Ciastocnej uzdvierky obstara a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v stlade so zdviznymi pravnymi
predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi platnymi
v Case vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poZiadavkami a pokynmi
objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré su
podl'a zakona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. PouZité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 4. pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vyssie parametre v porovnani s pozadovanym vyrobkom,
nebude vyzadovat’ iné vedlajSie ndklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych
nakladov vyplyvajucich z jeho uzivania. Zhotovitel' nepouzije stavebné vyrobky a
materialy, o ktorych je v Case ich pouzitia zndme, ze s Skodlivé.

Zhotovitel’ preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupnovani uréen¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zékonov. Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednévatel’ je opravneny v ktoromkol'vek S§tddiu vykondvania diela kontrolovat
vykondvanie diela, a zhotovitel” je povinny taktito kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel’ odstranil alebo
napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote uréenej
objednavatel'om. Pokial' vznikne objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobena
nedbalost’ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel prizve objednavatel'a na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, zhotovitel’ bude pokracovat’
vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie
tychto prac, zhotovitel’ je povinny toto odkry tie vykonat’. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Zze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znasa objednavatel’.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré¢ je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednéavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podra tejto zmluvy tyka. a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podl’a tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
zmluvy tykalo, na objednévatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materiallom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nenaleZalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel’a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked” ku skode doslo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatel’a, pricom na jeho nevhodnost’ bol objednavatel’ zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou ¢innost'ou nesposobil skodu
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na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chrdnenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich. za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajiace sa staveniska a bezpecnosti
pocas vykondvania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykondvani diela moze zhotovitel' pouzivat len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konsStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujucom technickom stave, musi byt zabezpefena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znec€istenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujicich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel sa zavizuje pouzit’ aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikécii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahffia poZiadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' po€as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢nti zeminu a iné odpady vznikajtce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikécii a verejnych ploch sposobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stilade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla

zdkona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sdm a
dodrziavat’ ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo spracovatel'om tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,
nerecyklovatel'ny a nevyuzitel'ny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomodcok musi dbat
na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak. aby nedoslo

k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich

podzemnych a nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu.
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VIIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatel’a

na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne

vypratat’, odstranit’” zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy

do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym protokolarnym odovzdanim

a prevzatim diela objednavatelom na zdklade odovzddvacieho a preberaciecho

protokolu/zapisu. ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberacieho konania, v ktorom

objednévatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov

alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov. ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a dokumentacie
uvedenych v ods. § tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky diela zistené

v ramci preberacieho konania je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktor¢é ma vady a nedorobky braniace

riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonévania a zabezpecit' hotové Casti

diela tak. aby nedoSlo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednévatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zépisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,

- prislusné Casti stavebného dennika.

- doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlaenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

Akaékol'vek dokumentacia vypracovana zhotovitelom. resp. vydand/spracovana

v stvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel’ musi na svoje néklady
zabezpeCit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v Ceskom jazyku; rozhodujici je vzdy tradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumenticie musi byt dodand vo formatoch (.doc, .xls. .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatel'nosti ako aj vo forméate .pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednévatel’a, resp. objednéavatel’ je majitel'om a/alebo opravneny
vykonavatel’ majetkovych prav a zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednédvatel'a. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat
akékol'vek informdcie o pracach na diele.
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IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Ak bude objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny. moze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeSkania vo vySke 0.02 % z dlZnej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednévatel'ovi v termine podl'a zmluvy, moze si objedndvatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty
dent omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednévatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacieho konania diela, mdze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zacaty dent omeskania a to az do dia tiplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), moze si objednédvatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe. moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zaCaty dent omeSkania a to az do dita uplného
odstranenia vady.

V pripade neplnenia zaviazkov zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajicich bodoch, méze si
objednavatel uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den. kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav
tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH),
pricom povinnost ju zaplatit’ odstipenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto nie su
dotknuté naroky objednavatel'a na ndhradu Skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu skody nezanikd. Rovnako nezanikajt ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena
vyzva na uthradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna
strana sa zavézuje zaplatit' zmluvnu pokutu vyuctovani v stlade s tymto clankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na thradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohladavkam zhotovitel’'a voc¢i objednavatelovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnt ¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania pricin a zvySovania
prevencie na zamedzenie ich opakovania.
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X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Za okolnosti vyluCujice zodpovednost' sa povazuje takd prekazka, ktord nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tito prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy
tuto prekdzku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v case. ked’ povinna zmluvna
strana uZ bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukdZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratiteInych udalosti, prekdzky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat' ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major".
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuji najmi (i)
atmosférickeé vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najma poziar, vybuch, uder blesku,
naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiiceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu,
vichrica, zosuvanie pddy. zostuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zéplava,
povoden, nahodné a ndhle poskodenie alebo znicCenie veci kvapalinou unikajiucou
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti sposobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmd vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky dalSie
okolnosti vysSej moci (dalej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré¢ nevznikli zavinenim
objednavatel’a ani zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinnd oznamit’ druhe;j
zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti
a poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbytocného odkladu po tom,
¢o sa povinna zmluvna strana o prekdzke dozvedela alebo pri naleZitej starostlivosti
mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavdzuje povinnu zmluvni
stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist’. Uginky okolnosti
vylucujicich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekézka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Okolnosti vyluc¢ujuce zodpovednost' oslobodzuju povinni
zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvnu pokutu v désledku porusenia povinnosti,
na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost’ opravnend zmluvna strana
nema pravo na odstiipenie od zmluvy.

XL

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednévatela.
Zhotovitel' sa zavédzuje v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutt inému v stvislosti s ¢innost'ou zhotovitel'a. Naklady
na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je zhotovitel
povinny predloZzit’ objednavatel'ovi do 7 dni po G¢innosti zmluvy, najneskor vsak do dia
prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykondvané prace
uzavretl podobnu poistnil zmluvu aki ma zhotovitel’ vo¢i objednavatel’ovi, alebo kryji
vSetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24
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hodin) informovat’ objednéavatel’a o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s vykonavanim
diela. Objednavatel' je opravneny pocas vykondvania diela az do terminu vydania
preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu
na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskorSi) pozadovat
od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

3. Zmluvné strany sa zavdzuji vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urenych touto
zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskér do 5 pracovnych dni odo dna. kedy
tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu spdsobenti druhej
zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

4. Zmluvné strany sa d’alej zavézuju poskytovat’ si naleziti sucinnost’ najmi tym. Ze svoje
poziadavky budu zaddvat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti -
predmetu a tcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

5. Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane zndma okolnost’, ktord moze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tdto zmluvna strana je
povinna poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujucu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak. aby zabezpecili
riadne plnenie zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd komunikacia podla tejto zmluvy' alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ poStou ako doporucena zasielka
(s doruc¢enkou preukazujiicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za deni dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresdt odmietne pisomnost’ prevziat, za dent dorucenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tlloznej lehote na poste, za deni doru€enia sa povazuje posledny den lozne;j
lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi. Kazda zo
zmluvnych stran je povinna pisomne oznadmit’ druhej zmluvnej strane aktikol'vek zmenu
ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o dojde k takejto zmene.

7.  Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdti zmenu jeho
identifika¢nych a koreSpondenc¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskdr 5 pracovnych dni odo dila, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V
pripade, Ze si zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane
do omeskania s jej splnenim v case, kedy mu objednévatel’ zaSle ozndmenie podla tejto
zmluvy, zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielané¢ho objedndvatel'om podla tejto zmluvy, a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nadhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny bankového spojenia
zhotovitel’ k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

8. Objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu

tykajlcu sa jeho identifika¢nych a koreSponden¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskér 5 pracovnych dni odo dina, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

9. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnavat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.

10. Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto idajov a zakona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.
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1.

XII.
Zanik zmluvy

Zmluva moze zaniknut’ okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti zmluvnych

stran znej vyplyvajucich, na zdklade dohody zmluvnych stran alebo odstupenim od

zmluvy na zéklade urcenych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych v ods. 3 tohto ¢l.
zmluvy.

Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomn4, inak je neplatna. V pripade zadniku zmluvy

na zaklade dohody, sa zmluva zruSuje dilom. na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy moze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého

z tychto dovodov:

3.1. zhotovitel mdze odstlpit’ od tejto zmluvy, ak objedndvatel’ oznami, ze nemoze

plnit’ svoje zavizky podrla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym sposobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel'a bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major*,

b) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat' dielo véddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoCnej
primeranej lehote na ndpravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovite postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podrla ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je
vazne ohrozené, resp. zhotovitel' oznami, Ze nemdze plnit' svoje zavizky
v zmysle zmluvy alebo sa tito skutoCnost’ stane zrejmou.

Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni
z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastivaju ditom
nasledujicim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom zanikaji
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
¢iastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran zrealizovanych
v stlade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy
sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou
zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by
zakona podl'a ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoventi,
ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukoncéeni zmluvy.

V pripade, ze d6jde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou préc. ktoré je potrebné a nutné¢ vykonat’
v zaujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpec¢nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit' dielo a stavenisko proti poSkodeniu diela alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,
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d) odovzdat stavbu a stavenisko objednéavatel'ovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole objednavatela k ukon¢eniu zmluvy alebo odo dna zrusenia zmluvy.

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré stvisia s dielom.
V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,
mdze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na ndklady zhotovitela.

6. Akykol'vek zanik zmluvy nemad vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstupenim od zmluvy najmi
nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zavere¢né ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené
sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’al§imi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

2. Neoddelite'nou stcast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky" a
Priloha €. 4 ,,Vykaz vymer" (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucast’ou ponuky zhotovitel'a).

3. Menit’ alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budi uzatvorené v stlade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstardvani, a ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je u¢inna dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze bol oboznameny s informaciami podl'a
¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a stihlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dia 12. 08. 2021 V Kosiciach dna: 09.08.2021
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Jaroslav Polacek
primator


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

Priloha ¢.3 k zmluve o dielo:
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva papeza v Kosiciach - ul. Kostolianska cesta

1.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikacia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych upravach miestnej
komunikacie - odstranenie poSkodeného ziviéného krytu, lokalne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vySkovd tuprava dazd'ovych vpustov a

jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, polozenie novych Zivi¢nych vrstiev,

suvisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materialov s ich dopravou na miesto pouzitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a véasné
odovzdanie diela objednavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. Blizsia Specifikacia a rozsah
diela su uvedené v Prilohe €. 4 zmluvy.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela uskutocnia zmluvné strany
na zaklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazd( zmluvn stranu, v ktorom uveda
najma:
- udaje o objednavatel’'ovi a zhotovitel'ovi vratane identifikaénych idajov o osobach
stavbyvedtceho a obfasného technického dozoru objednévatel’a,
- udaje o vydanych povoleniach, na zédklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentécii
poskytnutej zhotovitel'ovi,
- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachddza v den odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.),
miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
podpisy za odovzdavajiceho/cich a preberajiiceho/cich.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie a oznacenie,
ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Pri vykonédvani diela je zhotovitel povinny dodrziavat' technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykonavania plnenia, najma:
-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych
dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 1:
Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek
na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.
gpeciﬁkécia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betonovych
konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch. STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikacie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilie a
geotextilidm podobné vyrobky. Vlastnosti poZadované pri stavbe pozemnych komunikécii
a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek),
STN EN 15381 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky. Charakteristiky pozadované
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na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Beténové obrubniky.
Poziadavky a skuSobné metody, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazd'ovych vpustov a
poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreze dazd'ovych
vpustov a poklopy vstupnych §acht z liatiny, STN EN 1436 Materidly na dopravné znacenie
pozemnych komunikécii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky a skasobné metddy,
STN 73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126
Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy. STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a
membrany, STN 73 6713 Dazd’'ové vpusty, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach.
STN 73 0802 Poziarna bezpeCnost stavieb. Spolocné ustanovenia, STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikacii, a. 1. sivisiace:

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP"), materialové
katalogové listy (dalej len ..KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (d’alej len
,»VL®) a technické podmienky (dalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP ¢Cast’ 0 VSeobecne, TKP cast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP cast’ 6 Hutnené
asfaltové zmesi. TKP cast’ 11 Dopravné znacenie. TKP cast’ 15 Betonové konStrukcie
vSeobecne, TKP Cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP ¢ast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek. KLK 1 /2012 Kataloégové listy kameniva + Dodatok ¢. 1 /2016 a ¢. 2/2019 ku KLK
1/2012. KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalégové listy emulzii
a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Katalégové listy
asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych
znaciek na pozemnych komunikaciach. TP 032 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych
zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Katalog technologii na opravy zakladnych typov portch
vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov
vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014) Katalog
poruch asfaltovych vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice. VL 2 Teleso pozemnych
komunikacii a. i. stvisiace; TKP, KL, TP a VL su dostupné nawebovej stranke
WWW.Ssc.sk:

-v§eobecne zdvdzné pravne predpisy a nariadenia: zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, zakon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhlaS§ka MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni,
vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010
Z. z. 0 ovzdus$i v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkony a nariadenia tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy
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o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmi: zadkon NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhldska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuji
zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov, zakon FZ CSFR &. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, a. i. stvisiace.

Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeci (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inzinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel' preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budll vykonéavat’ prace, s vytycenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou odchylkou.
Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutocného ulozenia vedenia/ zariadenia
zhotovitel’ overi polohu ako aj vySkové ulozenie vyty€enych vedeni/zariadeni inZinierskych
sieti ruéne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej doby vykonévania diela zabezpeci
ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a G€ast’ vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu
do zariadenia. V miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni
inZinierskych sieti a v ich ochrannych pédsmach je zhotovitel povinny pracovat
s maximélnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov) a
pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat’ vyhradne ru¢ne, odkryté vedenia
riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému
priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod
vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia
ku kontrole jeho neposkodenosti a uloZenia vystraznej folie (min. 2 pracovné dni vopred) a
zasyp vykond len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do
stavebného dennika. Zhotovitel' neodkladne ohlési akékol'vek poSkodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izoldcie jeho vlastnikovi/spravcovi. Nad existujicimi
podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakazané zriad’ovat’
skladky materialu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat’ osobitne t'azké mechanizmy,
vykonavat' ¢innosti ohrozujuce vedenie, spolahlivost a bezpecnost' prevadzky,
umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie, zabradlie a pod.). Zhotovitel' bude
reSpektovat’ najmensSie dovolené vzdialenosti inZinierskych sieti v stibehu a pri krizovani
inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych norméch a zabezpeci pristupnost’
k jestvujucim zariadeniam. Povrchové znaky inZinierskych sieti budi upravené do vysky
nivelety novej povrchovej upravy komunikacie. V mieste/blizkosti uskutocnenia
stavebnych prac sa nachadzaju inzinierske siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO.
s.r.o., TEKO. a.s., VSD, a.s., SPP - distribucia, a.s., DPMK, a.s., UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.0., VVS, a.s., Orange Slovensko, Technicka univerzita v KoSicaich,
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10.

11.

DELTA OnLine. s.r.0., Slovak Telekom. a.s., 02 Slovakia. ANTIK Telecom, s.r.o.. SITEL,
s.r.0.. Veolia Energia. SWAN Kosice. Slovanet. Energotet. Towercom. Ministerstvo obrany
SR. ZSR GR. Odbor telekomunikécii, informatiky a informac¢nej bezpeénosti. ZSR OR
Kosice, sekcia oznamovacej a zabezpedovacej techniky, ZSR OR Kosice, sekcia
elektrotechniky a energetiky, ZSR OR Kosice sekcia Zelezniénych trait a stavieb, ZSR OR
sekcia zelezni¢nych budov. SR OR Kosice sekcia OZT stredisko miestnej spravy a udrzby
KT Kosice, Alternet s.r.o.
Podl'a § 44 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu mdze uskutociiovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba opravnena na vykonévanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov (§ 2
ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutociiovania stavby vykonava stavbyveduci.
Vedenim uskutociiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutoCiiovania stavby, zodpovednost’ za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou
stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.
Podla § 45 zékona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost,
vedenie uskutoctiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické Cinnosti) mozu
vykonavat len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (dalej len
opravnend osoba) podl'a osobitnych predpisov. Opravnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom pladnovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov viest' o ¢innostiach,
ktoré¢ vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentécie uloZenej na stavenisku; zaznamendavaju sa v nom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky doélezité udaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuskach
a meraniach, odchylkach a ich zdévodneni a pod.), a o inych Cinnostiach ovplyviiujicich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.
Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednavatel’ prostrednictvom
svojho zéstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonévania diela upozoriuje zapisom
do stavebného dennika.
Zhotovitel' zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie a
odovzdania konStrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost miesta uskuto¢nenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d'alej len ,,VAZ*) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vdcsia ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minut /pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa
uplatituje od V A Z po stred tiseku komunikacie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonand na vycisteny podklad, po jeho lokdlnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budl realizované za Ciasto€nej uzavierky dotknutej miestnej komunikacie.
Zhotovitel' sa zavdzuje poCas vykonavania diela zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia
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12.

13.

14.

15.

na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej preméavke. Ciastoéna uzavierka dotknutej
miestnej komunikacie moéze byt vykonana len na zaklade povolenia vydaného prisluSnym
cestnym spravnym organom a v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.
Zhotovitel' (ziadatel') podla ust. § 7 ods. 1 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov ma povinnost’ poziadat’ cestny
spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej miestnej komunikécie v konkrétnom termine
(s prihliadnutim na €o najkratsi ¢as realizacie prac s vyuZitim 1 viac zmennej prevadzky ako
aj dni pracovného vol'na s reSpektovanim ¢asu no¢ného kl'udu), ktory' nésledne po dohode
s prislusnym dopravnym in$pektoratom (zavdzného stanoviska KDI KR PZ v Kosiciach)
rozhodne o Ciasto¢nej uzavierke dotknutej miestnej komunikacie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s Ciasto¢nou uzavierkou pozemnej komunikacie bude
osadené v sulade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR €. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaskou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
v zmysle urenia pouzitia do¢asného dopravného znacenia vydaného prislusnym cestnym
spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastoénu uzavierku dotknutej
miestnej komunikacie a na uréenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zaklade projektu organizacie dopravy a doCasného dopravného znacenia,
a zavidzného stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Kosiciach.

Potrebné docasné dopravné znaenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi zhotovitel,
ktory bude zabezpeCovat aj jeho Udrzbu pocas vykondvania diela a zabezpe¢i jeho
odstranenie po ukonceni diela.

Vyburany pouziteny materidl je majetkom objednéavatel’a. Urcenie jeho d’alSieho pouzitia
si vyhradzuje objednavatel.

5/5



KRYCI LIST ROZPOCTU

Strana 1z 1
Spracovane systémom CENKROS 4, tel 041/707 10 11



ROZPOCET

Stavba: Obnova asfaltového krytu ciest - NavSteva papeza
Objekt: Obnova asfaltového krytu - Kostolianska

Objednavatel: Mesto KoSice
Zhotovitel: CESTY SK s.r.o. KoSice Spracoval: Ing. Jan Hojzak, cestysk
Miesto: Mesto KoSice Datum: 9. 8. 2021
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C. Kbd polozky

2979082219.8

23 979084216.S

24 979084219.8

25979087212 S

26 979087213.8

27 979089612.S

99

28 998225111.S

Popis MJ

Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km pre
vodorovnu dopravu sutiny t
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km t
Priplatok k cene za kazdych dalSich aj zacatych 5 km nad 5
km t
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu
sutiny t
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu
vyburanych hmét t
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
(17 09), ostatné t
Presun hmét HSV
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
asfaltovym akejkolvek dizky objektu t
Celkom

Strana2z2
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MnozZstvo
celkom

181.830

635.000

1905.000

9,570

635.000

9.570

598.912

Cena
jednotkova

0,54

9.63

2,10

2,43

0.21

16,23

2,14

Cena celkom

98,19

6 115,05
4 000,50
23,26
133,35

155,32

1281,67

1281,67

148 540,57

Hmotnost
celkom

0,000
0,000
0.000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

598,912



Priloha €. 5
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva papeza v Kosiciach - ul. Kostolianska cesta

ku zmluve ¢. 100/21/008

Zoznam subdodavatel’ov, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy priamo

Oprévneni osob Popis Podiel
ravnena osoba
Subdodavatel M prav vykonavanej odie
, 1CO subdodavatela ( plnenie
P. (obchodné ) . ¢innosti
. subdodavatela meno a priezvisko, | zmluvy v %
&. meno. adresa , subdodavatelom
) adresa pobytu a datum Y z celkového
sidla) . (Cast’, pripadne .
narodenia) . objemu
polozka)
VIA CESTY, Mgr. Jaroslav Zilla,
s.r.0 023 01 nar: Frézovanie
| SRe T | 36382 558 Ny 4.5, %
Oscadnica VOzZOVKy D170
2

Zoznam subdodavatelov, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy nepriamo
a zaroven su partnermi verejného sektora (zékon ¢. 315/2016 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov)

Opravnena osoba

Popis vy konavanej

Subdodavatel M subdodavatel’a » . Podiel plnenie
P (obchodné 1co ( meno Cinnosti zmluvy v %
N subdodavatela . . subdodavatelom yv e
& meno, adresa a priezvisko, Y z celkového
, (Cast’, pripadne .
sidla) adresa pobytu lo7ka) objemu
. olozka
a datum narodenia) p

1

2

V Kosiciach, dna 09.08.2021

Ing. Peter ViSnai, Ing. Tomas Kolar¢ik
konatelia spolo¢nosti




