ZMLUVA O DIELO
Cislo objednavatela: 2021001754
Cislo zhotovitela: 4905.1062047KKO
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navSteva papeza v KoSiciach - Lunik IX
uzavretd podla § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primétor
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
KoreSpodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela
vo veciach technickych:
Mgr. Tomas Vrbovsky, veduci referatu parkovania, udrzby ciest
a verejného osvetlenia MMK
telefon:
e-mail:
(d’alej len ,,objednévatel™)

2. Zhotovitel’ EUROVIA SK. a. s.

Sidlo: ul. Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ:  predstavenstvo

Zastupené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj DanciSin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

Dielo realizuje: zavod Kosice

Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint. riaditel’ zdvodu KoSice

b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo - obchodny namestnik
zavodu Kosice

hlavny stavbyveduci: Ing. Kamil Kovac.

ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie:

Cislo étu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon:

e-mail:

web. stranka:

Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu Kosice L, vloZzka ¢. 248/V. odd.: Sa

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spoloc¢ne tieZ ,,zmluvné strany*)
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zékazku s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Obnova asfaltového krytu komunikécii -
navsteva papeza v Kosiciach - Lunik IX* podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a smernice MK €. 1/2019.

L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je zavdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel’a dielo ,,Obnova asfaltového krytu
komunikacii - navsteva papeza v KoSiciach - Lunik IX* v rozsahu podl’a tejto zmluvy
a jej priloh: Priloha &. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* (dalej len ,,Priloha &. 3),
Priloha ¢. 4 ,,Vykaz vymer* (dalej len ,,Priloha ¢. 4°) a Priloha ¢. 5 ,,Zoznam
subdodavatelov* (d’alej len ,,Priloha ¢. 5°) ktoré su nedielnou stcastou tejto zmluvy
(dalej spolu aj ,,prilohy*), ktoré su nedielnou stucastou tejto zmluvy (d’alej spolu aj
,»prilohy*).

2. Miesto vykonania diela: okres KoSice 11. mestska Cast’” KoSice - Lunik IX, miestna
komunikacia na ulici Myslavska.

3. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

4. Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

II.
Doba plnenia

L Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ vykondvat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel’'ovi najneskor do 06.09.2021.

2. Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednéavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvélenie harmonogram
vykonéavania diela. Objednavatel’ je povinny oznadmit’ zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednéavatel
harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitela
zavazny.

3. Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vCasnej sucinnosti
objednavatel'a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim stc¢innosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

4.  Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu ozndmit objednavatelovi vSetky
prekazky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuju vykonanie diela (alebo jeho casti),
a ktoré by mohli sposobit’ omeSkanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim diela,
alebo ktoré by oddvodiiovali posun (prediZenie) zaviazného terminu na vykonanie diela.

5. Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. / tohto ¢/ zmluvy nebude dodrzany alebo moze byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat’ zhotovitel'a na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia
postup prac na diele tak. aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo omeskanie
odstranené. Zhotovitel’ je na zéklade takejto vyzvy povinny na vlastné naklady prijat’
zodpovedajuce opatrenia.

6. Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi preruSenie vykondvania diela,
pri podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou. PreruSenie
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4.

vykonévania diela z dovodov na strane zhotovitela nemé vplyv na kone¢ny termin
dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo

objednavatel’a na zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢i. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitela, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujacich zodpovednost’ definovanych v ¢/. X zmluvy. Uplatnenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo objednéavatel’a na ndhradu skody.
V pripade prerusenia vykonéavania diela z viny alebo z dovodu na strane objednavatela,
alebo v pripade preruSenia vykondvania diela z okolnosti ,,vis major definovanych v
¢lanku X. tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin na vykonanie diela
uvedeny v ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednévatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial' zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednéavatel’a na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni pred jeho
odovzdanim.

I11.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenidch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 4 zmluvy a je dohodnuté nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 149 491,69 eur
DPH 20 %: 29 898,34 eur
Cena diela vratane DPH: 179 390.03 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone¢na, bez moznosti zvysSenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykondvania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa. Ze dohodnutu cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene si zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavizkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajsie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podl’a tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, ndklady na dopravu
stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovi a
mimostaveniskovu dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skusky a merania, potrebné zariadenie
staveniska, potrebné docasné¢ dopravné znacenie, uvedenie dotknutych ploch do
povodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie vSetkych dokladov
a  dokumentacii, ktoré mé& zhotovitel @ odovzdat spolu s  dielom,
spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajicich z nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
Zhotovitelom fakturovana cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zéklade
jednotkovych cien z Prilohy ¢. 4 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol stcastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sicinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonaného mnozstva za polozku, odsthlaseného objednavatel'om
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v supise vykonanych prac.
Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

IV.
MozZnost’ a sposob upravy ceny

Cena diela bude upravend pokial’ sa pofas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ ii¢tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 4 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaji ocenit’,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktualnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel' z nich m6Zze poskytnit’ zl'avu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovant upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednavatel'ovi.

Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukdze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela moZe byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavézku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel’ povinny postupovat’ v stlade
s ustanoveniami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstardvani®).

V.
Fakturacné a platobné podmienky

. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel mesacne predlozi objednédvatel'ovi faktiuru na rozsah skuto¢ne vykonaného
plnenia potvrdeného objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ faktaru, ktorej sucast’ou musi byt stpis
vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om, do sidla objednévatel'a najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktur}? bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajlici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel'a a zhotovitela.

Faktira (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objedndvatela, Mesto
Kosice, Cislo referatu KCO8A, Trieda SNP 48/A. 040 11 Kosice, bude obsahovat
nalezitosti podla § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), defi odoslania a den
splatnosti faktaiy, oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo t€tu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorucenia bez vad. Za datum uhrady sa
povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu objednavatela v prospech uctu
zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze dohoda
o lehote splatnosti faktiry podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zaloZzen¢ho zmluvou.
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5. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednévatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry
a nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury, ktora nebude
mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatel'ovi.

VI.
Zaruéna doba, zodpov ednost’ za vady

1. Zhotovitel bude zodpovedat’ za to. Ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivost'ou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spifat’ vietky poziadavky platnych
prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov platnych
v ¢ase vykondvania diela.

2. Pokial’ vznikne objednédvatelovi majetkova Skoda sposobend nedbalost'ou, poruSenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. I. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.

3. Objednavatel’ je opravneny zasiahnut’ pri neplneni ktoréhokol'vek zavazku zo strany
zhotovitel’a. a to na ndklady zhotovitel'a. Rozumie sa tym predovsetkym, Ze objednavatel’
moze dat’ prikaz na preruSenie vykonavania diela, a to najma v pripade, Ze plnenie aj po
upozorneni objedndvatela je zhotovitelom vykondvané nekvalitne, v rozpore s
podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel nevykona napravu ani v dodato¢ne
urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo moze ohrozovat’ zivot a zdravie
alebo sposobom, ktorym vznik4 alebo hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych
pripadoch je objednévatel’ opravneny vykonat’ predmetné plnenie prostrednictvom tretej
osoby na vlastné naklady, priCom zhotovitel je povinny takto vynalozené naklady
objednavatel'ovi uhradit’ na zéklade faktary a to v celom rozsahu a vyske vynalozenych
nakladov. Splatnost’ faktury je 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Takymto zdsahom
objednavatel'a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vc¢as
v sulade s touto zmluvou. Rovnako nezanikd ani povinnost’ zhotovitela znasat
zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo
objednavatel’a na zmluvné pokuty a ndhradu Skody.

4. Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaruc¢ni dobu
v trvani 36 mesiacov. Zarucna doba diela zacina plynut odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. diiom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objedndvatel'om.

5. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim
povinnosti zhotovitel’a.

6. Dielo ma vady. ak nezodpoved4d podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

7. Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu spdsobené v dosledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednévatel’a, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitelom naleZite upozorneny, a objedndvatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havariami.

8. Pocas zarucnej doby mé objednavatel pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatel'né vady diela a to v termine dohodnutom medzi
objednavatel'om a zhotovitelom pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni odo dia
dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ ned6jde k dohode.
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9. Ak zhotovitel nepristipi k odstrainovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo =zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné ndklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené ndklady objednavatel'ovi uhradit’ na zdklade dorucenej faktary. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 4 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednévatel'a vyplyvajice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodavatelia:

a) V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oso6b. zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zadvizku riadne vykonat’ dielo akoby
dielo vykonaval sam.

b) Zhotovitel v prilohe ¢. 5 zmluvy uvadza:

* znamych subdodéavatel'ov v zmysle § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy
priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a,
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnene;j
konat’ za subdodavatel'a a podiel subdodavok,

* znamych subdodavatelov, ktori sa podielaji na plneni zmluvy
nepriamo a zaroven su partnermi verejného sektora pri predmetnej
zmluve podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov,
kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a, meno
a priezvisko, adresa pobytu a dditum narodenia osoby opravnenej konat’
za subdodavatel’a a podiel subdodavok.

c) Zhotovitel’ v zmysle § 41 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov je povinny bezodkladne oznamit’ objednéavatel'ovi aktikoI'vek zmenu
o subdodavateloch, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy priamo. Zaroven je
povinny  bezodkladne oznamit' objednavatelovi aktkol'vek zmenu
o subdodavatel'och, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy nepriamo a zaroven st
partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podla
predchadzajtiiceho bodu.

d) Ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktory
sa podiel’a na plneni zmluvy priamo a ktorého meni, novy subdodavatel’ musi
spifiat’ podmienky u¢asti rovnakym spdsobom, ako povodny subdodéavatel’.

2. Zhotovitel' alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom
verejného sektora pri tejto zmluve, musi mat zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ takéhoto zépisu, pred podpisom zmluvy ako aj
pocas celej doby plnenia zmluvy.

3. Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za to, ze v Case jeho podpisania zmluvy az do
Casu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy st
on, jeho subdodévatelia, ktori sa podielaji na plneni zmluvy priamo alebo
subdodévatelia, ktori sa podiel’ajil na plneni zmluvy nepriamo a zaroven su partnermi
verejné¢ho sektora pri predmetnej zmluve, su platne zapisani v registri partnerov
verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z v zneni neskorSich predpisov, ak
takito povinnost’ maju.
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11.

12.

13.

14.

V pripade, ak Zhotovitel’ alebo subdodéavatel’, ktori sa podiel’a na plneni zmluvy priamo,
alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v ¢ase uzavretia zmluvy alebo nebude
mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov verejného
sektora a taklito povinnost’ ma. objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale aj pri pouzivani
pracovného zariadenia, pouZzivani strojov, mechanizmov, zariadeni a pod. Zhotovitel’
zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a technické zariadenia, ktoré
st nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykonadvani diela postupovat’ v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viaZzucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sic¢innost’,
spocivajicu najméd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Sucinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to. ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitelom nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat’ objedndvatel'a o stave a postupe vykonavania diela
na poradach (kontrolnych dioch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podl'a potreby. Ucelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Utast zhotovitel'a (stavbyveduceho) je na kontrolnych diioch povinna.
Zhotovitel' zabezpeci na vlastné ndklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabul'ou s identifikaénymi dajmi
(ndzvom diela, oznacenim stavebnika a zhotovitel'a, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KoSice,
Trieda SNP 48/A. KoSice) a s logom mesta.

Zhotovitel' pred zacatim prac zabezpe¢i vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti/zariadeni. ktoré¢ sa nachadzaji v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe €. 3 zmluvy.

Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznaclenie Ciastonej uzavierky obstard a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Zhotovitel’ pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v sulade so zaviznymi pravnymi
predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi platnymi
v Case vykondvania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami a pokynmi
objednévatela v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy urc¢ené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykondvani diela budi pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré st
podl'a zakona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 4, pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vysSie parametre v porovnani s pozadovanym vyrobkom,
nebude vyzadovat’ iné vedlajSie néklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych
nakladov vyplyvajacich z jeho uzivania. Zhotovitel' nepouzije stavebné vyrobky a
materidly, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zndme, ze st Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze troven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupniovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonédvania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil alebo
napravil takéto porusSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
objednavatel'om. Pokial' vznikne objedndvatelovi majetkova Skoda spdsobend
nedbalost’'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel’ prizve objednavatel’a na kontrolu vsetkych vykonanych prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel’ bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, zZe objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto prac, zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa pri dodatocnej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znasa objednavatel.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré¢ je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela
podrla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podl'a tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materialom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel'a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatel’a
a na zivote, zdravi a majetku tretich osob. spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatel’a, pricom na jeho nevhodnost’ bol objednavatel’ zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel bude vykondvat’ dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu

8/15



23.

24.

25.

26.

27.

na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zdujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a zivotné
prostredie.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatelov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov
platnych pre stavebnu ¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci, bezpecnost” pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zdsady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti
pocas vykonavania diela v zmysle platnych v§eobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonévani diela moze zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecCistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budua sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit aj vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfna poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' po€as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty. sute. prebyto¢nt zeminu a iné odpady vznikajlice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dodsledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikécii a verejnych ploch spdsobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakdzané skladovanie materialu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudt vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stilade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit” alebo
zhodnotit” odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zékona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat’” vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu.
nerecyklovatel'ny a nevyuzitel'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednavatel'ovi odovzdat doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonéavania diela.

Zhotovitel’ zabezpec¢i komplexnti ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok musi dbat
na minimalizédciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolit¢ dreviny a krovité porasty tak. aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych ¢asti. resp. k ich odumretiu.
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VIIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatel’a

na jeho prevzatie.

Zhotovitel je povinny najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne

vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy

do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat” dielo bude splnend riadnym protokoldrnym odovzdanim

a prevzatim diela objednavatelom na zéklade odovzdavacieho a preberacieho

protokolu/zapisu. ktory podpisu povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a dokumentécie
uvedenych v ods. § tohto ¢l. zmluvy zhotovite'om. Vady a nedorobky diela zistené

v ramci preberacieho konania je zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace

riadnemu a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti

diela tak, aby nedoSlo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednévatelovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objedndvatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela.

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné Casti stavebného dennika.

- doklad o nakladani s odpadom stvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie  vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

Akékol'vek dokumentacia vypracovana zhotovitelom. resp. vydand/spracovana

v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit’ jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumenticie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumentacie musi byt dodana vo forméatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt’ zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatela, resp. objednédvatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel' majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akikol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatel'a. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat’
akékol'vek informadcie o pracach na diele.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody
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10.

11.

12.

1.

Ak bude objednavatel’ v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moze si zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vySke 0.02 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty' den
omeskania.

Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednavatel’'ovi v termine podl'a zmluvy, moze si objednédvatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty
deii omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacieho konania diela, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zaCaty dent omesSkania a to az do dila tipIného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku dnu
odovzdania a prevzatia diela), mozZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zaCaty deil
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe. moze si
objednavatel uplatnit’ u zhotovitel’'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zaCaty dent omeskania a to az do dita uplného
odstranenia vady.

V pripade neplnenia zavizkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vysSka zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajucich bodoch, méze si
objednévatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty dei, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav
tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH),
pricom povinnost’ ju zaplatit' odstupenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto nie st
dotknuté naroky objednavatel'a na ndhradu Skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikajl ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom. ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit zmluvni pokutu vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na thradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto clanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnt ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania
prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’
Za okolnosti vylucujuce zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana tato prekazku alebo jej
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nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v €ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy
tuto prekézku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked’ povinnd zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidateI'nych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvdrania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnit ani ich prekonat - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuju najmé (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmé poziar, vybuch, uder blesku,
naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho casti alebo jeho nakladu,
vichrica, zostuvanie pody, zostvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukovéd vlna, zéplava,
povoden, ndhodné a nadhle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajicou
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutocnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmé vandalské Ciny, protipravne poSkodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie
okolnosti vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti), ktoré nevznikli zavinenim
objednavatela ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti
a poucit’ ojej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o sa povinna zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti
mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavdzuje povinni zmluvni
stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist. Uginky okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Okolnosti vyluc¢ujuce zodpovednost' oslobodzuju povinni
zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvna pokutu v désledku porusenia povinnosti,
na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vyluc¢ujucich zodpovednost’ opravnend zmluvné strana
nema pravo na odstiipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel’ sa zavéizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' sa zavizuje v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mat
uzatvoren¢ poistenie pre pripad posSkodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innost'ou zhotovitel'a. Naklady
na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je zhotovitel’
povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 7 dni po G¢innosti zmluvy', najneskor vsak do dna
prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit’, Ze jeho subdodédvatelia maji pre nimi vykonavané prace
uzavretl podobnu poistnil zmluvu aki ma zhotovitel’ vo¢i objednéavatel’ovi, alebo kryja
vSetky rizika vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do 24
hodin) informovat’ objednéavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s vykondvanim
diela. Objednavatel’ je opravneny pocas vykondvania diela az do terminu vydania
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu
na odstranenie nedorobkov a vad (podl'a toho, ktory' z nich je neskorsi) pozadovat’
od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
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10.

Zmluvné strany sa zavidzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto

zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dna. kedy
tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu spdsobent druhej
zmluvnej strane v dosledku porusSenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa d’alej zavézuji poskytovat’ si ndlezitu sti¢innost’ najmé tym. Ze svoje

poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti -

predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane zndma okolnost’, ktora méze byt podnetom

pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna strana je

povinna poslat okamzite pisomnt spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujicu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak. aby zabezpecili
riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikdcia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ postou ako doporucend zasielka
(s dorucenkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;j
zmluvnej strany uvedent v tejto zmluve. Za denl dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za dent dorucenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tloznej lehote na poste, za dei dorucenia sa povazuje posledny deti lozne;j
lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznacenim posty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odst'ahoval® alebo s inou pozndmkou podobného
vyznamu, za defi dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi. Kazda zo
zmluvnych stran je povinnd pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej strane aktikol'vek zmenu
ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, o ddjde k takejto zmene.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu jeho
identifika¢nych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dia. kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V
pripade, Ze si zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane
do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle ozndmenie podla tejto
zmluvy, zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
ozndmenia odosielaného objednavatel'om podrla tejto zmluvy, a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nadhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny bankového spojenia
zhotovitel k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prisluSnej banky.

Objednavatel’ pisomne ozndmi zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu kazdu zmenu
tykajlcu sa jeho identifikaénych a koreSponden¢nych tidajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskor 5 pracovnych dni odo dina, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnavat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegélne zamestnavanie.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ prisluSné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy
Zmluva moze zaniknut’ okrem riadneho splnenia vsetkych prav a povinnosti zmluvnych
stran znej vyplyvajucich, na zéklade dohody zmluvnych stran alebo odstupenim od
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zmluvy na zéklade ur¢enych podmienok podrla tejto zmluvy uvedenych v ods. 3 tohto ¢l.

zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatnd. V pripade zaniku zmluvy

na zédklade dohody, sa zmluva zruSuje diiom. na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy moéze odstipit’ kazda zmluvna strana, avsak iba vyhradne z niektorého

z tychto dévodov:

3.1. zhotovitel moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ ozndmi, ze nemoze

plnit’ svoje zavazky podla tejto zmluvy,

3.2. objednévatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym spdsobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatela bude ne€inny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukéazatelne
vykonavat' dielo vddne a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podl’a ¢l. VIIL. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel’ vstupi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, Ze plnenie zadvizkov zhotovitela podla tejto zmluvy je
vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, Zze nemoze plnit’ svoje zavizky
v zmysle zmluvy alebo sa tato skutoCnost’ stane zrejmou.

Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného ozndmenia o odstipeni
z niektorého uvedeného dévodu. U€inky odstipenia od zmluvy nastavaji diiom
nasledujicim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diilom zanikaja
vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré¢ zodpovedaju
Ciasto¢nému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran zrealizovanych
v sulade s touto zmluvou ku diiu odoslania odstupenia od zmluvy. Odstapenie od zmluvy
sa d’alej nedotyka naroku na nadhradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou
zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych ustanoveni tykajacich sa vol'by préva alebo vol'by
zakona podl’a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorSich predpisov, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonceni zmluvy.

V pripade, ze d6jde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zdujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje ndklady zabezpecit dielo a stavenisko proti poSkodeniu diela alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave.

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo diia kedy mu dojde
prejav vole objednavatel’a k ukonceniu zmluvy alebo odo dna zruSenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatelovi prevzaté doklady, ktoré stivisia s dielom.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruSeni tejto zmluvy,

mdze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na naklady zhotovitel’a.
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Akykol'vek zanik zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstupenim od zmluvy najmi
nezanikd narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverecné ustanovenia
. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a d'alSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.
. NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a
Priloha ¢. 4 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory' bol sucast'ou ponuky zhotovitel’a).
Menit’ alebo doplilovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budu uzatvorené v stlade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluva je G¢inna diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).
Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.
. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informéaciami podla
¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych o0sob pri spracuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).
. Zmluvné strany prehlasuji, ze sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili a suhlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej véle a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dna 12 -08 -2021 V Kosiciach dia 09.08.2021
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
-
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Robert Sinaly
primator podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel’
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Priloha ¢. 3

FORMULAR , A“ (VZOR)

Spis ¢.: MK/A/2021/17660
Ev.¢.: MK/A/2021/053363

Verejny obstaravate!’:

Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Typ zakazky:

Zakazka s nizkou hodnotou na uskutoc¢nenie stavebnych prac

Predmet zakazky:

Obnova asfaltového krytu komunikacii - navSteva papeza v KoSiciach - Lunik IX

Uchadzac¢: EUROVIA SK, a. s., ul. Osloboditelov 66, 040 17 Kosice
Zoznam stavebnych prac uskutocnenych za predchadzajucich pit’ rokov
od vyhlasenia verejného obstaravania

Cena Miest Zhodnoteni Odberatel - kontaktna osoba,
Obchodné meno/nazov . N za stavv, prace lesto Lehota odnotenie meno, priezvisko,
odberatel'a :‘lazo_v/str:;:ny olpls uskutoénené | Uuskutocnenia | yskutoénenia uskuto<':nenyc,h telefénne &islo, e-mail
adresa jeho sidla pinenia podia zmiuvy v danej lehote| ~ Stav.prac stav. prac stav. prac podfa (veferencie zmluv, partnera - list
alcho miesta podnikania, IEO (alikvotna ciastka) (mesiac a rok) obchod, &)
’ podmienok T
(€ bez DPI 1)

Sprava a udrzba ciest Rekonstrukcia havarijnych usekov ciest Il. 376 023,94 | oblast Humenné | 8/2016 Vysledna hodnotiac¢dist oz. €.
Presovského samospravnehg a lll. Triedy PSK po zimnej udrzbe ciest 10/2016 znamka 100 Ing.Vladimir Kozak
kraja v roku 2016, oblast Humenné
Jesenna 14 struény opis: . o ]
080 05 Presov rekonstrukcia piatich vybranych havarijnych usekov V|<'1’.refe.r’en0|a je_yedena v
16O : 37936859 s pokladkou krytu vozovky z ACo 11 evidencii rcfrencii o

tr. 11 Vo vymere 28 575 m2 a suvisiacich stavebnych Uradu pre verejné obstaravanie

prac
Mesto SpiSska Nova Ves Rekonstrukcia miestnych komunikacii 4798 478,88 SpisSska Nova Ves 07/2017 Vysledna hodnotia¢dist 0z.€.2
Radniéné namestie 7 a chodnikov 12/2018 znamka 100 Peter Susa

052 01 SpiSska Nova Ves
1CO: 00329614

struény opis:

rekonstrukcia miestnych komunikacii a chodnikov-
vymena asfaltovych vrstiev, zhotovenie pg
vrstiev, Ciasto€né rozSirenie, vymena, resy

obrubnikov, bezbariérovost’, odvodnenie -

vpustov, zlabov, vyskova uprava Sacht pre 24 ulic

dkladnych
. doplnenie
doplnenie

Radniéné namestie 7
SpiSska Nova Ves

Vid'.referencia je vedena v
evidencii refrencii
Uradu pre verejné obstaravanie




Priloha ¢. 3

FORMULAR ,,A“ (VZOR)

Spis ¢.: MK/A/2021/17660
Ev.c.: MK/A/2021/053363

Obec Velka Ida Komplexna rekonstrukcia n udrzba MK 751 636,08 Obec Velka Ida 10/2018 Vysledna hodnotiacdist 0z.¢.3
Kastiel’ 42 na Uzemi obce Velka Ida v roku 2018 04/2019 znamka 100 Peter Nagy
0444 55 Velka Ida struény opis: Kastiel’ 42
komplexna rekonstrukcia a udrzba MK na {izemi obce Velka Ida
t.j. pokladka zivice AC A11 O - 13909 ni2, pokladka
zivice AC 22 P hr. 70 mm- 2414 m2, zhotovenie - p i .
priepustu DN 30, spevnenie krajnic 3650 m2, V'd'"eze\,'}%:ﬂziﬁ;?gsgﬁ v
podklad z CBGM C 5/6 - 2632 m2 Uradu pre verejné obstaravanie
Mesto Kosice Stavebna udrzba pozemnych komunikacii,| 2 872 866,54 | KoSice 12/2017 Vysledna hodnotia¢dist ¢.4
Trieda SNP 48/A Cast’ 2: stavebna udrzba pozemnych 06/2019 znamka 100 Ing. Peter Pauco

040 11 KosSice - Zapad

komunikacii v okrese Kosice Il a KosSice V|

1ICO: 0069! 135 struény opis:
lokalne opravy vytlkov, asfaltovych krytov Vid'.referencia je vedena v
podkladnych vrstiev, pozemnych komunikgacii, evidencii refrencii
obrubnikov a.i. sivisiace stavebné prace g ¢innosti Uradu pre verejné obstaravanie
vratane dodavok suvisiacich stavebnych vyrobkov
a materialov nevyhnutnych na uskutoénenlie predmetu
zakazky.
Sumar (€ bez DPH): 11 268 754,05
Datum 06.08.2021

Ing. Stefan Balint

riaditel’ zdvodu Kosice, osoba splnomocnend na zaklade plnej moci




Priloha ¢. 5

ku zmluve ¢. 4905.1062047KKO
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva papeza v Kosiciach - Lunik IX

Zoznam subdodavatelov, ktori sa podiel’aji na plneni zmluvy priamo

Opravnena osoba

Popis vykonavanej

Subdodavatel’ 1¢0 subdodavatela innosti Podiel plnenie
P. (obchodné 2 " (meno a . " zmluvy v %
¢ meno, adresa subdodavatera priezvisko, adresa sul:v)dodavz,ltel om z celkového
siélla) pobytu a Aétum (Cast, prvlpadne objemu
narodenia) polozka)

Zoznam subdodavatel’ov, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy nepriamo
a zaroven su partnermi verejného sektora (zédkon ¢. 315/2016 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov)

Subdodavatel’

P. (obchodné

meno, adresa
sidla)

(o5

1ICO
subdodavatel’a

Opravnena osoba
subdodavatel’a
(meno
a priezvisko,
adresa pobytu
a datum narodenia)

Popis vykonavanej
¢innosti
subdodavatel’om
(Cast, pripadne
polozka)

Podiel plnenie
zmluvy v %
z celkového

objemu

V KosSiciach, dna 09.08.2021

riaditel’ zavodu KoSice
na zaklade plnej moci

Ing. Stefan Balint




Priloha €.3 k zmluve o dielo:
Obnova asfaltového krytu komunikéacii - navsteva papeza v KoSiciach - Lunik IX

1.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikacia diela: vykonanie stavebnych pric na stavebnych upravich miestnej
komunikacie - odstranenie poSkodené¢ho zivicného krytu, lokdlne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vySkovd Uprava dazdovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, poloZenie novych zivi¢nych vrstiev,
stivisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a v€asné
odovzdanie diela objednavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. Bliz$ia Specifikacia a rozsah
diela su uvedené v Prilohe €. 4 zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za i¢elom vykonania diela uskuto¢nia zmluvné strany
na zaklade vyzvy objednavatel’a, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zépis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnt stranu, v ktorom uved
najma:
- Udaje o objednavatelovi a zhotovitel'ovi vratane identifikaénych tidajov o osobéch
stavbyveduceho a obcasného technického dozoru objednavatel’a,
- udaje o vydanych povoleniach, na zaklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii
poskytnutej zhotovitelovi,
- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deti odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.).
- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a oznacenie,
ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

Pri vykonédvani diela je zhotovitel' povinny dodrziavat technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdazné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v case

vykonavania plnenia, najmé:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty' a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych

asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych
dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 1:

Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stubor poziadaviek

na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.

Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda. STN EN 13670 Zhotovovanie betonovych

konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a

inych dopravnych ploch. STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text),

STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov

pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN

EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikacie/Poziadavkv, STN EN 13249 Geotextilic a

geotextilidm podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii

a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek),
STN EN 15381 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky. Charakteristiky pozadované
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na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Betonové obrubniky.
Poziadavky a skusobné metdody, STN EN 124-2 Vtokové mreze dazd’ovych vpustov a
poklopy vstupnych §acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreze dazd’ovych
vpustov a poklopy vstupnych $acht z liatiny, STN EN 1436 Materialy na dopravné znacenie
pozemnych komunikécii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky a skuSobné metddy,
STN 73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126
Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a
membrany, STN 73 6713 Dazd’'ové vpusty, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
STN 73 0802 Poziarna bezpecnost' stavieb. Spolocné ustanovenia, STN 73 61 10
Projektovanie miestnych komunikacii, a. i. stivisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materialové
katalogové listy (dalej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikécii (d’alej len
,VL®) a technické podmienky (dalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP ¢ast’ 0 VSeobecne, TKP cast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP Cast’ 6 Hutnené
asfaltové zmesi, TKP cast’ 11 Dopravné znacenie. TKP Cast’ 15 Betonové konstrukcie
vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLK 1/2012 Katalogové listy kameniva+ Dodatok ¢. 1/2016 a ¢. 2/2019 ku KLK
1/2012, KLA 1/2019 Katalégové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalogové listy emulzii
azalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014. KLAZ 1/2019 Katalogové listy
asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych
znaciek na pozemnych komunikaciach. TP 032 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych
zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Kataldég technoldgii na opravy zdkladnych typov portch
vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov
vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014) Katalog
poruch asfaltovych vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych
komunikacii a. 1. stvisiace; TKP, KL, TP a VL si dostupné na webovej stranke
www.ssc.sk;

-v§eobecne zavizné pravne predpisy a nariadenia: zdkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, zékon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhlaS§ka MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni,
vyhla§ka MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premdvke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001
Z. z. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia zdkona
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010
Z. z. 0 ovzdus$i v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢&. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urc¢ené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, zdkony a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy
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o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmi: zdkon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuji
zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazujii za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov, nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov, zékon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR &. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni
neskor$ich predpisov, a. i. stvisiace.

Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inZinierskych sieti, zabezpe¢i (objednd) vyty€enie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inZinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budii vykonavat’ prace, s vytycenou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou odchylkou.
Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutoéného ulozenia vedenia/ zariadenia
zhotovitel’ overi polohu ako aj vySkové ulozenie vytycenych vedeni/zariadeni inzinierskych
sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel’ pocas celej doby vykondvania diela zabezpeci
ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a G¢ast’ vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu
do zariadenia. V miestach vyskytov, sibehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny pracovat
s maximalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov) a
pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat’ vyhradne ru¢ne, odkryté vedenia
riadne zabezpeti, aby nedoSlo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému
priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod
vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia
ku kontrole jeho neposkodenosti a uloZenia vystraznej félie (min. 2 pracovné dni vopred) a
zasyp vykona len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do
stavebného dennika. Zhotovitel' neodkladne ohlasi akékol'vek poSkodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi. Nad existujlicimi
podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakézané zriadovat’
skladky materialu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat’ osobitne t'azké mechanizmy,
vykondvat’ c¢innosti ohrozujlice vedenie, spolahlivost a bezpecnost' prevadzky,
umiestiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie, zébradlie a pod.). Zhotovitel' bude
reSpektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani
inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych normach a zabezpeci pristupnost’
k jestvujucim zariadeniam. Povrchové znaky inzinierskych sieti budu upravené do vysky
nivelety novej povrchovej upravy komunikécie. V mieste/blizkosti uskuto¢nenia
stavebnych prac sa nachadzaju inzinierske siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO.
s.r.o.. TEKO, a.s., VSD. a.s., SPP - distribticia, a.s., DPMK. a.s., UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.o.. VVS. a.s.. Orange Slovensko. Technickd univerzita v KoSicaich.
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10.

11.

DELTA OnLine, s.r.0., Slovak Telekom, a.s., Oz Slovakia, ANTIK Telecom, s.r.o., SITEL,
s.r.0., Veolia Energia. SWAN Kosice, Slovanet, Energotet, Towercom, Ministerstvo obrany
SR, ZSR GR, Odbor telekomunikacii, informatiky a informaénej bezpe¢nosti, ZSR OR
Kosice, sekcia oznamovacej a zabezpefovacej techniky, ZSR OR Kosice, sekcia
elektrotechniky a energetiky, ZSR OR Kosice sekcia Zelezni¢nych trait a stavieb. ZSR OR
sekcia Zelezni¢nych budov, SR OR Kogice sekcia OZT stredisko miestnej spravy a udrzby
KT Kosice, Alternet s.r.o.
Podl'a § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu mdze uskutociiovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov (§ 2
ods. 2 Obchodného zdkonnika) a vedenie uskutocnovania stavby vykondva stavbyveduci.
Vedenim uskutociiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutocnovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s dokumenticiou
stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.
Podrla § 45 zékona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost’,
vedenie uskutoctiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) mozu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnend osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov viest' o ¢innostiach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je stcastou
dokumentécie uloZenej na stavenisku; zaznamendvaju sa v iom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky dolezité¢ udaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuaskach
a meraniach, odchylkach a ich zdévodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviiujucich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.
Obcasny technicky dozor nad vykondvanim diela vykonéva objednavatel’ prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje zapisom
do stavebného dennika.
Zhotovitel’ zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie a
odovzdania kons$trukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prisluSnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost’” miesta uskutonenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (dalej len ,,VAZ®) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vicsia ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minut /pre pripadnl potrebu vypoctu vzdialenosti a Casu sa
uplatituje od VAZ po stred useku komunikécie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonana na vycisteny podklad, po jeho lokalnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budu realizované za Ciasto¢nej uzavierky dotknutej miestnej komunikécie.
Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vykondvania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
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12.

13.

14.

15.

na dosiahnutie miniméalnych obmedzeni v cestnej premavke. Ciasto¢na uzavierka dotknutej
miestnej komunikécie moéze byt vykonané len na zaklade povolenia vydaného prislusnym
cestnym spravnym organom a v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.
Zhotovitel' (ziadatel) podla ust. § 7 ods. 1 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov ma povinnost’ poziadat’ cestny
spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej miestnej komunikacie v konkrétnom termine
(s prihliadnutim na €o najkratsi Cas realizacie prac s vyuzitim 1 viac zmennej prevadzky ako
aj dni pracovného volna s reSpektovanim ¢asu no¢ného kl'udu), ktory nasledne po dohode
s prislusnym dopravnym inSpektoratom (zavdzného stanoviska KDI KR PZ v Kosiciach)
rozhodne o ¢iasto¢nej uzavierke dotknutej miestnej komunikécie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s ¢iasto¢nou uzavierkou pozemnej komunikacie bude
osadené v sulade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaskou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zékon o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
v zmysle urcenia pouzitia do¢asné¢ho dopravného znacenia vydaného prislusSnym cestnym
spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastocnu uzavierku dotknutej
miestnej komunikacie a na urcenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zéklade projektu organizacie dopravy a docasné¢ho dopravného znacenia,
a zaviazného stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v KoSiciach.

Potrebné docasné dopravné znacenie obstard, dopravi na miesto pouZitia a osadi zhotovitel,
ktory bude zabezpecovat aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci jeho
odstranenie po ukonceni diela.

Vyburany pouzitelny material je majetkom objedndvatela. Uréenie jeho d’alSieho pouZitia
si vyhradzuje objednavatel.
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Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Spracovatel

Peciatka Datum a podpisy
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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Peciatka

Peciatka



ROZPOCET

Stavba:

Obnova asfaltového krytu ciest - Navsteva papeza
Obiekt:

4 - Oprava komunikacie Lunik IX - cesta + chodnik
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