ZMLUVA O DIELO &.......2021001755
¢islo zhotovitel’a: 2021/GA/01/014
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva papeza v Kosiciach - ul.
Kavecianska cesta
uzavreta podl'a § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika

uzatvorena medzi

1. Objednavatel”: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, primator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Kore$podencna adresa: Mesto KoSice. Trieda SNP 48/A. 040 11 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel'a
vo veciach technickych:
Mgr. Tomas Vrbovsky, veduci referatu parkovania, udrzby ciest
a verejného osvetlenia MMK
telefon:
e-mail:
(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel STRABAG s.r.0.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastupeny: Ing. Jarmila Povazanova. Ing. Branislav Lukac,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17317 282
IC pre DPH: SK2020 316 298
DIC: 2020 316 298
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

KoreSpodencnd adresa: Priemyselna 248/4, Geca 04410

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Sulek, technicky veduci oblasti Vychod
Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

b) vo veciach technickychdng. Michal Vojcek. veduci OTU oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

¢) vo veciach realizatnychTng. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

Ing. Matas Gbur, stavbyveduci
(d’alej len ..zhotovitel™)

(d’alej spoloc¢ne tiez ..zmluvné strany*)
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zédkazku s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Obnova asfaltového krytu komunikacii -
navsteva papeza v Kosiciach - ul. Kavecianska cesta“ podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a smernice MK ¢. 1/2019.

1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (d’alej len zmluva®) je zévdzok zhotovitel'a
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s naleZitou
odbornou starostlivost'ou vykonat’ pre objednéavatel’a dielo ..Obnova asfaltového krytu
komunikacii - ndvsteva papeza v KoSiciach - ul. Kavecianska cesta® v rozsahu podl'a
tejto zmluvy a jej priloh: Priloha &. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* (dalej len
,Priloha ¢. 3°) , Priloha ¢. 4 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha ¢. 4*) a Priloha ¢. 5
»Zoznam subdodavatel'ov* (d’alej len ,,Priloha ¢. 5%) ktoré¢ su nedielnou sucastou tejto
zmluvy (d’alej spolu aj ,,prilohy®).

2. Miesto vykonania diela: okres KoSice I, mestské ¢ast’ KoSice - Sever, miestna komunikacia
na ulici Kavecianska cesta.

3. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

4. Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

II.
Doba plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v poZadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel’'ovi najneskor do 06.09.2021.

2. Zhotovitel’ do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednévatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednéavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze objednéavatel
harmonogram schvalil. Objednévatelom schvaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
zavazny.

3. Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazku.

4. Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu ozndmit' objednavatelovi vsetky
prekazky a skuto€nosti, ktoré brania alebo st'azuji vykonanie diela (alebo jeho Casti),
a ktoré by mohli sposobit’ omeskanie zhotovitela s riadnym a v€asnym vykonanim diela,
alebo ktoré by oddvodiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie diela.

5. Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. / tohto ¢l zmluvy nebude dodrzany alebo moéze byt ohrozeny,
objednévatel je opravneny vyzvat zhotovitel’a na prijatie takych opatreni, ktoré¢ urychlia
postup prac na diele tak. aby bolo zabranené¢ vzniku omeskania alebo bolo omeskanie
odstranené. Zhotovitel’ je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné néklady prijat’
zodpovedajuce opatrenia.

6. Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela,
pri podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou. PreruSenie
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vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin
dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZzenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na zmluvnl pokutu za omeskanie v zmysle ¢/. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked' k omeskaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z doévodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ definovanych v ¢l. X zmluvy. Uplatnenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu skody.

V pripade prerusenia vykondvania diela z viny alebo z ddvodu na strane objednavatela,
alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major* definovanych v

¢lanku X tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin na vykonanie diela
uvedeny v ods. 1. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu adekvatnu dobe prerusSenia.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’

toto dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine, pokial’ zhotovitel' riadne

pisomne vyzve objednédvatel'a na jeho prevzatie a to najneskdr 3 pracovné dni pred jeho
odovzdanim.

III.
Cena diela
Cena diela je stanovena podl'a zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 4 zmluvy a je dohodnuté nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 122.119,93 eur
DPH 20 %: 24.423,99 eur
Cena diela vratane DPH: 146.543,92 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecnd, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonévania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnut cenu
neprekroc¢i. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vsetky néklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavizkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podl'a tejto
zmluvy a jej priloh) ako st napr.: colné poplatky, spravne poplatky, naklady na dopravu
stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouzitia, staveniskovl a
mimostaveniskovil dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skisky a merania, potrebné zariadenie
staveniska, potrebné docasné dopravné znacCenie, uvedenie dotknutych ploch do
povodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie vSetkych dokladov

a  dokumentacii, ktor¢é ma zhotovitel @ odovzdat spolu s dielom,
spoluposobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.
Zhotovitelom fakturovanid cena za vykonané plnenie bude vypocitana na zéklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 4 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet stcinov jednotkovej ceny prisluSnej
polozky a skuto¢ne vykonaného mnozstva za polozku, odstthlaseného objednavatel'om
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v supise vykonanych prac.
Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

Iv.
MozZnost’ a sp6sob upravy ceny

Cena diela bude upravena pokial’ sa poCas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).

Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ i€tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 4 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaji ocenit,
pouziju sa jednotkové ceny podl'a aktualnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel’ z nich moZze poskytnat’ zl'avu. Navrh (poloZzkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednéavatelovi.
Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace, ktoré¢ zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukéze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel’ povinny postupovat’ v stlade
s ustanoveniami zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ..zdkon o verejnom
obstaravani'4).

V.

Fakturaé¢né a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
Zhotovitel mesacne predlozi objednéavatelovi fakturu na rozsah skutocne vykonaného
plnenia potvrden¢ho objednavatelom v stpise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ fakturu, ktorej suc¢astou musi byt’ supis
vykonanych prac potvrdeny objednévatel'om, do sidla objednavatel’a najneskdr do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje, vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel'a a zhotovi tela.
Faktira (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objednavatela. Mesto
Kosice, Cislo referatu KCO8A. Trieda SNP 48/A. 040 11 KoSice, bude obsahovat
nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroveinl aj tieto ndleZitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), deii odoslania a den
splatnosti faktiry, oznacenie petilazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dila jej dorucenia bez vad. Za datum uhrady sa
povazuje datum odpisania financnych prostriedkov z ti¢tu objednévatel'a v prospech uctu
zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda
o lehote splatnosti faktiry podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k pradvam
a povinnostiam zhotovitel'a zo zdvizkového vztahu zaloZeného zmluvou.
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5. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo dia dorucenia predmetnej faktiry vratenim
faktiry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednéavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary
a nova lehota splatnosti faktury za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktary, ktora nebude
mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VI
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel’ bude zodpovedat za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivost'ou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spiiiat’ vietky poziadavky platnych
prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov platnych
v Case vykonavania diela.

2. Pokial’ vznikne objednévatel'ovi majetkova Skoda sposobena nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. I. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

3. Objednavatel’ je opravneny zasiahnut’ pri neplneni ktoréhokol'vek zavdzku zo strany
zhotovitela, a to na naklady zhotovitel'a. Rozumie sa tym predovsetkym, Ze objednavatel’
moze dat’ prikaz na prerusenie vykonavania diela, a to najma v pripade, Ze plnenie aj po
upozorneni objedndvatela je zhotovitelom vykondvané nekvalitne, v rozpore s
podmienkami ur¢enymi zmluvou, a zhotovitel nevykond ndpravu ani v dodatoc¢ne
urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo mdze ohrozovat’ Zivot a zdravie
alebo sposobom, ktorym vznik4 alebo hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych
pripadoch je objednavatel opravneny vykonat’ predmetné plnenie prostrednictvom tretej
osoby na vlastné ndklady, priCom zhotovitel' je povinny takto vynaloZené ndklady
objednavatel'ovi uhradit’ na zéklade faktury a to v celom rozsahu a vyske vynaloZenych
nakladov. Splatnost’ faktury je 10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Takymto zasahom
objednavatel’a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vcas
v stlade s touto zmluvou. Rovnako nezanika ani povinnost’ zhotovitela znasat
zodpovednost’ za vady plnenia v povodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo
objednavatel’a na zmluvné pokuty a nadhradu skody.

4. Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaruéni dobu
v trvani 36 mesiacov. Zaru¢na doba diela zacina plynit’ odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné
strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania
a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim
povinnosti zhotovitela.

6. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

7. Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré¢ budu sposobené v dbsledku pouzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednédvatel’a, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitel'om nalezite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, zivelnymi pohromami a
havériami.

8. Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukazatel'né vady diela a to v termine dohodnutom medzi
objednavatelom a zhotovitelom pisomnou formou, najneskor v§ak do 30 dni odo dia
dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ ned6jde k dohode.
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9. Ak zhotovitel’ nepristipi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné ndklady, priCom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené ndklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktary. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykld, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 4 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktary je 10dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

1. Subdodavatelia:

a) V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb, zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi za splnenie zavizku riadne vykonat’ dielo akoby
dielo vykonaval sam.

b) Zhotovitel’ v prilohe ¢. 5 zmluvy uvadza:

* znamych subdodavatel'ov v zmysle § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, ktori sa podielaji na plneni zmluvy
priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a,
meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia osoby opravnenej
konat’ za subdodavatela a podiel subdodavok,

* znamych subdodavatelov, ktori sa podielajd na plneni zmluvy
nepriamo a zaroven su partnermi verejného sektora pri predmetnej
zmluve podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
kde je uvedené obchodné meno a adresa sidla subdodavatela, meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnenej konat’
za subdodavatela a podiel subdodavok.

c) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu
o subdodavatel'och, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy priamo. Zaroven je
povinny bezodkladne ozndmit objednavatelovi akukolvek zmenu
o subdodévatel'och, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy nepriamo a zaroven st
partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podla
predchadzajiceho bodu.

d) Ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktory
sa podiel’a na plneni zmluvy priamo a ktorého meni. novy subdodavatel’ musi
spiitat’ podmienky uéasti rovnakym spdsobom, ako povodny subdodévatel’.

2. Zhotovitel' alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatel’, ktory’ sa podiel’a na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom
verejného sektora pri tejto zmluve, musi mat’ zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj
pocas celej doby plnenia zmluvy.

3. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel’ovi za to, Ze v ¢ase jeho podpisania zmluvy az do
¢asu podpisania zmluvy objednavatel'om a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy st
on, jeho subdodavatelia, ktori sa podielaji na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatelia, ktori sa podiel'aji na plneni zmluvy nepriamo a zarovei su partnermi
verejné¢ho sektora pri predmetnej zmluve, st platne zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z v zneni neskorSich predpisov, ak
takato povinnost’ maju.
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10.

1.

12.

13.

14.

V pripade, ak Zhotovitel’ alebo subdodavatel’, ktori sa podiel’a na plneni zmluvy priamo,
alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zarovei je partnerom
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v ¢ase uzavretia zmluvy alebo nebude
mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov verejného
sektora a taktito povinnost’ ma, objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podl’a tejto zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tto pracu je plne kvalifikovany, vykond ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale aj pri pouzivani
pracovného zariadenia, pouZivani strojov, mechanizmov, zariadeni a pod. Zhotovitel
zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické zariadenia, ktoré
su nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel' bude pri vykondvani diela postupovat’ v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnii sucinnost’,
spocivajicu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplnovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.
Sucinnostou objednadvatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy ¢i prislusnych vSeobecne zavéiznych pravnych
predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to. Ze riadny priebeh vykondvania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave a postupe vykondvania diela
na poraddch (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podl'a potreby. Uelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Utast’ zhotovitela (stavbyvediiceho) je na kontrolnych ditoch povinna.
Zhotovitel' zabezpec¢i na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabul'ou s identifika¢nymi tdajmi
(ndzvom diela, oznaCenim stavebnika a zhotovitela, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KoSice,
Trieda SNP 48/A, Kosice) a s logom mesta.

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe €. 3 zmluvy.

Docasné dopravné znaCenie potrebné na vyznacenie CiastoCnej uzavierky obstara a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 3 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v silade so zdviznymi pravnymi
predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi platnymi
v Case vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami a pokynmi
objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat' technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykondvani diela budii pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré st
podl'a zakona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamysl'any
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 4. pricom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vysSie parametre v porovnani s poZadovanym vyrobkom,
nebude vyzadovat’ iné vedl'ajSie ndklady a ani zvySenie priamych alebo nepriamych
nakladov vyplyvajlicich z jeho uzivania. Zhotovitel' nepouzije stavebné vyrobky a
materidly, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zname, ze st Skodlivé.

Zhotovitel preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupniovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Zhotovitel je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonédvania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnost'ami podl'a
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho. aby zhotovitel’ odstranil alebo
napravil takéto porusSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
objednavatel'om. Pokiall vznikne objednavatelovi majetkovd Skoda sposobend
nedbalost’ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel prizve objednavatel’a na kontrolu vsetkych vykonanych prac. ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi a to minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykoné kontrolu tychto prac, zhotovitel' bude pokracovat’
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto prac, zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel' vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, ndklady
na odkrytie znasa objednavatel’.

Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podl’a tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podl’a tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednévatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitefom v ramci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatel’a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku objedndvatel’a
a na zivote, zdravi a majetku tretich osob. spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked' ku Skode doslo na zdklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatel’a, pricom na jeho nevhodnost’ bol objednavatel’ zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou ¢innostou nespdsobil skodu
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23.

24.

25.

26.

27.

na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich. za zabezpecCenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpe¢nosti
pocas vykondvania diela v zmysle platnych vS§eobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.
Pri vykonavani diela m6Ze zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami ur€enymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujucom technickom stave, musi byt zabezpefena
ochrana pody, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujicich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit’ aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahffia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.
Zhotovitel' poc¢as vykondvania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebytocnti zeminu a iné odpady vznikajlice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie dotknutych
pozemnych komunikdcii a verejnych ploch sposobené vykondvanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudt vytvarané Ziadne skladky odpadkov a odpadov.
Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stilade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneSkodnit” alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel’ ako drzitel
odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zdkona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam a
dodrziavat’ ustanovenia zédkona o odpadoch, stavebny odpad vyuziteI'ny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat” vykupcom alebo spracovatel'om tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizécii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomodcok musi dbat
na minimalizdciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkecii ich
podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu.
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VIIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objedndvatel’a

na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dinu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne

vypratat,, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy

do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym protokolarnym odovzdanim

a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberacieho

protokolu/zapisu, ktory podpisu povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberaciecho konania, v ktorom

objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov

alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpe¢nému uZivaniu diela a predlozenie dokladov a dokumentécie
uvedenych v ods. 8 tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky diela zistené

v ramci preberacieho konania je zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace

riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi

normami, predpismi, vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,

v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti

diela tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby

protokolarneho odovzdania objednévatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia

objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujtiice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhléasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom stvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlatenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

Akakol'vek dokumentacia vypracovand zhotovitelom, resp. vydand/spracovana

v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumenticie
v Ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy tradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie musi byt dodana vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel’ majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednavatel'a. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela zverejiiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.
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11.

12.

IX.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Ak bude objednavatel’ v omeskani splatenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vySke 0.02 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokon¢enim diela a jeho odovzdanim
objednavatel'ovi v termine podl'a zmluvy, méze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty
deil omeskania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednéavatela alebo z dovodu
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajacich
z preberacieho konania diela, méze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zaCaty dent omesSkania a to az do dila tipIného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku dnu
odovzdania a prevzatia diela), moze si objedndvatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, moze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zacaty dent omeskania a to az do dia Gplného
odstranenia vady.

V pripade neplnenia zdvizkov zhotovitel'a vyplyvajacich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, méze si
objednavatel uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav
tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstapi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH),
pricom povinnost' ju zaplatit' odstiipenim od tejto zmluvy nezanikd. Tymto nie st
dotknuté naroky objednavatel’a na nahradu skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Sskody nezanikd. Rovnako nezanikajt ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢ena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavdzuje zaplatit zmluvnu pokutu vylGctovanu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet. ktory bude uvedeny vo vyzve
na thradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednéavatelovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnt ¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania pricin a zvySovania
prevencie na zamedzenie ich opakovania.
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X.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala
nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana tito prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a ze by v ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy
tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekdzka, ktord vznikla az v ¢ase, ked® povinnd zmluvna
strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdZkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabrdnit, vyhnut' ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major®.
Za mimoriadne, nepredvidateIné a neodvratiteIné udalosti sa povazuji najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najma poziar, vybuch, uder blesku,
naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu,
vichrica, zostuvanie pody, zostivanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukovéd vlna, zéplava,
povoden, ndhodné a nahle poskodenie alebo znienie veci kvapalinou unikajicou
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi
subjektmi, najmi vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky d'alSie
okolnosti vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli zavinenim
objedndvatela ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznadmit’ druhe;j
zmluvnej strane povahu prekdzky, ktora jej brani alebo bude bréanit’ v plneni povinnosti
a poucit’ ojej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbytocného odkladu po tom,
¢o sa povinna zmluvna strana o prekdzke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti
mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavédzuje povinnu zmluvni
stranu nahradit’ §kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist’. Uginky okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trvéa prekazka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost' oslobodzuji povinnu
zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvnt pokutu v dosledku poruSenia povinnosti,
na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylu¢ujticich zodpovednost” oprdvnend zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatel’a
Zhotovitel' sa zavédzuje v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy mat’
uzatvorené poistenie pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutll inému v stvislosti s ¢innost’ou zhotovitel'a. Naklady
na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je zhotovitel’
povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 7 dni po G¢innosti zmluvy, najneskor vSak do dna
prevzatia staveniska, podla toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel’ je povinny sa na
svoju zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodavatelia maji pre nimi vykonavané prace
uzavreti podobnt poistni zmluvu aki mé zhotovitel’ voci objednavatel’ovi, alebo kryja
vSetky rizikd vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskor do 24
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hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych udalostiach, ktoré stvisia s vykonavanim
diela. Objednavatel’ je opravneny pocas vykondvania diela az do terminu vydania
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu
na odstranenie nedorobkov a vad (podla toho, ktory z nich je neskor$i) pozadovat
od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

3. Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna. kedy
tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu sposobent druhej
zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.

4. Zmluvné strany sa d’alej zavdzuja poskytovat’ si naleziti si¢innost’ najméa tym, ze svoje
poziadavky budi zaddvat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti -
predmetu a tcelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

5. Ak sa kedykol'vek zmluvnym stranam stane zndma okolnost’, ktord moze byt podnetom
pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tdto zmluvna strana je
povinna poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujliicu
podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili
riadne plnenie zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’ posStou ako doporucena zasielka
(s doruCenkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusne;j
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa
povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tlloznej lehote na poste, za defl dorucenia sa povazuje posledny den uloznej
lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
»adresat neznamy* alebo ,.adresat sa odst'ahoval* alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za defi dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi. Kazda zo
zmluvnych stran je povinna pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej strane akikol'vek zmenu
ohl'adne doru¢ovania a to bezodkladne po tom, o dojde k takejto zmene.

7. Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objedndvatelovi kazdii zmenu jeho
identifika¢nych a koreSponden¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dila, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V
pripade, Ze si zhotovitel’ povinnost’ podla tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane
do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zaSle ozndmenie podl’a tejto
zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielané¢ho objedndvatel'om podla tejto zmluvy, a mé sa za to, ze nastali
ucinky ndhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny bankového spojenia
zhotovitel’ k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

8. Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu kazdii zmenu

tykajlicu sa jeho identifika¢nych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskoér 5 pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

9. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nebude v stvislosti s vykonanim diela zamestnivat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi
nelegélnu pracu a nelegalne zamestnéavanie.

10. Zmluvné strany st povinné dodrziavat’ prislu$né ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych o0sdb pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.
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XII.
Zanik zmluvy

1. Zmluva mdze zaniknit’ okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti zmluvnych
stran z nej vyplyvajlcich, na zaklade dohody zmluvnych stran alebo odstipenim od
zmluvy na zaklade uréenych podmienok podl’a tejto zmluvy uvedenych v ods. 3 tohto ¢l.
zmluvy.

2. Dohoda o zruseni zmluvy musi byt’ pisomnad, inak je neplatna. V pripade zaniku zmluvy
na zaklade dohody, sa zmluva zruSuje diiom. na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

3. Od tejto zmluvy moze odstipit’ kazda zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto dévodov:

3.1. zhotovitel mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze nemdze
plnit’ svoje zavézky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstapit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym sposobom, najma:

a) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel’a bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major®,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukéizatelne
vykonavat' dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om.

c) ak zhotovitel' postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podra ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel vstipi do likvidécie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, ze plnenie zavdzkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je
vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznadmi, ze nemdze plnit’ svoje zavizky
v zmysle zmluvy alebo sa tato skuto€nost’ stane zrejmou.

4. QOdstapenie od zmluvy bude mozné urobit’ dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni
z niektorého uvedeného doévodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastivaju diiom
nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto dilom zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
¢lastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran zrealizovanych
v sulade s touto zmluvou ku diu odoslania odstupenia od zmluvy. Odstapenie od zmluvy
sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou
zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo volby
zakona podl'a ustanovenia § 262 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl’'adom na svoju povahu maja trvat’ aj po
ukonceni zmluvy.

5. V pripade, ze d6jde k ukonceniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je
zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpe€nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit' dielo a stavenisko proti poskodeniu diela alebo
staveniska,

c¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut’ zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,
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d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dita kedy mu do6jde
prejav vole objednavatel’a k ukonceniu zmluvy alebo odo dna zruSenia zmluvy,

e) vratit’ objednéavatelovi prevzaté doklady, ktoré stivisia s dielom.
V pripade, ze zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonceni alebo zrusSeni tejto zmluvy,
moze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na ndklady zhotovi tela.

6. Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstupenim od zmluvy najméi
nezanika narok objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie neupravené
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a dalSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

2. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 3 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a
Priloha €. 4 ,,Vykaz vymer*“ (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitel’a).

3. Menit alebo dopliiovat” obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budi uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zdkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je G¢innd diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informéaciami podla
¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych o0sob pri spractivani osobnych tdajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
7e tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dia 12 -08- 2021 V Geci dia 10.08.2021
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
Jaroslav Polacek Ing. Peter Sulek
primator technicky veduci oblasti Vychod

15/15


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

Priloha C.3 k zmluve o dielo:
Obnova asfaltového krytu komunikacii - navsteva papeza v Kosiciach - ul. Kavecianska cesta

Specifikacia diela,
technické poziadavky

1. Specifikacia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych upravach miestnej
komunikacie - odstranenie poskodeného ziviéného krytu, lokélne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vyskovd tuprava dazdovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, polozenie novych zivicnych vrstiev,
suvisiace stavebné prace vratane suvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materidlov s ich dopravou na miesto pouZitia a ¢innosti nevyhnutnych pre riadne a v€asné
odovzdanie diela objednavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. Blizsia Specifikacia a rozsah
diela su uvedené v Prilohe €. 4 zmluvy.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za u€elom vykonania diela uskutocnia zmluvné strany
na zaklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom uvedi
najma:

- udaje o objednévatel'ovi a zhotovitel'ovi vratane identifika¢nych udajov o osobach
stavbyvedticeho a obcasného technického dozoru objednavatela,
- udaje o vydanych povoleniach, na zéklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii
poskytnutej zhotovitelovi,
- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deii odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inZinierske siete a pod.),
miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a oznacenie,
ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

3. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat' technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykondvania plnenia, najma:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikdcie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych
dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 1:
Asfaltovy beton, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek
na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.
gpeciﬁkécia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betdénovych
konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do beténu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikicie/Poziadavky, STN EN 13249 Geotextilie a
geotextiliam podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikécii
a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek),
STN EN 15381 Geotextilie a geotextilidm podobné vyrobky. Charakteristiky pozadované
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na pouzitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN EN 1340 Betonové obrubniky.
Poziadavky a skuSobné metody, STN EN 124-2 Vtokové mreZe dazdovych vpustov a
poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony. Cast’ 2: Vtokové mreze dazd'ovych
vpustov a poklopy vstupnych $acht z liatiny, STN EN 1436 Materialy na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky a skaSobné metddy,
STN 73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné
ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych
komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6126
Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a
membrany, STN 73 6713 Dazd’'ové vpusty, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia, STN 73 61 10
Projektovanie miestnych komunikacii, a. i. sivisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materialové
katalogové listy (d’alej len ..KL’#4), vzorové listy stavieb pozemnych komunikécii (d'alej len
»VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP ¢ast’ 0 VSeobecne, TKP cast’ 5 Podkladové vrstvy, TKP €ast’ 6 Hutnené
asfaltové zmesi, TKP c¢ast’ 11 Dopravné znaCenie, TKP cast’ 15 Betonové konstrukcie
vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLK 1/2012 Katal6gové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016 a ¢. 2/2019 ku KLK
1/2012, KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katal6gové listy emulzii
a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2019 Kataldégové listy
asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych
znaciek na pozemnych komunikaciach, TP 032 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych
zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Katalog technologii na opravy zékladnych typov poriach
vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materialov
vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014) Katalog
portch asfaltovych vozoviek, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych
komunikacii a. i. stuvisiace; TKP, KL, TP a VL st dostupné na webovej stranke
www.ssc.sk;

-v§eobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zdkon €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, zékon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, vyhlaSka MV SR ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni,
vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v zneni neskorgich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 17/2004 Z. z.
o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010
Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani
ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, zakony a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy
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0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmi: zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor§ich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuji
zékladné poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich
predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaS§ka MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR ¢&. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, a. i. stivisiace.

Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeCi (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a ozndmi zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inZinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budii vykonavat’ prace, s vyty€enou a vyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich moznou polohovou odchylkou.
Z dbévodu moznej polohovej odchylky od skuto¢ného ulozenia vedenia/ zariadenia
zhotovitel’ overi polohu ako aj vySkové uloZenie vyty¢enych vedeni/zariadeni inZinierskych
sieti rucne kopanymi sondami. Zhotovitel’ pocas celej doby vykonavania diela zabezpeci
ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu
do zariadenia. V miestach vyskytov, stibehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni
inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny pracovat
s maximalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov) a
pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat’ vyhradne ru¢ne, odkryté vedenia
riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému
priehybu, kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod
vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia
ku kontrole jeho nepoSkodenosti a ulozenia vystraznej folie (min. 2 pracovné dni vopred) a
zasyp vykona len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia so zaznamom do
stavebn¢ho dennika. Zhotovitel' neodkladne ohlési akékol'vek poSkodenie podzemného
vedeni a/zariadeni a vratane izoldcie jeho vlastni kovi/spravco vi. Nad existujucimi
podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakazané zriad'ovat’
skladky materidlu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat’ osobitne t'azké mechanizmy,
vykonavat' ¢innosti ohrozujuce vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevadzky,
umiestiovat’ nadzemné stavby (dopravné znaCenie, zabradlie a pod.). Zhotovitel' bude
reSpektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani
inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych normach a zabezpeci pristupnost’
k jestvujiicim zariadeniam. Povrchové znaky inzinierskych sieti budu upravené do vysky
nivelety novej povrchovej Upravy komunikicie. V mieste/blizkosti uskuto€nenia
stavebnych prac sa nachadzaju inzinierske siete a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO,
s.r.o., TEKO, a.s., VSD, a.s., SPP - distribucia, a.s., DPMK, a.s., UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.0., VVS, a.s., Orange Slovensko, Technické univerzita v KoSicaich,
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10.

11.

DELTA OnLine, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, ANTIK Telecom, s.r.o., SITEL,
s.r.0., Veolia Energia. SWAN Kosice. Slovanet. Energotet. Towercom. Ministerstvo obrany
SR. ZSR GR. Odbor telekomunikacii, informatiky a informacnej bezpe¢nosti, ZSR OR
Kosice, sekcia oznamovacej a zabezpeGovacej techniky, ZSR OR Kosice, sekcia
elektrotechniky a energetiky, ZSR OR Kosice sekcia Zelezniénych trait a stavieb. ZSR OR
sekcia Zelezni¢nych budov, SR OR Kogice sekcia OZT stredisko miestnej spravy a Gdrzby
KT Kosice, Altemet s.r.o.

Podl'a § 44 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu mdze uskutociiovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzickd osoba opravnena na vykondvanie stavebnych prac podl'a osobitnych predpisov (§2
ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonéava stavbyveduci.
Vedenim uskutociiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu
uskutoctiovania stavby, zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou
stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

Podrla § 45 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost,
vedenie uskutoCiiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) mdzu
vykonévat len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel je povinny v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentacie uloZenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v lom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky dolezité¢ udaje
o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuskach
a meraniach, odchylkach a ich zdovodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviujucich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt’ toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednéavatel’ prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozorituje zapisom
do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizacie a
odovzdania konStrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prisluSnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost’ miesta uskutocnenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (d’alej len ,,VAZ*‘) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vicSia ako 60 km, resp. pri Casovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minuat /pre pripadnu potrebu vypoctu vzdialenosti a ¢asu sa
uplatiiuje od VAZ po stred useku komunikécie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrZzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonand na vycisteny podklad, po jeho lokalnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konStrukcii bude
vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budl realizované za Ciasto¢nej uzavierky dotknutej miestnej komunikécie.
Zhotovitel sa zavdzuje po€as vykondvania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
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12.

13.

14.

15.

na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke. Ciastoéna uzavierka dotknutej
miestnej komunikacie moze byt’ vykonana len na zaklade povolenia vydaného prislusnym
cestnym spravnym organom a v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.
Zhotovitel' (ziadatel') podla ust. § 7 ods. 1 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov ma povinnost’ poziadat’ cestny
spravny organ o zvlastne uzivanie dotknutej miestnej komunikacie v konkrétnom termine
(s prihliadnutim na ¢o najkratsi Cas realizacie prac s vyuzitim i viac zmennej prevadzky ako
aj dni pracovného vol'na s reSpektovanim ¢asu no¢ného kl'udu), ktory nasledne po dohode

s prislusSnym dopravnym inSpektoratom (zavdzného stanoviska KDI KR PZ v Kosiciach)
rozhodne o Ciasto¢nej uzavierke dotknutej miestnej komunikacie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s ¢iasto¢nou uzavierkou pozemnej komunikacie bude
osadené v stlade so zdkonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020
Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaskou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a
v zmysle urcenia pouZzitia do¢asného dopravného znacenia vydaného prisluSnym cestnym
spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastocnu uzavierku dotknutej
miestnej komunikécie a na ur€enie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zdklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
a zavdzného stanoviska krajského dopravného inspektoratu Krajského riaditel'stva
Policajného zboru v Kosiciach.

Potrebné doc¢asné dopravné znacenie obstard, dopravi na miesto pouZitia a osadi zhotovitel,
ktory bude zabezpecovat’ aj jeho udrzbu pocas vykondvania diela a zabezpeci jeho
odstranenie po ukonceni diela.

Vyburany pouziteny material je majetkom objednavatel'a. Urcenie jeho d’alSieho pouzitia
si vyhradzuje objednavatel.
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Pripravna stavebna dokumentacia pre stavby - navsteva papeza 14.09.2021
- oprava komunikacie Kavecianska

Poznamka:

Cena bez DPH 122 119,93
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 122 119,93 20,00% 24 423,99
Cena s DPH v EUR 146 543,92
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Pripravna stavebna dokumentacia pre stavby - navsteva papeza 14.09.2021
- oprava komunikacie Kavecianska
Miesto: mesto KoSice Datum: 1.8. 2021
. . . I - . RRi desin
Objednavatel: Magistrat mesta KoSice Projektant: o 9
KoSice
o .. RRidesin
Zhotovitel: STRABAG s.r.o. Spracovatel: Y 9
KoSice
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 122 119,927
o HSV Prace a dodavky HSV 122 119,927
D 1 Zemné prace 17 620,797
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy
1 K | 113153310.S cez 1000 do 10000 m2, pruh §. do 1 m, hr. 50 mm m2 2 640,000 6,500 17 160,000
0.127 t
Vytrhanie obrib kamennych, s vybdranim 16zka, z
2 K [ 113202111.S 4,500 5,970 26,865
krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m ’
3 K | 122201101 S ?;igor::vka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do m3 6.000 27,670 166,020
w 6,0 "odkopavka pre uloZenie obrubnikov 6,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 K |162501102.S ,900
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 6,000 15,130 %0
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 K 162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 102,000 0,030 3,060
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
w 6,000%17 "skladka do 20 km 102,000
6 K 171201201 .S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 6,000 3,950 23,700
— - K vo (17
7 K 171209002.S Poplat’ok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ¢ 11.400 13,180 150,252
ostatné
W 6,0*1,9 11,400
D 5 Komunikacie 54 973,860
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
8 K 573231109.S X . . m2 5 280,000 0,700 3 696,000
cestnej emulzie v mnozstve 0,70 kg/m2
w (1198+1442)*2 5 280,000
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11
9 K 576131311'S i . . m2 1 198,000 11,520 13 800,960
O strednozrnny, po zhutneni hr. 40 mm §. do 3 m
Koberec asfaltovy modifikovany I.tr. mastixovy SMA 11
10 K 576141311.8 ) . . m2 1 442,000 14,400 20 764,800
O strednozrnny, po zhutneni hr. 50 mm §. do 3 m
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
1M K 577144311.8 pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni m2 1 198,000 13,950 16 712,100
hr. 50 mm
D 8 Rurové vedenie 3 847,760
Vyskova U licnéh | 2
12 | K 899331111.S y$ ov’a' up.rava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 ks 8.000 480,970 3 847,760
mm zvySenim poklopu
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 45 082,572
" " - PR a2, d taz,
13 | K 914811000.8 Docasné dopravné znacenie - montaz, demontaz kpl 1,000 4 612,090 4 612,090
najom
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
14 K 915711212.8 deliacich &iar suvislych Sirky 125 mm biela m 76,000 0,660 50,160
retroreflexna
w 76,0 "VDZ601 76,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
15 K 915711312.8 deliacich ¢&iar preruSovanych Sirky 125 mm biela m 236,000 0,630 148,680
retroreflexna
w 236,0 "VDZ 602 236,000
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
16 K 915721212.8 prechodov pre chodcov, §ipky, symboly a pod., biela m2 102,000 7,250 739,500
retroreflexna
w 82,0 +20,0 "VDZ 620+630 102,000
P éeni éeni iekané f.
17 K 915791111.8 redznacenie pre znacenie striekané farbou 2 m 312,000 0,200 62,400
naterovych hmot deliace Ciary, vodiace pruzky
W 76,0+236,0 312,000
18 K 915791112.S Predznaéenife pre' vod?rovné zna(‘:e[\ie striekané farbou m2 102,000 0,400 40,800
alebo vykonavané z naterovych hmét
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'C Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K |916362112.8 Ofadenie c'estného (?brubm'ka betc’movérv]o stojatého do m 58,000 13.460 780,680
16zka z beténu prostého tr. C 16/20 s boénou oporou

20 M |592170001000. S | Obrubnik cestny. Ix§xv 1000x150x260 mm ks 58,580 4,660 272,983
w 58*1,01 'Prepogitané koeficientom mnozstva 58,580
Geomreza pre vystuzenie asfaltovych vrstiev exist.
21 K 919720232.S krytu komunikacii zo sklennych vlakien s geotextiliou, m2 2 640,000 6,330 16 711,200
pozdizna pevnost v tahu nad 50 do 100 kN/m
w 1198,0+1442,0 2 640,000
Geomreza sklovlaknita s PP geotextiliou. pevnost v
22 M 693210003430. S  tahu pozdizne/priecne 50/50 kN/m. $xI 1.9x100 m. pre m2 3 036,000 3,950 11 992,200
vystuZenie asfaltovych vrstiev vozoviek
w 2640%1,15 'Prepocitané koeficientom mnozstva 3 036,000
23 K 919735111.S R’ezame existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu m 131,000 7580 992,980
hlbky do 50 mm
24 K 938906150.S Precistenie kanalizacného potrubia DN nad 200 do 300 m 24,000 109,810 2 635,440
w 3*(2+6) "3 uli¢. vpuste s potrubim v dI.6,0m 24,000

Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym

urovnanim na vzdialenost do 1 km t 0.653 46,380 30286

25 | K [979082213.8

Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zaCaty 1 km nad 1

26 | K [979082219.8 . . t 12,407 0,210 2,605
km pre vodorovnu dopravu sutiny

W 0,653%19,0 "odvoz sute na skladku do 20 km 12,407

27 | K |979084216.5 Vedorovnd doprava vybdranych hmot po suchu bez t 335,280 9,880 3 312,566
naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km
Priplatok k kazdych dal$ich aj zacatych 5 ki
28 K |979084219.5 riplato cene za Kazayc alsich aj zacatycl m t 1005,840 0,020 20,117
nad 5 km
w 335,28*3 "frézovany asfalt na skladku spravcu odhad 20 km 1 005,840

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
20 K 979087212.S na dopravne p ye t 0,653 19,770 12,910
dopravu sutiny

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu

30 | K 979087213.8 L . t 335,280 7,910 2 652,065
dopravu vyburanych hmét
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a

31| K 979089612.5 platorc , pacy t 0,653 19,770 12,910
demolacii (17 09), ostatné

D 99 Presun hmét HSV 594,938

Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s

32 K 998225111.S .
krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 472,173 1,260 594,938
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Obnova asfaltového krytu komunikacii-navsteva papeza v KoSiciach - ul. Kavecianska cesta

Priloha &. 5

Zoznam subdodavatel’ov, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy priamo

Opravnena
osoba Popis vykonavanej Podiel
P Subdodavatel’ ICO subdodavatel’a ¢innosti plnenie
é. (obchodné meno, | subdodavatela (meno a subdodavatel'om zmluvy v %
’ adresa sidla) priezvisko, adresa| (Cast, pripadne z celkového
pobytu a datum polozka) objemu
narodenia)
SAT SLOVENSKQ 44 628 480 | Ing. Radoslav frézovanie 7,04 %
| | sro. Prokop
Mlynské Nivy 61/A Jamnického 18
Bratislava 825 18 Bratislava 841 05
BITUNOVA 30228247 | Ing. Miroslav asf. postrek 2,45%
spol. s r.o. Sufliarsky
2 Neresnicka cesta 3
Zvolen 960 01 Skubinska cesta 66¢
Banska
Bystrica 974 01
STOPING s.r.o. 36 168 572 | Ing. Viktor Stopkgvodorovné dopravné 1,08%
3 Prazska 2 znacenie
KoSice 040 11 Orgovéanova 396/6
Mala Ida
4
Zoznam subdodavatelov, ktori sa podiel’aji na plneni zmluvy nepriamo

a zarovei su partnermi verejného sektora (zakon ¢. 315/2016 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov)

Opravnena osoba

Popis vykonavanej

Subdodavatel’ . subdodavatel’a .. . Podiel plnenie
. ICO ¢innosti
P. (obchodné . (meno L zmluvy v %
v subdodavatel’a . . subdodavatel'om ,
¢ | meno, adresa a priezvisko, . z celkového
, (Cast’, pripadne .
sidla) adresa pobytu . objemu
. . polozka)
a datum narodenia)
1
2

V Geci, dita 10.08.2021

Ing. Peter Sulek

Ing. Marian Kropuch



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.0.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Luka&om, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vlozka dislo:

991/B.
splnomocnuje

Ing. Petra Suleka, nar. bytom Komenského 37, 040 01 Kosice,

aby uvedenu spolo¢nost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vSetkych ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri miliény Eur) bez
DPH a zastupoval pri vSetkych ukonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného

ukonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri miliony Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, ucast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatfiovat’ naroky z

uzatvorenych zmliav a potvrdzovat plnenie.
Splnomocnenec jedna a podpisuje vzdy spolo¢ne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonéenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorSie plnomocenstva zanikaju.

Dria 03.03.2014

Ing. Branislav Lukac¢

Viera Nadaska
konatel

konatelka
Splnomocnenie prijimam: Ing. Peter Sulek

Datum prijatia plnej moci: 3. 3. 2014 Podpis splnomocnenca:



OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podra knihy osvedovania pravosti podpisov osved&ujem pravost’ podpisu: Ing. Branislav LukaC, datum
narodenia r.C. bytom Turéianske Teplice, Teplicka 898/30, ktorého(ej) totoznost’ som

zistil(a) zakonnym sposobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - iradny doklad: Obc¢iansky

preukaz, séria a/alebo Cislo: , ktory(4) podpis na listine uznall'a) za svoj vlastny. Centralny register

osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O

Bratislava dna 19.3.2014

OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podrla knihy osvedCovania Dravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Viera Nadaskd, datum narodenia
r.C. , bytom Bratislava, Kresankova 3471/22, ktorého(ej) totoznost’ som zistil(a)
zakonnym sposobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - iradny doklad: Ob¢iansky preukaz,

séria a/alebo ¢islo: ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osvedcenych

podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O

Bratislava dnia 19.3.2014

povereny
f Ivanom Macakom
om v Bratislave

Tento oépteiiotoKodpia) suhlasi doslovne
'vopicom / odpiSem — fctoképtou overenym(ou)
Obecnom urade v Blaziciach stankovym.

Upozornenie! Notar legalizéciou >isanym v evidencii osvedéeni pod ¢.

neosvedcujc pravdivost’ skuto¢nosti , .
uvéadzanych v listine (§58 ods. 4 avny poplatok ... € zaplateny v hotovosti.
Notirskeho poriadku) Waiir.iar.b dnia- - 9 AUG. 2017 r, A hnrl



PLNOMOCENSTVO

STRABAG a.r.o.
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou

alng. Branislavom Luka éom, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, Viozka éislo:
991/B.
splnomocriuje

Ing- Mariana Kropucha, nar. Jihlavska 4,04011 Kosice,

aby uvedenu spoloénost STRABAG s.ro. zastupoval pri vietkych tkonoch pri zaddvani

verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom pat'stotisic Eur) bez
DPH a zastupoval pri vSetkych uUkonoch v obchodnych veciach, pokiaf hodnota jedného

ukonu nepresiahne 500 tis.€ (slovom pét'stotisic Eur) bez DPH.

na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie

Spinomocnenec je opravneny najma,
a akychkolvek suvisiacich

ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, UCast’ na otvarani ponuk, podavat’ navrhy na

preskimanie Ukonov zadavatela, uzatvarat’ zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat’ naroky z

uzatvorenych zmluv a potvrdzovat’ pinenie.
Spinomocnenec jedna a podpisuje vzdy spolo¢ne s d'alSou spilnomocnenou osobou.
Toto plnomocenstvo plat! do skonéenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do

jeho odvolania.

Driom prijatia tohto pinomocenstva vSetky skorsie plnomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014
Viera Nadaska Ing. Branislav Lukac
konatel'ka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Marian Kropuch

. — . , 3.3.2014 .
Déatum prijatia plnej moci: Podpis splnomocnenca:..,



OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podl’a knihy osvedCovania pravosti podpisov osvediiycm pravost’ podpisu: Img, Braaislav Lakat’, datum
obrodenia rC. bytom Tarchuke Tepfice, Teplicka 898/30 ktorébo(eJ) totoznost’ som
zistila) zikonnym spasobom, sposob Zistenia totoZnosti: pJtiay doklad totoZnosti- itradny doklad: Ob¢iansky

preukaz, séria a/aJebo Cisto: , kZory(3) podjpfa m hstme ozname) za svoj ylastny. Centrdlny register
osvedéenych podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 185756/2014.

Bratislava dnia 19. 3. 2014

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

PodPa knihy osved¢ovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Viera Nadaaka, datum narodenia
r.C. bytom Bratislava, Kresankova 3471/22, ktorébo(ej) totoZnost’ som zistila)
zakonnym sposobom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - iradny doklad: Obciansky preukaz,
ktoay(a) podpis na tistine uznala) & svoj vlastny. Centralny regi”er osved¢enych

séria a/aiebo Cislo:
podpisov pridelil podpisu poradové Cislo O 185757/2014.

Bratislava dria 19.3.2014
povereny
Ivanom Macakom
v Bratislave



