2022000900

Ramcova dohoda
Cislo: 4905.2062032MZA
uzavreta podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika
V spojeni s § 2 ods. 5 pism. g) a § 83 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Stavebna drzba a opravy pozemnych komunikacii 1.2022

uzatvorend medzi:

1. Objednavatel” Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, priméator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: SKO03 5600 0000 0004 4248 6001

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a
vo veciach technickych:
Mgr. Toma$ Vrbovsky, vedlci referdtu parkovania, udrzby ciest
a verejného osvetlenia MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavaterl’)

2. Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.

Obchodné meno : EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: ul. Osloboditel’'ov 66, 040 17 KoSice

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu, KoSice I, oddiel:Sa
ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie a ¢islo uctu: Slovenska sporitelna, a.s., SK77 0900 0000 0050 2528 4698

Statutarny organ :  predstavenstvo

zastipené: Ing. Robert Sinaly - podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Dancisin - ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
Ing. Daniel Hanko - ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zavodu Kogice

b) vo veciach technickych: Ing. Slavomir Gaspar, PON zavodu Kosice

C) realizaénych — hlavny stavbyveduci: Ing. Marian Zazo

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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1.

o

Preambula
Tato ramcova dohoda sa uzatvara na zaklade vysledku priameho rokovacieho konania s
nazvom ,,Stavebna udrzba a opravy pozemnych komunikacii 1-2022.

.
Predmet ramcovej dohody
Predmetom ramcovej dohody je zavizok zhotovitel'a pocas platnosti ramcovej dohody a na
jej zéklade vystavenych objednavok vykonavat pre objedndvatela stavebné prace
na odstranovani lokalnych nedostatkov v zjazdnosti pozemnych komunikécii, poruch
vozoviek a poSkodeni réznych konstrukénych ¢asti pozemnych komunikacii a ich sucasti
vratane suvisiacich sluzieb a dodavok stavebnych vyrobkov a materidlov nevyhnutnych
na plnenie s ich dopravou na miesto pouzitia. BlizSia Specifikacia predmetu ramcovej
dohody je uvedena v prilohach ramcovej dohody: Priloha &. 1 ,,Specifikdcia plnenia,
technické poziadavky* (d’alej len ,,Priloha ¢. 1) a Priloha €. 2 ,,Cennik poloziek* (d’alej len
,Priloha ¢. 2%), ktoré st nedielnou sucastou tejto rdmcovej dohody (d’alej spolu aj

,»prilohy*).

Miesto vykonavania predmetu ramcovej dohody (pInenia): pozemné komunikacie (miestne
cesty, cesty Il. a Ill. Triedy, chodniky) a mostné objekty vo vlastnictve/sprave
objednévatela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonavat' predmet ramcovej dohody (plnenie) za podmienok
dohodnutych v tejto ramcovej dohode a jej prilohach.

Pisomné objednavky pocas platnosti ramcovej dohody bude objednavatel’ vystavovat’ a to
podla svojich redlnych potrieb a finanénych moznosti, priCom v objednavke/prilohe
objednavky ,,Supis prac a dodavok™ uvedie Specifikaciu plnenia, jeho rozsah, vysku ceny,
lokalitu, dobu plnenia, a prip. d’alsie podmienky potrebné na vykonanie plnenia.
Objednavatel’ doru¢i zhotovitel'ovi pisomnt objednavku prostrednictvom e-mailu
v dostato¢nom ¢asovom predstihu podl’a dohody zmluvnych stran, minimalne v8ak dva (2)
pracovné dni pred pozadovanym terminom zaciatku plnenia, okrem havarijnych pripadov.
Pre plnenie v havarijnych pripadoch plati postup podl'a ¢l. II. ods. 7 ramcovej dohody.
Zhotovitel’ bude vykonavat’ plnenie na svoje naklady a na vlastnii zodpovednost'.
Objednavatel’ vykonané plnenie prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto ramcovej dohode.

Zhotovitel' je povinny do siedmich (7) dni od u¢innosti ramcovej dohody poukéazat
garanciu vo vyske 5 % z celkovej ceny ramcovej dohody vo forme poukazania finan¢nych
prostriedkov na Ucet objedndvatela. Objednavatel’ vrati garanciu po splneni zavédzkov
zhotovitel'a vyplyvajacich z ramcovej dohody alebo z jednotlivych objednavok podrl'a toho,
ktora skutocnost’ nastane neskor. Objedndvatel modze pouZit' finan¢né prostriedky
z garancie zaucelom uspokojenia akychkol'vek pohl'adavok, ktoré vznikli v stvislosti
S touto ramcovou dohodou v ddsledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a. Ak sa zhotovitel
dostane do omeskania so splnenim povinnosti podl'a prvej vety tohto odseku, objednavatel’
je opravneny uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny ramcovej dohody.

Garanciu podl'a ods. 8 tohto ¢/. ramcovej dohody mozno nahradit’ vinkulaciou finanénych
prostriedkov na ucte zhotovitela v prospech objednéavatela alebo bankovou zarukou
vsulade sust. § 313 az § 322 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,ndhradnd garancia“®). Nahradna garancia musi zabezpecit’
pre objednavatel’a rovnaké zaistenie splnenia zavédzkov zhotovitel'a ako v pripade garancie
podla ods. 8 tohto ¢l ramcovej dohody; z bankovej zaruky musi vyplyvat, ze banka
uspokoji objedndvatela (veritel'a) za zhotovitel'a (dlznika) v pripade uplatnenia zaruky
VvV prospech objedndvatela a zaplati na cet objednédvatela (veritel'a) pohl'adavku kryta
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bankovou zarukou do desiatich (10) dni odo dila dorucenia vyzvy objednavatel’a (veritel'a)
na jej zaplatenie. Navrh nahradnej garancie je zhotovitel povinny vopred pisomne
odkonzultovat’ s objednavatel'om. Objednavatel vykona prislusny ukon smerujici
k zruseniu prislusnej nahradnej garancie (najmd zasle zhotovitelovi pisomny sthlas
S0 zruSenim prislusnej vinkulacie alebo vrati zhotovitel'ovi prislusny original bankove;j
zaruky) po splneni zavizkov zhotovitela vyplyvajucich z rdmcovej doby alebo
Z jednotlivych objednavok podl’a toho, ktora skuto¢nost’ nastane neskor.

1.

Trvanie ramcovej dohody a terminy plnenia
Ramcova dohoda sa uzatvara na dobu urcita a to na obdobie dvoch (2) mesiacov odo dna
nadobudnutia jej Gc¢innosti alebo do splnenia zavidzkov vyplyvajucich z jednotlivych
objednavok podl'a toho, ktord skutocnost’ nastane neskor. Zakazky zadavané na zéklade
ramcove] dohody, ktorych trvanie presiahne trvanie rdmcovej dohody, mozno zadat
na obdobie, ktoré je primerané, a to najmi s ohladom na dizku trvania obdobnych zikaziek
zadavanych na zaklade tejto ramcovej dohody.
Na zaklade poziadavky objedndvatela, najmd v havarijnych pripadoch, sa zhotovitel
zavizuje vykonavat’ plnenie aj mimo pravidelny pracovny cas vratane dni pracovného
volna, pokoja a sviatkov.
Pozadované terminy plnenia bude objednavatel’ Specifikovat’ v jednotlivych objednavkach
vystavenych pocas platnosti rdmcovej dohody, vzhl'adom na redlnu potrebu vykonania
plnenia, jeho rozsah ako aj potrebu zabezpecenia splnenia povinnosti, ktoré mu ako
vlastnikovi/spravcovi pozemnych komunikacii a mostnych objektov vyplyvaji zo zdkona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Tieto terminy su pre zhotovitela zavdzné. Ak zhotovitel pripravi vykonané plnenie
na odovzdanie pred pozadovanym terminom, objednavatel’ ho prevezme aj v skorSom
ponuknutom termine.
Pokial’ z postupu prac alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia prac uvedeny
v objednavke nebude dodrzany alebo modZe byt ohrozeny, objednavatel’ je opravneny
vyzvat zhotovitel'a na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia postup prac tak, aby bolo
zabranené vzniku omeskania alebo omeskanie bolo odstranené. Zhotovitel’ je na zaklade
takejto vyzvy povinny na vlastné néklady prijat’ zodpovedajtice opatrenia.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ objednadvatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo st'azuje vykonanie plnenia (alebo jeho Casti) a ma za néasledok
prediZenie terminu plnenia. PrediZzenim terminu vykonania plnenia alebo jeho &asti zo strany
zhotovitel'a nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle
¢l. VII. ods. 1. ramcovej dohody okrem pripadov, ked’ k omeskaniu nedoslo z viny alebo z
dovodu na strane zhotovitel’a, resp. nastane z viny alebo z dévodu na strane objednavatel'a
alebo z dévodu okolnosti vylucujticich zodpovednost’ definovanych v ¢l. VIII. ramcovej
dohody. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody.
V pripade prerusenia vykonavania plnenia z viny alebo z dovodu na strane objednavatel’a,
alebo v pripade prerusenia vykonavania plnenia z okolnosti ,,vis major* definovanych v ¢/.
VIII. ramcovej dohody, sa termin na vykonanie plnenia predlzuje o dobu adekvatnu dobe
prerusenia.
Pre plnenie v havarijnych pripadoch sa zhotovitel’ zavizuje zacat’ vykonavat’ pozadované
plnenie bezodkladne, najneskdr vSak do 12 hodin od vyzvy objednavatela dorucenej e-
mailom, resp. nahlasenej telefonicky, ak sa nedohodne s objednavatelom inak, a celé
plnenie ukoncit’ v ¢o mozno najkratSom case. V takychto pripadoch bude objednavka
dorucend zhotovitel'ovi dodatocne.

3/15



Il.
Cena
1. Cena je stanovena podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. 2.0 cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena za predpokladany rozsah plnenia
a jednotkové ceny su uvedené v Prilohe ¢. 2 ramcovej dohody.

Cena bez DPH: 290.000,00 eur
DPH 20%: 58.000,00 eur
Cena vratane DPH: 348.000,00 eur

V pripade, ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania plnenia sa stane
platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit' o vysku DPH.

2. Jednotkové ceny, vyjadrené v eurdch bez DPH, su stanovené v stlade s ponukou

zhotovitel'a a st pevné a nemenné pocas celej doby trvania raimcovej dohody.
V jednotkovych cenéch s zahrnuté vSetky naklady spojené s tplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavazkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto ramcovej dohody a jej priloh vratane
nakladov na vSetky vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné nariadne a véasné
vykonavanie plnenia ako st: colné poplatky, naklady na dopravu stavebnych vyrobkov a
materidlov namiesto ich pouzitia, ndklady na pouzitie potrebnych strojovych,
prevadzkovych a technickych zriadeni aich presuny na/z miesta pouzitia, technické
vybavenie, spotrebny material, vykonanie potrebnych polohovych a vyskovych zamerani,
skusok a merani, zhodnotenie/odstranenie (naloZenie, premiestnenie, zloZenie) vyburanych
hmot, sute, prebytoénej zeminy a inych odpadov stvisiacich s vykonavanim plnenia alebo
ako jeho doésledok vratane poplatkov za ich uskladnenie v sulade s platnou legislativou,
oCistenie dotknutych ploch a ich uvedenie do pdvodného stavu, do¢asné dopravné znacenie
vratane prenosnej cestnej svetelnej signalizacie s batériami na oznacenie miesta plnenia
(obstaranie, osadenie, premiestiiovanie, udrzba a odstranenie), zabezpecenie povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto raimcovej dohody a jej priloh.

3. Mnozstva uvedené v Prilohe ¢. 2 rdmcovej dohody st predpokladané mnoZstva plnenia
pocas platnosti ramcovej dohody. Pozadované mnozstva plnenia budu Specifikované
Vv jednotlivych objednavkach vystavenych objednavatelom pocas platnosti rdmcovej
dohody.

4. V objednavatelom vystavenej objednavke bude cena plnenia uréena na zaklade prilohy
,Supis prac a dodavok®, ktory bude obsahovat’” popis poloziek, pozadované mnozstva
a jednotkové ceny za tieto polozky z Prilohy €. 2 ramcovej dohody. Cena objednavky bude
uréena ako sucet stc¢inov jednotkovej ceny prislusnej polozky a mnozstva.

5. Zhotovitelom fakturovana cena za plnenie vykonané na zaklade objednavky bude
vypocitana na zaklade skuto¢ne vykonaného rozsahu plnenia, ktory bude odsuhlaseny
objednavatelom v ,,Stipise vykonanych prac a dodavok®. Fakturovand cena bude
vypocitana ako sucet su¢inov jednotkovej ceny prislusnej polozky z Prilohy €. 2 rdamcove;j
dohody a skuto¢ne vykonaného mnozstva.

6. V pripade znizenia rozsahu/nevykonania plnenia v zmysle objednavky, zhotovitel' nebude
toto plnenie fakturovat a uplatitovat’ si za neho tthradu.

7. Pre ocenenie poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré tizko
suvisia s plnenim predmetu ramcovej dohody sa jednotkové ceny urcia podl'a aktualnych
cennikov stavebnych prac CENEKON, ktoré budii maximalne, a zhotovitel' z nich méze
poskytnut’ zl'avu.

8. Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat v zmysle platnych pravnych predpisov v case
fakturacie.
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V.

Fakturac¢né a platobné podmienky
Zhotovitelovi prislicha thrada len za skutocne a riadne vykonané a odovzdané plnenie.
Objednavatel’ neposkytne na vykonavanie plnenia preddavok ani zalohu.
Fakturacia bude uskutoc¢novand po odovzdani a prevzati plnenia/ucelenej Casti plnenia.
Podkladom pre vystavenie faktiry bude doklad o odovzdani a prevzati vykonaného plnenia
»dupis vykonanych prac a dodavok® podpisany poverenym zamestnancom objednavatela
a zhotovitel'a. Tento doklad je povinnou prilohou faktiry. Zhotovitel mesacne
Vv elektronickej podobe vo formate .xls predlozi objednavatelovi rozpis cCerpania
jednotlivych poloziek podla Prilohy ¢. 2 ramcovej dohody.
Faktura (danovy doklad) vystavena zhotovitelom a doruc¢ena objednavatel'ovi na adresu:
Mesto KosSice, ¢islo referatu KC08A, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’
nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo ramcovej dohody a cCislo objednavky,
oznacenie (nazov), predmet fakturacie (potvrdeny ,,Stpis vykonanych prac a dodavok*),
dent odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory
sa ma platit, kod klasifikacie CPA v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ¢éiastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Zhotovitel' je povinny dorucit faktaru, ktorej sucastou musi byt potvrdeny ,,Supis
vykonanych prac a dodavok®, do sidla objednavatela najneskor do desiateho (10.) dia
bezprostredne nasledujiceho kalenddrneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré sa
fakturuje vykonané.
Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dia jej dorucenia do sidla objednavatel’a
bez vad. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry podla
tohto bodu ramcovej dohody, nie je v hrubom nepomere K pravam a povinnostiam
zhotovitel'a zo zavézkového vztahu zaloZzeného ramcovou dohodou. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z Gétu objednavatel’a uvedeného v tejto
ramcovej dohode Vv prospech G¢tu zhotovitel'a uvedeného v texte dohody.
Objednévatel’ je opravneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a Uplnost’ faktury ¢i jej
povinnej prilohy najneskdr do pétnastich (15) dni odo dna doruéenia predmetnej faktiry,
vratenim faktury s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatel’a
voci predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktary
anova lehota splatnosti faktury za¢ne plynat’ dorucenim opravenej faktary, ktora nebude
mat’ vecné ani formalne vady, objednéavatelovi.

V.
Zaruc¢na doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, Ze predmet ramcovej dohody (plnenie) bude vykonavat’
S odbornou starostlivostou, podl’a podmienok tejto ramcovej dohody a jej priloh, a Ze bude
spiiat’ vSetky poziadavky prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem
a technickych predpisov platnych v ¢ase vykonavania plnenia.

Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova skoda sposobend nedbalost'ou, porusenim resp.
neplnenim povinnosti zhotovitel'a podl'a ods. 1. tohto ¢l. ramcovej dohody, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.

Objednévatel’ je oprdvneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavizku zo strany
zhotovitel’a, a to na naklady zhotovitel'a. Rozumie sa tym predovsetkym, Ze objednavatel’
moze dat’ prikaz na prerusenie plnenia, a to najmé v pripade, Ze plnenie aj po upozorneni
objednévatel’a je zhotovitel'om vykonavané nekvalitne, v rozpore s podmienkami ur¢enymi
ramcovou dohodu a objednavkou a zhotovitel' nevykona napravu ani v dodato¢ne urcene;j
lehote, alebo sposobom, ktory ohrozuje alebo modze ohrozovat zivot, zdravie alebo
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bezpecnost’ premavky na dotknutej pozemnej komunikacii alebo spdsobom, ktorym vznika

alebo hrozi vznik skody na majetku.

Zarucna doba na plnenie vykonané na zaklade objednavky je tridsatSest’ (36) mesiacov a

zacina plynat odo dna odovzdania a prevzatia plnenia objednavatel'om bez vad, resp. diiom

podpisania protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov plnenia, na odstraneni ktorych
sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati plnenia, objednavatel'om.

Objednévatel’ méa pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady

a nedorobky plnenia zistené pri odovzdani a prevzati plnenia a poc¢as plynutia zaru¢nej doby

a to v termine dohodnutom medzi objednavatelom a zhotovitel'om pisomnou formou.

Zhotovitel nebude zodpovedat' za vady, ktoré budi sposobené v dosledku pouzitia

nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatela, na nevhodnost ktorych bol

objednavatel’ zhotovitelom nalezite upozorneny, a objednavatel' napriek tomu na ich

pouziti trval, na vady a Skody plnenia spdsobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a

havariami.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovenych v platnych

technickych normach, vSeobecne zaviaznych predpisoch a v tejto ramcovej dohode a jej

prilohéch.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca (plnenie).

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky plnenia v dohodnutom termine, ma

objednavatel’ pravo zabezpecit' ich odstranenie prostrednictvom tretej osoby na vlastné

naklady, pricom zhotovitel’ je povinny takto vynalozené naklady objednavatelovi uhradit’
na zaklade faktary. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovena ako cena obvykla,
bez ohl'adu na vysku jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych
Vv Prilohe €. 2 tejto zmluvy. Splatnost’ tejto faktary je desat’ (10) dni odo dna jej dorucenia
zhotovitel'ovi. Prava objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim
dotknuté.

VI.
Podmienky vykonavania plnenia
(na zdaklade objedndvatelom vystavenych objednavok)

Subdodévatelia: v pripade vykondvania plnenia prostrednictvom d’al§ich os6b zodpoveda

zhotovitel' objednavatel'ovi za splnenie zavédzku riadne vykonat’ plnenie akoby plnenie

vykonaval sam.

a) Zhotovitel’ v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uvadza tychto znamych
subdodavatel'ov (obchodné meno a adresa sidla subdodédvatel'a, meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnenej konat’ za subdodavatela a podiel
subdodavok):

b) Zhotovitel’ d’alej uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora, na ktorych sa
vztahuje povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora podla § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 zdkona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, a ktori sa budu
podiel’at’ na plneni priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a
adresa pobytu alebo sidla a datum narodenia osoby, alebo ICO, podiel plnenia
Z ramcovej dohody):

C) Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani je povinny
bezodkladne ozndmit' objednavatelovi akikol'vek zmenu o subdodéavatel'och
a 0 subdodavatel'och, na ktorych sa vztahuje povinnost’ zapisu do registra partnerov
verejného sektora v rozsahu podl'a predchédzajicich pism. a) a b).

d) Zhotovitel’, subdodavatel’, ako aj kazdy novy subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni
priamo alebo nepriamo, musi mat zapisané udaje v registri partnerov verejného
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sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ak méa povinnost’
takéhoto zapisu, pred podpisom ramcovej dohody ako aj pocas celej doby plnenia
ramcovej dohody.

e) V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho znamy subdodavatel podl'a zakona o verejnom
obstaravani, alebo iny partner verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. vV zneni
neskorsich predpisov, nemal v Case uzavretia ramcovej dohody alebo nebude mat’ v
priebehu platnosti réimcovej dohody platne zapisané udaje v registri partnerov verejného
sektora a takto povinnost’ m4, objednavatel’ moze od rdmcovej dohody odstupit’.

f) Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, ze v Case jeho podpisania ramcovej
dohody az do ¢asu podpisania ramcovej dohody objednavatelom a zaroven aj pocas
platnosti celej ramcovej dohody su on, jeho subdodavatelia podl'a zakona o verejnom
obstaravani, ako aj partneri verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. vV zneni
neskorsich predpisov, ktori sa podiel’aju na plneni ramcovej dohody, platne zapisani
V registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost’ maju.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto rdmcovej dohody zaviazal,

spadajiu do jeho predmetu podnikania, pre tuto Cinnost’ je plne kvalifikovany, bude ju

vykonavat’ pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami

V potrebnom pocte a kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale aj pri

pouzivani pracovného zariadenia, strojov, meChanizmov, prevadzkovych a technickych

zariadeni a pod. Zhotovitel' zaisti vSetky vyrobky a materidly, strojové, prevadzkové a

technické zariadenia, ktoré sii nevyhnutné na vykondvanie plnenia podla tejto rdmcovej

dohody.

Zhotovitel' do dvoch (2) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto rdmcovej

dohody pisomne oznami objednavatel'ovi nasledovné udaje:

- e-mailové adresy, na ktoré bude objednédvatel’ zasielat’ objedndvky vystavené pocas

platnosti ramcovej dohody v elektronickej podobe,

- mena a kontaktné udaje osOb, e-mailové adresy, telefonne cisla na nahlasovanie/

zasielanie vyzvy na plnenie v zmysle ust. ¢/. II. 0ods. 7. ramcovej dohody.

Zmeny v oznamenych udajoch je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi

bezodkladne.

Objednavatel’ do dvoch (2) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto ramcovej

dohody pisomne oznami zhotovitelovi mend zamestnancov objednavatela vratane ich

kontaktnych udajov poverenych zadavanim, kontrolou a preberanim plnenia.

Zhotovitel' pri vykonavani plnenia bude postupovat’ v stlade s platnymi technickymi

normami  atechnickymi predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi

a nariadeniami, pokynmi a poziadavkami objednavatel’a a touto ramcovou dohodou. Pokial

vznikne objednavatelovi majetkova Skoda sposobend nedbalostou, porusenim resp.

neplnenim uvedenych povinnosti zhotovitel'a, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Zhotovitel’ pouzije na vykonavanie plnenia technologické postupy, ktoré zaistia kvalitné

plnenie v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov a technickych podmienok

vyrobcU pouzitého stavebného vyrobku. Pouzité stavebné vyrobky a materidly buda
zodpovedat’ poziadavkam podla platnych technickych noriem a predpisov, musia byt

v zmysle zékona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany tucel, a

musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe ¢. 2 ramcovej dohody. Pre stavebny

vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii/popise polozky je mozné pouzit' ekvivalent,
za podmienky, Ze tento ekvivalent bude mat’ minimalne rovnaké alebo vysSie parametre

V porovnani s pozadovanym vyrobkom, nebude vyzadovat iné vedlajSic naklady a ani

zvySenie priamych alebo nepriamych nékladov vyplyvajicich z jeho uZivania. Zhotovitel
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10.

11.

12.

13.

nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia zname, ze su
Skodlivé.

Zhotovitel’ preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona NR
SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorSich predpisov a zakona NR SR ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek stadiu plnenia kontrolovat vykonavanie
plnenia, a zhotovitel’ je povinny taktto kontrolu objednavatelovi umoznit’ a strpiet’. AK
objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonadva plnenie v rozpore s povinnostami podla tejto
ramcovej dohody a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel' odstranil
alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcene;j
objednavatelom. Pokiall vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost’'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle rdimcovej dohody
a jej priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Na vykonanie dozoru/kontrolu kvality vykonavaného plnenia zhotovitel poskytne
objednévatel'ovi dopravu na vlastné néklady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ plnenie tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
k jestvujucim nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil $kodu na cudzich
nehnutel'nostiach, majetku, aby nedoslo k neprimeranému obmedzeniu alebo ohrozeniu
prav. a prdvom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne
nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov,
neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi, Zivotné prostredie a bezpecnost’ t¢astnikov cestnej
premavky.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnil Cinnost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrziavanie
miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost’ pouzivanych technickych a strojovych zariadenti,
ochranu Zivotného prostredia a za zaistenie bezpe€nosti Ucastnikov cestnej premavky v
stvislosti s vykondvanim plnenia. Zhotovitel’ bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné
zéasady a poziadavky tykajuce sa bezpecnosti pocas vykondvania plnenia v zmysle platnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, nariadeni, technickych noriem a predpisov.

Pri vykonavani plnenia méze zhotovitel’ pouzivat len technické a strojové zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
S podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouZivané strojové
a technické zariadenia musia byt’ vo vyhovujucom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pody, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budu sa pohybovat’ iba po existujucich prijazdovych komunikaciach.
Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit’ aj vSetky opatrenia, aby prediSiel poskodeniu existujucich
prijazdovych komunikécii (dopravnych ciest). Toto opatrenie v sebe zahfia poziadavku
na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a tras.

Docasné dopravné znacenie potrebné na oznacenie pracovného miesta/Ciastocnu uzavierku
dotknutej pozemnej komunikacie obstara a osadi zhotovitel' v sulade s podmienkami
uvedenymi v Prilohe €. 1 ramcovej dohody.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok Vv mieste vykonavania plnenia, okamzite
odstrani vyburané¢ hmoty, sute, prebytocni zeminu ako aj iné¢ odpady vznikajuce
Vv suvislosti s vykondvanim plnenia alebo ako jeho dosledok, akékol'vek znecistenie
dotknutej pozemnej komunikacie a verejnych ploch sposobené vykonavanim plnenia alebo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ako jeho dosledok, a po ukonceni plnenia uvedie vSetky dotknuté plochy do povodného
stavu. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialu/odpadu a ani v okoli
miesta plnenia nebudu vytvarané ziadne skladky odpadov.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na to uréenom, zneSkodnit’ alebo zhodnotit’
odpad inak ako v sulade s platnou legislativou (zakonom o odpadoch). Zhotovitel' ako
drzitel' odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’” s odpadmi
podl'a zédkona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam
a dodrziavat’ ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat' vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecCisteny Skodlivinami odovzdat' na recykléciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie resp.
zneskodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Objednavatel’ je
opravneny kedykol'vek v priebehu vykonavania plnenia vyzadovat, aby mu zhotovitel
predlozil doklad o sposobe nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, a

Vv pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov apomodcok musi dbat

na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni plnenia. Zhotovitel’ bude

reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych

Casti, resp. k ich odumretiu.

Zhotovitel' je povinny chranit’ vykonavané plnenie a zabezpecit hotové Casti tak, aby

nedoslo k ich znic¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania a prevzatia

plnenia objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia plnenia miesto plnenia

uplne vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy

do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitela vykonat' plnenie bude splnend jeho riadnym odovzdanim

a prevzatim objednavatel'om:

- odstranovanie lokalnych poruch vozovky a poSkodeni Casti pozemnej komunikécie:
bez vad a nedorobkov na zaklade ,,Stpisu vykonanych prac a dodavok®, ktory bude
podpisany poverenym zamestnancom objedndvatela a zhotovitela S predlozenim
dokladov v zmysle bodu 1) ods. 20 tohto ¢l. ramcovej dohody zhotovitel'om,

- odstranovanie suvislych poruch vozovky a poskodeni Casti pozemnej komunikécie:
na zaklade uspesného vysledku preberacieho konania, v ktorom objednavatel’ potvrdi
vykonanie a prevzatie plnenia bez akychkol'vek vad a nedorobkov alebo s vyhradou
odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o Sebe ani Vspojeni sinymi, nebrania
riadnemu abezpeénému uzivaniu plnenia a predlozenia dokladov a dokumentacii
uvedenych v bode 2) ods. 20 tohto ¢l. zmluvy zhotovitel'om. Vady a nedorobky plnenia
zistené v ramci preberacieho konania je zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutom
termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' vykonané plnenie, ktoré méa vady alebo nedorobky,

ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, vSeobecne zavidznymi

pravnymi predpismi a nariadeniami, dohodami zmluvnych stran alebo touto rdmcovou
dohodou a jej prilohami.

V ramci odovzdania a prevzatia vykonaného plnenia je zhotovitel povinny odovzdat

objednavatel'ovi:

1) odstranovanie lokalnych portich vozovky a poskodeni Casti pozemnej komunikacie:

certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov; ak sa stavebny
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21.

22,

23.

24,

25.

vyrobok pouzije viackrat, zhotovitel' nie je povinny preukazat’ uroven kvality tych

istych pouzitych vyrobkov opakovane,

2) odstranovanie suvislych portich vozovky a poskodeni Casti pozemnej komunikacie:

- zapis/protokol o odovzdani a prevzati,

- dokumentaciu kvality stavby (DKS obsahuje vSetky relevantné udaje o stavbe a
doklady o kvalite vykonanych prac) v zmysle bodu 8.1 TP 032,

- protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim plnenia alebo ako jeho
dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)
vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe
(.doc, .xls, .pdf — textova cast’ a .dwg, .dgn, .pdf — vykresova Cast).

Vlastnicke pravo k vykonanému plneniu (zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanym
zhotovitelom), ak dovtedy nendlezalo objednavatelovi, prechddza zo zhotovitela
na objednavatel'a, odovzdanim a prevzatim plnenia objednavatel'om podla tejto ramcovej
dohody.

Nebezpecenstvo skody k vykonavanému plneniu znaSa zhotovitel az do okamihu jeho
odovzdania a prevzatia objednavatel'om. Na objednavatela prechadza az jeho prevzatim.

V pripade, ak na plnenie v zmysle vystavenej objednavky bude nevyhnutné vykonat
plnenie vacsieho rozsahu resp. neSpecifikované v objednavke (d’alej len ,,naviac plnenie®),
zhotovitel' bezodkladne oznami tato skutocnost’ objednavatelovi. Zhotovitel bude
pokracovat’ v plneni po odsuhlaseni naviac plnenia objednavatelom, pri¢om objednavka
na naviac plnenie mu bude dorucend dodatocne. Ak tato skutocnost’ bude mat’ vplyv aj
na zmenu terminu ukoncenia plnenia v zmysle vystavenej objednavky, novy termin
ukoncenia plnenia sa dohodne po vzajomnej dohode zmluvnych stran pisomnym
zaznamom. Cena za naviac plnenie, ktoré zhotovitel vykona bez stthlasu objednavatel’a,
nebude zhotovitel'ovi uhradena.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody sposobené na cudzich nehnutelnostiach,
zariadeniach, majetku, zdravi alebo Zivote osdb spdsobené pri vykonavani plnenia alebo
ako jeho dosledok. Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doSlo na zéklade nevhodne
vydaného prikazu zo strany objedndvatel’a, pri€om na jeho nevhodnost’ bol objednéavatel’ zo
strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny mat’ uzavreté poistenie na celé obdobie trvania rdmcovej dohody
alebo do posledného terminu na ukoncenie plnenia na zaklade objednévky vystavenej pocas
platnosti rdmcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie ramcovej dohody alebo do
posledného terminu na odstranenie vad (podla toho, ktory z nich je neskorSi) proti
posSkodeniu alebo zni¢eniu predmetu rdmcovej dohody, poSkodeniu alebo zni¢eniu majetku
inych osob spdsobenym ¢inmi alebo nedbalostou zhotovitel'a a poistenie proti usmrteniu
alebo zraneniu spOsobenym c¢inmi zhotovitel'a alebo jeho nedbalostou. Naklady na
poistenie st zahrnuté v cene rdimcovej dohody. Kdpiu potvrdenia o uzavreti poistnej zmluvy
je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi do siedmich (7) dni odo dna
nadobudnutia G¢innosti tejto ramcovej dohody. Zhotovitel je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit’, ze jeho subdodavatelia maju pre nimi vykonavanu ¢innost’ uzavreta
poistnt zmluvu, ktord kryje vSetky rizikd vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne (najneskdr do dvadsiatich§tyroch (24) hodin) informovat’ objednavatel’a
0 poistnych udalostiach, ktoré stivisia s vykonavanim plnenia. Objednavatel’ je opravneny
pocas platnosti ramcovej dohody alebo trvania objednavky vystavenej pocas platnosti
ramcove]j dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rdmcovej dohody alebo do posledného
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26.

27.

terminu na odstranenie vad (podl’a toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat od zhotovitel'a
potvrdenie poist'ovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v suavislosti s predmetom ramcovej dohody/
S vykondvanim plnenia zamestnadvat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie.
Zhotovitel' pri odstranovani suvislych portich vozovky a poskodeni c¢asti pozemnej
komunikacie zabezpec¢i na vlastné néklady oznacenie miesta plnenia (stavby) tabulou s
identifikacnymi tdajmi (ndzvom, oznacenim stavebnika a zhotovitel'a, idajmi o terminoch
zaCatia a ukoncenia, menom zodpovedného stavbyvediceho) a zdrojom financovania
(Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, KoSice, s logom mesta a podla poziadaviek
objednavatel’a).

VII.

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s vykonanim plnenia v termine stanovenom
Vv objednavke resp. nevykona plnenie v zmysle ust. ¢l. I1. ods. 7 ramcovej dohody, mdze si
objednavatel uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacCaty den omeSkania, a tito zmluvnd pokuta bude
odpocitana z fakturovanej Ciastky.
Sankcie podl'a ods. 1. tohto ¢l. ramcovej dohody sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie
plnenia zhotovitel'a nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatel’a alebo z dévodu
okolnosti vyluéujucich zodpovednost’ v zmysle ¢l. VIII. tejto ramcovej dohody.
Ak zhotovitel’ nedodrzi dohodnuty termin odstranenia vad reklamovanych objednavatel'om
pocas plynutia zaru¢nej doby, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania, ato az do dna
uplného odstranenia tychto vad, a objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich odstranenie tret'ou
osobou v zmysle ¢l. V. ods. 9. ramcovej dohody.
Ak zhotovitel’ z vlastnej viny porusi povinnosti dohodnuté v tejto ramcovej dohode, moze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy pripad a kazdy aj zacaty den pokial’ poruSenie povinnosti trvd, a tato zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovane;j Ciastky.
Ak bude objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny (za objednavku), moZe si
zhotovitel’ uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty
deit omeskania.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu ramcovej dohody uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.
Ak objednavatel' odstipi od ramcovej dohody z dévodov na strane zhotovitela, je
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% zceny
ramcovej dohody (bez DPH), pricom povinnost ju zaplatit' odstipenim od ramcovej
dohody nezanika. Tymto nie st dotknuté naroky objednavatel'a na nahradu Skody v celom
rozsahu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto ramcovej dohode, ktoré
nebudt odpocitane z fakturovanej Ciastky, sa stdvaju splatnymi do pétnastich (15) dni
po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena vyzva na tthradu zmluvnej pokuty
opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvné strana sa zavdzuje zaplatit' zmluvna
pokutu vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom ramcovej dohody opravnenej zmluvnej strane
na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na uhradu.
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9. Objednévatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

10. Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku ramcovej dohody, nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti predmetnu ¢innost’ vykondvat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania
prevencie na zamedzenie ich opakovania.

VIII.
Okolnosti vylucujtice zodpovednost’

1. Za okolnosti vyluéujiuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle
od vdle povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nésledky
odvrétila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti z ramcovej dohody tuto
prekazku predvidala.

2. Zodpovednost’ nevylucuje prekdzka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinna zmluvna strana
uz bola v omesSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

3. Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zramcovej dohody, ak preukaze, Zze nesplnenie povinnosti nastalo
nasledkom mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani
ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania ramcovej dohody predvidat, prekdzkam ani
ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut' ani ich prekonat’ — okolnosti ,,vis major*.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa povazuji najmi (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmi poziar, vybuch, tder blesku,
naraz alebo zritenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho cCasti alebo jeho nakladu,
vichrica, zostvanie pody, zostuvanie skdl alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zéplava, povoden,
nahodné a ndhle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného
zariadenia a/alebo (i1) skutocnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najma
vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie okolnosti vysSej moci
(dalej len ,mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli zavinenim objednavatela ani
zhotovitel’a.

4. Zmluvna strana, ktord poruSuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ z ramcovej dohody, je povinna oznamit’
druhej zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit’ v plneni
povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o sa povinna zmluvnd strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavizuje povinnu
zmluvnu stranu nahradit’ $kodu, ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist. Uginky
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka,
S ktorou st tieto uc¢inky spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost’ oslobodzuji povinnu
zmluvnu stranu od povinnosti platit’ zmluvnu pokutu v désledku poruSenia povinnosti, na
ktor sa tieto okolnosti viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylu€ujicich zodpovednost’ opravnend zmluvna strana nema
pravo na odstupenie od zmluvy.

IX.
Ukoncenie ramcovej dohody
1. Ramcova dohoda zanikne uplynutim doby jej trvania urCenej v ¢l II. 0ds. 1 ramcovej
dohody alebo vycerpanim finan¢ného limitu vo vyske ceny podla ¢l. Ill. 0ds. 1 ramcove;j
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dohody, podrl'a toho ktora z uvedenych skuto¢nosti nastane skor, dohodou zmluvnych stran,

odstupenim od rdmcovej dohody alebo vypoved'ou.

V pripade zéniku rdmcovej dohody dohodou zmluvnych stran, tato zanikne diom

uvedenym v dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran

vzniknuté z plnenia povinnosti vyplyvajucich z ramcovej dohody alebo z ich poruSenia
druhou zmluvnou stranou. Dohoda 0 zruSeni ramcovej dohody musi byt pisomna4, inak je
neplatna.

Od tejto ramcovej dohody moze odstipit kazdd zmluvna strana, avSak iba vyhradne

Z niektorého z tychto dévodov:

3.1. zhotovitel mdéze odstipit’ od tejto ramcovej dohody, ak objednavatel’ oznami, ze

nemdze plnit’ svoje zdviazky podla tejto ramcovej dohody,

3.2. objednavatel’ ma pravo okamzite odstupit’ od ramcovej dohody v pripade:

3.2.1. podstatného porusenia rdmcovej dohody zhotovitelom, priCom na tcely tejto
ramcovej dohody sa za podstatné porusenie ramcovej dohody zhotovitel'om povazuje
najma:

a) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude nefinny a opakovane
zvlastnej viny nebude vykondvat plnenie v terminoch Specifikovanych
Vv jednotlivych objednavkach prip. pri postupe podla ust. ¢l II. ods. 7. rdmcovej
dohody nevykona plnenie v zmysle znenia tohto ustanovenia,

b) zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude opakovane vykonavat
predmet ramcovej dohody (plnenie) vadne alebo v rozpore stouto ramcovou
dohodou resp. vystavenou objednavkou, atakéto porusenic nenapravi ani
v dodato¢nej primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatel'om,

c) ak zhotovitel' postipi svoje prava zramcovej dohody alebo uzatvori zmluvu
0 subdodéavke v rozpore s podmienkami tejto ramcovej dohody,

d) podla ¢l VI. ods. 1 pism. e) tejto ramcovej dohody.

3.2.2. ak zhotovitel’ vstapi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, resp.
existuje dovodna obava, Ze plnenie zaviazkov zhotovitel'a podla tejto ramcovej
dohody je vaZne ohrozené, resp. zhotovitel' oznami, Ze nemoze plnit’ svoje zavizky
v zmysle ramcovej dohody, alebo sa tato skuto€nost’ stane zrejmou.

Odstipenie musi mat’ pisomnt formu. Odstipenim od rdmcovej dohody sa rimcova dohoda

zruSuje diiom dorucenia odstupenia druhej zmluvnej strane. Odstapenim od ramcovej

dohody nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnej vyske.

Ramcovli dohodu méze vypovedat’ objednéavatel’, a to aj bez uvedenia dovodu. Vypoved’

musi mat’ pisomnt formu. Vypovedna lehota je jeden (1) mesiac a za¢ina plynut’ prvym

diniom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucena
zhotovitel'ovi. Dorucenie vypovede zhotovitelovi, nezbavuje zhotovitela povinnosti
vykonania plnenia v zmysle vystavenych objednavok ako aj vykonania plnenia

Vv havarijnych pripadoch v stlade s ¢/. II. 0ds. 7. ramcovej dohody a to az do doby uplynutia

vypovednej lehoty, pokial’ sa strany ramcovej dohody pisomne nedohodnu inak.

. Ukoncenie ramcovej dohody uplynutim doby jej trvania urcenej v ¢/. 1. 0ds. 1 ramcovej

dohody sa nevzt'ahuje na tie ustanovenia, z povahy ktorych vyplyva, ze maja trvat’ aj

po skon¢eni ramcovej dohody, najmd vyplyvajucich zobjednavok vystavenych
objednavatel'om v dobe platnosti ramcovej dohody.

V pripade ukoncenia ramcovej dohody dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim

od ramcovej dohody podl'a tohto ¢lanku ramcovej dohody, dochadza automaticky aj

k ukonceniu vykonavania plnenia zhotovitel'a v zmysle vystavenych objednavok, pokial sa

strany ramcovej dohody pisomne nedohodnu inak.
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X.

Ostatné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podl'a tejto rdimcovej dohody alebo v
suvislosti s touto rAamcovou dohodou sa bude dorucovat’ postou ako doporucena zasielka
(s doruéenkou preukazujicou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto ramcovej dohode. Za den dorucenia sa povazuje den
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat’, za deni dorucenia
sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den tloznej
lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim poSty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odst'ahoval*“ alebo s inou pozndmkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zésielky odosielatel'ovi. Kazda zo
zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane aktkol'vek zmenu
ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o dojde k takejto zmene.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdii zmenu jeho
identifikaénych a koreSpondenénych udajov uvedenych v tejto ramcovej dohode, a to
Vv lehote najneskor pat’ (5) pracovnych dni odo dila, kedy nastala zmena niektorého z tychto
udajov. V pripade, Ze si zhotovitel’ povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu objednavatel’ zasle oznamenie podla
tejto ramcovej dohody, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom oznamenia odosielaného objednavatel'om podla tejto ramcovej dohody, a ma
sa za to, ze nastali u¢inky nahradného dorucenia podrla tejto ramcovej dohody. V pripade
zmeny bankového spojenia zhotovitel’ k tejto informécii predloZi aj potvrdenie prislusne;j
banky.
Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu kazdi zmenu
tykajucu sa jeho identifikacnych a koreSponden¢nych tidajov uvedenych v tejto ramcove;j
dohode a to v lehote najneskor pat’ (5) pracovnych dni odo dina, kedy nastala zmena
niektorého z tychto udajov.
Zmluvné strany sa zavdzuji vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto€nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
ramcovou dohodou ako aj na vykonavanie plnenia a to najneskor do piatich (5) pracovnych
dni odo dna, kedy tato skuto¢nost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu
sposobenu druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa d’alej zavédzuju poskytovat’ si naleziti stic¢innost’ najmé tym, Ze svoje
poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti — predmetu
a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
Zmluvné strany st povinné dodrziavat' prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spracivani osobnych
udajov a 0 vol'nom pohybe takychto tidajov a zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane
osobnych udajov.

XI.

Zaverecné ustanovenia
Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto ramcovej dohody a v tejto rdmcovej dohode
blizSie neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’alSimi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
NeoddeliteI'nou sucast’ou ramcovej dohody su prilohy:
Priloha ¢. 1 ,,Specifikacia plnenia, technické poziadavky* a
Priloha ¢. 2 ,,Cennik poloziek* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sucastou ponuky
zhotovitel'a).
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Menit’ alebo dopliiovat’ obsah rdmcovej dohody bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré buda uzatvorené v sulade s touto ramcovou dohodou a zdkonom
0 verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Ramcova dohoda je u¢inna diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
mesta Kosice (www.kosice.sk).

Ramcova dohoda sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

. Zhotovitel’ podpisom tejto raimcovej dohody prehlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami

podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych 0sob pri spracuvani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).
Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto ramcovej dohody oboznamili a suhlasia
S nim, Ze tato ramcova dohoda je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani
za inak nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisuji opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dia V Kosiciach dia

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Jaroslav Polacek Ing. Rébert Sinaly

primator podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel’

Ing. Juraj DanciSin
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel’
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Priloha ¢.1 k ramcovej dohode ¢.: 4905.2062032MZA
Stavebna udrzba a opravy pozemnych komunikacii

Specifikacia plnenia,
technické poziadavky

1. Specifikacia (opis) predmetu plnenia: vykonavanie stavebnych prac na odstrafiovani
lokalnych nedostatkov v zjazdnosti pozemnych komunikacii, portich vozoviek a poSkodeni
roznych konstrukénych casti pozemnych komunikécii a ich sucasti vratane suvisiacich
sluzieb a dodavok stavebnych vyrobkov a materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia
podl'a Specifikdcie uvedenej v Prilohe ¢. 2 ramcovej dohody, a.i. suvisiace Cinnosti
vyplyvajice z ramcovej dohody a jej priloh, a to na zaklade objednavok vystavenych
objednévatel'om pocas platnosti rimcovej dohody.

2. Pri vykonavani plnenia je zhotovitel' povinny dodrziavat technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v Case
vykonavania plnenia, najma:

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych
dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 1:
Asfaltovy beton, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 6: Liaty
asfalt, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 21: Systém
riadenia vyroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivad. Subor poZiadaviek
na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové
spojiva.  Subor poziadaviek naasfalty modifikované polymérom, STN EN
206/NA/ 206+A1 Beton. Specifikacia, vlastnosti, vyroba azhoda, STN EN 13670
Zhotovovanie betonovych konstrukcii, STN EN 10080 Ocel na vystuZenie betonu.
Zvaritelna ocelova vystuz. VSeobecne, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi.
Specifikacie. Cast’ 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249 Geotextilie a geotextiliam
podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikécii a inych
dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek), STN
EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych
ploch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text), STN EN 13242+A1
Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov pouzivanych
Vv inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN EN 13285
Nestmelené zmesi. PoZziadavky, STN EN 1340 Betonové obrubniky. PoZiadavky a
skaSobné metody, STN EN 1338 Betonové dlazbové tvarovky. PoZziadavky a skuSobné
metédy, STN EN 1339 Betonové dlazdice. Poziadavky a skusobné metody, STN EN
14188-2 Tesniace vlozky a zalievkové hmoty. Cast’ 2: Technické podmienky pre zélievkové
hmoty pouZivané za studena, STN EN 14188-3 Tesniace zalievky a prostriedky. Cast 3:
Specifikacie pre tesniace profily, STN EN 1433 Odvodiiovacie Zlaby pre pozemné
komunikacie. Triedenie, ndvrhové a skuSobné poziadavky, oznacovanie a hodnotenie
zhody, STN EN 1504-3 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betéonovych konstrukeii.
Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast’ 3: Opravy s nosnou
funkciou a bez nosnej funkcie, STN 73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikécii, STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek.
Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liaty asfalt na pozemné
komunikacie, STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetonové kryty, STN 73 6124-1
Stavba vozoviek. Cast’ 1: Hydraulicky stmelené vrstvy, STN 73 6126 Stavba vozoviek.
Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 73
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6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. Cast’ 1: Kryty z dlazieb, STN 73 6242 VVozovky
na mostoch pozemnych komunikacii. Navrhovanie a poziadavky na materidly, STN 73
3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorovd uprava vedeni
technického vybavenia, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolocné ustanovenia, STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikéacii, STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek
na pozemnych komunikéciach, STN 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic, a. i. suvisiace;
- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”’), materidlové
katalogové listy (d’alej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (dalej len
»VL“) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom Kk predmetu
plnenia/: TKP ¢ast’ 0 VSeobecne, TKP ¢ast’ 2 Zemné prace, TKP ¢ast’ 5 Podkladové vrstvy,
TKP cast 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP c¢ast’ 7 Liaty asfalt, TKP cast’ 8
Cementobetonovy kryt vozoviek, TKP ¢ast’ 9 Kryty chodnikov a inych ploch z dlazby, TKP
Cast’ 11 Dopravné znacenie, TKP Cast’ 15 Betonové konstrukcie vSeobecne, TKP Cast’ 17
Vystuz do betonu, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP cast’ 37 Asfaltocementové
vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katal6gové listy kameniva + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLK
1/2012, KLA 1/2014 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalogové listy emulzii
a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Kataloégové listy
asfaltovych zmesi, KLK KB 1/2013 Katalogov¢ listy kameniva pre konsStrukéné betony, TP
012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych
komunikaciach, TP 032 (TP 02/2009) Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi, TP
047 (TP 8/2011) Kataloég technoldgii na opravy zakladnych typov portch vozoviek +
Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach
asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, TP 073 (TP 10/2013) Katal6g portich vozoviek
s cementobetonovym krytom, TP 083 (TP 05/2014) Katalég poruch asfaltovych vozoviek,
TP 098 (TP 12/2015) Navrhovanie cementobetonovych vozoviek na cestnych
komunikaciach, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych komunikacii, a. i.
stvisiace; TKP a KL, TP, VL su dostupné na webovej stranke Www.SsC.SK;

- vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zédkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon
0 cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasku MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich
predpisov, zakon NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢.
17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorsich predpisov, zakon NR
SR ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 543/2002
Z. 7. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢. 133/2013
Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urcené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakony a nariadenia tykajuce sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia, predpisy
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0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmd: zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti, vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskor$ich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR
¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 343/2015
Z.Z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zdkon ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon FZ CSFR ¢&. 513/1991
Zb. obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov, a. i. stvisiace.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho
zabezpecenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.
Zhotovitel' Vv pripade vykonavania zemnych/vykopovych prac bude reSpektovat
poziadavky vlastnikov/spravcov dotknutych vedeni/zariadeni inzinierskych sieti.
Zakreslenie zariadeni/vedeni inzinierskych sieti a ich vyty¢enie, za ti¢asti zhotovitel’a, ktory
vyznaci ich polohu v teréne, zabezpeci objednavatel'. Zhotovitel' preukazatelne oboznami
pracovnikov, ktori budi vykonavat prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou tychto
vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany asich moZznou polohovou odchylkou.
Z dovodu moznej polohovej odchylky od skutoéného ulozenia vedenia/ zariadenia
zhotovitel’ overi polohu ako aj vyskové uloZenie vyty¢enych vedeni/zariadeni inZinierskych
sieti ruéne kopanymi sondami. Zhotovitel ozndmi zacatie prac vlastnikovi/spravcovi
dotknutej inZinierskej siete/zariadenia, pocas celej doby vykonédvania plnenia zabezpeci
ochranu inZinierskych sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu
do zariadenia. V miestach vyskytov, stibehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni
inZinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel povinny pracovat
s maximalnou opatrnostou bez pouZitia nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov) a
pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat’ vyhradne ru¢ne, odkryté vedenia
riadne zabezpeci, aby nedoSlo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému
priehybu, kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel’ pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod
vedenim a K zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia
ku kontrole jeho neposkodenosti a ulozenia vystraznej folie (min. 2 pracovné dni vopred) a
zasyp vykond len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do
stavebného dennika. Zhotovitel' neodkladne ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izoldcie jeho vlastnikovi/spravcovi. Nad existujlicimi
podzemnymi vedeniami/ zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakazané zriad’ovat’
skladky materialu a stavebné dvory pocas prac, pouzivat’ osobitne tazké mechanizmy,
vykonavat' ¢innosti ohrozujuce vedenie, spolahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky,
umiestiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie, zabradlie a pod.). Zhotovitel' bude
reSpektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti inZinierskych sieti v stibehu a pri krizovani
inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych normach a zabezpeci pristupnost’
k jestvujucim zariadeniam. Povrchové znaky inzinierskych sieti budu upravené do vysky
nivelety novej povrchovej tipravy komunikécie.
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10.

11.

12.

13.

Podrla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost’,
vedenie uskutocnovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) moézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré¢ ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chréanit’ verejné zaujmy.

Stavbyveduci bude zodpovedat’ za organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac a inych ¢innosti suvisiacich s plnenim, za sledovanie sposobu a postupu vykondvania
stavebnych prac, dodrziavanie technickych noriem a predpisov, vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a nariadeni, ochranu verejnych zdujmov a za dodrziavanie pokynov
objednéavaterla.

Zhotovitel zabezpeci vedenie dennika, do ktorého budu zapisované vsetky dolezité udaje o
stavebnych pracach a inych ¢innostiach ovplyviiujacich stavebné prace a priebeh plnenia.
Ak bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt’ toto
stanovisko zaznamenané do dennika do troch (3) pracovnych dni. Na vykonanie
dozoru/kontrolu  kvality vykondvanych stavebnych prac, zhotovitel poskytne
objednavatel'ovi dopravu na vlastné naklady.

V pripade odstraiiovania stvislych porich vozovky a poSkodeni casti pozemnej
komunikacie zhotovitel zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procesoch
pripravy, realizacie a odovzdania konstrukénej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi v zmysle
TP 032 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi. Vzdialenost miesta plnenia od
obalovace] supravy pre zmesi AC nesmie byt vidcSia ako 60 km, resp. pri casovom
vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako 90 minut. Pre pripadnt potrebu
vypoctu vzdialenosti acasu sa uplatiuje odstredu tUseku komunikacie portal
http://maps.google.sk.

Zhotovitel’ bude vykonavat’ plnenie bez vylucenia cestnej premavky na dotknutej pozemnej
komunikacii len s jej ¢iastocnym obmedzenim, resp. za Ciastonej uzavierky dotkutej
pozemnej komunikacie v pripade odstranovania suvislych poruch vozovky a poskodeni
Casti pozemnej komunikacie. Zhotovitel sa zavizuje zabezpeCit' vSetky nevyhnutné
opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke.

Z dovodu zabezpeCenie plynulosti abezpec¢nosti cestnej premavky bude zhotovitel
stavebné prace na odstraniovani lokalnych portch a poSkodeni konStrukénych vrstiev
pozemnych komunikacii (najma tras MHD a ciest I1. a 1l1. triedy) organizovat’ a vykonavat’
tak, aby po odstraneni povodnych poskodenych konstrukénych vrstiev plynule nasledovala
pokladka novych konstrukénych vrstiev/novych asfaltovych zmesi.

Docasné dopravné znaCenie vratane prenosnej cestnej svetelnej signalizacie s batériami
(d’alej len ,,DDZ*), potrebné na oznacenie miesta plnenia/Ciasto¢nej uzavierky pozemnej
komunikacie obstara a dopravi na miesto pouzitia a osadi zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda
aj zaudrziavanie DDZ pocas vykonavania plnenia a za jeho odstranenie po ukonceni
plnenia.

DDZ bude osadené v sulade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. 0 cestnej premavke a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaSkou MV SR
¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov/v zmysle uréenia pouzitia do¢asného
dopravného znacenia vydaného prislusnym cestnym spravnym organom.

Ciasto¢na uzavierka dotknutej pozemnej komunikéacie moZe byt vykonana len na zaklade
povolenia vydaného prislusSnym cestnym spravnym organom a v stlade s podmienkami
uvedenymi v tomto povoleni. Zhotovitel’ (ziadatel') podl'a ust. § 7 ods. 1 zakona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov ma
povinnost’ poziadat’ cestny spravny organ o zvlaStne uZzivanie dotknutej komunikacie
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14.

15.

Vv konkrétnom termine (s prihliadnutim na ¢o najkratsi ¢as realizacie prac s vyuzitim i viac
zmennej prevadzky ako aj dni pracovného volna s reSpektovanim ¢asu nocného kl'udu),
ktory nasledne po dohode s prislusnym dopravnym inSpektordtom rozhodne o Ciastocnej
uzavierke dotknutej pozemnej komunikacie.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastonu uzavierku dotknutej
pozemnej komunikacie a na ur¢enie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zaklade projektu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia,
ktory bude vypracovany osobou s prislusSnou odbornou spodsobilostou a bude schvaleny
krajskym dopravnym inSpektoratom Krajského riaditel'stva policajného zboru v KoSiciach.
Vyburany pouziteI'ny material je majetkom objednavatel’a. UrCenie jeho d’alSicho pouzitia
si vyhradzuje objednavatel’.
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Priloha ¢. 2 k ramcovej dohode ¢. 4905.2062032MZA

Stavebna tdrzba a opravy pozemnych komunikécii

Cennik poloziek

Por. ¢ POPIS Merna MnoZstvo Clijl‘e\l]za Cena celkom
jednotka M.J.]  (predpokl.) € bez DPH
Vyspravenie vytlku doterajSieho krytu vozovky asfaltovym betéonom/liatym
L asfaltom so zarezanim okrajov obrusnej vrstvy okolo vytlku
1.1. JAsfaltovy betén AC 11 O; 11
1.1.1. |hrabka 40 mm m2 850,00 17,50 14 875,00
1.1.2. [hrabka 50 mm m2 850,00 20,00 17 000,00
1.1.3. |hrabka 60 mm m2 850,00 23,00 19 550,00
1.1.4. |hrabka 70 mm m2 850,00 23,80 20 230,00
1.2. JAsfaltovy beton AC 16 L; 11
1.2.1. | hrtibka 50 mm m2 750,00 20,00 15 000,00
1.2.2. | hribka 60 mm m2 750,00 21,00 15 750,00
1.2.3. | hribka 70 mm m2 750,00 24,00 18 000,00
5 Vyspravenie vytlku doterajSieho krytu vozovky asfaltovym betonom bez
' zarezania okrajov obrusnej vrstvy okolo vytlku
2.1.  |Asfaltovy beton AC 11 O; 11
2.1.1. |hrabka 40 mm m2 10,00 13,20 132,00
2.1.2. |hriibka 50 mm m2 10,00 17,50 175,00
2.1.3. |hriibka 60 mm m2 10,00 20,60 206,00
2.1.4. |hriibka 70 mm m2 10,00 21,90 219,00
3. Vyspravenie vytlku doterajSieho krytu vozovky studenou asfaltovou zmesou
3.1.  |hrubka 20 mm m2 10,00 19,80 198,00
3.2.  |hrabka 30 mm m2 10,00 25,60 256,00
3.3.  |hrubka 40 mm m2 10,00 32,10 321,00
3.4.  |hrubka 50 mm m2 10,00 38,60 386,00
T it I
5. Kryt/podklad z asfaltového beténu AC
5.1 JAsfaltovy beton AC 11 O; 11
5.1.1 |hrabka 40 mm m2 510,00 9,5 4 845,00
5.1.2 |hrabka 50 mm m2 1 300,00 11,5 14 950,00
5.1.3 |hrabka 60 mm m2 510,00 13 6 630,00
5.1.4 |Asfaltovy beton AC 11 O; IT t 10,00 89 890,00
5.2  JAsfaltovy betén AC 16 L; II
5.2.1 [|hrabka 50 mm m2 1 300,00 10 13 000,00
5.2.2 |hrabka 60 mm m2 510,00 12,6 6 426,00
5.2.3 |hrabka 70 mm m2 510,00 14,5 7 395,00
5.2.4 |Asfaltovy beton AC 16 L; 11 t 10,00 85 850,00
6. Postrek spojovaci (PS)/postrek infiltra¢ny (PI)
6.1 |PS zasfaltu cestného; 0,50 - 0,70 kg/m2 m2 1300,00 0,4 520,00
6.2 PS z asfaltu cestného modifikov; 0,50 kg/m2 m2 500,00 0,4 200,00
7 Vyspravenie doterajSieho krytu chodnika liatym asfaltom alebo asfaltovym
beténom jemnozrnnym
7.1 |Liaty asfalt MA8 O




7.1.1 | hrabka 30 mm m2 10,00 22,2 222,00
7.1.2 | hrabka 40 mm m2 10,00 29,5 295,00
7.1.3 [Liaty asfalt MA 8 t 2,00 277,2 554,40
7.2 JAsfaltovy beton jemnozrnny AC 8 O hr. 40 mm m2 250,00 9,9 2 475,00
7.3 JAsfaltovy beton jemnozrnny AC 8 t 12,50 84,15 1051,88
2 R e
8 Kryt z asfaltového beténu jemnozrnného AC 8 O
8.1 |hriibka 40 mm m2 200,00 11 2 200,00
8.2  |hrubka 50 mm farebny, farba: Cervena m2 20,00 25 500,00
9 Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového
9.1 |do 200 m?2 - hribka do 50 mm m2 500,00 3,564 1782,00
9.2 |do 200 m2 - hrubka nad 50 mm do 100 mm m2 300,00 4,158 1 247,40
9.3  |nad 200 m2 - hrubka do 50 mm m2 500,00 2,772 1 386,00
9.4  |nad 200 m2 - hrubka nad 50 mm do 100 mm m2 300,00 3,465 1 039,50
10 Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim ploch bez/s
prekazkami v trase
10.1 |bez prekazok v trase hrubka 20 mm m2 500,00 1,49 742,50
10.2 |bez prekazok v trase hrabka 40 mm m2 500,00 1,98 990,00
10.3  |bez prekazok v trase hrubka 50 mm m2 500,00 2,38 1 188,00
10.4  |bez prekazok v trase hrubka 60 mm m2 500,00 2,77 1 386,00
10.5 |sprekdzkami v trase hrubka 20 mm m2 500,00 1,29 643,50
10.6 |s prekazkami v trase hrubka 40 mm m2 500,00 1,58 792,00
10.7 |s prekdzkami v trase hrubka 50 mm m2 2 600,00 1,93 5019,30
10.8 |s prekazkami v trase hrubka 60 mm m2 500,00 2,80 1 400,00
11 Odstranenie krytu/podkladu
11.1 |Bet6n prosty
11.1.1 |hrabka 100 mm m2 150,00 7,00 1 050,00
11.1.2 |hriibka 200 mm m2 1 300,00 11,00 14 300,00
11.1.3 |hribka 250 mm m2 60,00 14,50 870,00
11.2 |Dlazba/dlazobné kocky m2 20,00 8,00 160,00
11.3 |Kamenivo drvené/§trkodrvina m3 90,00 22,50 2 025,00
12 ]|Zhotovenie podkladu/krytu
12.1 |Beton prosty trieda C 12/15
12.1.1 |hrabka 100 mm m2 150,00 8,50 1 275,00
12.1.2 |hribka 200 mm m2 250,00 16,50 4125,00
12.1.3 |hriibka 250 mm m2 60,00 19,80 1188,00
12.1.4 |Beton trieda C 12/15 m3 15,00 69,00 1 035,00
12.1.5 |Beton trieda C 20/25 m3 15,00 85,00 1275,00
12.1.6 |Beton trieda C 25/30 m3 15,00 90,00 1 350,00
129 .(I: egg/(;\;rsltl\;z;iacglztz)elrﬁ:;betonovy kryt CB 11, m2 45,00 42 1 890,00
12.3 |Prie¢na dilata¢na Skara m 20,00 7,5 150,00
12.4 [PozdiZna dilataéna $kira m 32,00 6,5 208,00
12,5 [|Cementom stmelena zrnita zmes CBGM C 5/6
12.5.1 |hriibka 180 mm m2 60,00 11 660,00
12.5.2 |hrabka 200 mm m2 1 300,00 12 15 600,00
12.5.3 |hriibka 250 mm m2 100,00 15 1 500,00
12.6 |Cementom stmelena zrnita zmes CBGM C 8/10
12.6.1 |hriibka 150 mm m2 150,00 9,50 1425,00
12.6.2 |hriibka 200 mm m2 200,00 12,40 2 480,00




13 |Znotovenie podkladu zo $trkodrviny SD
13.1 |SD; 0/31,5 Ge
13.1.1 |hrabka 200 mm m2 200,00 4,00 800,00
13.1.2 |hrabka 250 mm m2 1 000,00 4,20 4 200,00
13.1.3 |hrubka 300 mm m2 300,00 5,00 1 500,00

13.2 |SD 31,5/63 Ge m3 30,00 17,00 510,00
14 Vykop v hornine ruéne/strojne

14.1 [trieda t'azitel'nosti 3 - ruéne m3 30,00 7,00 210,00

14.2 |trieda t'azitel'nosti 4 - rucne m3 25,00 9,00 225,00

14.3 |trieda tazitelnosti 3 - strojne m3 37,50 5,00 187,50

14.4  |trieda t'azitelnosti 4 - strojne m3 50,00 7,00 350,00
15 Rezanie existujiiceho asfaltového krytu alebo podkladu

15.1 |hibka do 50 mm m 150,00 1,40 210,00

15.1 |hibka nad 50 do 100 mm m 200,00 2,10 420,00
16. |Vytrhanie obrib, obrubnikov alebo krajnikov

16.1 | lezatych m 30,00 5 150,00

16.2 stojatych m 400,00 5,2 2 080,00

16.3 |zdhonovych m 200,00 3 600,00
17. |Osadenie obrubnika

17.1  |obrubnik beténovy m 400,00 11,00 4 400,00

17.2  |obrubnik zahonovy betonovy m 200,00 7,65 1 530,00

17.3  |obrubnik betonovy prechodovy m 3,00 7,00 21,00

17.4  |obrubnik kamenny m 18,00 10,00 180,00
18. Osadenie beténovej pridlazby do beténu m 10,00 9,00 90,00
19. |Dodavka obrubnika/pridlazby

19.1  |obrubnik betonovy 1000x150x250-260 mm m 400,00 4,00 1 600,00

19.2  |obrubnik kamenny - andezit 500x150x250 mm m 10,00 55,00 550,00

19.3  |obrubnik kamenny - travertin 500x150x250 mm m 10,00 59,00 590,00

194 (;l;gurl:ﬁfh oelonovy precrnodovy L, 1 TUUUXTIUXZIU= m 5’00 9’80 49’00

19.5 |obrubnik zahonovy 1000x50x200 mm m 200,00 1,60 320,00

19.6  |obrubnik zahonovy 1000x80x200 mm m 250,00 3,50 875,00

19.7 |betonova pridlazba f. siva, hr. 80 mm, 500x250 mm m 5,00 5,90 29,50
20. [Varovné signilne a vodiace pasy pre nevidiacich a slabozrakych

20.1 |Osadenie betonovych dlazobnych prvkov m2 60,00 10,00 600,00

betonova dlazba s vystupkami/drazkami cervend,
200x200 mm, hr. 60 mm (vystupky tvaru gulovych
202 s vehion 4 ks poutlns dricty | ™ 000 1822 54648
(Zliabky) hil. 3 - 5 mm, $. 8 - 12 mm, vzdjomna
vzdialenost 25 - 40 mm)

20.3 [|betonova dlazba siva, 200x200 mm, hr. 60 mm m2 25,00 6,58 164,59
21. JPokladka a dodavka geotextilie s vystuZou m2 500,00 2,50 1 250,00
22. |Pokladka a dodavka geomreZe m2 1 300,00 1,49 1930,50
23.  |Priekopova tvarnica

23.1 |Osadenie priekopovej tvarnice 20,00 11,88 237,60

23.2  |priekopova tvdarnica TBM 1-60 m 10,00 6,90 69,00

23.3 |priekopova tvarnica 500x500-550x100 mm m 10,00 6,38 63,76
24.  |Debnenie beténovych konstrukeii m2 20,00 7,92 158,40
25. |Odstranenie debnenia beténovych konstrukcii m2 20,00 2,14 42,77
26. Betonové debniace tvarnice

26.1 |Osadenie betonovej debniacej tvarnice m2 10,00 29,70 297,00




26.2 |Betonova debniaca tvarnica 500- 300x250 mm ks 75,00 1,70 127,50
27. |Vystuz beténovych konstrukcii
zvarané siete z rebrovaného drotu 150/150 mm -
271 |priemer drétu 6/6 mm, ocel’ BSt 500 M m2 50,00 3,80 190,00
zvarané siete z rebrovaného drotu 100/100 mm -
27.2 2 25,00 3,80 95,00
priemer drétu 6/6 mm, ocel' BSt 500 M m ’ ’ ‘
273 betonarska vystuz prutova - ocel’ BSt 500 S (B 500 B), kg 2500 1,50 37.50
D 10 mm
274 betonarska vystuz prutova - ocel’ BSt 500 S (B 500 B), kg 2500 1,50 37.50
D 14 mm
28. |Vyspravenie trhlin/Skar v kryte/podklade
8.1 %?llevka asfaltovou emulziou, trhliny v obrusnej vrstve m 50,00 2,00 100,00
Sirky do 4 mm
8.2 Vyplne?}e zalievkovou hmotou, trhliny v obrusne;j m 50,00 2.20 110,00
vrstve Sirky nad 4 mm
29 Zaliatie $kar v podklade hl. do 40 mm, Sirky nad 20 m 25,00 4,50 112,50
do 40 mm
30 Uprava plane so zhutnenim m2 1 600,00 0,50 800,00
31 Prendjom vozidiel a mechanizmov s obsluhou
31.1 |vyklapacie nadkladné vozidlo s nosnost'ou do 5 t hod. 100,00 10,00 1 000,00
31.2 |vyklapacie nakladné vozidlo s nosnost'ou do 12 t hod. 150,00 12,00 1 800,00
31.3 |autogréder hod. 6,00 32,00 192,00
31.4 |univerzalne nakladacie vozidlo hod. 6,00 28,00 168,00
31.5 |mechanicka ruka hod. 10,00 35,00 350,00
31.6 |cestny valec hod. 10,00 25,00 250,00
31.7 |zemné lyzicové rypadlo (bager) hod. 100,00 16,00 1 600,00
32 |Pomocné prace - 1 pracovnik hod. 250,00 5,50 1 375,00
33 Projekt doc¢asného dopravného znacenia
33.1 |cesty v obci kpl. 1,00 200,00 200,00
33.2 |cesty mimo obce kpl. 1,00 300,00 300,00
34 Geodetické prace 100 m 2,00 35,00 70,00
Cena celkom bez DPH: € 292 496,57
DPH 20%: € 58 499,31
Cena celkom vratane DPH: € 350 995,88




Specifikacia poloziek

Popis polozky

Specifikacia polozky

Vyspravenie vytlku doterajSicho krytu vozovky
asfaltovym betonomy/liatym asfaltom so zarezanim
okrajov obrusnej vrstvy okolo vytlku

zarezanie okrajov obrusnej vrstvy v mieste vytlku do
pravidelnych plosnych tvarov, vysekanie, odstranenie
ulomkov, uvolnenych kamennych zfn a vycistenie
poskodeného miesta od zostatkov zmesi, nanosov a pod.,
vyplnenie vytlku asfaltovym betonom AC alebo liatym
asfaltom MA; pri AC - spojovaci postrek asfaltom ploch a
hran vytlku v mnozstve do 0,6 kg/m2, zhutnenie
rozprestretej asfaltovej zmesi, pri MA - nahriatie podkladu a
pripojnych hran, zdrsnovaci posyp z kameniva drobného
drveného obaleného asfaltom so zavalcovanim do Cerstvej
zmesi liateho asfaltu v mnozstve 4 kg/m2, odstranenie
prebyto¢ného materialu z povrchu; vodorovna doprava sute s
nalozenim a zlozenim na skladke, poplatok za uskladnenie
vr. d’al§ich nakladov spojenych s realizaciou polozky

Vyspravenie vytlku doterajSicho krytu vozovky
asfaltovym betonom bez zarezania okrajov obrusnej
vrstvy okolo vytlku

vysekanie, odstranenie ulomkov, uvolnenych kamennych
zin a vycistenie poSkodeného miesta od zostatkov zmesi,
nanosov a pod., vyplnenie vytlku asfaltovym betonom AC
spojovaci postrek asfaltom ploch a hran vytlku v mnozstve
do 0,6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi,
vodorovna doprava sute s naloZenim a zlozenim na skladke,
poplatok za uskladnenie vr. d’alsich nakladov spojenych s
realizaciou polozky

Vyspravenie vytlku doterajsicho krytu vozovky
studenou asfaltovou zmesou

studena asfaltova zmes pouzitel'na za nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ako je dazd’, sneh, namraza pri
teplotach do — 10° C; odstranenie zbytkov rozpadnutého
povrchu, o¢istenie od mechanickych necistot, poloZenie,
spracovanie, zahriatie vytlku a zmesi (pri teplotach pod -2°
C;), zhutnenie zmesi, odstranenie prebyto¢. mater.,
vodorovna doprava sute s naloZenim a zlozenim na skladke,
poplatok za uskladnenie vr. d’alsich nakladov spojenych s
realizaciou polozky

Vyspravenie vytlku doterajSieho krytu vozovky
tryskovou technologiou

odstranenie porusenych konstr. vrstiev, o¢istenie pdkladu,
postrek kationaktiv. asfalt. emulziou, vypli poruchy ziv.
zmesou pod tlakom, zasyp suchym kamenivom, odstranenie
prebyt. kameniva vr. d’alsich nakladov spojenych s
realizaciou polozky

Kryt/podklad z asfaltového betonu AC

vycistenie podkladu, spojovaci postrek asfaltom v mnozstve
0,5-0,7 kg/m2/z polymér. modifik. asfaltovej emulzie v
mnozstve 0,50 kg/m2 pre pol. AC PMB, rozprestretie
asfaltovej zmesi, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi -
po zhutneni tr. I/II vr. d’al§ich nakladov spojenych s
realizaciou polozky (STN EN 13808-1/STN EN 14023, STN
73 6129)

Postrek spojovaci (PS)/postrek infiltracny (PI)

nanesenie na povrch konstrukénej vrstvy prislusnym
zariadenim v pozadovanom mnozstve vr. d’alsich nakladov
spojenych s realizaciou polozky (STN 73 6129)




Vyspravenie doterajSicho krytu chodnika liatym
asfaltom alebo asfaltovym betéonom jemnozrnnym

vysekanie a odstranenie ulomkov, vy¢istenie poskodeného
miesta, vyplnenie vytlku liatym asfaltom MA alebo
asfaltovym betonom AC jemnozrnnym; pri MA: nahriatie
podkladu a pripojnych hran, zdrstiovaci posyp liateho asfaltu
z kameniva drobného drveného obaleného asfaltom
vtlacaného do Cerstvej zmesi liateho asfaltu v mnozstve 4
kg/m2, zavalcovanie, odstranenie prebytocného materialu

z povrchu, pri AC: spojovaci postrek asfaltom ploch a hran
vytlku v mnozstve do 0,6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej
asfaltovej zmesi; vodorovna doprava sute s nalozenim a
zlozenim na skladke, poplatok za uskladnenie vr. d’alSich
nakladov spojenych s realizaciou polozky

Kryt z asfaltového betonu jemnozrnného AC 8 O

vycistenie podkladu, spojovaci postrek asfaltom v mnozstve
0,5-0,7 kg/m2, rozprestretie asfaltovej zmesi, zhutnenie
rozprestretej asfaltovej zmesi vr. d’al$ich nakladov spojenych
s realizaciou polozky ((STN EN 13808-1, STN 73 6129)

Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového

odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového, zarovnanie
sty¢nych ploch, vodorovna doprava sute s naloZzenim a
zloZenim na skladke, poplatok za uskladnenie vr. d’alSich
nakladov spojenych s realizaciou polozky

10.

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
frézovanim ploch bez/s prekazkami v trase

frézovanie, ocistenie povrchu od frézovanej plochy s nutnym
ruénym vyburanim ziviéného krytu okolo prekazok pri
polozke ,,s prekazkami v trase®, vodorovna doprava sute s
nalozenim a zlozenim na skladke, poplatok za uskladnenie
vr. d’al§ich nakladov spojenych s realizaciou polozky

11.1.

Odstranenie krytu/podkladu: Beton prosty

odstranenie beténu prostého, zarovnanie styénych ploch,
vodorovna doprava sute s naloZenim a zlozenim na skladke,
poplatok za uskladnenie vr. d’alsich nakladov spojenych s
realizaciou polozky

11.2.

Odstranenie krytu/podkladu: Dlazba/dlaz. kocky

odstranenie dlazby/dlaz. kociek s 16zkom a vypliiou Skar
Strkodrvinou vr. vodorovnej dopravy vybur. hmot a sute s
nalozenim a zlozenim na skladke, poplatok za uskladnenie
vr. d’al§ich nakladov spojenych s realizaciou polozky

11.3.

Odstranenie krytu/podkladu: Kamenivo drvené

odstranenie podkladu z kameniva, vodorovna doprava vybur.
hmot s nalozenim a zloZzenim na skladke, poplatok za
uskladnenie vr. d’al§ich nakladov spojenych s realizaciou

polozky

12

Zhotovenie podkladu/krytu

dovoz, poloZenie/rozprestrenie zmesi, zhutnenie, potrebné
oSetrenie (vodou) vr. dalsich nakladov spojenych s
realizaciou polozky

12.2.

Jednovrstvovy cementobetonovy kryt CB II, C 30/37
hr. 220 mm

rozmery bet. vozovky 25x3,0/19x3,0 m

(doska 5,0x3,0/4,75x3,0 m) - rozprestrenie a zhutnenie
betonu, vystuzenie prie¢nych kontrak¢. Skar dosky
oplast.(plast. latkou hr. 0,3 mm) hladkymi ocel’. klznymi
tifimi pr. 20 mm, di. 400 mm v strede hriibky dosky,
vzajomna os. vzdial. 250 mm (vystuz - STN 42 0139),
povrch. krytu - metlickova uprava, povrchova Giprava
obmedzjuca vnikaniu roztokov posyp. a rozmrazov. soli -
bezfarebna Gprava dvojvrstvovym systémom - polyuretan v
zmysle TP 026 vr. d’alsich nékladov spojenych s realizaciou
polozky; pri realizacii dodrzat’ poziadavky TKP 8 (v
primeranom rozsahu)




12.3.

Prie¢na dilata¢na Skara

dilatatna 8kara beton. ploch rezané prieéne hi. 60 mm -
vycistenie, vysuSenie, dvojnds. penetr. nater, utesnenie
dilata¢nej $kary - pryz. profil F 10-0, hi. 23 mm, &istiace
lanko (3/35 mm), zalievka z modifik. asfaltu AMe 65,
ocistenie povrchu vr. dal$ich nakladov spojenych s
realizaciou polozky

12.4.

Pozd{zna dilata¢na skara

dilata¢na skara priebezna 8/70 mm - vyc€istenie, vysuSenie,
dvojnas. penetr. nater, utesnenie dilatacnej skary trvale
pruznou zalievkou do trovne povrchu z modifik. asfaltu
AMe 65 s predtesnenim (povrazok z mikroporéznej pryze)
do hi. 25 mm, oéistenie povrchu vr. d’al§ich nakladov
spojenych s realizaciou polozky

12.5.
12.6.

Cementom stmelend zrnita zmes CBGM C 5/6/ CBGM
C 8/10

dovoz, poloZenie a rozprestnenie zmesi po vrstvach so
zhutnenim vr. d’al$ich nakladov spojenych s realizaciou
polozky (STN EN 14227-1, STN 73 6421-1)

13

Zhotovenie podkladu zo $trkodrviny SD

polozenie a zhutnenie po vrstvach vr. d’alsich nakladov
spojenych s realizaciou polozky (STN 73 6126)

14.

Vykop v hornine ru¢ne/strojne

vykop, naloZenie a odvoz prebytoc¢nej horniny so zlozenim
na skladke, poplatok za uskladnenie vr. d’al§ich nakladov
spojenych s realizaciou polozky

15.

Rezanie existujiiceho asfaltového krytu alebo podkladu

rezanie, naklady na spotrebu vody vr. d’al§ich nakladov
spojenych s realizaciou polozky

16.

Vytrhanie obrub, obrubnikov alebo krajnikov

vytrhanie obrib, obrubnikov alebo krajnikov, nalozenie,
premiestnenie vyburanej sute a hmot so zlozenim na skladke,
poplatok za uskladnenie vr. d’alSich ndkladov spojenych s
realizaciou polozky

17.

Osadenie obrubnika

zhotovenie 16zka z prost. betonu C 12/15 hr. 50 az 100
mm s bo¢nou oporou z betonu C 12/15, osadenie, vyplnenie
a zatretie Skar cement. maltou vr. d’al$ich nakladov
spojenych s realizaciou polozky

20.1

Osadenie betonovych dlazobnych prvkov

Zhotovenie ozKa Z cementove] malty nr. do SU mi,
vyplnenie $kar flexibilnou cement. $karovacou hmotou,
vodoodpudivou, odolnou voci oderu, posypovym soliam a
zmrazovacim cyklom, zhutnenia, odstranenia prebyto¢ného
materialu vr. d’al$ich nakladov spojenych s realizaciou
noloZky

21

Pokladka a dodavka geotextilie s vystuzou

vycistenie povichu, penetracny nater z Kationovo akuvie]
bituménovej emulzie v mnozstve 1,67 /m2, pokladka
geotextilie s prekrytim vr. d’alSich nakladov spojenych s
realizaciou polozky; dodavka geotextilie s vystuzou z
vlakien s min. par.- pevnost’ v tahu 50 kN/m, prediZenie pri
pretrhnuti 3%

22

Pokladka a dodavka geomreze

pokladka vystuznej geomreze s presahom vr. d’alsich
nakladov spojenych s realizaciou polozky; dodavka:
vystuzna geomreza zo sklenenych vlakien typu E potiah.
polymér. vrstvou, pevnost’ v tahu min. 100/100 kN/m, oka
25%x25 mm

23.1

Osadenie priekopovej tvarnice

vykopové prace v hornine tr. 3 - §. 600 mm, hi. 250 mm,
Strkopieskovy podsyp hr. 100 mm, osadenie tvarnice,
vy$parovanie spojov cementovou maltou, premiestnenie
vykopanej zeminy, spétna uprava dotknutych ploch vr.
dalsich nakladov spojenych s realizaciou polozky

24

Debnenie beténovych konstrukceii

zhotovenie vratane dodania debniacich dielcov vr. d’alSich
nakladov spojenych s realizaciou polozky

26.1

Osadenie betonovej debniacej tvarnice

uloZenie, zaliatie vyplii. betonom so zhutnenim
prepichovanim a vystuzenim vr. d’alsich nakladov spojenych
s realizaciou polozky




27.

Vystuz betdonovych konstrukeii

uloZenie a montaz vr. dodania vystuze a montaz. prisl.
(viazaci drét, distancné prvky, a.i.) a d’alsich nakladov
spojenych s realizaciou polozky

28.

Vyspravenie trhlin/skar v kryte/podklade

vycistenie/vyfukanie, vysuSenie, penetrany postrek/nater,
zaliatie trvale pruznou modifik. asfaltovou zalievkou/
zélievkovou hmotou, o€istenie povrchu vr. d’alSich
néakladov spojenych s realizaciou polozky

29.

Zaliatie Skar v podklade hi. do 40 mm, §. nad 20 do 40
mm

vycistenie a odstranenie ulomkov, zaliatie pruznou
modifikovanou zalievkou vr. d’alSich nakladov spojenych s
realizdciou polozky

33.

Projekt docasného dopravného znacenia

vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia pre
zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska cesty v
obci (dvojpruhova resp. Stvorpruhova cesta,
krizovatka)/cesty mimo obce (dvojpruhova resp. trojpruhova
cesta) s odsthlasenim KR PZ Kosice, KDI vr. dal$ich
nakladov spojenych s realizaciou polozky

34

Geodetické prace

geodetické prace vykonavané po ukonceni stavebnych prac
(odstraniovanie suvislych portuch a poskodeni) - geodetické
zameranie (geodeticky elaborat) v pocte 3 vyhotovenia v
tlacenej forme a 2 vyhotovenia v digitalnej forme na CD
nosi¢i (.pdf, .dgn) vr. d’al§ich nakladov spojenych s
realizaciou polozky




