
Dohoda 
o preložke telekomunikačného vedenia 

uzatvorená podľa ustanovenia § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických 
komunikáciách 

medzi 

1. Obchodný názov: Slovak Telekom, a.s. 

a 

Sídlo: Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 

V zastúpení: Ing. Tomáš Hake - Manažér prevádzky služieb a infraštruktúry 
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s. 

IČO: 35763469 
DIČ: 2020273893 
IČ DPH: SK2020273893 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 
2081/B. 
(ďalej len „Podnik") 

2. Obchodný názov: Mesto Košice 
Tr. SNP 48/A Sídlo: 
040 11 Košice 

V zastúpení: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.: 442486001 / 5600 
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0004 4248 6001 
IČO: 00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK2021186904 
(ďalej len „Stavebník") 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 

Článok 1. 
Základné údaje 

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov 
v oblasti Košice Nad Jazerom (ďalej len „Vedenie"). 

2. Stavebník je investorom stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 Slanecká 
cesta" (ďalej len „Stavebná činnosť"). 

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku. 

Článok II. 
Predmet dohody 

1. Na základe vyjadrenia VPD: 2219000285, Podnik súhlasí s preložkou Vedenia do 
náhradného vedenia v rámci stavby: ,,KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/552 Slanecká 
cesta", podľa projektu: pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby, ktorý 
vypracoval Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., ďalej len „Preložené vedenie"). 

2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je 
zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce 
zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku 
uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody. 

3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia§ 24 zákona č. 452/2021 Z. z. 
o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov 



0 uži�at�ľov dotknutých nehnuteľností podľa § 21 a 23 zákona „ 452/2021 Z. z. o elektronrckych komunikáciách. 
c. 

4- Preložkou Vede�ia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku 
vlastníkom Prelozeného vedenia. 

5- St�veb�ík je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej leg1slat 1vy Slovenskej republiky. 

6- ?�ave„bn!k písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred JeJ z�cat 1m na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieb a infraštruktúry, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a na mailové adresy: a 

a požiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník- začne až po 
povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom. 

7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len 11zmluvné povinnosti") stanovené 
v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania s plnením 
niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody, ktorá 
mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou 
vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných 
povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia. 

Článok III. 
Spoločné ustanovenia 

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. 
II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, 
ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho 
vlastníctve alebo prevádzke. 

2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu 
so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením 
prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326. 
Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej 
realizácie preložky. 

3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spÍňa predpísané 
technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych 
Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov. 

4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na 

preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň 
ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený 
v žiadosti o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom. 

5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán 
v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. 
Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení 

prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník. 
Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 1 O 
pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú 
dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41. 
V prípade, že: 
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 1 O pracovných dní pred 

termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle 
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo 
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nie je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle§ Sa 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od účinnosti 
tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a jeden 

Stavebníkovi. 

5. Dohodu možno meniť a dopf ňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných 
očíslovaných dodatkov. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Bratislave, dňa : '\q .0 �-'¼Z<. 
Za Slovak lelekom, a.s.: 

Ing. Tomáš H ·····················
�

··· •••••••• 

Manažér prev dzky služieb a infraštruktúif7 

V Bratislave, dňa : 1 6 -05· 20Z2 

Za stavebníka: 

Ing. Jaroslav Polaček 
Primátor 


