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ZMLUVA O DIELO č. 4905.2062056DDV 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 
 

Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho 

programu, Košice II. etapa  

uzatvorená medzi 

1. Objednávateľ: Mesto Košice 

 Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

 IČO: 00691135 

 DIČ: 2021186904 

 IČ pre DPH: SK2021186904 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

 Číslo účtu: ............................................... 

 Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 

vo veciach technických:    

 telefón:  

 e-mail:  
 

(ďalej len „Objednávateľ”) 

a 

2. Zhotoviteľ:  EUROVIA SK,a.s. 

 Sídlo:   ul.Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

Štatutárny orgán : predstavenstvo 

zastúpené:   Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Juraj Dančišín - člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 

Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ 

 IČO:  31651518 

 IČ pre DPH: 2020490274 

 DIČ:  SK 2020490274 

 Bankové spojenie a IBAN: Slovenská sporiteľňa a.s. SK77 0900 0000 0050 2528 4698 

 Korešpondenčná adresa: ul.Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
 

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa: 

a) vo veciach zmluvných: 

     

b) vo veciach technických: 

 telefón, e-mail: 

                                

       

c) realizačných - hlavný stavbyvedúci:  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“) 
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Preambula 

Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom: 

„Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho 

programu, Košice II. etapa“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) postupom zákazky s nízkou 

hodnotou. 
 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa 

v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 

odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Cyklochodník: prepojenie 

Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa“ 

podľa dokumentácie na stavebné povolenie „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – 

Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice“, spracovateľ: 

VÁHOPROJEKT, s.r.o., sídlo: kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov Slovensko (ďalej len 

„DSP“), v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, 

technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 1“) a Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ďalej len 

„Príloha č. 2“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej spolu aj 

„prílohy“). 

2. Miesto vykonania diela: mestská časť Košice – Západ, katastrálne územie Terasa, 

Predmetná stavba cyklochodníka je situovaná pozdĺž miestnej komunikácie na ul. 

Popradská (po jej ľavej strane v smere staničenia), v úseku od križovatky s ulicou 

Ipeľská po križovatku s Triedou Košického vládneho programu, t.j. prepojenie ulíc ul. 

Ipeľská - Trieda KVP; podľa DSP. 

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú 

zodpovednosť. 

4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 

dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

5. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi vyššie uvedenú projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie (konkrétne stavebné objekty: SO 02 

Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, II. etapa a SO 03 

Oplotenie, SO 04 Preložka verejného osvetlenia, SO 05 Náhradná výsadba)  a  

stavebné rozhodnutie (kópiu) MK/A/2019/06075-12 zo dňa 23.04.2019, vydané 

Špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie. Zhotoviteľ 

potvrdzuje, že dokumentom plne porozumel a odsúhlasil, že sú podkladom pre 

kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré nepresiahnu cenu za 

zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy 

(Príloha č. 2 – ďalej aj ako „Rozpočet“ ) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že tento Rozpočet 

vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú 

starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie 

diela.  
 

II. 

Doba plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní 

odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo 

v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do piatich 

(5) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. 

2. Zhotoviteľ do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie 
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harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi 

svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote 

do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa 

má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 

harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.  

3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 

objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 

prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), 

a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním 

diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie 

diela.  

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 

diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 

objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré 

urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo 

omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné 

náklady prijať zodpovedajúce opatrenia. 

6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, 

pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. 

Prerušenie vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný 

termín dokončenia a odovzdania diela. 

7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 

prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 

nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 

vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej 

pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane 

objednávateľa, alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major“ 

definovaných v článku X. tejto zmluvy, sa termín na vykonanie diela uvedený v ods. 1. 

tohto článku zmluvy predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia. 

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 

toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 

písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni 

pred jeho odovzdaním. 
 

III. 

Cena diela 

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2, k tejto zmluve o dielo: 
 

Cena diela bez DPH:   122 439,31 eur 
 

DPH 20 %:      24 487,86 eur 
 

Cena diela vrátane DPH:   146 927,17 eur 
 

Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 

úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, 

a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu 
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neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku 

DPH. 

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 

odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 

vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 

nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DSP) ako sú 

napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných 

výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimo staveniskovú 

dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný 

materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním 

diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy v zmysle 

platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné 

zariadenie staveniska, Projekt organizácie výstavby, Projekt dočasného dopravného 

značenia, realizácia dočasného dopravné značenie, uvedenie dotknutých plôch do 

pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov 

a dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, 

spolupôsobenie/zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh. 

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 

jednotkových cien z Prílohy č. 2 zmluvy „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol 

súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky 

a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise 

vykonaných prác. 

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 

v čase fakturácie. 
 

IV. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, 

z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 

zníženia rozsahu diela (menej práce). 

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 

č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 

použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených 

nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, ktorej návrh (položkovitý rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prác“ 

na harmonogram vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ 

a predloží na schválenie objednávateľovi. 

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 

z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 

nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela. 

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 

a to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 

splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela. 

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). 
 
 



5/18 

V. 

Fakturačné a platobné podmienky 

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 

2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne 

vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je 

povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí 

byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa 

najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 

v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie 

konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, dokumentácia skutočnej 

realizácie stavby, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný povereným 

zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. 

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 

Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 

náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 

diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 

splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 

klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 

odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum 

úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany 

vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy 

nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového 

vzťahu založeného zmluvou. 

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 

jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej 

faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 

objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 

faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi. 
 

VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, 

podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky 

platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov 

platných v čase vykonávania diela a DSP. 

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 

resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 

povinný ju nahradiť. 

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 

zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že 

objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, 

že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, 

v rozpore s podmienkami určenými zmluvou, DSP a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať 

život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo 
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hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený 

vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom 

zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe 

faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je 

desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je 

dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto 

zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady 

plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty 

a náhradu škody. 

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu 

v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom 

podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení 

ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho 

odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené 

porušením povinností zhotoviteľa. 

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa DSP, podmienkam zmluvy, 

platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom 

a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie. 

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 

nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 

objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 

použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 

haváriami. 

8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude 

dohodnutý písomnou formou. 

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto 

vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 

prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 

vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 

takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 

jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto 

zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 

Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 
 

VII. 

Podmienky vykonania diela 

1. Subdodávatelia:  

a)   V prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá Zhotoviteľ 

objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával 

sám. 

b)  Zhotoviteľ v prílohe č. 3 zmluvy uvádza známych subdodávateľov, ktorí sa 

podieľajú na plnení zmluvy priamo a subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení 

zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. V zozname sa uvádza obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, 

meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať 

za subdodávateľa a podiel plnenia zo zmluvy). 



7/18 

c) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 

o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo o 

subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň  sú 

partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu, v rozsahu podľa 

predchádzajúceho bodu. 

d)  Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého 

mení, musí on alebo nový subdodávateľ spĺňať podmienky účasti rovnakým 

spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

2. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo 

subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a je partnerom verejného 

sektora pri tejto zmluve, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov pred podpisom 

zmluvy ako aj  počas celej doby plnenia zmluvy, ak takúto povinnosť majú. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do 

času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy  

on, jeho subdodávatelia, ktorí sa podieľali na plnení zmluvy priamo alebo 

subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi 

verejného sektora pri tejto zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora, ak takúto povinnosť majú. 

4. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy 

priamo alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a súčasne je 

partnerom verejného sektora pri predmetnej zmluve nemal v čase uzavretia zmluvy 

alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri 

partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od zmluvy 

odstúpiť. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú 

do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju 

pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 

v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, vrátane odborne spôsobilého 

stavbyvedúceho, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní 

pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ 

zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré 

sú nevyhnutné na vykonanie diela. 

6. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach, rozhodnutiach, záväzných 

stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov alebo 

správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu a DSP. 

Akákoľvek zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná 

bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom, stavebným dozorom objednávateľa 

a príp. príslušným stavebným úradom. 

7. Objednávateľ do dvoch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá 

zhotoviteľovi 1 x DSP v písomnom vyhotovení a kópie vydaných povolení,  vyjadrení 

a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo správcov 

inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu. 

8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, 

spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 

podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. 

Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností 

zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 



8/18 

9. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela 

zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

10. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela 

na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek 

objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa 

o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela, 

predkladanie dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov 

(certifikáty/vyhlásenia o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie 

rozsahu a hodnoty už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty 

diela, ktoré je zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, 

aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 

1 tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je 

na kontrolných dňoch povinná. 

11. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný 

zapisovať všetky podstatné  a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto 

zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho 

akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za 

škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah 

stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, 

pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť 

Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za 

tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov 

verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas 

vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím 

diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) úvodné listy obsahujú: 

− základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, 

zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov, 

− identifikačné údaje stavby podľa PD, 

− zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

− prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 

minimálne  dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 

stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 

9. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy občasný 

technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta 

poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať 

zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným 

zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s 

obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru 

objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu 

druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje 

pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do 

stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. Právo 

usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 

technický dozor objednávateľa. 

10. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 

prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
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likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi 

(názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch 

začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho, zdrojom financovania: 

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice a s logom mesta). 

11. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych 

sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich 

vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce 

v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude 

zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy. 

12. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady Projekt organizácie výstavby, Projekt 

dočasného dopravného značenia a samotnú realizáciu dočasného dopravného značenia 

počas vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy. 

Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného 

dopravného značenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie diela ponúknuté v ponuke 

Zhotoviteľa. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného 

dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie 

sú dôvodom na úpravu dohodnutej ceny. 

13. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými 

právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými 

podmienkami platnými v čase vykonávania diela, DSP, podmienkami zmluvy a jej 

príloh, požiadavkami a pokynmi objednávateľa v zmysle zmluvy a jej príloh. 

14. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 

materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 

postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 

výrobku a stanovené v DSP. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 

materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné 

na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať 

parametrom požadovaným v DSP, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej 

špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť ekvivalent, 

za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie 

parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie 

náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho 

užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich 

použitia známe, že sú škodlivé. 

15. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 

NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov 

s atestmi a certifikáciou. 

16. Zhotoviteľ na zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných 

vrstiev diela musí postupovať v súlade s platnými technickými normami a technickými 

predpismi MDVRR SR. Pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje 

od stredu úseku komunikácie portál http://maps.google.sk. 

17. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať 

vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a 

strpieť. 

18. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 

tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 

http://maps.google.sk/
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alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote 

určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 

nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 

príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. 

19. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných 

technických noriem, predpisov a DSP, vrátane vyhotovenia príslušných písomných 

protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia 

diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi. 

20. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 

Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude 

pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne 

požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa 

pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ 

vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne 

vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ. 

21. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 

ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 

na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu 

alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 

nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 

stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 

prostredie. 

22. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 

a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 

platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 

a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 

strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 

premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 

týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných 

všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a DSP. 

23. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, 

ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 

na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 

s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 

mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 

ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 

pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich 

príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby 

predišiel poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto 

opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických 

zariadení a trás. 

24. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 

okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 

pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 

pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako 

jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 

a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 
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25. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa 

uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť 

alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako 

držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 

podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 

a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 

druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 

recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 

nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku 

odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich 

zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom 

hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe 

nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. 

26. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením 

a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 

na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 

Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 

k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 

podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. 

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať 

zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 

nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. 
 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve 

objednávateľa na jeho prevzatie. 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 

vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 

do pôvodného stavu, prevzaté správcom dotknutej plochy zápisom do stavebného 

denníka. 

3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym 

odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a 

preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných 

strán. 

4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 

objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 

alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení 

s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a 

dokumentácie uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky 

diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť 

v dohodnutom termíne. 

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 

riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 

normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 

v rozpore s DSP alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 

diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 

protokolárneho odovzdania objednávateľovi. 

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 

objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu. 
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8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 

preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme –

v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané): 

- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, 

- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 

- príslušné časti stavebného denníka, 

- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, 

- doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho 

 dôsledok, 

- geodetický elaborát/zameranie vypracovaný  oprávnenou osobou v dvoch (2) 

 vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch  (2) vyhotoveniach v elektronickej 

 podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf – textová časť a .dwg /.dng,  .pdf – výkresová časť), 

- dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme 

 v zmysle ods. 9 a 10 písm. a) tohto článku zmluvy v dvoch (2) vyhotoveniach 

 v tlačenej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme /CD/ (.doc, 

 .xls, .pdf – textová časť a .dwg, .dng, .pdf – výkresová časť), 

- a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a jej príloh. 

9. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“) vypracuje zhotoviteľ 

k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť 

DSRS na schválenie v lehote do pätnástich (15) dní od ukončenia diela. Objednávateľ 

dokumentáciu v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 

podmienkam určeným touto zmluvou a stanovenými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. 

V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) 

dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty 

na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu 

schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené 

s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša 

zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou 

začatia preberacieho konania diela. 

10. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 

s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy: 

a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 

v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 

Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť 

vo formátoch (.doc, .xls, .dwg /.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj 

vo formáte .pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný 

s obsahom dokumentácie v listinnej forme. 

b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 

vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 

osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie 

je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať 

akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch 

vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch 

a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy 

sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie 

diela použiť výhradne na účely plnenia podľa tejto zmluvy. 
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IX. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 

uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. 

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 

objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj 

začatý deň omeškania. 

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 

zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 

okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy. 

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 

z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 

začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku. 

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu 

odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR  za každý aj začatý deň omeškania. 

6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže 

si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 

z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa 

úplného odstránenia vady. 

7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 

odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže 

si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR 

za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane. 

8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 

je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 

objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % 

z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, 

resp. stav týmto porušením vyvolaný. 

9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela 

(bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto 

nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. 

10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú 

ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 

zhotoviteľovi. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 

splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 

výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 

strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 

zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 

na úhradu. 

12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 

zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 

povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a 

zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania. 
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X. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 

nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo 

jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti 

zo zmluvy túto prekážku predvídala. 

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 

strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 

mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 

následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 

následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti „vis major“. 

Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 

atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder 

blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 

nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, 

stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková 

vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou 

unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo 

vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) 

všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli 

zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa. 

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 

okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 

zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 

povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného 

odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo 

pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti 

zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným 

oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba 

na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú 

pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu. 

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 

nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 
 

XI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť: 

a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 

zodpovedajúcu cene za dielo, 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 

vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 

predmetu diela. 

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 

poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní 

po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá 
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lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho 

subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu 

akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) 

informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. 

Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 

na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 

od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 

skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených 

touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní 

odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 

spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že 

svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – 

predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť 

podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná 

strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, 

špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 

aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 

(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 

zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 

písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 

považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 

písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 

úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 

pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 

podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 

odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej 

zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo 

dôjde k takejto zmene. 

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 

identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 

najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 

údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, 

alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 

oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 

neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, 

a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade 

zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie 

príslušnej banky. 

9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 

týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve 

a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 

z týchto údajov. 
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10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 

podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a 

prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a 

prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 

a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 

zmluvy týkalo, na objednávateľa. 

11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 

a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom 

k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, 

prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela 

objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 

a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 

pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 

Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného 

príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 

zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval. 

13. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 
 

XII. 

Zánik zmluvy 

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností 

zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo 

odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených 

v ods. 3 tohto čl. zmluvy. 

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku 

zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany 

dohodli. 

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 

z týchto dôvodov: 

3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 

3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä: 

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 

preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 

na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“, 

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 

vykonávať dielo vadne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 

primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom, 

c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy 

BOZ, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.  

3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 

o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, 

3.2.3.  ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 

alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou, 

3.2.4. podľa čl. VII. ods. 4. písm. tejto zmluvy. 
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4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 

o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 

dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 

zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré 

zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán 

zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení 

týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 

zhotoviteľ povinný: 

a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať 

v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 

staveniska, 

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 

staveniska, 

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a 

odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a 

zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a 

bezpečnom stave, 

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy 

mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia 

zmluvy, 

e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a 

oznámenia, ktoré súvisia s dielom, 

f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, 

môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 

vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 

nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 

 

XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ a 

Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer z predloženej ponuky zhotoviteľa). 

Príloha č. 3 „Zoznam subdodávateľov“ 

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 

písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 

o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 

Košice (www.kosice.sk). 

http://www.kosice.sk/
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5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 

objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 

Košice (www.kosice.sk). 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 

že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 

nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán. 

 

 

 

V Košiciach dňa                                       V Košiciach dňa 

 

 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

  ...........................................................   .................................................. 

Ing. Jaroslav Polaček     Ing. Daniel Hanko 

primátor                                                                       člen predstavenstva 

        a ekonomický riaditeľ 

 

 

 

 

 

.................................................. 

        Ing. Juraj Dančišín 

        člen predstavenstva 

        a obchodný riaditeľ 
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Stavebné práce – Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického 

vládneho programu, Košice II. etapa 

 

Špecifikácia diela, technické požiadavky 

1. Špecifikácia (opis) diela: Stavebné práce na  vykonaní diela: „Cyklochodník: prepojenie 

Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu, Košice II. etapa“ podľa 

projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide o cyklistickú komunikáciu, ktorá je podľa 

STN 73 6110 zaradená do funkčnej triedy D2. Technické parametre sú stanovené v súlade s 

predpisom „Technické podmienky – navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085 

(pôvodne označované ako 07/2014). Pri navrhovaní boli dodržané všetky stavebno-

technické prvky v zmysle platných noriem pre projektovanie miestnych komunikácií a 

križovatiek (STN 73 6110, STN 73 6102).  

Navrhovaná cyklistická komunikácia je umiestnená v meste Košice, mestskej časti Košice – 

Západ, v katastrálnom území: Terasa. Predmetom stavby je rekonštrukcia existujúceho 

združeného cyklochodníka pre peších a cyklistov s rozšírením a oddelením pešej a 

cyklistickej dopravy v úseku od križovatky s ul. Ipeľskou pokrižovatku s Triedou Košického 

vládneho programu, t.j. prepojenie ulíc ul. Ipeľská - Trieda KVP. Cyklistický chodník je 

navrhnutý ako dvojpruhový obojsmerný pás šírky 3,0m so samostatným pruhom pre 

chodcov šírky 1,5m oddeleným od cyklistického pásu pomocou špeciálneho varovného 

pásu. Tento spôsob priestorového usporiadania je navrhnutý po celej dĺžke objektu s 

výnimkou časti krátkeho úseku, kde je z priestorových možností navrhnutý združený pás pre 

cyklistov a chodcov šírky 3,5m. 

Stavba je povolená na základe vydaného stavebné rozhodnutie MK/A/2019/06075-12 zo dňa 

23.04.2019. Stavebné práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej 

Dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) overenej hlavným projektantom 

, autorizovaný stavebný inžinier / reg. č., 4759 *A2 

               autorizovaný stavebný inžinier / reg. č. 2061 *I4 , ktorá je súčasťou podkladov 

k verejnému obstarávaniu. Súčasťou DSP je Sprievodná správa, Súhrnná  technická správa, 

Prehľadná situácia, Celková situácia stavby, SO 02 Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – 

Popradská – Trieda KVP, II. etapa a SO 03 Oplotenie, SO 04 Preložka verejného osvetlenia, 

SO 05 Náhradná výsadba, Výkaz - výmer, textová a výkresová časť, dopravné značenie. 

 

Predmetom stavby je II. etapa, ktorá pozostáva z následných stavebných objektov: 

SO 02 Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, II. etapa  

Objekt pozostáva z dvoch samostatných úsekov: 

4.  Úsek dl. 98,96m (od exist. priechodu pre chodcov cez MK na ul. Ipeľskej križovatky 

ul. Popradská – Trieda SNP po cyklochodník plánovaný v rámci stavby 

„Polyfunkčného súbor Popradská“ pred plánovaným vjazdom) 

5. Úsek dl. 163,68m (od plánovaného vjazdu do areálu polyfunkčného súboru 

Popradská po cyklochodník plánovaný v rámci stavby „Polyfunkčného súbor 

Popradská“ pri zbernom dvore) 
 

SO 03 Oplotenie – pre II. etapu stavby 

Celková dĺžka oplotenia pre II. etapu stavby je spolu 32m. Oplotenie bude z pozinkovaného 

oceľového pletiva na oceľových stĺpikoch. Stĺpiky a vzpery budú zavŕtané do zeminy 

pomocou nasadených zemných skrutiek. 

SO 04 Preložka verejného osvetlenia 

Do koridoru stavby zasahujú 3 stĺpy verejného osvetlenia, ktoré nutné preložiť na vodné 

miesto. 
 



Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: 4905.2062056DDV 

 

2 
 

SO 05 Náhradná výsadba  

Rekonštrukcia združeného cyklochodníka pre peších a cyklistov s rozšírením a oddelením 

pešej a cyklistickej dopravy si vyžiada výrub 4 stromov a následnú náhradnú výsadbu  8ks 

lipy malolistej - Tilia cordata „Greenspire“. 

Detailnejšie informácie o stavbe sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii. 

 

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné 

strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 

odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 

protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu, v ktorom uvedú najmä: 

- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,  

- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi, 

- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a 

prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.), 

- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu, 

- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 

výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 

povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Riešenú cyklistickú cestičku vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením v súlade 

s DSP. Navrhované dopravné značenie, vyhotoviť a osadiť v súlade s platnou STN 01 8020, 

ako aj v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Realizáciu trvalého dopravného značenia zabezpečí 

zhotoviteľ v súlade s priloženou vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou 

Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát. 

4. Počas realizácie stavby cyklistickej cestičky pre zaistenie bezpečnosti na stavenisku na 

miestach styku stavby s existujúcimi komunikáciami bude dočasným dopravným značením 

upravený dopravný a prevádzkový režim dotknutých častí automobilových aj 

nemotoristických komunikácií. Realizáciu dočasného dopravného značenia navrhne a 

zabezpečí zhotoviteľ v závislosti od svojho Plánu organizácie výstavby na svoje 

náklady. Projekt dočasného dopravného značenia bude overený a potvrdený Krajským 

riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát.  

5. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne záväzné 

právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä: 

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov, 

STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných 

dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: 

Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: 

Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek 

na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové 

spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 206/NA/ 206+A1 

Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betónových 

konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), STN EN 

13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných 

v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN EN 13285 
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Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. 

Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249 Geotextílie a geotextíliám 

podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií a iných 

dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 

1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové 

dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. 

Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a 

stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na 

jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, 

funkčné požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov 

a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže 

dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 

752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov 

kanalizačných potrubí, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané 

na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné 

komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody, 

STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky 

na vodorovné dopravné značky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie 

pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, 

STN EN 1871 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. 

Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových  zmesí a vrstiev, STN 73 6133 

Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných 

komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek. 

Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 73 

6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky,  nátery 

a membrány, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, 

STN 73 6713 Dažďové vpusty, STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, 

STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 74 3305 Ochranné 

zábradlia, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. 

Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické 

inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické 

rozvody,  STN EN 1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový 

tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. 

Spoločné ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie 

križovatiek na pozemných komunikáciách, a. i. súvisiace; 

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 

katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej len 

„VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 

zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 3 Priepusty, TKP 

časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové 

vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek, 

TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné 

zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, 

TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP časť 21 Ochrana 

oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 

1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012, KLA 1/2014 
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Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok + Dodatok č. 

1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí, KLK KB 

1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny, TP 012 (TP 04/2005) Použitie 

zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 019 (TP 

03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) Sekundárna ochrana betónových 

konštrukcií, TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 064 Použitie 

geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 

06/2013) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných 

miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. 

Odvodnenie, a. i. podľa DSPRS; TKP, KL, TP a VL sú dostupné na webovej stránke 

www.ssc.sk; 

- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 

zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky 

na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

http://www.ssc.sk/
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 

513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a 

súvisiace s vykonaním diela.  

6. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na 

stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 

spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 

NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 

viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

8. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať pokyny uvedené v projektovej dokumentácii DSP 

a vychádzať zo záväzných podmienok dotknutých orgánov štátnej správy/organizácií 

uvedených v stavebnom rozhodnutí MK/A/2019/06075-12 zo dňa 23.04.2019. Kópiu 

všetkých vyjadrení predloží objednávateľ na prvom pracovnom stretnutí zhotoviteľovi. 

9. Zhotoviteľ stavby vypracuje podrobný Harmonogram vykonávania diela podľa jednotlivých 

stavebných častí, ktorý predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na 

schválenie do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude pri 

spracovávaní harmonogramu spolupracovať s objednávateľom stavby a investorom 

Polyfunkčného súboru Ipeľská. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa 

záväzný. 

10. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo 

fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 

ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 

a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

11. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 

vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 

vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 

oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 

činnosti chrániť verejné záujmy. 

12. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie 

existujúcich inžinierskych sietí podľa pokynov uvedených v projektovej dokumentácii DSP 

na vlastné náklady. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 

inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú 

počas realizácie stavebných prác chránené.  

13. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 

zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 

vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 

vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 

oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 

Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia 

zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení inžinierskych 
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sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela zabezpečí 

ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu 

do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení 

inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať 

s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a 

použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne, odkryté vedenia 

riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, nedovolenému 

priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod 

vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia 

ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni 

vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom 

do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného 

vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi 

podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať 

skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, 

vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať 

nadzemné stavby (dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať 

najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych 

sietí stanovené v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim 

zariadeniam. Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej 

povrchovej úpravy komunikácie. Zhotoviteľ bude v prípade vykonávania výkopových prác 

v ochranných pásmach podzemných vedení a zariadení rešpektovať požiadavky 

vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii a v zmysle vyjadrení vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, kópie 

vyjadrení predloží objednávateľ zhotoviteľovi pri prvom pracovnom stretnutí. 

Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 

prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 

dozoru, najmä: 

- odovzdanie a prevzatie staveniska, 

- vedenie pracovných porád (kontrolné dni), 

- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DSP, 

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov, 

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené, 

- spolupráca s projektantom DSP pri výkone občasného autorského dohľadu, 

- spolupráca s projektantom DSP a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných vád v DSP. 

- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predloženia 

dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela, 

- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia,  

- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia 

alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 
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na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia alebo zastavenia 

vykonávania diela zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 

dozor. 

14. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch prípravy, realizácie 

a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi a dokumentáciu o skúšaní a 

kvalite v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. 

15. V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravná vzdialenosť pre dopravu asfaltových 

zmesí je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi. 

Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. Vzdialenosť 

stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom 

vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. 

16. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 

stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 

pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 

na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej 

pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným 

cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. 

Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný 

správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie v konkrétnom termíne 

(s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej prevádzky ako 

aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), ktorý následne po dohode 

s príslušným dopravným inšpektorátom rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej 

pozemnej komunikácie.  

18. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou alebo úplnou uzávierkou pozemnej 

komunikácie bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR 

č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného 

dopravného značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom. 

19. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú, resp. úplnú uzávierku 

dotknutej pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si 

zabezpečí zhotoviteľ sám na základe Projektu organizácie dopravy a Projektu dočasného 

dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou 

a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného 

zboru v Košiciach.  

20. Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na 

vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania 

diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia po ukončení 

plnenia.  

21. Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia 

zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - krajského 

dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené dopravné značenie 

pozmeniť príp. doplniť v záujem zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. 



Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: 4905.2062056DDV 

 

8 
 

22. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do priestoru staveniska majiteľovi pozemkov, IQS, 

s.r.o. za účelom technického zabezpečenia stavby – Polyfunkčný objekt Ipeľská. 

23. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby kontrolovať technický stav používaných 

mechanizmov, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmôt a hydraulickej kvapaliny do 

povrchových a podzemnýcjh vôd. Všetky používané mechanizmy sa musia pohybovať po 

stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ je povinný počas 

výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 

priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

24. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a 

krajiny pred poškodením, tak aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu 

ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí. 

25. Zhotoviteľ zabezpečení geodetické zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vyhotoví 

porealizačnú dokumentáciu stavby („DSRS“) vrátane výškopisného a polohopisného 

zamerania skutočného vyhotovenia stavby. 

26. Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou 

č.371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou 

č.365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za 

pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 

vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať 

odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je 

povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli 

v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného 

alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí 

byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné 

zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám 

životného prostredia. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie 

jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ. 

27. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, 

ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy 

určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v 

DSP. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa 

zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité 

stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v DSP. Zhotoviteľ 

nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú 

škodlivé. 

28. V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky 

definovaný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (je uvedený konkrétny názov 

výrobku, či riešenia), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej 

položky. Ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako je 

požiadavka podľa opisu a ktorý bude zároveň spĺňať technické, úžitkové, prevádzkové 

a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu a základnej funkcie  

požadovaného výrobku.  

 

Predpokladaný termín  začatia stavebných prác: 4/2022 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: KOŠICE Dátum: 24. 1. 2022

Objednávateľ: IČO:
MESTO KOŠICE IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
EUROVIA SK, a.s. IČ DPH:

Projektant: IČO:
VÁHOPROJEKT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 122 439,31

Kosice
CYKLOCHODNÍK. PREPOJENIE TR.SNP-POPRADSKÁ-TR. KVP, KOŠICE-II.Etapa

122 439,31

Sadzba dane Základ dane Výška dane

146 927,17EUR

20,00% 0,00 0,00
24 487,86
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Kosice

Stavba:

Miesto: KOŠICE Dátum:

Objednávateľ: MESTO KOŠICE Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

CYKLOCHODNÍK. PREPOJENIE TR.SNP-POPRADSKÁ-TR. KVP, KOŠICE-II.Etapa

24. 1. 2022

VÁHOPROJEKT s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

120 425,0602 100 354,22
SO 02 Cyklochodník. prepojenie Trieda SNP-
Popradská-Trieda KVP, II.etapa

6 545,525 454,60SO 05 Náhradná výsadba05

122 439,31 146 927,17

SO 03 Oplotenie03 6 555,905 463,25
SO 04 - Preložka verejného osvetlenia 11 167,2404 13 400,69
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: KOŠICE Dátum: 24. 1. 2022

Objednávateľ: MESTO KOŠICE Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 100 354,22

D HSV Práce a dodávky HSV 95 619,25

D 1 Zemné práce 26 313,21

1 K 113107241
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 880,000 1,64 1 443,20

2 K 113152231
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm  0,152 
t

m2 85,000 18,10 1 538,50

3 K 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 880,000 13,83 12 170,40

4 K 113202111
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 450,000 5,64 2 538,00

5 K 114203102
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo bet. 
tvarníc na sucho, so zaliatymi škárami cementovou 
maltou

m3 8,000 30,00 240,00

6 K 121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 92,400 1,55 143,22

7 K 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3

m3 280,000 9,48 2 654,40

8 K 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 84,000 1,00 84,00

9 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 300,400 2,50 751,00

10 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3 604,800 0,10 360,48

11 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 53,400 7,68 410,11

12 K 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a 
súdržných hornín striedavo ukladaných

m3 33,000 2,40 79,20

13 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 300,400 0,60 180,24

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 370,500 6,00 2 223,00

15 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 195,000 1,10 214,50

16 M 005720001501
Osivá tráv - zmes pre sprievodne pásy komunikácií s 
letničkami

kg 0,603 50,00 30,15

17 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 570,400 0,65 1 020,76

18 K 181301303
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 
500 m2, hr. do 200 mm

m2 195,000 1,19 232,05

D 2 Zakladanie 2 717,84

19 K 289971212
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m

m2 1 315,000 0,70 920,50

20 M 693110000700 Geotextília , separačná, filtračná a spevňovacia m2 1 341,300 1,34 1 797,34

D 5 Komunikácie 41 747,03

21 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm

m2 472,400 4,94 2 333,66

22 K 564871112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 260 mm

m2 1 006,500 8,13 8 182,85

CYKLOCHODNÍK. PREPOJENIE TR.SNP-POPRADSKÁ-TR. KVP, KOŠICE-II.Etapa

02 - SO 02 Cyklochodník. prepojenie Trieda SNP-Popradská-Trieda KVP, 
II.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 573111120
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2

m2 915,000 0,80 732,00

24 K 573231111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2

m2 915,000 0,50 457,50

25 K 577134231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

m2 915,000 10,69 9 781,35

26 K 577144331
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 915,000 11,27 10 312,05

27 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 400,000 10,50 4 200,00

28 M 592460009600 Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm m2 404,000 8,56 3 458,24

29 K 596911331
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého

m2 72,400 11,30 818,12

30 M 592460006800
Dlažba betónová nopková, pre nevidiacich, rozmer 
200x200x60 mm, červená

m2 36,562 20,12 735,63

31 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 
200x200x60 mm, červená

m2 36,562 20,12 735,63

D 8 Rúrové vedenie 805,00

32 K 899331111
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 7,000 115,00 805,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 036,17

33 K 914001102
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 
demontáž 

kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

34 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 10,000 57,60 576,00

35 M 404410096900
Príkazová značka C12 (Cestička pre vyznačených 
užívateľov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 2,000 75,60 151,20

36 M 404410097200
Príkazová značka C13 (Cestička pre vyznačených 
užívateľov), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 4,000 75,60 302,40

37 M 404410175802
Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná 
značka,umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V1-600x600 
mm, RA2, P3, E2, SP1

ks 2,000 75,60 151,20

38 M 404410175804
Návesť ZDZ 326 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie 
vpravo)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, 
SP1

ks 2,000 75,60 151,20

39 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 10,000 50,40 504,00

40 M 404490008800
Hliníkova pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do 
pevného základu

ks 10,000 30,00 300,00

41 M 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 10,000 3,60 36,00

42 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 10,000 2,00 20,00

43 K 915711212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná

m 285,000 1,20 342,00

44 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm zelená 
retroreflexná

m 40,000 2,40 96,00

45 K 915715181
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 
dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov

m 9,000 66,00 594,00

46 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 33,500 12,00 402,00

47 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 325,000 0,24 78,00

48 K 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt

m2 33,500 1,20 40,20

49 K 915910005
Bezpečnostný farebný povrch vozoviek zelený pre 
podklad asfaltový

m2 160,000 18,00 2 880,00

50 K 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 65,000 10,50 682,50

51 M 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 65,650 3,98 261,29

52 K 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 655,000 10,00 6 550,00

53 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 661,550 1,40 926,17

54 K 935112111
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky do 500 mm do betónu C 12/15

m 45,000 13,50 607,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 M 592270002101 Odvodňovací žľab, lxšxv 500x230x170 mm ks 197,609 3,68 727,20

56 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 380,010 3,15 1 197,03

57 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 5 320,140 0,30 1 596,04

58 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 280,850 8,00 2 246,80

59 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 86,240 6,00 517,44

D M Práce a dodávky M 4 734,97

D 21-M Elektromontáže 2 540,00

60 K 210010136
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 110 mm, 
uložená pevne, vnútorná

m 200,000 2,75 550,00

61 M 286130072900 Chránička delená, DN 110, HDPE m 200,000 2,45 490,00

62 K 210961100 Prekládka dreveného stĺpa ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D 46-M Zemné práce pri exter.mont.prácach 2 194,97

63 K 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 200,000 5,81 1 162,00

64 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka 33 cm

M 200,000 0,50 100,00

65 M 283230008000 Výstražná fóla PE, farba červená, m 200,000 0,40 80,00

66 K 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 200,000 2,20 440,00

67 K 460600001.S
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke 
a jazda späť

m3 31,500 7,65 240,98

68 K 460600002.S
Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda 
späť

m3 441,000 0,39 171,99
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: KOŠICE Dátum: 24. 1. 2022

Objednávateľ: MESTO KOŠICE Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 463,25

D HSV Práce a dodávky HSV 4 197,54

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 072,81

1 K 338171113
Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m 
do zemnej skrutky

ks 5,000 20,70 103,50

2 K 338171123
Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 
m do zemnej skrutky

ks 13,000 23,00 299,00

3 M 311490000320 Zemná skrutka 63x800, dĺ. 800 mm so závitom ks 18,000 18,95 341,10

4 M 311490000410 Nadstavec na zemnú skrutku ks 5,000 7,29 36,45

5 M 553510023000
Stĺpik, d 48 mm, výška 2,4 m, výška pletiva 1,8 m, 
poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách

ks 13,000 18,37 238,81

6 M 553510023200
Vzpera, d 38 mm, výška 1,8 m, výška pletiva 1,8 m, 
poplastovaná, pre pletivo v rolkách

ks 5,000 10,79 53,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 124,73

7 K 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 15,600 116,70 1 820,52

8 K 966067112
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 
alebo z plechu,  -0,01000t

m 32,000 24,02 768,64

9 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 34,640 3,15 109,12

10 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 484,960 0,30 145,49

11 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 34,320 8,00 274,56

12 K 979089312
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

t 0,320 20,00 6,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 265,71

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 265,71

13 K 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m 32,000 33,25 1 064,00

14 M 313290003700
Pletivo na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 
50 mm, drôt d 2,7 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho 
drôtu

ks 1,280 131,48 168,29

15 M 5535855374 Napinák PVC (biely,zelený) ks 4,000 2,01 8,04

16 M 5535855250 Napínacia tyčka 0,85 m ks 4,000 3,42 13,68

17 M 156150000800 Drôt napínací poplastovaný D 3,4/100 m ks 0,960 9,68 9,29

18 M 156150001900 Drôt viazací PVC (biely,zelený) 1,5/50 m ks 0,500 4,81 2,41

CYKLOCHODNÍK. PREPOJENIE TR.SNP-POPRADSKÁ-TR. KVP, KOŠICE-II.Etapa

03 - SO 03 Oplotenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: KOŠICE Dátum: 24. 1. 2022

Objednávateľ: MESTO KOŠICE Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 167,24

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 11 167,24

D M21 155 Elektromontáže 8 052,18
1 K 21001-0123 Rúrka PE uložená vo_ne 47 mm m 12,000 1,38 16,56

2 M 345 701I04 Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 32 IEC, pancierová m 12,000 1,10 13,20

3 K 21006-4008 Číslovanie stožiarov kus 3,000 2,06 6,18

4 K 21010-0252
Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 
4x16-25

kus 6,000 10,85 65,10

5 K 21010-0601 Koncovka prírub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 4x16 kus 6,000 14,75 88,50

6 M 354 358R03 Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35) kus 6,000 39,18 235,08

7 K 21010-2001 Spojka epoxidová pre celopl. káble 1kV do 4x25 kus 2,000 61,65 123,30

8 M 354 390R06
Spojka na kábel s polym. izoláciou 1kV, 4x(6-25), typ : 
SMOE 81512

kus 2,000 28,70 57,40

9 K 21020-2010 Svietidlo LED na výložník kus 3,000 34,25 102,75

10 M 348 3OSVO1054
Svietidlo LED na výložník typ Luma1, 48 LED, R4, 14 
000 lm, 95W  + modul citytou

ks 3,000 645,96 1 937,88

11 K 21020-2010D Svietidlo výbojkové - demontáž kus 3,000 89,05 267,15

12 K 21020-4011 Stožiar osvetlovací oceľový do 12m kus 3,000 102,85 308,55

13 M 316 724E115
Stožiar osvetľovací kužeľový, výložníkový KSVR 
80/1500 - ŽZ výška 7,8m

kus 3,000 1 150,80 3 452,40

14 K 21020-4011D Stožiar osvetlovací oceľový do 12m-demontáž kus 3,000 102,85 308,55

15 K 21020-4201 Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh kus 3,000 29,91 89,73

16 M 921 AN33192 Výzbroj 721 AL stožiarová kus 3,000 52,06 156,18

17 K 21022-0022
Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane 
svoriek

m 70,000 1,97 137,90

18 M 354 9000A01 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10 kg 43,000 4,04 173,72

19 K 21022-0301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) kus 9,000 1,40 12,60

20 M 354 9040A20 Svorka SS, spojovacia (2xM8) kus 6,000 1,19 7,14

21 M 354 9040A30
Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových 
súčiastok

kus 3,000 1,30 3,90

22 K 21081-0005 Kábel 750V vo_ne uložený CYKY 3x1,5 m 40,000 0,64 25,60

23 M 341 203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 40,000 1,16 46,40

24 K 21090-1015 Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16 m 75,000 1,11 83,25

25 M 341 400M140 Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16 m 75,000 3,63 272,25

26 K 21095-0001 Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2 m 10,000 2,34 23,40

27 K 21095-0101 Štítok označovací na kábel kus 6,000 0,47 2,82

28 M 921 AN33464 Štítky kábelové kus 6,000 0,69 4,14

29 K 21095-0201 Príplatok na zaťahovanie kábla do 0,75 kg m 65,000 0,47 30,55

D M46 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon 2 568,64

30 K 46001-0012 Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v prehľadnom teréne km 0,065 527,45 34,28

31 K 46005-0602 Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4 m3 1,410 54,80 77,27

32 K 46008-0001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy m3 1,290 171,25 220,91

33 K 46020-0164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4 m 65,000 17,81 1 157,65

34 K 46023-0004 Ryha pre spojku kábla do 10 kV zemina tr 4 kus 2,000 78,09 156,18

35 K 46042-0001 Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou m 65,000 2,30 149,50

36 K 46049-0012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm m 65,000 1,03 66,95

CYKLOCHODNÍK. PREPOJENIE TR.SNP-POPRADSKÁ-TR. KVP, KOŠICE-II.Etapa

04 - SO 04 - Preložka verejného osvetlenia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37 K 46051-0021 Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm m 65,000 1,74 113,10

38 M 921 AN19993 Rúrka FXKVR 50 m 65,000 1,30 84,50

39 K 46056-0164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4 m 65,000 3,97 258,05

40 K 46062-0014 Provizórna úprava terénu, zemina tr 4 m2 65,000 3,85 250,25

D MCE ostatné 546,42
41 M 900 000140 Podružný materiál 3% % 3,000 64,44 193,33

42 K 90000-0138 PPV 1% (Pomocné práce) % 1,000 44,84 44,84

43 K 99000-0100 Východzia revízia hod 5,000 61,65 308,25
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: KOŠICE Dátum: 24. 1. 2022

Objednávateľ: MESTO KOŠICE Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 454,60

D HSV Práce a dodávky HSV 5 454,60

D 1 Zemné práce 5 331,92

1 K 183101215
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,125 do 0,40 m3

ks 8,000 26,94 215,52

2 M 055410000100 Mulčovacia kôra l 80,000 1,20 96,00

3 K 184102114
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 
1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm

ks 8,000 18,12 144,96

4 M 026510005001 Lipa malolistá ´´Tilia cordata´´ Greenspire 14-16 cm ks 8,000 239,95 1 919,60

5 M 272/9 Flexibilná rúrka s uzáverom   m 8,000 6,89 55,12

6 K 184202112
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m

ks 24,000 12,60 302,40

7 M 052PC/07 Koly ku stromom 300/6,0 špic s fazetkou ks 24,000 9,97 239,28

8 K 184501111
Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v 
rovine alebo na svahu do 1:5

m2 4,000 3,14 12,56

9 K 184801121
Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine 
alebo na svahu do 1:5

ks 48,000 4,26 204,48

10 K 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 7,913 2,20 17,41

11 M 708360000100 Textília jutová - pásy 15cm / 25m bal 0,960 10,18 9,77

12 M 708PC/09 Koviaca páska ku stromom PP š-20mm/d-50m bal 0,320 11,89 3,80

13 K 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 4,800 16,17 77,62

14 K 185851111
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 0,400 57,50 23,00

15 M 082PC/11 Voda pre ostatných odberateľov m3 0,400 50,00 20,00

16 M 103PC/12
Záhradná zemina+dovoz (50% výmena pôdy pri 
výsadbe+zemina na plochu trávnika)

m3 4,000 97,60 390,40

17 K PC/13

Hnojenie stromov s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, 
hnojivami v nad 1,0 do 2,0 kg/sad.- hnojenie 
Terracotemom a Ectovitom + dodávka materiálu - viď. 
TS

ks 8,000 200,00 1 600,00

D 8 Rúrové vedenie 23,04

18 K 871218113
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 
flexibilného PVC priemeru do 65 mm

m 8,000 2,88 23,04

D 99 Presun hmôt HSV 99,64

19 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 2,506 39,76 99,64

CYKLOCHODNÍK. PREPOJENIE TR.SNP-POPRADSKÁ-TR. KVP, KOŠICE-II.Etapa

05 - SO 05 Náhradná výsadba
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Príloha č. 3 ku zmluve č. 4905.2062056DDV 
 

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo 

P. 

č. 

Subdodávateľ 

(obchodné 

meno, adresa 

sídla) 

IČO 

subdodávateľa 

 

Oprávnená  osoba 

subdodávateľa      

( meno a 

priezvisko,  adresa 

pobytu a dátum 

narodenia) 

Popis vykonávanej 

činnosti 

subdodávateľom 

(časť, prípadne 

položka) 

Podiel plnenie 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

1 

SPOJSTAV 

spol. s r.o. 

Spišská Nová 

Ves, Sadová 9  

052 01 Spišská 

nová Ves 

31720986 SO 04 - Preložka 

verejného osvetlenia 

9,12% 

 

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo 

a zároveň sú partnermi verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. v znení 

neskorších predpisov) 

P. 

č. 

Subdodávateľ 

(obchodné 

meno, adresa 

sídla) 

IČO 

subdodávateľa 

 

Oprávnená osoba 

subdodávateľa      

( meno 

a priezvisko, 

adresa pobytu 

a dátum narodenia) 

Popis vykonávanej 

činnosti 

subdodávateľom 

(časť, prípadne 

položka) 

Podiel plnenie 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

1 --- 

    

 

 

V Košiciach, dňa 06.06.2022 

 

 

 

 

 ..........................................................  .......................................................... 

 Ing. Daniel Hanko    Ing. Juraj Dančišín 

člen predstavenstva    člen predstavenstva 

a ekonomický riaditeľ   a obchodný riaditeľ 

 


