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Rámcová dohoda 
číslo: 4905.2062070MZA 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonnfka 
v spojení s§ 2 ods. 5 písm. g) a§ 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022 

1. Objednávateľ: Mesto Košice 

uzatvorená medzi: 

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
IČO: 00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ pre DPH: SK2021186904 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0004 4248 6001 

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických: 

vedúci referátu parkovania, údržby ciest 
a verejného osvetlenia MMK 

telefón: 
e-mail: 

(ďalej len „objednávateľ) 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s. 
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Košice I, oddiel:Sa 
IČO: 31651518 
IČ pre DPH: SK 2020490274 
DIČ: 2020490274 
Bankové spojenie a číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s., SK77 0900 0000 0050 2528 4698 
Štatutárny orgán : predstavenstvo 
zastúpené: Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Juraj Dančišín - člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 

a) vo veciach zmluvných: 
b) vo veciach technických: 
c) realizačných - hlavný stavbyvedúci: 
( ďalej len „zhotovitel'") 

( ďalej spoločne tiež „zmluvné strany") 

Preambula 
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku postupu verejného obstarávania pre 
nadlimitnú zákazku s názvom „Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II-
2022" podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice MK č.2/2022. 

1/15 



I. 
Predmet rámcovej dohody 

1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa počas platnosti rámcovej dohody a na 
jej základe vystavených objednávok vykonávať pre objednávateľa stavebné práce 
na odstraňovaní lokálnych nedostatkov v zjazdností pozemných komunikácií, porúch 
vozoviek a poškodení rôznych konštrukčných častí pozemných komunikácií a ich súčastí 
vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných 
na plnenie s ich dopravou na miesto použitia. Bližšia špecifikácia predmetu rámcovej 
dohody je uvedená v prílohách rámcovej dohody: Príloha č. 1 „Špecifikácia plnenia, 
technické požiadavky" ( ďalej len „Príloha č. 1 ") a Príloha č. 2 „Cenník položiek" ( ďalej len 
„Príloha č. 2"), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto rámcovej dohody ( ďalej spolu aj 
,,prílohy"). 

2. Miesto vykonávania predmetu rámcovej dohody (plnenia): pozemné komunikácie (miestne 
cesty, cesty II. a III. Triedy, chodníky) a mostné objekty vo vlastníctve/správe 
objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet rámcovej dohody (plnenie) za podmienok 
dohodnutých v tejto rámcovej dohode a jej prílohách. 

4. Písomné objednávky počas platnosti rámcovej dohody bude objednávateľ vystavovať a to 
podľa svojich reálnych potrieb a finančných možností, pričom v objednávke/prílohe 
objednávky „Súpis prác a dodávok" uvedie špecifikáciu plnenia, jeho rozsah, výšku ceny, 
lokalitu, dobu plnenia, a príp. ďalšie podmienky potrebné na vykonanie plnenia. 

5. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi písomnú objednávku prostredníctvom e-mailu 
v dostatočnom časovom predstihu podľa dohody zmluvných strán, minimálne však dva (2) 
pracovné dni pred požadovaným termínom začiatku plnenia, okrem havarijných prípadov. 
Pre plnenie v havarijných prípadoch platí postup podľa čl. II ods. 7 rámcovej dohody. 

6. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
7. Objednávateľ vykonané plnenie prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v tejto rámcovej dohode. 
8. Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) dní od účinnosti rámcovej dohody poukázať 

garanciu vo výške 5 % z celkovej ceny rán1covej dohody vo forme poukázania finančných 
prostriedkov na účet objednávateľa. Objednávateľ vráti garanciu po splnení záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z jednotlivých objednávok podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane neskôr. Objednávateľ môže použiť finančné prostriedky 
z garancie za účelom uspokojenia akýchkoľvek pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti 
s touto rámcovou dohodou v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Ak sa zhotoviteľ 
dostane do omeškania so splnením povinnosti podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ 
je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej 
ceny rámcovej dohody. 

9. Garanciu podľa ods. 8 tohto čl. rámcovej dohody možno nahradiť vinkuláciou finančných 
prostriedkov na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo bankovou zárukou 
v súlade s ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „náhradná garancia"). Náhradná garancia musí zabezpečiť 
pre objednávateľa rovnaké zaistenie splnenia záväzkov zhotoviteľa ako v prípade garancie 
podľa ods. 8 tohto čl. rámcovej dohody; z bankovej záruky musí vyplývať, že banka 
uspokojí objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa (dlžníka) v prípade uplatnenia záruky 
v prospech objednávateľa a zaplatí na účet objednávateľa (veriteľa) pohľadávku krytú 
bankovou zárukou do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa (veriteľa) 
na jej zaplatenie. Návrh náhradnej garancie je zhotoviteľ povinný vopred písomne 
odkonzultovať s objednávateľom. Objednávateľ vykoná príslušný úkon smerujúci 
k zrušeniu príslušnej náhradnej garancie (najmä zašle zhotoviteľovi písomný súhlas 
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so zrušením príslušnej vinkulácie alebo vráti zhotoviteľovi príslušný originál bankovej 
záruky) po splnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z ráme<'Y��j doby alebo 
z jednotlivých objednávok podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 

II. 
Trvanie rámcovej dohody a termíny plnenia 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie dvanástich (12) mesiacov odo 
dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania výšky celkovej ceny za predpokladaný 
rozsah plnenia podľa čl. III odst. 1 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
neskôr. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie 
rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané, a to najmä s ohľadom na 
dÍžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tejto rámcovej dohody. 

2. Na základe požiadavky objednávateľa, najmä v havarijných prípadoch, sa zhotoviteľ 
zaväzuje vykonávať plnenie aj mimo pravidelný pracovný čas vrátane dní pracovného 
voľna, pokoja a sviatkov. 

3. Požadované termíny plnenia bude objednávateľ špecifikovať v jednotlivých objednávkach 
vystavených počas platnosti rámcovej dohody, vzhľadom na reálnu potrebu vykonania 
plnenia, jeho rozsah ako aj potrebu zabezpečenia splnenia povinností, ktoré mu ako 
vlastníkovi/správcovi pozemných komunikácií a mostných objektov vyplývajú zo zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Tieto termíny sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak zhotoviteľ pripraví vykonané plnenie 
na odovzdanie pred požadovaným termínom, objednávateľ ho prevezme aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

4. Pokiaľ z postupu prác alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia prác uvedený 
v objednávke nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, objednávateľ je oprávnený 
vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác tak, aby bolo 
zabránené vzniku omeškania alebo omeškanie bolo odstránené. Zhotoviteľ je na základe 
takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia. 

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie plnenia (alebo jeho časti) a má za následok 
predÍženie termínu plnenia. PredÍžením termínu vykonania plnenia alebo jeho časti zo strany 
zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle 
čl. VII. ods. 1. rámcovej dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z 
dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa 
alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. VIII. rámcovej 
dohody. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody. 

6. V prípade prerušenia vykonávania plnenia z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, 
alebo v prípade prerušenia vykonávania plnenia z okolností „vis major" definovaných v čl. 
VIII. rámcovej dohody, sa termín na vykonanie plnenia predlžuje o dobu adekvátnu dobe 
prerušenia. 

7. Pre plnenie v havarijných prípadoch sa zhotoviteľ zaväzuje začať vykonávať požadované 
plnenie bezodkladne, najneskôr však do 12 hodín od výzvy objednávateľa doručenej e­
mailom, resp. nahlásenej telefonicky, ak sa nedohodne s objednávateľom inak, a celé 
plnenie ukončiť v čo možno najkratšom čase. V takýchto prípadoch bude objednávka 
doručená zhotoviteľovi dodatočne. 

III. 

Cena 
1. Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

3/15 



t 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., lctorou sa vykonáva zákOť�R SRč. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za predpokladaný rozsah plnenia 
a jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 2 rámcovej dohody. 
Cena bez DPH: 2 6 17 096,20 eur 
DPH 20%: 523 419,24 eur 
Cena vrátane DPH: 3 140 515,44 eur 
V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania plnenia sa stane 
platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

2. Jednotkové ceny, vyjadrené v eurách bez DPH, sú stanovené v súlade s ponukou 
zhotoviteľa a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody. 
V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným 
splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody a jej príloh vrátane 
nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na riadne a včasné 
vykonávanie plnenia ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov a 
materiálov na miesto ich použitia, náklady na použitie potrebných strojových, 
prevádzkových a technických zriadení a ich presuny na/z miesta použitia, technické 
vybavenie, spotrebný materiál, vykonanie potrebných polohových a výškových zameraní, 
skúšok a meraní, zhodnotenie/odstránenie (naloženie, premiestnenie, zloženie) vybúraných 
hmôt, sute, prebytočnej zeminy a iných odpadov súvisiacich s vykonávaním plnenia alebo 
ako jeho dôsledok vrátane poplatkov za ich uskladnenie v súlade s platnou legislatívou, 
očistenie dotknutých plôch a ich uvedenie do pôvodného stavu, dočasné dopravné značenie 
vrátane prenosnej cestnej svetelnej signalizácie s batériami na označenie miesta plnenia 
(obstaranie, osadenie, premiestňovanie, údržba a odstránenie), zabezpečenie povinností 
zhotoviteľa podľa tejto rámcovej dohody a jej príloh. 

3. Množstvá uvedené v Prílohe č. 2 rámcovej dohody sú predpokladané množstvá plnenia 
počas platnosti rámcovej dohody. Požadované množstvá plnenia budú špecifikované 
v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej 
dohody. 

4. V objednávateľom vystavenej objednávke bude cena plnenia určená na základe prílohy 
„Súpis prác a dodávok", ktorý bude obsahovať popis položiek, požadované množstvá 
a jednotkové ceny za tieto položky z Prílohy č. 2 rámcovej dohody. Cena objednávky bude 
určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva. 

5. Zhotoviteľom fakturovaná cena za plnenie vykonané na základe objednávky bude 
vypočítaná na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia, ktorý bude odsúhlasený 
objednávateľom v „Súpise vykonaných prác a dodávok". Fakturovaná cena bude 
vypočítaná ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky z Prílohy č. 2 rámcovej 
dohody a skutočne vykonaného množstva. 

6. V prípade zníženia rozsahu/nevykonania plnenia v zmysle objednávky, zhotoviteľ nebude 
toto plnenie fakturovať a uplatňovať si za neho úhradu. 

7. Pre ocenenie položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré úzko 
súvisia s plnením predmetu rámcovej dohody sa jednotkové ceny určia podľa aktuálnych 
cenníkov stavebných prác CENEKON, ktoré budú maximálne, a zhotoviteľ z nich môže 
poskytnúť zľavu. 

8. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie. 

IV. 
Fakturačné a platobné podmienky 

1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané a odovzdané plnenie. 
Objednávateľ neposkytne na vykonávanie plnenia preddavok ani zálohu. 
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2. Fakturácia bude uskutočňovaná po odovzdaní a prevzatí plnenia/ucelenej časti plnenia. 
Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí \()'k��aného plnenia 
„Súpis vykonaných prác a dodávok" podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa 
a zhotoviteľa. Tento doklad je povinnou prílohou faktúry. Zhotoviteľ mesačne 
v elektronickej podobe vo fonnáte .xls predloží objednávateľovi rozpis čerpania 
jednotlivých položiek podľa Prílohy č. 2 rámcovej dohody. 

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom a dornčená objednávateľovi na adresu: 
Mesto Košice, číslo referátu KC08A, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, 
označenie (názov), predmet fakturácie (potvrdený „Súpis vykonaných prác a dodávok"), 
deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý 
sa má platiť, kód klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

4. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť potvrdený „Súpis 
vykonaných prác a dodávok", do sídla objednávateľa najneskôr do desiateho (10.) dňa 
bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré sa 
fakturuje vykonané. 

5. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa 
bez vád. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa 
tohto bodu rámcovej dohody, nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného rámcovou dohodou. Za dátum úhrady sa 
považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa uvedeného v tejto 
rámcovej dohode v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v texte dohody. 

6. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 
povinnej prílohy najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry, 
vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa 
voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry 
a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry, ktorá nebude 
mať vecné ani fo1málne vady, objednávateľovi. 

v. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet rámcovej dohody (plnenie) bude vykonávať 

s odbornou starostlivosťou, podľa podmienok tejto rámcovej dohody a jej príloh, a že bude 
spÍňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov, technických noriem 
a technických predpisov platných v čase vykonávania plnenia. 

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 
neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. rámcovej dohody, zhotoviteľ je 
povinný ju nahradiť. 

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozutnie sa tým predovšetkým, že objednávateľ 
môže dať príkaz na prerušenie plnenia, a to najmä v prípade, že plnenie aj po upozornení 
objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s podmienkami určenýtni 
rámcovou dohodu a objednávkou a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne určenej 
lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život, zdravie alebo 
bezpečnosť premávky na dotknutej pozemnej komunikácii alebo spôsobom, ktorým vzniká 
alebo hrozí vznik škody na majetku. 

4. Záručná doba na plnenie vykonané na základe objednávky je tridsaťšesť (36) mesiacov a 
začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia plnenia objednávateľom bez vád, resp. dňom 
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podpísania protokolu/zápisu o odstráne1ú vád a nedorobkov plnenia, llµl\Qdstránení ktorých 
sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí plnenia, objednávateľom. 

5. Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady 
a nedorobky plnenia zistené pri odovzdaní a prevzatí plnenia a počas plynutia záručnej doby 
a to v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou. 

6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody plnenia spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami. 

7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v platných 
technických no1mách, všeobecne záväzných predpisoch a v tejto rámcovej dohode a jej 
prílohách. 

8. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca (plnenie). 
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky plnenia v dohodnutom termíne, má 

objednávateľ právo zabezpečiť ich odstránenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné 
náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť 
na základe faktúry. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, 
bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia 
zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením 
dotknuté. 

VI. 
Podmienky vykonávania plnenia 

(na základe objednávateľom vystavených objednávok) 
1. Subdodávatelia: v prípade vykonávania plnenia prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá 

zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať plnenie akoby plnenie 
vykonával sám. 
a) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza týchto známych 

subdodávateľov ( obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel 
subdodávok): 
- ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice, 

- HK STAV s.r.o., Jantárová č. 4, 040 01 Košice, 

b) Zhotoviteľ ďalej uvádza zoznam známych partnerov verejného sektora, na ktorých sa 
vzťahuje povinnosť zápisu do registra paitnerov verejného sektora podľa § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, a ktorí sa budú 
podieľať na plnení priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a 
adresa pobytu alebo sídla a dátum nai·odenia osoby, alebo IČO, podiel plnenia 
z rámcovej dohody): 
- ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 O 1 Košice, 

- HK STAV s.r.o., Jantárová č. 4, 040 01 Košice, 
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c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o ;y.pdodávateľoch 
a o subdodávateľoch. ' 

V prípade zmeny subdodávateľa alebo nástupu nového subdodávateľa, je zhotoviteľ 
povinný predložiť údaje podľa písm. a) tohto bodu spolu s dokladmi preukazujúcimi 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia podl'a §32 ods. 1 ZVO, a to minimálne 
3 pracovné dni vopred. 

d) Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení 
priamo alebo nepriamo, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak má povinnosť 
takéhoto zápisu, pred podpisom rámcovej dohody ako aj počas celej doby plnenia 
rámcovej dohody. 

e) V prípade, ak zhotoviteľ alebo jeho známy subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, alebo iný partner verejného sektora podl'a zákona č. 315/2016 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, nemal v čase uzavretia rámcovej dohody alebo nebude mať v 
priebehu platnosti rámcovej dohody platne zapísané údaje v registri partnerov verejného 
sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od rámcovej dohody odstúpiť. 

f) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania rámcovej 
dohody až do času podpísania rámcovej dohody objednávateľom a zároveň aj počas 
platnosti celej rámcovej dohody sú on, jeho subdodávatelia podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, ako aj partneri verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ktorí sa podieľajú na plnení rámcovej dohody, platne zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto rámcovej dohody zaviazal, 
spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto činnosť je plne kvalifikovaný, bude ju 
vykonávať pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj p1i 
používaní pracovného zariadenia, strojov, mechanizmov, prevádzkových a technických 
zariadení a pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a 
technické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie plnenia podl'a tejto rámcovej 
dohody. 

3. Zhotoviteľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody písomne oznámi objednávateľovi nasledovné údaje: 
- e-mailové adresy, na ktoré bude objednávateľ zasielať objednávky vystavené počas 

platnosti rámcovej dohody v elektronickej podobe, 
- mená a kontaktné údaje osôb, e-mailové adresy, telefónne čísla na nahlasovanie/ 

zasielanie výzvy na plnenie v zmysle ust. čl. II ods. 7. rámcovej dohody. 
Zmeny v oznámených údajoch je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 
bezodkladne. 

4. Objednávateľ do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody písomne oznámi zhotoviteľovi mená zamestnancov objednávateľa vrátane ich 
kontaktných údajov poverených zadávaním, kontrolou a preberaním plnenia. 

5. Zhotoviteľ pri vykonávaní plnenia bude postupovať v súlade s platnými technickými 
normami a technickými predpismi, všeobecne zavaznymi právnymi predpismi 
a nariadeniami, pokynmi a požiadavkami objednávateľa a touto rámcovou dohodou. Pokial' 
vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. 
neplnením uvedených povinnosti zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť. 

6. Zhotoviteľ použije na vykonávanie plnenia technologické postupy, ktoré zaistia kvalitné 
plnenie v zmysle príslušných technických noriem a predpisov a technických podmienok 
výrobcu použitého stavebného výrobku. Použité stavebné výrobky a materiály budú 
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zodpovedať požiadavkám podľa platných technických noriem a Jilredpisov, musia byť 
v zmysle zákona NR SR č. 133/20 1 3  Z. z. o stavebných výrobkoch a Jzrnene a doplnení 
niektorých zákonov v zne1ú neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel, a 
musia zodpovedať parametrom požadovaným v Prílohe č. 2 rámcovej dohody. Pre stavebný 
výrobok uvedený v technickej špecifikácii/popise položky je  možné použiť ekvivalent, 
za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre 
v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani 
zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. Zhotoviteľ 
nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú 
škodlivé. 

7 .  Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR 
SR č. 133/20 1 3  Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/20 1 8  Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

8. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu plnenia kontrolovať vykonávanie 
plnenia, a zhotoviteľ je  povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť. Ak 
objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva plnenie v rozpore s povinnosťami podľa tejto 
rámcovej dohody a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 
alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej 
objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle rámcovej dohody 
a jej príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. 
Na vykonanie dozoru/kontrolu kvality vykonávaného plnenia zhotoviteľ poskytne 
objednávateľovi dopravu na vlastné náklady. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať plnenie tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
k jestvujúcim nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu alebo ohrozeniu 
práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne 
nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, 
neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky. 

1 O. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie 
miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, 
ochranu životného prostredia a za zaistenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v 
súvislosti s vykonávaním plnenia. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné 
zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti počas vykonávania plnenia v zmysle platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení, technických noriem a predpisov. 

1 1 .  Pri vykonávaní plnenia môže zhotoviteľ používať len technické a strojové zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkanu určenými výrobcom a technickýnu normami. Všetky používané strojové 
a technické zariadenia musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 
pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po existujúcich príjazdových komunikáciách. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu existujúcich 
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príjazdových komunikácií ( dopravných ciest). Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku 
na použitie vhodných strojových a technických zariadení a trás. 0�. 

12. Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie pracovného miesta/čiastočnú uzávierku 
dotknutej pozemnej komunikácie obstará a osadí zhotoviteľ v súlade s podmienkami 
uvedenými v Plilohe č. 1 rámcovej dohody. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania plnenia, okamžite 
odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu ako aj iné odpady vznikajúce 
v súvislosti s vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok, akékoľvek znečistenie 
dotknutej pozemnej komunikácie a verejných plôch spôsobené vykonávaním plnenia alebo 
ako jeho dôsledok, a po ukončení plnenia uvedie všetky dotknuté plochy do pôvodného 
stavu. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu a ani v okolí 
miesta plnenia nebudú vytvárané žiadne skládky odpadov. 

14. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou (zákonom o odpadoch). Zhotoviteľ alco 
držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 
podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 
a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 
nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. 
zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Objednávateľ je 
oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania plnenia vyžadovať, aby mu zhotoviteľ 
predložil doklad o spôsobe nakladania s odpadmi. 

15. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, a 
v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení plnenia. Zhotoviteľ bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných 
častí, resp. k ich odumretiu. 

16. Zhotoviteľ je povinný chrániť vykonávané plnenie a zabezpečiť hotové časti tak, aby 
nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania a prevzatia 
plnenia objednávateľom. 

17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia plnenia miesto plnenia 
úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu. 

18. Povinnosť zhotoviteľa vykonať plnenie bude splnená jeho riadnym odovzdaním 
a prevzatím objednávateľom: 
- odstraňovanie lokálnych porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 

bez vád a nedorobkov na základe „Súpisu vykonaných prác a dodávok", ktorý bude 
podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa s predložením 
dokladov v zmysle bodu 1) ods. 20 tohto čl. rámcovej dohody zhotoviteľom, 

- odstraňovanie súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 
na základe úspešného výsledku preberacieho konania, v ktorom objednávateľ potvrdí 
vykonanie a prevzatie plnenia bez akýchkoľvek vád a nedorobkov alebo s výhradou 
odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia 
riadnemu a bezpečnému užívaniu plnenia a predloženia dokladov a dokumentácií 
uvedených. v bode 2) ods. 20 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky plnenia 
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zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrápiť v dohodnutom 
termíne. �-

19. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané plnenie, ktoré má vady alebo nedorobky, 
ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a nariadeniami, dohodami zmluvných strán alebo touto rámcovou 
dohodou a jej prílohami. 

20. V rámci odovzdania a prevzatia vykonaného plnenia je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi: 
1) odstraňovanie lokálnych porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 

certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov; ak sa stavebný 
výrobok použije viackrát, zhotoviteľ nie je povinný preukázať úroveň kvality tých 
istých použitých výrobkov opakovane, 

2) odstraňovanie súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie: 
- zápis/protokol o odovzdaní a prevzatí, 
- dokumentáciu kvality stavby (DKS obsahuje všetky relevantné údaje o stavbe a 

doklady o kvalite vykonaných prác) v zmysle bodu 8.1 TP 032, 
- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, 
- príslušné časti stavebného denníka, 
- doklad o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním plnenia alebo ako jeho 

dôsledok, 
- geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v troch (3) 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe 
(.doc, .xls, .pdf- textová časť a .dwg, .dgn, .pdf- výkresová časť). 

21. Vlastnícke právo k vykonanému plneniu (zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaným 
zhotoviteľom), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa 
na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím plnenia objednávateľom podľa tejto rámcovej 
dohody. 

22. Nebezpečenstvo škody k vykonávanému plneniu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho 
odovzdania a prevzatia objednávateľom. Na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím. 

23. V prípade, ak na plnenie v zmysle vystavenej objednávky bude nevyhnutné vykonať 
plnenie väčšieho rozsahu resp. nešpecifikované v objednávke (ďalej len „naviac plnenie"), 
zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ bude 
pokračovať v plnení po odsúhlasení naviac plnenia objednávateľom, pričom objednávka 
na naviac plnenie mu bude doručená dodatočne. Ak táto skutočnosť bude mať vplyv aj 
na zmenu termínu ukončenia plnenia v zmysle vystavenej objednávky, nový termín 
ukončenia plnenia sa dohodne po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným 
záznamom. Cena za naviac ph1enie, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, 
nebude zhotoviteľovi uhradená. 

24. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, 
zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní plnenia alebo 
ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne 
vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo 
strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval. 

25. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie na celé obdobie trvania rámcovej dohody 
alebo do posledného termínu na ukončenie plnenia na základe objednávky vystavenej počas 
platnosti rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo do 
posledného tennínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) proti 
poškodeniu alebo zničeniu predmetu rámcovej dohody, poškodeniu alebo zničeniu majetku 
iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa a poistenie proti usmrteniu 
alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou. Náklady na 
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poistenie sú zahrnuté v cene rámcovej dohody. Kópiu potvrdenia o uzavretí poistnej zmluvy 
je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich ((?��dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju 
zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávanú činnosť uzavretú 
poistnú zmluvu, ktorá kryje všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne (najneskôr do dvadsiatichštyroch (24) hodín) informovať objednávateľa 
o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním plnenia. Objednávateľ je oprávnený 
počas platnosti rámcovej dohody alebo trvania objednávky vystavenej počas platnosti 
rámcovej dohody, ktorej trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody alebo do posledného 
termínu na odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať od zhotoviteľa 
potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom rámcovej dohody/ 
s vykonávaním plnenia zamestnávať zan1estnancov v rozpore s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. 

27. Zhotoviteľ pri odstraňovaní súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej 
komunikácie zabezpečí na vlastné náklady označenie miesta plnenia (stavby) tabuľou s 
identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o termínoch 
začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho) a zdrojom financovania 
(Mesto Košice, Trieda SNP 48/ A, Košice, s logom mesta a podľa požiadaviek 
objednávateľa). 

VII. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1 .  Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s vykonaním plnenia v termíne stanovenom 
v objednávke resp. nevykoná plnenie v zmysle ust. čl. II. ods. 7 rámcovej dohody, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
vo výške 1 00,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a táto zmluvná pokuta bude 
odpočítaná z fakturovanej čiastky. 

2. Sankcie podľa ods. 1. tohto čl. rámcovej dohody sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
plnenia zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. VIII. tejto rámcovej dohody. 

3 .  Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odstránenia vád reklamovaných objednávateľom 
počas plynutia záručnej doby, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1 00,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia týchto vád, a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie treťou 
osobou v zmysle čl. V ods. 9. rámcovej dohody. 

4. Ak zhotoviteľ z vlastnej viny poruší povinnosti dohodnuté v tejto rámcovej dohode, môže 
si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 00,- EUR 
za každý prípad a každý aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná 
pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky. 

5 .  Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny (za objednávku), môže si 
zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania. 

6. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu rámcovej dohody uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi. 

7. Ak objednávateľ odstúpi od rámcovej dohody z dôvodov na strane zhotoviteľa, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
rámcovej dohody (bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od rámcovej 

l t/15 



l 

dohody nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náfu;adu škody v celom 
rozsahu. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto rámcovej dohode, ktoré 
nebudú odpočítane z fakturovanej čiastky, sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní 
po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty 
oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom rámcovej dohody oprávnenej zmluvnej strane 
na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu. 

9. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

10. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku rámcovej dohody, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania 
prevencie na zamedzenie ich opakovania. 

VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle 
od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti z rámcovej dohody túto 
prekážku predvídala. 

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana 
už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych 
pomerov. 

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich z rámcovej dohody, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo 
následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani 
ich následky nebolo možné v čase uzatvárania rámcovej dohody predvídať, prekážkam ani 
ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti „vis major". 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považuj ú  najmä (i) 
atmosféiické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
víchrica, zasúvanie pôdy, zasúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, 
náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného 
zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä 
vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci 
(ďalej len „mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani 
zhotoviteľa. 

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť z rámcovej dohody, je povinná oznámiť 
druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej 
starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú 
zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky 
okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú 
zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na 
ktorú sa tieto okolnosti viažu. 
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5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od zmluvy. 

IX. 
Ukončenie rámcovej dohody 

1. Rámcová dohoda zanikne uplynutím doby jej trvania určenej v čl. II ods. 1 rámcovej 
dohody alebo vyčerpaním finančného limitu vo výške ceny podľa čl. III ods. 1 rámcovej 
dohody, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, dohodou zmluvných strán, 
odstúpením od rámcovej dohody alebo výpoveďou. 

2. V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom 
uvedeným v dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z ich porušenia 
druhou zmluvnou stranou. Dohoda o zrušení rámcovej dohody musí byť písomná, inak je 
neplatná. 

3. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne 
z niektorého z týchto dôvodov: 
3 .1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak objednávateľ oznámi, že 

nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto rámcovej dohody, 
3.2. objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody v prípade: 
3.2.1. podstatného porušenia rámcovej dohody zhotoviteľom, pričom na účely tejto 

rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje 
najmä: 

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný a opakovane 
z vlastnej viny nebude vykonávať plnenie v termínoch špecifikovaných 
v jednotlivých objednávkach príp. pri postupe podľa ust. čl. II ods. 7. rámcovej 
dohody nevykoná plnenie v zmysle znenia tohto ustanovenia, 

b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude opakovane vykonávať 
predmet rámcovej dohody (plnenie) vadne alebo v rozpore s touto rámcovou 
dohodou resp. vystavenou objednávkou, a takéto porušenie nenapraví ani 
v dodatočnej primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom, 

c) ak zhotoviteľ postúpi svoje práva z rámcovej dohody alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto rámcovej dohody, 

d) podľa čl. VI. ods. 1 písm. e) tejto rámcovej dohody. 
3.2.2. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. 

existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto rámcovej 
dohody je vážne ohrozené, resp. zhotoviteľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky 
v zmysle rámcovej dohody, alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou. 

4. Odstúpenie musí mať písomnú formu. Odstúpením od rámcovej dohody sa rámcová dohoda 
zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od rámcovej 
dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške. 

5. Rámcovú dohodu môže vypovedať objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď 
musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
zhotoviteľovi. Doručenie výpovede zhotoviteľovi, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
vykonania plnenia v zmysle vystavených objednávok ako aj vykonania plnenia 
v havarijných prípadoch v súlade s čl. II. ods. 7. rámcovej dohody a to až do doby uplynutia 
výpovednej lehoty, pokial' sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak. 

6. Ukončenie rámcovej dohody uplynutím doby jej trvania určenej v čl. II ods. 1 rámcovej 
dohody sa nevzťahuje na tie ustanovenia, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj 
po skončení rámcovej dohody, najmä vyplývajúcich z objednávok vystavených 
objednávateľom v dobe platnosti rámcovej dohody. 
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7. V prípade ukončenia rámcovej dohody dohodou zmluvných stráp alebo odstúpením 
od rámcovej dohody podľa tohto článku rámcovej dohody, dochádza automaticky aj 
k ukončeniu vykonávania plnenia zhotoviteľa v zmysle vystavených objednávok, pokial' sa 
strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak. 

X. 

Ostatné ustanovenia 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto rámcovej dohody alebo v 

súvislosti s touto rámcovou dohodou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou doručenie), elektronicky prostredníctvom elektronickej 
schránky príslušnej zmluvnej strany zriadenej podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e­
Governmente (zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese 
www.slovensko.sk), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú 
v tejto rámcovej dohode. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V 
prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 
odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v 
úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. 
V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" 
alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 
doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je 
povinná písomne oznán1iť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania 
a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. 

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej dohode, a to 
v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 
údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa 
dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa 
tejto rámcovej dohody, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil 
s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto rámcovej dohody, a má 
sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto rámcovej dohody. V prípade 
zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej 
banky. 

3. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto rámcovej 
dohode a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena 
niektorého z týchto údajov. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
rámcovou dohodou ako aj na vykonávanie plnenia a to najneskôr do piatich (5) pracovných 
dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 
spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu 
a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

6. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 20 16/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
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XI. 
Záverečné ustanovenia �. 

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto rán1covej dohody a v tejto rámcovej dohode 
bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú prílohy: 
Príloha č. 1 „Špecifikácia plnenia, technické požiadavky" a 
Príloha č. 2 „Cenník položiek" ( ocenený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou ponuky 
zhotoviteľa). 

3. Meniť alebo doplňovať obsal1 rámcovej dohody bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto rámcovou dohodou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto rámcovej dohody prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk). 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto rámcovej dohody oboznámili a súhlasia 
s ním, že táto rámcová dohoda je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani 
za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju  podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán. 

V Košiciach dňa 

Za objednávateľa: 

· · · · · · · · · · · · · • · · · · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Ing. Jaroslav Polaček 
primátor 

V Košiciach dňa 

Za zhotoviteľa: 

· · · · · · · · · · · · · · ··J· ·,.; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ing. Róbe Sinály 
podpredsefla predstavenstva 
a generálny riaditeľ 

. . . . . . . . . . í. · · · · · · · · · · · · · ·t· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ing. Ju j Dančiší 
člen p dstavenst a 
a obchodný riaditeľ 
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Príloha č.l k rámcovej dohode č.: . . . . . �?��-?���?.:��.0. ..... . . . . . . . , ..................... . 
Stavebná údržba, opravy pozemných komunikácií a odvodňovacie zariadenia 

Špecifikácia plnenia, 
technické požiadavky 

1 .  Špecifikácia (opis) predmetu plnenia: vykonávanie stavebných prác na odstraňovaní 
lokálnych nedostatkov v zjazdnosti pozemných komunikácií, vykonávanie stavenej údržby 
a stavebných prác na odvodňovacích zariadeniach pozemných komunikácií a mostných 
objektoch (dažďové vpusty, odvodňovacie žľaby, šachty dažďovej kanalizácie, kanalizačné 
prípojky a ich súčasti), porúch vozoviek a poškodení rôznych konštrukčných častí 
pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane súvisiacich služieb a dodávok stavebných 
výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia podľa špecifikácie uvedenej 
v Prílohe č. 2 rámcovej dohody, a. i. súvisiace činnosti vyplývajúce z rámcovej dohody 
a jej príloh, a to na základe objednávok vystavených objednávateľom počas platnosti 
rámcovej dohody. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho 
zabezpečenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svoj ich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3 .  Zhotoviteľ zabezpečí riadenie vykonávania plnenia zodpovednou osobou/osobami, ktorá/é 
bude/ú zodpovedať za organizovanie, vykonávanie a koordinovanie stavebných prác, 
sledovanie spôsobu a postupu ich vykonávania, za dodržiavanie všeobecných technických 
požiadaviek, požiadaviek objednávateľa a za ochranu verejných záujmov. Meno 
zodpovednej osoby/osôb s jej/ich kontaktnými údajmi oznámi zhotoviteľ objednávateľovi 
v zmysle čl. VI. ods. 4 rámcovej dohody. 

4. Pri vykonávaní plnenia je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, technické 
predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase 
vykonávania plnenia, najmä: 
STN EN 1 6 1 0  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 1 24-1 Vtokové 
mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 
1 :  Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné 
metódy, STN EN 1 24-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na 
jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht z liatiny, STN EN 1 24-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy 
vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3 Vtokové mreže dažďových vpustov 
a poklopy vstupných šácht z ocele alebo hliníkových zliatin, STN EN 1 24-5 Vtokové 
mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 
5 :  Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z kompozitných 
materiálov, STN 73 671 3  Dažďové vpusty, STN EN 1 9 1 7  Vstupné šachty a revízne 
komory z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu, 
STN EN 1 3 1 0 1  Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, 
označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody, STN EN 14  802 Plastové potrubné systémy. 
Termoplastové komíny revíznych komôr a vstupných šácht. Stanovenie odolnosti proti 
povrchovému a dopravnému zaťaženiu, STN EN 752 Stokové siete a systémy 
kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí, STN 
EN 1 3380 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na renováciu a opravu systémov 
stôk a kanalizačných potrubí mimo budov, STN 75 6 10 1  Gravitačné kanalizačné systémy 
mimo budov, STN 75 6 1 1 0  Tvary a rozmery stôk, STN EN 476 Všeobecné požiadavky 
na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1 3476-1 Potrubné systémy 
z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy 
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so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) 
a polyetylénu (PE). Časť 1 :  Všeobecné požiadavky a funkčné charakteristiky, STN EN 
16 10  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, 
- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 1 :  Asfaltový betón, STN EN 13 108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Časť 6 :  Liaty asfalt, STN EN 13 108-2 1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 
2 1 :  Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 
požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty 
a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 
206/NA/ 206+Al Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 
Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 10080 Oceľ na vystuženie betónu. 
Zvariteľná oceľová výstuž. Všeobecne, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. 
Špecifikácie. Časť 1 :  Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249 Geotextílie a 
geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií 
a iných dopravných plôch ( olcrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov 
vozoviek), STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a 
iných dopravných plôch, STN EN 12620+A l Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), 
STN EN 13242+Al Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov 
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN 
EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 1340 Betónové obrubníky. 
Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky 
a skúšobné metódy, STN EN 1 339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, 
STN EN 141 88-2 Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 2: Technické podmienky pre 
zálievkové hmoty používané za studena, STN EN 141 88-3 Tesniace zálievky a 
prostriedky. Časť 3 :  Špecifikácie pre tesniace profily, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby 
pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a 
hodnotenie zhody, STN EN 1504-3 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových 
konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3 :  Opravy 
s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, STN 73 6 160 Skúšanie asfaltových zmesí a 
vrstiev, STN 73 6 133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6 1 1 4  
Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6 12 1  
Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73  6 122 Stavba vozoviek. Liaty asfalt 
na pozemné komunikácie, STN 73 6 123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 
73 6 124-1 Stavba vozoviek. Časť 1 :  Hydraulicky stmelené vrstvy, STN 73 6126 Stavba 
vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a 
membrány, STN 73 6 13 1 - 1  Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1 :  Kryty z dlažieb, 
STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky 
na materiály, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 
Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN O 1 8020 Dopravné značky 
na pozemných komunikáciách, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia, STN 73 6 1 1 0  Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6 102 
Projektovanie lcrižovatiek na pozemných komunikáciách, STN 73 6101  Projektovanie 
ciest a diaľnic, a. i. súvisiace; 
- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len "TKP"), materiálové 
katalógové listy ( ďalej len „KL"), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií ( ďalej 
len „VL") a technické podmienky ( ďalej len "TP") /v rozsahu primeranom k predmetu 
plnenia/: TKP časť O Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 4 Odvodňovacie 
zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové vrstvy, TKP časť 6 

2/6 



� 

Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 7 Liaty asfalt, TKP časť 8 Cemfntobetónový kryt 
vozoviek, TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 1 1  Dopravné 
značenie, TKP časť 1 5  Betónové konštrukcie všeobecne, TKP časť 1 7  Výstuž do betónu, 
TKP časť 1 8  Betón na konštrukcie, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 
1/20 1 2  Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/201 6  ku KLK 1/20 12, KLA 1/201 4  
Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/201 4  Katalógové listy emulzií a zálievok + Dodatok 
č. 1/20 16  ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/20 17  Katalógové listy asfaltových zmesí, KLK KB 
1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny, TP 0 12  (TP 04/2005) Použitie 
zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 032 (TP 
02/2009) Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 047 (TP 8/201 1 )  Katalóg 
technológií na opravy základných typov porúch vozoviek + Dodatok č. 1 ,  TP 064 Použitie 
geosyntetických a in1 podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP O 1 7  
(TP 1 3/2005) Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách, TP 063 
(TP 1 1/2012) Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách, TP 069 (TP 06/20 13) 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, 
TP 073 (TP 10/201 3) Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom, TP 083 (TP 
05/2014) Katalóg porúch asfaltových vozoviek, TP 098 (TP 1 2/2015) Navrhovanie 
cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciách, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 
2 Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2 Odvodnenie, VL 6 . 1  Zvislé dopravné značky 
a. i. súvisiace; TKP a KL, TP, VL sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk; 
- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 
1 35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/201 5  Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 
odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/20 1 3  Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/201 8  
Z .  z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 5 13/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce 
sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, 
najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR 
SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. 
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
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zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktor0u sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121 /2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/20 1 5  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 3 1 5/201 6  Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 5 1 3/1991 
Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a .  i. súvisiace. 

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (ďalej len „VZN") č. 98/2007 O miestnej 
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime 
užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) 
v znení neskorších úprav; VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku v znení neskorších 
úprav, VZN mesta Košice sú dostupné na webovej stránke Mesta Košice, a. i. súvisiace. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru pracoviska (miesta plnenia), za jeho 
zabezpečenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania stavebných prác na odstránení 
súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej komunikácie uskutočnia zmluvné 
strany na základe výzvy objednávateľa, v ktorej bude uvedený termín odovzdania 
staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 
protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu, ktorého návrh vypracuje zhotoviteľ. 

7. Pri vykonávaní plnenia v historickej časti mesta, bude zhotoviteľ postupovať v súlade 
s nasledujúcimi podmienkami: 
a) zmysle VZN mesta Košice č. 98/2007 v znení neskorších úprav pre vjazd do pešej 

zóny použije vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t, 
b) všetky stavebné výrobky/materiály do doby ich zabudovania ako aj vybúrané hmoty, 

sute a iné odpady súvisiace s plnením bude ukladať na nepriepustné podložky a 
okamžite zabezpečí ich odstránenie v zmysle čl. Vl ods. 14. a 15. rámcovej dohody, 

c) miesto plnenia zabezpečí zábranami, vykoná opatrenia na elimináciu šírenia prachu a 
zabránenie poškodenia jestvujúcich dláždených krytov. 

Hranice hist01ickej časti mesta sú vymedzené vo VZN mesta Košice č. 98/2007 v znení 
neskorších úprav. 

8. Zhotoviteľ v prípade vykonávania zemných/výkopových prác bude rešpektovať 
požiadavky vlastníkov/správcov dotknutých vedení/zariadení inžinierskych sietí. 
Zakreslenie zariadení/vedení inžinierskych sietí a ich vytýčenie, za účasti zhotoviteľa, 
ktorý vyznačí ich polohu v teréne, zabezpečí objednávateľ. Zhotoviteľ preukázateľne 
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 
Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia 
zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení 
inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ oznámi začatie prác 
vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia, počas celej doby vykonávania 
plnenia zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu 
zariadenia v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní 
podzemných vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ 
povinný pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. 
hÍbiacich strojov) a použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne 
ručne, odkryté vedenia riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, 
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previsom, nedovolenému priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotovit� ">pred zakrytím 
(zasypaním) zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve 
vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnéj 
fólie (min. 2 pracovné dni vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase 
vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne 
ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho 
vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/ zariadeniami a v ich 
ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas 
prác, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, 
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, 
zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti 
inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných 
technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. Povrchové znaky 
inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej úpravy 
komunikácie. 

9. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v zneni neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 
vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 
vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 
oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 
činnosti chrániť verejné záujmy. 

1 O. Stavbyvedúci bude zodpovedať za organizovanie, riadenie a koordinovanie 
stavebných prác a iných činností súvisiacich s plnením, za sledovanie spôsobu a postupu 
vykonávania stavebných prác, dodržiavanie technických noriem a predpisov, všeobecne 
záväzných právnych predpisov a nariadení, ochranu verejných záujmov a za dodržiavanie 
pokynov objednávateľa. 

11. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie denníka, do ktorého budú zapisované všetky dôležité 
údaje o stavebných prácach a iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh 
plnenia. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí 
byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch (3) pracovných dní. Na vykonanie 
dozoru/kontrolu kvality vykonávaných stavebných prác, zhotoviteľ poskytne 
objednávateľovi dopravu na vlastné náklady. 

12. V prípade odstraňovania súvislých porúch vozovky a poškodení častí pozemnej 
komunikácie zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch 
prípravy, realizácie a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi v zmysle 
TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. Vzdialenosť miesta plnenia od 
obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom 
vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. Pre prípadnú potrebu 
výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje od stredu úseku komunikácie portál 
http ://maps. google. sk. 

13. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej 
pozemnej komunikácii len s jej čiastočným obmedzením, resp. za čiastočnej uzávierky 
dotkutej pozemnej komunikácie v prípade odstraňovania súvislých porúch vozovky a 
poškodení častí pozemnej komunikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky 
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. 

14. Z dôvodu zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky bude zhotoviteľ 
stavebné práce na odstraňovaní lokálnych porúch a poškodení konštrukčných vrstiev 
pozemných komunikácií (najmä trás MHD a ciest II. a ll. triedy) organizovať a vykonávať 
tak, aby po odstránení pôvodných poškodených konštrukčných vrstiev plynule nasledovala 
pokládka nových konštrukčných vrstiev/nových asfaltových zmesí. 
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1 5. Dočasné dopravné značenie vrátane prenosnej cestnej svetefuej signalizácie 
s batériami ( ďalej len „DDZ"), potrebné na označenie miesta plnenia/čiastočnej uzávierky 
pozemnej komunikácie obstará a dopraví na miesto použitia a osadí zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za udržiavanie DDZ počas vykonávania plnenia a za jeho odstránenie 
po ukončení plnenia. 

1 6. DDZ bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR 
č. 9/2009 Z. z. ,  ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/v zmysle určenia použitia dočasného 
dopravného značenia vydaného príslušnym cestným správnym orgánom. 

1 7. Čiastočná uzávierka dotknutej pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len 
na základe povolenia vydaného príslušnym cestným správnym orgánom a v súlade 
s podmienkami uvedenými v tomto povolení. Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 
zákona č. 135/196 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov má povinnosť požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej 
komunikácie v konkrétnom termíne (s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác 
s využitím i viac zmennej prevádzky ako aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času 
nočného kľudu), ktorý následne po dohode s príslušným dopravným inšpektorátom 
rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej pozemnej komunikácie. 

18 .  Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej 
pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí 
zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, 
ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a bude schválený 
krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. 

19 .  Vybúraný a zdemontovaný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie 
jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ. 
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,ha č. 2 k rámcovej dohode é . ./905.2062070MZA 

.avebná údržba a opravy pozemných komunikacil Il.2022 

Cenník položiek 

Množstvo 
Cena za 

Por. č. POPIS 
Merná M.J. Cena celkom 

jednotka M.J. (predpokl.) € bez DPH 

). 
Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom/liatym asfaltom so zarezaním okrajov 
obrusnej vrstvy okolo výtlku 

1.1. Asfaltový betón AC 11 O; n 
1 . 1 . l .  hrúbka 40 mm m2 4 500,00 20,00 90 000,00 

1 . 1 .2. hrúbka 50 mm m2 4 500,00 21 ,00 94 500,00 

l . 1 .3. hrúbka 60 mm m2 4 250,00 2 1 ,20 90 100,00 

1 . 1 .4. hrúbka 70 mm m2 3 000,00 2 1 ,50 64 500,00 

1.2. Asfaltový betón AC 16 L; Il 
1.2. 1 .  hrúbka 5 0  mm m2 4 400,00 21,50 94 600,00 

1 .2.2. hrúbka 60 mm m2 4 250,00 22,50 95 625,00 

1.2.3. hrúbka 70 mm m2 4 000,00 24,00 96 000,00 

1.3. Liaty asfalt MA 1 1  O 

1 .3 .  1 .  hrúbka 30 mm m2 225,00 20,00 4 500,00 

1 .3.2. hrúbka 35 mm m2 1 00,00 22,00 2 200,00 

1.3.3 .  hrúbka 40 mm m2 150,00 24,00 3 600,00 

2. 
Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom bez za rezania okrajov obrusnej vrstvy okolo 
výtlku 

2.1. Asfaltový betón AC L J  O; Il 
2. 1 . 1 .  hrúbka 40 mm m2 488,00 14,00 6 832,00 

2 . 1 .2. hrúbka 50 mm m2 750,00 1 7,00 1 2  750,00 

2. l .3 .  hrúbka 60 mm m2 979,00 20,00 1 9  580,00 

2. 1 .4. hrúbka 70 mm m2 750,00 2 1 ,00 15 750,00 

3. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky recyldátom 

3.1. Technológia s využitím recyklátu - zimné obdobie (od 1 5 . 1 1 .  do 15.3.) 

3 . 1 . 1 .  hrúbka 40 mm m2 60,00 14,85 891,00 

3 . 1 .2. hrúbka 50 mm m2 75,00 19,31 1 448,25 

3 . 1 .3 .  hrúbka 60 mm m2 75,00 21 ,29 1 596,75 

3 . 1 .4. hrúbka 70 mm m2 50,00 22,28 1 1 14,00 

3.2. Technológia s využitím recyldátu - letné obdobie (od 1 5.3. do 1 5 . 1 1 .) 

3 .2 . 1 .  hrúbka 40 mm m2 37,50 12,00 450,00 

3.2.2. hrúbka 50 mm m2 37,50 14,50 543,75 

3.2.3. hrúbka 60 mm m2 50,00 16,30 8 1 5,00 

3.2.4. hrúbka 70 mm m2 37,50 1 8,00 675,00 

4. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky hmotou s univerzálnym využitím 

4 . 1 .  hrúbka 40 mm m2 25,00 20,00 500,00 

4.2. hrúbka 50 mm m2 25,00 25,00 625,00 

4.3. hrúbka 60 mm m2 25,00 30,00 750,00 

5. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky studenou asfaltovou zmesou 

5 . 1 .  hrúbka 20 mm m2 160,00 1 6,00 2 560,00 

5.2. hrúbka 30 mm m2 160,00 1 8,00 2 880,00 

5.3. hrúbka 40 mm m2 160,00 22,00 3 520,00 

5.4. hrúbka 50 mm m2 160,00 35,00 5 600,00 

6. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky tryskovou technológiou t 37,50 220,00 8 250,00 

7. Kryt/podklad z asfaltového betónu AC 

7.1. Asfaltový betón AC 11 O; II 

7. 1 . 1 .  do 500 m2 hrúbka 40 mm m2 500,00 10,00 5 000,00 

7 . 1 .2. do 500 m2 hrúbka 50 mm m2 500,00 12,00 6 000,00 

7.1 .3 .  do 500 m2 hrúbka 60 mm m2 500,00 13,50 6 750,00 

7 . 1 .4. nad 500 m2 hrúbka 40 mm m2 875,00 10,00 8 750,00 

7.1 .5.  nad 500 m2 hrúbka 50 mm m2 4 500,00 )3,50 60 750,00 

7.1 .6. nad 500 m2 hrúbka 60 mm m2 2 500,00 1 4,00 35 000,00 



7.1.7. Asfaltovy betón AC 1 1  O; II t 37,50 80,00 3 000,00 

7.2. Asfaltový betón AC 1 6  L; II 
7.2. 1 .  do 500 rn2 hrúbka 50 mm m2 500_,00 12,00 6 000,00 
7.2.2. do 500 m2 hrúbka 60 mm m2 500,00 12,50 6 250,00 
7.2.3. do 500 m2 hrúbka 70 mm m2 500,00 1 3,00 6 500,00 
7.2.4. nad 500 m2 hrúbka 50 mm m2 4 500,00 1 1 ,00 49 500,00 
7.2.5. nad 500 m2 hrúbka 60 mm m2 875,00 12,00 IO 500,00 
7.2.6. nad 500 m2 hrúbka 70 mm m2 875,00 1 3,00 1 1  375,00 
7.2.7. Asfaltovy betón AC 16 L; II t 125,00 80,00 IO 000,00 

7.3. Asfaltový betón AC 22 P; II  

7.3. 1 .  nad 500 rn2 hrúbka 60 mm m2 1 000,00 1 0,89 IO 890,00 

7.3.2. nad 500 rn2 hrúbka 70 mm m2 1 000,00 1 1 ,88 1 1  880,00 

7.3.3. Asfaltový betón AC 22 P; 11 t 75,00 69,30 5 197,50 

7.4. Asfaltový betón AC 16 P; 1. do 500 m2 hr. 40 mm rn2 200,00 8,50 1 700,00 

7.5. Asfaltový betón AC 1 1  O PMB; 1 

7.5. 1 .  nad 500 do 2 OOO m2 hrúbka 40 mm m2 750,00 9,50 7 125,00 
7.5.2. nad 500 do 2 OOO m2 hrúbka 50 mm m2 1 000,00 10,89 IO 890,00 
7.5.3. nad 2 OOO m2 hrúbka 50 mm m2 5 000,00 10,00 50 000,00 

7.6. Asfaltový betón AC 16 L PMB; I 

7.6. 1 .  nad 500 do 2 OOO m2 hrúbka 40 mm m2 750,00 8,00 6 000,00 
7.6.2. nad 500 do 2 OOO m2 hrúbka 50 mm m2 1 000,00 1 1 ,00 1 1  000,00 
7.6.4. nad 2 OOO m2 hrúbka 40 mm m2 2 500,00 7,50 1 8  750,00 
7.6.5. nad 2 OOO m2 hrúbka 50 mm m2 5 000,00 9,50 47 500,00 

7.6.6. Asfaltovy betón AC 16 L PMB; 1 t 75,00 80,20 6 0 1 5,00 

8. Postrek spojovací (PS)/postrek infiltračný (PI) 

8 . 1 .  PS z asfaltu cestného; 0,50 - 0,70 kg/m2 m2 3 000,00 0,40 1 200,00 
8.2. PS z asfaltu cestného modifikov; 0,50 kg/m2 1111 13 000,00 0,40 5 200,00 
8.4. Pl z asfaltu cestn. modifik.; 1,0 kg/m2 rn2 3 000,00 0,40 1 200,00 
8.5. Pl z asfaltu cestn. modifik.; 2,0 kg/m2 m2 55 000,00 0,45 24 750,00 

9. Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka liatym asfaltom :tlebo asfaltovým betónom jemnozrnným 

9.J. Liaty asfalt MA 8 O 

9. 1 . 1 .  hrúbka 30 mm m2 200,00 22,20 4 440,00 
9.1.2. hrúbka 40 mm m2 100,00 29,50 2 950,00 

9. 1 .3. Liaty asfalt MA 8 t 12,50 277,20 3 465,00 

9.2. Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 O hr. 40 mm m2 1 000,00 10,50 IO 500,00 

9.3. Asfaltový betón jemnozmný AC 8 t 50,00 85,00 4 250,00 

9.4. Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 O hr. 40 mm farebný, farba: červená m2 70,00 35,00 2 450,00 

IO. Kryt z asfaltového betónu jemnozrnného AC 8 O 

10 . 1 .  hrúbka 40 mm rn2 45 000,00 8,00 360 000,00 
10.2. hrúbka 50 mm farebný, farba: červená m2 125,00 25,00 3 1 25,00 

11. Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového 

1 1 .  1 .  do 200 m2 - hrúbka do 50 mm rn2 1 750,00 3,60 6 300,00 
1 1 .2. do 200 m2 - hrúbka nad 50 mm do 100 mm m2 750,00 4,20 3 1 50,00 
1 1 .3. nad 200 rn2 - hrúbka do 50 mm m2 45 000,00 2,00 90 000,00 
1 1 .4. nad 200 rn2 - hrúbka nad 50 mm do 100 mm m2 1 250,00 3,50 4 375,00 

12. 
Odstránen.ie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch do 500 m2 na jednom mieste alebo pruhu šírky do 
750 mm bez/s prckážlrnmi v trase 

12. 1 .  bez prekážok v trase hrúbka 20 mm m2 250,00 2,00 500,00 
12.2. bez prekážok v trase hrúbka 40 mm m2 250,00 2,90 725,00 
12.3. bez prekážok v trase hrúbka 50 mm m2 250,00 3,60 900,00 
12.4. bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m2 250,00 4,10 1 025,00 
12.5. s prekážkami v trase hrúbka 20 mm m2 500,00 2,45 1 225,00 
12.6. s prekážkami v trase hrúbka 40 mm m2 250,00 3,20 800,00 
12.7. s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 250,00 4,00 1 000,00 
12.8. s prekážkami v trase hrúbka 60 mm rn2 625,00 4,50 2 812,50 

13. 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch oad 500 m2 na jednom mieste alebo pruhu šírky 

nad 750 mm bez/s prekážkami v trase 

13 . 1 .  bez prekážok v trase hrúbka 20  mm m2 500,00 1 ,50 750,00 
1 3.2. bez prekážok v trase hrúbka 40 mm m2 500,00 2,00 1 000,00 
1 3.3. bez prekážok v trase hrúbka 50 mm m2 500,00 2,50 1 250,00 
13.4. bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m2 500,00 2,80 1 400,00 



J.5. s prekážkami v trase hrúbka 20 mm m2 875,00 1 , 1 0  962,50 

J3.6. s prekážkami v trase hrúbka 40 mm m2 20 000,00 1 ,20 24 000,00 

13.7. s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 1 8  009,0� 1 ,93 34 740,00 

13.8. s prekážkami v trase hrúbka 60 mm \ m2 3 400;00 �� 2,80 9 520,00 

14. Odstránenie krytu/podkladu 

14.l. Betón prostý 
14. 1 . 1 .  hrúbka 100 mm m2 4 750,00 7,00 33 250,00 

1 4. 1 .2. hrúbka 200 mm m2 4 500,00 1 0,00 45 000,00 

14. \ .3. hrúbka 250 mm m2 225,00 1 2,00 2 700,00 

14.2. Dlažba/dlažobné kocky m2 1 500,00 6,00 9 000,00 

14.3. Kamenivo drvené/štrkodrvina m3 675,00 20,50 1 3  837,50 

15. Zhotovenie podkladu/krytu 

15.l. Betón prostý trieda C 12/15 
1 5 . 1 . 1 .  hrúbka 100 mm m2 4 750,00 9,00 42 750,00 
1 5 . 1 .2. hrúbka 200 mm m2 1 000,00 12,50 12 500,00 
1 5 . 1 .3 .  hrúbka 250 mm m2 225,00 17,00 3 825,00 

1 5 . 1 .4. Betón trieda C 12/15 m3 50,00 69,00 3 450,00 

1 5 . 1 .5 .  Betón trieda C 20/25 m3 50,00 78,00 3 900,00 

1 5 . 1 .6. Betón trieda C 25/30 m3 60,00 80,00 4 800,00 

15.2. 
Jednovrstvový cementobetónový kryt CB U, m2 1 75,00 39,60 6 930,00 
C 30/37 hrúbka 220 mm 

15.3. Prieč.na dilatačná škára m 50,00 6,50 325,00 

15.4. PozdÍžna dilatačná šk.íra m 1 30,00 6,50 845,00 

15.5. Cementom shnelená zrnitá zmes CBGM C 5/6 
15 .5 . 1 .  hrúbka 1 80 mm m2 250,00 1 1 ,00 2 750,00 
15.5.2. hrúbka 200 mm m2 3 500,00 1 1 ,50 40 250,00 

15.5.3. hrúbka 250 mm m2 300,00 15,00 4 500,00 

15.6. Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 8/10 

15.6. 1 .  hrúbka 1 50  mm m2 600,00 9,50 5 700,00 

15.6.2. hrúbka 200 mm m2 1 500,00 1 0,00 1 5  000,00 

16. Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny ŠD 

16.1. ŠD; 0/31 ,5 Gc 
1 6. 1 . 1 . .  hrúbka 200 mm m2 750,00 3,20 2 400,00 
16 . 1 .2. hrúbka 250 mm m2 1 250,00 3,30 4 1 25,00 
16 . 1 .3. hrúbka 300 mm m2 1 250,00 3,45 4 3 12,50 

16.2. ŠD 31,5/63 Gc m3 125,00 15,50 1 937,50 

17. Výkop v hornine ručne/strojne 

1 7. 1 .  trieda ťažiteľnosti 3 - ručne m3 125,00 6,00 750,00 
17.2. trieda ťažiteľnosti 4 - ručne m3 100,00 9,00 900,00 
17.3. trieda ťažiteľnosti 3 - strojne m3 1 50,00 3,50 525,00 
17.4. trieda t'ažiteľnosti 4 - strojne m3 200,00 5,00 1 000,00 

18. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

1 8 . 1 .  hÍbka do  50  mm m 1 300,00 2,00 2 600,00 
18.2. hÍbka nad 50 do 100 mm m 2 125,00 3,00 6 375,00 

19. Vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajnikov 

1 9. 1 .  ležatých m 125,00 6,00 750,00 

19.2. stojatých m 6 500,00 6,00 39 000,00 
19.3. záhonových m 3 750,00 5,00 1 8  750,00 

20. Osadenie obrubníka 

20. 1 .  obrubník betónový m 6 500,00 12,00 78 000,00 
20.2. obrubník záhonový betónový m 3 750,00 8,00 30 000,00 
203. obrubník betónový prechodový m 13,00 1 1 ,00 143,00 
20.4. obrubník kamenný m 75,00 1 1 ,00 825,00 

20.5. Osadenie betónovej pridldby do betónu m 100,00 1 1 ,00 1 100,00 

21. Dodávka obrubnfkalprltllažby 

21.1. obrubník betónový /000xl50x250-260 mm 111 6 850,00 4,00 27 400,00 
21.2. obrubník kamenný - ande=il 500x/50x250 111111 111 40,00 55,00 2 200,00 
21.3. obrubník kamenný - travertín 500xl 50x250 mm //l 40,00 60,00 2 400,00 
21.4. obrubník betónový prechodový Ľ, P l 000x l 50x250-260 mm m 13,00 1 0,00 1 30,00 
21.5. obrubník =áhonový J000x50x200 mm 111 l 300,00 1,80 2 340,00 
21.6. obrubník =áhonový 1000x80x200 mm III 2 625,00 3,50 9 187,50 



21.7. betónová prídlo=bof sivá, hr. 80 mm, 500x250 mm 

22. Bezbariérový zastávkový obrubnlk 

22.1 .  Osadenie bezbariérového zastávkového obrubnika \ 

22.2. 
be=bariérový =astávkový obrubník s protišmykovým povrchom nášľapnej plochy, farba 
šedá -priamy; (šlvldf.): 400/330//000 mm 

22.J. 
bezbariérový =astávkový obrubník s pro1išmykový111 povrchom nóHapnej plochy, farba 
šedá - priamy; (slvldÍ.): 400/290// OOO mm 

22.J. 
be=bariérový obrubník nábehový pravý/ľavý; 400/330-3 /0//000, 400/3/0-330//000 mm, 
be1ón. C 45/55 

22.-1. 
be=bariérový obrubník prechodový pravý/ľavý; 400/3/0-250//000, 400/250-3 /0//000 mm, 
betón C 45/55 

21.5. be=bariérový obrubnlk nábehový pravý/ľavý; 400/290-2501/000, 400/250-290//000 mm, 
betón. C 45/55 

22.6. 
be=bariérový obrubník prechodový pravý/ľavý; 400/290-250//000, 4001250-290//000 mm, 
betón C 45/55 

22.7. be=bariérový obrubnlkprechodový pravý/ľavý; 400/250-/90/1000, 400//90-250//000 mm, 
betón C 45/55 

22.8. be=bariérový obrubnlk prechodový pravý/ľavý; 400/ 190-130/ / OOO, 4001130-I 90/ I OOO 111111, 
beión C 45/55 

23. Varovné signálne a vodiace pásy pre nevidiacich a slabozrakých 

23.1. Osadenie betónových dlažobných prvkov 

betónová dla=ba s výstupkamildrá:.kami červená; 200x200 mm, /11·. 60 mm (výsh1pky tvaru 

23.2. guľových =vrchlíkov s priemerom 20 - 25 1/1111 a výškou cca 5 mm, hustota =vrchlíkov - 4 
ks/dm 2, po=dÍ!ne drá;,ky (:./labky) hf 3 - 5 mm, š. 8 - I 2 mm, v=ájomná v:dialenosť 25 - 40 
mm) 

23.3. betónová dla!ba sivá, 200x200 mm, hr. 60 mm 

24. Pokládka a dodávka geotextílie s výstužou 

25. Pokládka a dodávka geornreže 

26. Odstránenie nánosu na krajnici 

26. 1 .  hrúbka nánosu do 100 mm 
26.2. hrúbka nánosu od 100 do 200 mm 

27. Priekopová tvárnica 

27.1. Osadenie priekopovej tvárnice 

27.2. priekopová tvárnica TBM /-60 
27.3. priekopová tvárnica 500x500-550x/OO mm 
28. Debnenie betónových konštrukcií 

29. Odstránenie debnenia betónových konštrukcii 

30. Betónové debniace tvárnice 
30.1 .  Osadenie betónovej debniacej tvárnice 
30.2. Betónová debniaca tvárnica 500- 300x250 mm 

31.  Výstuž betónových konštrukcií 

31./. =várané siete = rebrovaného drôtu 1501150 111111 -priemer drôtu 616 111m, oceľ BSt 500 M 

3/.2. =várané siete = rebrovaného drôlll /00/100 m111 - priemer drôtu 6/6 1m11, oceľ BSt 500 M 

31.3. betonárska výsw= prútová - oceľ BSt 500 S (B 500 B), D IO mm 

3/.4. betonársko výstu= prútová - oceľ BSt 500 S (B 500 B), D 14 mm 

32. Vyspravenic trhlín/škár v kryte/podklade 

32. 1 .  zálievka asfaltovou emulziou, trhliny v obrusnej vrstve šírky do 4 mm 

32.2. vyplnenie zálievkovou hmotou, trhliny v obrusnej vrstve šfrl,.'Y nad 4 mm 

/II l /0,00 

� 
m 130,ÔQ 

/ll 43,00 

III 43,00 

III 7,50 

III 7,50 

m 7,50 

/II 7,50 

III 7,50 

/II 7.50 

m2 225,00 

m2 120,00 

m2 100,00 

m2 16 000,00 

rn2 1 6  000,00 

m2 500,00 
m2 750,00 

m 150,00 

III 30,00 
111 /20,00 
rn2 75,00 

rn2 75,00 

m2 1 50,00 
ks 1 200,00 

m2 400,00 

1112 225,00 

kg 225,00 

kg 175,00 

m 125,00 

m 1 50,00 

6,00 

20,00 

84,15 

84, 1 5  

84,15 

84, 15 

84, 1 5  

84,15 

84,15 

84,15 

1 1 ,00 

18,22 

6,50 

3,00 

2,00 

3,00 
3,40 

12,00 

7,00 
6,50 
8,00 

2,50 

29,70 
1,70 

3,80 

3,80 

1,00 

1 ,00 

3,00 

3,50 

660,00 

2 600,00 

3 6 18,45 

3 6 18,45 

63 1 , 1 3  

63 1 , 1 3  

631 , 1 3  

631, 13 

63 1 , 13  

63 1 , 1 3  

2 475,00 

2 1 86,40 

650,00 

48 000,00 

32 000,00 

1 500,00 
2 550,00 

1 800,00 

2 10,00 
780,00 

600,00 

1 87,50 

4 455,00 
2 040,00 

1 520,00 

855,00 

225,00 

175,00 

375,00 

525,00 



J2.3. prefrézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 10/20 mm m 1 1 0,00 3,50 385,00 

32.4. prefrézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 20/20 mm 
\ 

m 12� 
"ii-, 

4,00 500,00 

32.5. prefrézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 25/25 mm m 200,00 5,00 I 000,00 

r 32.6. prefrézovanie, vyplnenie zálievkovou hmotou, rozmer 30/30 mm m 225,00 6,00 l 350,00 

33. Zaliatie šk.-lr v podklade hÍ. do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm m 1 450,00 4,50 6 525,00 

34. Úprava pláne so zhutnením rn2 1 750,00 0,50 875,00 

35. Štrbinový žľab 

35. 1 .  Osadenie štrbinového žľabu a prlslušenstva m 120,00 25,00 3 000,00 

š11·binový ::l'ab = betónu C 45/55, trieda =aťa=enia F 900, šírka 400 mm, výška 500 mm, so 
35.2. spádom/be= spádu vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu a ďalších nákladov III 100,00 89, 10  8 9 10,00 

spojených s realizáciou polo=ky 

štrbinový :.ľab = betónu C 45/55, trieda =a(a::enia F 900, 400/500//000 mm - čistiaci diel 
35.3. vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu, liatinového roštu, prechodového prstenca pr. III 20,50 396,00 8 1 1 8,00 

600 mm, kalového koša a d'alšlch nákladov spojených s reali=áciou polo:.ky 

štrbinový :.l'ab = betó1111 C 45155, trieda =at'a=enia F 900, šírka 400 mm, výška 500 mm -
35,4, čelný/koncový diel vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu a d'aWch nákladov ks 3,00 25,74 77,22 

spojených s reali=áciou polo:.ky 

36. Oprava a údržba betónových podlúadov/konštrukcií reprofilačnou maltou m2 1 90,00 19,80 3 762,00 

36./. reprojilaéná malta; pevnosť v tlaku min.40,0 Mpa, pridr::nosť min. / ,5 Mpa kg 1 800,00 0,89 1 602,00 

36.2. 
pevnostný mostík -polymérmi modifikovaný náter na bá=e cementu, pevnosť v 1la/c11 kg 750,00 1 , 1 9  892,50 
min.40,0 Mpa, prldr:.nos( min. 1,5 Mpa 

37. Prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou 

37. 1 .  vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 5 t hod. 750,00 8,90 6 675,00 

37.2. vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 12 t hod. 750,00 10,80 8 100,00 

37.3. autogréder hod. 25,00 25,70 642,50 

37.4. univerzálne nakladacie vozidlo hod. 25,00 20,80 520,00 

37.5. mechanická ruka hod. 37,50 24,20 907,50 

37.6. cestný valec hod. 37,50 25,70 963,75 

37,7. zemné lyžicové rýpadlo (bager) hod. 500,00 14,90 7 450,00 

38 Projekt dočasného dopravného značenia 
38. 1  cesty v obci kpt. 5,00 220,00 1 100,00 

38.2 cesty mimo obce kpt. 2,00 250,00 500,00 

39 Geodetické práce 100 m 30,00 25,00 750,00 

40. Vybudovanie dažďového vpustu DN 500 ks 10,00 554,00 5 540,00 

4 1 .  Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie D N  I OOO vo vozovke ks 4,00 871 , 1 0  3 484,40 

42. Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie DN I OOO v zeleni ks 3,00 414,30 1 242,90 

43, Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 vo vozovke m 1 50,00 1 33,00 1 9  950,00 

44. Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni m 100,00 60,50 6 050,00 

45. Oprava dažďového vpustu DN 500 z betónových dielcov ks 1 0,00 523,70 5 237,00 

46. Oprava dažďového vpustu DN 500 betónový monolit ks 4,00 574,90 2 299,60 

47. Oprava kanalizačnej prlpojky DN 200 vo vozovke m 60,00 145,80 8 748,00 

48. Oprava kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni m 60,00 88,50 5 3 1 0,00 

49. Výšková úprava dažďového vpustu zvýšenim/znižením mreže ks 300,00 1 58,80 47 640,00 

50. Výšková úprava šachty dažďovej kanalizácie zvýšenlm/zníženim poklopu ks 50,00 167,70 8 385,00 



5 1 .  Osadenie betónového vyrovnávacieho prstenca ks 20,00 1 2,00 240,00 

52. Osadenie plastového vyrovnávacieho prstenca 
\ 

ks �20,0_0 1 ,40 168,00 

53. Osadenie rámu ks 30,00 1 7,80 534,00 

54. Osadenie mreže/pok.lopu ks 30,00 17,80 534,00 

55. Osadenie oceľovej mreže/poklopu s privarenim ks 120,00 14,40 1 728,00 

56. Vybudovanie odvodňovacieho žľabu: DN 100 m 1 6,00 139,20 2 227,20 

57. Vybudovanie odvodňovacieho žľabu: DN 150 m 40,00 14 1 ,70 5 668,00 

58. Vybudovanie odvodňovacieho žľabu: DN 200 m 16,00 145,30 2 324,80 

59. Oprava odvodňovacieho žľabu: DN l 00 m 1 6,00 1 59,00 2 544,00 

60. Oprava odvodňovacieho žľabu: DN 1 50 m 1 6,00 1 6 1 ,50 2 584,00 

6 1 .  Oprava odvodňovacieho žľabu: DN 200 m 1 6,00 165,10 2 641,60 

62. Dažďový vpust DN 500: stredný diel (driek) H=200 mm ks 16,00 14,30 228,80 

63. Dažďový vpust DN 500: stredný diel (driek) H=300 mm ks 16,00 17,10 273,60 

64. Dažďový vpust DN 500: stredný diel (driek) s výtokovým otvorom (DN 200), H=600 mm ks 1 4,00 47,80 669,20 

65. 
Dažd'ový vpust DN 500: spodný diel (dno) s horným odtokom (DN 200), H= 900 - 1 OOO 

ks 1 4,00 47,80 669,20 
mm 

66. Dažďový vpust DN 500: spodný diel s odkališťom (dno) H= 600 mm ks 14,00 1 9,40 27 1 ,60 

67. Dažďový vpust DN 500: spodný diel s odkališt'om (dno) H= 300 mm ks 12,00 24,20 290,40 

68. Šachta dažďovej kanalizácie DN I OOO: prechodová skruž (kónus) so stúpadlom, H=600 mm ks 4,00 128,70 51 4,80 

69. Šachta dažďovej kanalizácie DN I OOO: šachtová skruž so stúpadlom H=500 mm ks 4,00 98,80 395,20 

70. Šachta dažďovej kanalizácie DN I OOO: šachtová skruž H=500 mm ks 4,00 82, 10  328,40 

7 1 .  Šachta dažďovej kanalizácie D N  J OOO: šachtové dno s otvorom DN 200, H=l OOO mm ks 4,00 369,90 1 479,60 

72. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer. 340x370 mm ks 12,00 6 1 ,80 741,60 

73. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 380x405 mm ks 2,00 72,40 144,80 

74. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 400x400 mm ks 4,00 74, 1 0  296,40 

75. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 405x530 mm ks 30,00 79,40 2 382,00 

76. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 405x580 mm ks 60,00 97,10 5 826,00 

77. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 490x580 mm ks 3,00 98,80 296,40 

78. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 580x580 mm ks 20,00 105,90 2 1 1 8,00 

79. Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 500x500 mm ks 4,00 1 1 1,20 444,80 

80. Liatinová mreža s páotom a rámom, rozmer: 500x500 mm kpl. 20,00 2 16,20 4 324,00 

8 1 .  Liatinová mreža s pántom a rámom, rozmer: 500x300 mm kpl. 4,00 123,00 492,00 

82. Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: kruh 650 mm, C 250 KN ks 3,00 97, 10  291,30 

83. Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: štvorec 600x600 mm, C 250 KN ks 3,00 97,10 291 ,30 

84. Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: kruh 650 mm, D 400 KN ks 3,qo 1 1 4,70 344, 10  

85. Zhotovenie poklopu šachty, rozmer: štvorec 600x600 mm, D 400 KN ks 3,00 1 1 4,70 344, 10  

86. Liatinový poklop a rám, rozmer: kruh 600 mm, C 250 KN kpl. 3,00 1 28,90 386,70 

87. Liatinový poklop a rám, rozmer: štvorec 600x600 mm, C 250 KN kp!. 3,00 3 16,60 949,80 

88. Liatinový poklop a rám, rozmer: kruh 600 mm s tesnením, D 400 KN kpl. 3,00 155,30 465,90 

89. Liatinový poklop a rám, rozmer: štvorec 600x600 mm, D 400 KN kpl. 3,00 3 16,60 949,80 

90. Liatinový poklop s kÍbovým spojom a rámom: kruh 600 mm s tesnenim, D 400 KN kpl. 4,00 380,00 1 520,00 

91 .  Liatinový poklop, rozmer: obdÍžnik 662x420 mm, D 400 PUR kp!. 2,00 3 1 6,60 633,20 

92. Kompozitný poklop, rozmer: obdÍžnik 668x420 mm, 8 125 KN kpl. 8,00 3 1 6,60 2 532,80 

93. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm: výška 40 mm ks 1 0,00 10,90 109,00 

94. Vyrovnávaci prstenec betónový -mreža 500x500 mm: výška 60 mm ks 10,00 12,30 1 23,00 

95. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm: výška 80 mm ks 1 0,00 15,20 152,00 



l 

96. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm: výška 100 mm ks 1 0,00 17,60 176,00 

97. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500x500 mm šikmý (klinový): výška 60-100 mm ks lq_;D6 
1�. 

2 1 , 1 0  2 1 1 ,00 

98. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500 x300 mm: výška 40 mm ks 10,00 13,00 1 30,00 

99. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500 x300 mm: výška 60 mm ks 10,00 14,80 1 48,00 

100. Vyrovnávací prstenec betónový - mreža 500 x300 mm: výška 80 mm ks 1 0,00 1 8,30 1 83,00 

1 0 1 .  Vyrovnávacl prstenec betónový - mreža 500 x300 mm: výška 100 mm ks 1 0,00 2 1 , 1 0  2 1 1 ,00 

102: Vyrovnávacl prstenec betónový - poklop 600 mm: výška 40 mm ks 1 0,00 1 0,90 1 09,00 

103. Vyrovnávací prstenec betónový - poklop 600 mm: výška 60 mm ks 1 0,00 1 2,30 123,00 

104. Vyrovnávací prstenec betónový - poklop 600 mm: výška 80 mm ks 1 0,00 1 5,20 1 52,00 

105. Vyrovnávací prstenec betónový - poklop 600 mm: výška 1 00 mm ks 1 0,00 2 1 , 10  2 1 1 ,00 

106. Vyrovnávací prstenec betónový - poklop 600 mm: šikmý (klinový), výška 60-100 mm ks 1 0,00 2 1 , 1 0  2 1 1 ,00 

107. Vyrovnávacl prstenec plastový - mreža 500x500 mm: výška 1 5  mm ks 30,00 9,60 288,00 

108. Vyrovnávacl prstenec plastový - mreža 500x500 mm: výška 30 mm ks 30,00 13,30 399,00 

109. Vyrovnávacl prstenec plastový - mreža 500x500 mm: výška 50 mm ks 30,00 19, 10 573,00 

1 10. Vyrovnávacf prstenec plastový - mreža 500x500 mm: výška 100 mm ks 30,00 34,50 1 035,00 

1 1 1 .  Vyrovnávací prstenec plastový - mreža 500x500 mm: šikmý (klinový), výška 9-22 mm ks 30,00 9,60 288,00 

1 12 .  Vyrovnávací prstenec plastový - poklop 600 mm: výška 15 mm ks 10,00 14,30 143,00 

1 1 3. Vyrovnávací prstenec plastový - poklop 600 mm: výška 30 mm ks 10,00 2 1 ,20 2 12,00 

1 1 4. Vyrovnávací prstenec plastový - poklop 600 mm: výška 50 mm ks 1 0,00 27,60 276,00 

1 15. Vyrovnávacl prstenec plastový - poklop 600 mm: výška 100 mm ks 10,00 45,10 45 1 ,00 

1 1 6. Vyrovnávací prstenec plastový - poklop 600 mm: výška 1 50 mm ks 1 0,00 53,00 530,00 

1 1 7. Vyrovnávací prstenec plastový - poklop 600 mm: šikmý (klinový), výška 9-22 mm ks 10,00 1 2,40 - 124,00 

1 1 8. Univerzálny plastový adaptér pre dažďový vpust DN 500 ks 1 0,00 49,40 494,00 

1 1 9. Odvodňovací žľab betónový: DN 100 s oceľovou pozinkovanou hranou m 1 8,00 53,30 959,40 

Odvodňovací žľab betónový: odtokový vpust s možnosťou napojenia odtoku z 3 strán, 
120. integrované tesnenie, s vyberateľným kalovým košom k odvodňovaciemu žľabu DN 1 00, ks 5,00 134,00 670,00 

dÍ. 500 mm 

1 2 1 .  Odvodňovací žľab betónový: DN 1 5 0  s I iatinovou hranou m 30,00 90,40 2 7 1 2,00 

Odvodňovacl žľab betónový: odtokový vpust s možnosťou napojenia odtoku z 3 strán, 
122. integrované tesnenie, s vyberateľným kalovým košom k odvodňovaciemu žľabu DN 1 50, ks 1 0,00 247,40 2 474,00 

dÍ. 500 mm 

123. Odvodňovací žľab betónový: DN 200 s liatinovou hranou m 25,00 1 1 4,40 2 860,00 

Odvodňovací žľab betónový: odtokový vpust s možnosťou napojenia odtoku z 3 strán, 
124. integrované tesnenie, s vyberateľným kalovým košom k odvodňovaciemu žľabu DN 200, dÍ. ks 6,00 277,70 1 666,20 

500mm 

125. Kryt odvodňovacieho žľabu: liatinový pre odvodňovacl žľab DN 1 00, D 400 KN m 30,00 62,10 1 863,00 

126. Kryt odvodňovacieho žľabu: liatinový pre odvodňovací žľab DN 150, D 400 KN m 40,00 89,50 3 580,00 

127. Kryt odvodňovacieho žľabu: liatinový pre odvodňovacl žľab DN 200, D 400 K
N 

m 30,00 1 32,90 3 987,00 

128. Výšková úprava šupátka zvýšením/znížením ks 30,00 1 04,40 3 1 32,00 

129. Samolepiace bitúmenové pásky 
129. 1 .  nalepenie bitumenovej pasky rozmer 40 x 4 mm m 1 00,00 4,50 450,00 

1 29.2. nalepepenie bitumenovej pásky rozmer 40 x 8 mm m 1 00,00 3,00 300,00 

1 30. Nešpecifikované práce (napr. montážne, zváračské a pod.) - l pracovník hod. 60,00 1 5,00 900,00 

13 1 .  
Technická dokumentácia k zhotoveniu mreže dažďového vpustu/ poklopu šachty z 

kp!. 6,00 500,00 3 000,00 
oceľového plechu 

Cena celkom bez DPH: € 2 6 1 7  096,20 
DPH20%: € 523 41 9,24 
Cena celkom vrátane DPH: € 3 140 515,44 

Specif":ikácia položiek 

P.č. Po is olož pecifikácia položky 



1 .  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

\ 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovk-y asfaltovým betónom/liatym asfaltom so 
zarezanlm okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom bez zarezania okrajov 
obrusnej vrstvy okolo výtlku 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovk-y recyklátom 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky hmotou s univerzálnym využitím 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky studenou asfaltovou zmesou 

Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky tryskovou technológiou 

Kryt/podklad z asfaltového betónu AC 

Postrek spojovací (PS)/postrek infiltračný (Pl) 

zarezanie okrajov obrusnej vrstvy v mieste výtlku do 
pravidelných plošných tvarov, vysekanie, odstránenie 
úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie 
poškodeného miesta od zostakov zmesi, nánosov a pod., 
vyplnenie výtlku asfaltovým betónom AC alebo liatym 
asfaltom MA; pri AC - spojovacl postrek asfaltom plôch a 
hrán výtlku v množstve do 0,6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej 
asfaltovej zmesi, pri MA - nahriatie podkladu a prípojných 
hrán, zdrsňovacf posyp z kameniva drobného drveného 
obaleného asfaltom so zavalcovanlm do čerstvej zmesi liateho 
asfaltu v množstve 4 kg/m2, odstränenie prebytočného 
materiálu z povrchu; vodorovná doprava sute s naloženlm a 
zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položk-y 

vysekanie, odstránenie úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a 
vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesi, nánosov a 
pod., vyplnenie výtlku asfaltovým betónom AC , spojovacl 
postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve do 0,6 kg/m2, 
zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi, vodorovná doprava 
sute s naloženlm a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položk-y 

recyklácia za horúca na mieste - nahriatie recyklátu a výtlku 
vrátane jeho najbližšieho okolia, nasypanie, urovnanie a 
zhutnenie recyklátu vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky 

univerzálna, rýchlo tuhnúca, vysoko pevnostná luneta, s 
vysokou priľnavosťou, použiteľná v rozsahu teplôt - 2o·c až 
+ so· C; odstránenie zbytkov rozpadnutého povrchu, očistenie 
od mechanických nečistôt, vyplnenie výtlku hmotou so 
zarovnaním, odstránenie prebytoč. mater., vodorovná doprava 
sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky 

studená asfaltová zmes použiteľná za nepriaznivých 
poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza pri 
teplotách do - 10° C; odstránenie zbytkov rozpadnutého 
povrchu, očistenie od mechanick-ých nečistôt, položenie, 
spracovanie, zahriatie výtlku a zmesi (pri teplotách pod -2° 

C;), zhutnenie zmesi, odstránenie prebytoč. mater., vodorovná 
doprava sute s naložením a zloženlm na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s realizaciou 
položk-y 

odstránenie porušených konštr. vrstiev, očistenie pdkladu, 
postrek katiónah!v. asfalt. emulziou, výplň poruchy živ. 
zmesou pod tlakom, zásyp suchým kamenivom, odstránenie 
prebyt. kameniva vr. ďalš!ch nákladov spojených s realizáciou 
položk-y 

vyčistenie podkladu, spojovací postrek asfaltom v množstve 
0,5-0,7 kg/m2/z polymér. modiftk. asfaltovej emulzie v 
množstve 0,50 kg/m2 pre pol. AC PMB, rozprestretie 
asfaltovej zmesi, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi - po 
zhutneni tr. 1/ll vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky (STN EN 13808-1/STN EN 14023, STN 73 6 129) 

nanesenie na povrch konštrukčnej vrstvy príslušným 
zariadením v požadovanom množstve vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položkY (STN 73 6 129) 



vysekanie a odstránenie úlomkov, vyčistenie poškodeného 
miesta, vyplnenie výtlku liatym asfaltom MA alebo asfaltovým 

\ 
betónom AC jemnozmný11r,� MA: nahriatie podkladu a 
prípojných hrán, zdrsňovacl po� liateho asfaltu z kameniva 
drobného drveného obaleného asfaltom vtláčaného do čerstvej 

9. Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka liatym asfaltom alebo asfaltovým betónom zmesi liateho asfaltu v množstve 4 kg/m2, zavalcovanie, 
jemnozrnným odstránenie prebytočného materiálu z povrchu, pri AC: 

spojovacl postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve do 
0,6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi; vodorovná 
doprava sute s naloženlm a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalšfch nákladov spojených s realizáciou 
položky 

vyčistenie podkladu, spojovacl postrek asfaltom v množstve 

IO. Kryt z asfaltového betónu jemnozrnného AC 8 O 0,5-0, 7 kg/m2, rozprestretie asfaltovej zmesi, zhutnenie 
rozprestretej asfaltovej zmesi vr. ďalšfch nákladov spojených s 
realizáciou položky ((STN EN 13808-1, STN 73 6 129) 

odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového, zarovnanie 

I I .  Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového styčných plôch, vodorovná doprava sute s naložením a 
zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalšlch 
nákladov spojených s realizáciou položky 

frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným 

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch do 500 m2 na jednom ručným vybúraním živičného krytu okolo prekážok pri položke 
12 .  „s prekážkami v trase", vodorovná doprava sute s naloženfm a mieste alebo pruhu šlrf..')' do 750 mm bez/s prekážkami v trase zloženfm na skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalšfch 

nákladov spojených s realizáciou položky 

frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným 

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 na jednom mčným vybúraním živičného krytu okolo prekážok pri položke 
13.  „s prekážkami v trase", vodorovná doprava sute s naloženfm a mieste alebo pruhu šfrky nad 750 mm bez/s prekážkami v trase zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalších 

nákladov spojených s realizáciou položky 

odstránenie betónu prostého, zarovnanie styčných plôch, 

14 . 1 .  Odstránenie krytu/podkladu: Betón prostý vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalšfch nákladov spojených s 
realizáciou položky 

odstránenie dlažby/dlaž. kociek s lôžkom a výplňou škár 

14.2. Odstránenie krytu/podkladu: Dlažba/dlaž. kocf..')' štrkodrvinou vr. vodorovnej dopravy vybúr. hmôt a sute s 
naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie vr. 
ďalšfch nákladov spojených s realizáciou položky 

odstránenie podkladu z kameniva, vodorovná doprava vybúr. 

14.3. Odstránenie krytu/podkladu: Kamenivo drvené hmôt s naloženfm a zložením na skládke, poplatok za 
uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky 

dovoz, položenie/rozprestrenie zmesi, zhutnenie, potrebné 
15 .  Zhotovenie podkladu/krytu ošetrenie (vodou) vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 

položky 

rozmery bet. vozovky 25x3,0/l 9x3,0 m 
(doska 5,0x3,0/4,75x3,0 m) - rozprestrenie a zhutnenie betónu, 
vystuženie priečnych kontrakč. škár dosky oplá!lt.(plast. látkou 
hr. 0,3 mm) hladkými oceľ. klznými tfňmi pr. 20 mm, dÍ. 400 
mm v strede hrúbky dosky, vzájomná os. vzdial. 250 mm 

1 5.2. Jednovrstvový cementobetónový kryt CB 11, C 30/3 7 hr. 220 mm (výstuž - STN 42 O 139), povrch. krytu - metličková úprava, 
povrchová úprava obmedzjúca vnikaniu roztokov posyp. a 
rozmrazov. soli - bezfarebná úprava dvojvrstvovým systémom 
polyuretán v zmysle TP 026 vr. ďalšlch nákladov spojených s 
realizáciou položky; pri realizácii dodržať požiadavf..')' TKP 8 
(v primeranom rozsahu) 

dilatačná škára betón. plôch rezaná priečne hÍ. 60 mm -
vyčistenie, vysušenie, dvojnás. penetr. náter, utesnenie 

15.3. Priečna dilatačná škára dilatačnej škáry - pryž. profil F 10 -0, hÍ. 23 mm, čistiace lanko 
(3/35 mm), zálievka z modifik. asfaltu AMe 65, očistenie 
povrchu vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky 



dilatačná škára priebežná 8/70 mm - vyčistenie, vysušenie, 1 
dvojnás. penetr. náter, utesnenie dilatačnej škáry trvale 

15.4. Pozdižna dilatačná škára 
pružnou zálievkou do úro�povrchu z modifik. asfaltu AMe ' 

\ 65 s predtesnenírn (povrázok - mikroporéznej pryže) do hl. 25 
mm, očistenie povrchu vr. ďalšlch nákladov spojených s 
realizáciou položky 

15.5. 
dovoz, položenie a rozprestnenie zmesi po vrstvách so 

15.6. Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6/ CBGM C 8/1 O zhutnením vr. ďalšlch nákladov spojených s realizáciou 
položky (STN EN 14227-1, STN 73 6421-1)  

i6 .  Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny ŠD 
položenie a zhutnenie po vrstvách vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položk-y (STN 73 6 I 26) 

výkop, naloženie a odvoz prebytočnej horniny so zloženlm na 
17. Výkop v hornine ručne/strojne skládke, poplatok za uskladnenie vr. ďalšlch nákladov 

spojených s realizáciou položky 

I 8. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
rezanie, náklady na spotrebu vody vr. ďalšlcb nákladov 
spojených s real izáciou položky 

vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov, naloženie, 

19. Vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajnikov premiestnenie vybúranej sute a hmôt so zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky 

zhotovenie lôžka z prost. betónu C 12/15 hr. 50 až I 00 mm 

20. Osadenie obrubníka s bočnou oporou z betónu C 12/15, osadenie, vyplnenie a 
zatretie škár cement. maltou vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky 
zhotovenie lôžka z prostého betónu C 30/37 hr. 150 mm s 

22.1 .  Osadenie bezbariérového zastávkového obrubníka 
bočnou oporou z betónu C 30/37, osadenie, vyplnenie a 
zatreti e  škár cementovou maltou (MC 25) vr. ďalšlch nákladov 
spojených s realizáciou položky 

zhotovenie lôžka z cementovej malty hr. do 50 mm, vyplnenie 
škár flexibilnou cement. škárovacou hmotou, vodoodpudivou, 

23.1. Osadenie betónových dlažobných prvkov odolnou voči oderu, posypovým soliam a zmrazovacim 
cyklom, zhutnenia, odstránenia prebytočného materiálu vr. 
ďalších nákladov spojených s realizáciou položl..-y 

vyčistenie povrchu, penetračný náter z katiónovo aktívnej 
bítuménovej emulzie v množstve 1,67 l/m2, pokládka 

24. Pokládka a dodávka geotextflie s výstužou 
geotextílie s prekrytím vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položk-y; dodávka geotextllie s výstužou z vlákien s 
min. par.- pevnosť v ťahu 50 kN/m, predlženie pri pretrhnutí 
3% 

pokládka výstužnej geomreže s presahom vr. ďalších nákladov 

25. Pokládka a dodávka geomreže 
spojených s realizáciou položky; dodávka: výstužná geomreža 
zo sklenených vlákien typu E potiah. polymér. vrstvou, 
pevnosť v ťahu min. 100/100 kN/m, oká 25x25 mm 

odstránenie nánosu (uľahnutého, prip. zajazdeného) na 

26. Odstránenie nánosu na krajnici krajnici naneseného vplyvom cestnej premávk-y, naloženie na 
dopravný prostriedok, premiestnenie, zloženie, poplatok za 
skládku vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou položky 

výkopové práce v hornine tr. 3 - š. 600 mm, hÍ. 250 mm, 
štrkopieskový podsyp hr. 100 mm, osadenie tvárnice, 

27.1 .  Osadenie priekopovej tvárnice vyšpárovanie spojov cementovou maltou, premiestnenie 
vykopanej zeminy, spätná úprava dotknutých plôch vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položky 

28. Debnenie betónových konštrukcií 
zhotovenie vrátane dodania debniacich dielcov vr. ďalších 
nákladov spojených s realizáciou položky 

uloženie, zaliatie výplň. betónom so zhutnenim prepichovaním 
30.1 .  Osadenie betónovej debniacej tvárnice a vystuženlm vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 

položky 

uloženie a montáž vr. dodania výstuže a montáž. prísl. (viazací 
3 1 .  Výstuž betónových konštrukcií drôt, dištančné prvky, a.i.) a ďalšlch nákladov spojených s 

realizáciou položky 



l 

32. Vyspravenie trhHn/škár v kryte/podklade 

33. Zaliatie škár v podklade hÍ. do 40 mm, š. nad 20 do 40 mm 

34. Úprava pláne so zhutnenim 

35.1. Osadenie štrbinového žľabu a príslušenstva 

36. Oprava a údržba betónových podkladov/konštrukcií reprofílačnou maltou 

38. Projekt dočasného dopravného značenia 

39. Geodetické práce 

40. Vybudovanie dažďového vpustu DN 500 - cena zahťňa: 

\ 

vyčistenie/vyfokanie, vysušenie, penetračný postrek/náter, 
zaliatie trvale pružnou modifik. asfaltovou zálievkou/ 
zálievkovou hmotou, oči�nie povrchu vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciáll položfy 

vyčistenie a odstránenie úlomkov, zaliatie pružnou 
modifikovanou zálievkou vr. ďalších nákladov spojených s 
realizáciou položky 
vyrovnanie výškových rozdielov v hornine tr. 1 až 4, 
zhutnenie; návrh únosnosti podložia (modul pmžnosti 
podložia) Ep,n 2: 60 Mpa 

zhotovenie lôžka z betónu tr. C 30/37 hr. 100 mm s bočnou 
oporou z betónu C 30/37, osadenie, zhotovenie pozdÍžnej 
dilatácie - dilatačná vložka z elast. stlačit. a objemovo stáleho 
materiálu (napr. hobra hr. 20 mm namočená v asfalte EPS 70) 
prilepená na obe bočné steny žľabu na celú výšku žľabu, 
prerezanie vložiek do hÍ. 50 mm, začistenie škáry, vtlačenie 
tesniaceho povrazca, zaliatie zálievkou z modifik. asfaltu AMe 
65 do hi. 25 mm, zatmelenie vyčistených a odmastených škár 
medzi čelami žľabov - vtlačenie tesniaceho prstenca (8-1 O 
mm) a vytmelenie polyuretán. tmelom odolným voči poveter. 
vplyvom a rozmraz. a posyp. soliam vr. potrebného materiálu 
vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou poloil.')' 

odstránenie uvoľnených a poškodených časti a nečistôt 
opravovaného betónu (frézovaním, otryskanim, vysokotlakým 
prúdom vody}, očistenie a ošetrenie podkladu, nanesenie (po 
vrstvách v závislosti od hrúbky), vtlačenie, vyhladenie, 
zarovnanie a ošetrenie nanesenej reprofílačnej malty, vr. 
ďalších nákladov spojených s realizáciou položky 

vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre 
zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska cesty v 
obci (dvojpruhová resp. štvorpruhová cesta, križovatka)/cesty 
mimo obce (dvojpmhová resp. trojpruhová cesta) s 
odsúhlasením KR PZ Košice, K.Dl vr. ďalších nákladov 
spojených s realizáciou položky 

geodetické práce vykonávané po ukončení stavebných prác 
(odstraňovanie súvislých porúch a poškodení) - geodetické 
zameranie (geodetický elaborát) v počte 3 vyhotovenia v 
tlačenej forme a 2 vyhotovenia v digitálnej forme na CD nosiči 
(.pdf, .dgn) vr. ďalších nákladov spojených s realizáciou 
položky 

vybúranie konštrukcie vozovky-do 2,5 m2: podkladový betón hr. do 
250 mm, štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie vybúranej sute • 
naloženie. odvoz do 10 km, zloženie, poplatok za uskladnenie. 
zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 100 mm a dosky z betónu tr. C 25/30 -
O, 13 m3, osadenie betónových dielcov dažďového vpustu, spojenie a 
utesnenenie dielcov maltou neobsahujúcou chlorid, odolnou voči soli, 
olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťežiteľnosťou. napojenie 
odtokového potrubia, osadenie rámu a mreže, spätný zásyp ŠD, 
zriadenie konštrnkcie vozovky-do 2,5 ml: prostý betón tr. C 16/20 hr. 
do 250 mm; cena nezahŕňa: výkopove práce, dodanie ŠD, dielcov 
dažďového vpustu. osadenie a dodanie vyrovnávacieho prstenca, 
dodanie mreže s rámo1n - ocellujú sa samostatnými položkami 



vybúranie konštrukcie vozovky-do IO m2: podkladovy betón hr. do 250 
mm, štrkodrvina (ŠD) hr. d�O mm, odstránerue sute - naloženie, 

\ 
odvoz do J O km, zloženie, �op '!!;l!k za uskladnenie, zriadenie/ 
odstránenie pažerua, zriadenie lôžlca zo ŠD 0-32 hr. 100 mm, osadenie 
betón. kanalizačných dielcov (skruží) DN I OOO mm. spojenie a 
utesnenie dielcov maltou neobsahujúcou chlorid, odolnou voči soli, 

4 1 .  Vybudovanie šachty dažd'ovej kanalizácie DN I OOO vo vozovke - cena zahŕňa: olejom„ s krátkou dobou tuhnutia a vysokou zaťažiteľnosľou, napojenie 

odtokového potrubia, osadenie rámu a poklopu, spätný zásyp ŠD, 
zriadenie konštrukcie vozovk-y-do J O m2: prostý betón tr. C 16/20 hr. 
do 250 mm; cena nezaliŕňa: výkopové práce, dodanie ŠD. dodanie 
kanalizačných dielcov (skruži), osadenie a dodanie vyrovnávacieho 
prstenca, dodanie poklopu s rámom - oceňuj LI sa samostatnjmi 

položkami 

odstránenie ornice hr. do 200 mm-do IO m2 s premiestnením. 
zriadenie/odstránenie poženia, zriadenie lôžka zo štrkodrviny (ŠD) O-
32 hr. 100 mm, osadenie betónových kanalizačných dielcov (skruži) 
DN I OOO mm, spojenie a utesnenie dielcov vysokopevnostnou cement. 

maltou na stavbu šácht. napojenie odtokového potrubia, osadenie rámu 
a poklopu, spämý zasyp zeminou so zhutnením po vrstvách, dovoz. 

42. Vybudovanie šachty dažďovej kanalizácie DN 1000 v zeleni - cena zahŕňa: rozprestrenie ornice. úprava zelene prekopaním, uhrabanim, 

odstránením pevných časti, osiatím trávnym semenom vrätanc dodania 

trávnej zmcsy pre parkový trávnik v mn. 0,03 kg/m2, s opätovným 
uhrabanún a uvalcovaním. zalia1im vodou v mn. 10-15 l/m2; cena 
nezal1n1a: výkopové práce, dodanie ŠD, dodanie kanalizačných dielcov 
(skruží), osadenie a dodanie vyrovnávacieho prstenca, dodanie poklopu 
s rámom - oceňujú sa samostatnými položkami 

vybúranie konštrukcie vozovk-y: podkladový betón hr. do 250 mm, 
štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie vybúranej sute-naložet1ie, 
odvoz do IO km. zloicnic, poplatok za uskladnenie, zriadenie 
pieskového lôžka hr. 100 mm so zhutnenún vrátane dodania kameniva 
fr. 0-4 mm. uloženie kanalizačného PVC potrubia, napojenie, obsyp 

43. Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 vo vozovke - cena zahŕňa: 
potrubia v. 300 mm nad potrubie štrkopieskom (ŠP) so zhutncnim 
vrátane dodania ŠP fr. 8-16 mm, spätný zásyp ŠD, zriaderue 
konštmkcie vozovky: prostý betón tr. C J 6/20 hr. do 250 mm; šírka 
búrania/zriadenia konštrukcii do 800 mm; dodanie kanalizačného 
potrubia z PVC rúr hladkých hrdlových DN 200 mm, kruhová tuhosť 8 
KN/m2, tesnenie gumovým krúžkom, skúška tesnosti; cena nezahh'ía: 
vykopové prace, dodanie ŠD • oceňujú sa samostatnými položkami 

odstránenie ornice hr. do 200 mm s premiestnením. zriadenie 

pieskového lôžka hr. 100 mm so zhutnením vrátane dodávky kameniva 
fr. 0-4 mm, obsyp potrubia v. 300 mm nad potrubie štrkopieskom (ŠP) 
so zhutneuim vrátane dodávky ŠP IT. 8-16 mm, uloženie kanalizačného 
PVC potrubia, napojenie, zásyp zeminou so zhutnenim po vrstvách. 
dovoz a rozprestrenie ornice, úprava zelene prekopanim, uhrabaním, 

44. Vybudovanie kanal izačnej prípojky DN 200 v zeleni - cena zahŕňa: odstránením pevných častí, osiatim trávnym semenom vrátane dod�nia 
trávnej zrnesy pre parkovy trávnik v mn. 0,03 kg/m2. s opätovným 
uhrabanim a uvalcovanim, zaliatím vodou v mn. 10-15 l/m2: širka 
výkopu do 800 mm; dodanie kanalizačného potrubia z PVC rúr 
hladk-ých hrdlových DN 200 mm. kruhová tuhosť 8 KN/1112, tesnenie 
gumovým knižkam, skúška tesnosti: cena nezahŕňa: výkopové práce -

occ1iujú sa samostatnou položkou 

vybúranie konštrukcie vozovk-y-do 2,5 m2: podkladovy betón hr. do 
250 mm, štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, demontáž rámu. mreže, 
napojenia odtokového potrubia a betónových dielcov dažďového 
vpustu v. 1800 mm, zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 100 mm a dosk-y z 
betónu tr. C 25/30 • 0, 1 3  m3, osadenie betónových dielcov dažď. 
vpustu, spojenfo a utesnenie dielcov maltou neobsahujllcou chlorid, 
odolnou voči soli, olejom. s krátkou dobou tuhnutia. vysokou 

45. Oprava dažďového vpustu DN 500 z betónových dielcov - cena zahŕňa: zaťažiteľnosťou, napojenie odtokového potrubia, osadenie rámu a 
mrcže, spätný zásyp ŠD, zriadenie konštr. vozovky-do 2,5 m2: prostý 
betón tr. C 16/20 hr. do 250 mm. vyčistenie dažďového vpustu, 
očistenie vozovky, odstránenie vybúraných hmôt/sute/nečistôt z vpustu 
• naložerue. odvoz do IO km. zloicnic, poplatok za uskladnenie; cena 
nezahŕňa: výkopové práce, dodanie ŠD, dodanie dielcov dažďového 
vpustu, osadenie a dodanie vyrovnávacieho prstenca, dodanie mreže s 
rámom - oceňujú sa samostatnými položkami 
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vybúranie konštukcie vozovk-y-do 2,5 m2: podkladový betón hr. do 250 
mm, štrkodrvina (ŠD) hr. do �O�, demontáž mrcžc, rámu a 
napojenia odtokového potrubi;i;• vyb 1hmie telesa ŽB dažďového vpustu 
v. 1800 mm, zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 100 mm a dosk-y z betónu 
tr. C 25/30 • 0,13 m3, zriadenie dažďového vpustu z betónových 
dielcov, spojenie a utesnenie dielcov maltou neobsahujúcou chlorid. 
odolnou voči soK olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou 

46. Oprava dažďového vpustu 500 betónový monolit • cena zahŕňa: zaťažiteľ .. napojenie odtokového potrubia, osadenie rámu a mreže, 
spätný zásyp ŠD, zriadenie konštruk. vozovky-do 2,5 1112: prostý betón 
tr. C 16/20 hr. do 250 mm, vyčistenie dažďoveho vpustu s odstránením 
nečistôt, odstránenie vybúraných hmôt/sute/ nečistôt z vpustu • 
naloženie, odvoz do 1 O km, zloženie, poplatok za uskladnenie: cena 
nezahŕňa: výkopové práce, dodanie ŠD, dodanie dielcov dažďového 
vpustu. osadenie a dodanie vyrovnávacieho prstenca, dodanie mreže s 
rámom - oceňujú sa samostatnými položkami 

vybúranie konštrukcie vozovky: podkladový betón hr. do 250 mm, 
štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie kanalizačnej prípojky z 
kameniny, odstTänenic vybúranej sutefl:unôt - naloženie. odvoz do 10 
km, zloženie, poplatok za uskladnenie. zriadenie pieskového lôžka hr. 
l 00 mm so zhutnenim vrätane dodania kameniva fr. 0-4 mm, uloženie 
kanalizačného PVC potrubia, napojenie, obsyp potrubia v. 300 mm nad 

47. Oprava kanalizačnej prfpojky DN 200 vo vozovke • cena zahŕňa: potrubie štrkopieskom (ŠP) so zhutne,úm vrátane dodania ŠP fr. 8-16 
mm, spätný zásyp ŠD, zriadenie konštrukcie vozovky: prostý betón tr. 
C 16/20 hr. do 250 mm: šírka búrania/zriadenia konštrukcii do 800 
mm; dodanie kanalizačného potrubia z PVC rúr hladkých hrdlových 
DN 200 mm, kruhová tuhosť 8 KN/m2, tesnenie gumovým krúžkom, 
skúška tesnosti: cena nezahŕňa: výkopové práce a dodru;ie ŠD • 
oceľiujú sa samostatnými polo?..kami 

odstránenie ornice hr. do 200 mm s premiestnením, odstränenie 
kanali7.ačnej prípojky z kameniny, odstránenie vybúranej sute/hmôt · 
naloženie, odvoz do IO km, zloženie, poplatok za uskladnenie, 
zriadenie, pieskového lôžka hr. l 00 mm so zhutnenim vrátane 
dodávk-y kameniva fr. 0-4 mm, obsyp potrubia v, 300 mm nad potrubie 
štrkopieskom (ŠP) so zhutnenim vrátane dodania ŠP fr. 8-16 mm, 
uloženie kanalizačného PVC potrubia, napojenie, zásyp zeminou so 

48. Oprava kanalizačnej prlpojky DN 200 v zeleni • cena zahŕňa: zhutnenim po vrstvách, dovoz. a rozprestrenie ornice. úprava zelene 
prekopanirn, uhrabaním, odstränení.m pevných častí, osiatím trávnym 
semenom vrátane dodávky trávnej zmesy pre parkový trávnik v mn. 
0,03 kg/m2, s opätovným uhrabanim a uvalcovaním, zaliatím vodou v 
mn. 10-15 1/m2; šírka výkopu do 800 mm: dodanie kanalizačného 
potrubia z PVC rt1r hladkých hrdlových DN 200 mm, kruhová tuhosť 8 
KN/m2. tesnenie gumovým k.rúl.kom, sk-úška tesnosti; c�na nezahŕňa: 
výkopové práce - oceňujú sa samostatnou položkou 

vybúranie konštrukcie vozovky-do 2,5 m2: podkladový betón hr. do 
250 mm, demontáž mreže a rámu, odstránenie poškodených častí. 
očistenie povrchu, opravenie prasklín, dutin a iných poškodení a 

49. Výšková úprava dažďového vpustu zvýšením/znížením mreže • cena zahŕňa: 
nerovností rýchlo tvrdnúcou hmotou s únosnosťou odpovedajúcou 
zaťažovacej triede mreže D 400 KN. osadenie rámu a mreže, zriadenie 
konštrukcie vozovky • do 2,5 m2: prostý betón tr. C 16/20 hr. do 250 
mm, vyčistenie dažďového vpustu, odstninenie sute/nečistôt z vpustu -
naloženie, odvoz do 1 O km, zloženie, poplatok za uskladnenie 

vybúranie konštrukcie vozovky • do 3 m2: podkladový betón hr. do 250 
mm, demontáž poklopu a rámu, odstránenie poškodených časti, 
opravenie prasktln, dutín a iných poškodení a nerovnosti rýchlo 

50. Výšková úprava šachty dažďovej kanalizácie zvýšením/znížením poklopu · cena zahŕňa: 
tvrdnúcou hmotou s únosnosťou odpovedajúcou zaťaž:ovacej triede 
poklopu D 400 KN, osadenie rámu a poklopu, zriadenie konštrukcie 
vozovky • do 3 m2: prostý betón tr. C 16/20 hr. do 250 mm, vyčistenie 
šachty, odstránenie sute/nečistôt zo šachty - naloženie, odvoz do 10 
km. zloženie, poplatok za uskladnenie 

zameranie, osadca.ie prstenca do lôžka z malty neobsahujúcej chlorid, 
5 1 .  Osadenie betónového vyrovnávacieho prstenca• cena zahŕňa: odolnej voči soli, olejom, s krátkou dobou tuhnutia a vysokou 

zaľažiteľnost'ou (min. pevnosť 40 Mpa) 



zameranie, očistenie plôch.. osadenie prstenca, vytmelenie a utesnenie ' 

52. Osadenie plastového vyrovnávacieho prstenca - cena zahŕňa: 
trvale pružným tesniacim tmelom s dobrými adhéznymi vlastnosťami, 
zabraňujúcimi infiltráci�Vďd2f.asfalto-kaučukový alebo polymérový 

' tmel) - po dve tesnenia na vnú ornej a vonkajšej hrane prstenca 

zameranie a osadc!lie rámu pre mrc:iu/rošt/poklop; položka sa použije 
53. Osadenie rámu - cena zhŕňa: aj pre osadenie kpl. liatinová mreža s pántom a nimom a kpt. liatinový 

poklop s klbovým spojom a rámom 

54. Osadenie mreže/poklopu - cena zahŕňa: zameranie a osadenie mrcže/poklopu 

55. Osadenie oceľovej mreže/poklopu s privarenlm - cena zahŕňa: zameranie. osadenie, privarenie oceľovej mrcie/ poklopu 

vybúranie konštrukcie vozovky: podkladový betón hr. do 250 mm, 
štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm. odstránenie vybúranej sute -
naloženie. odvoz do IO km. zlo:ienie, poplatok za uskladnenie, 
zriaden.ie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 100 mm a podkladu z betónu IT. C 30/37 

56.-58. Vybudovanie odvodňovacieho žľabu - cena zahŕňa: 
hr. 150 mm. osadenie odvodňovacieho žľabu a krytu, obetónovanie 
žľabu na š. 200 mm betónom tr. C 30/37, vyunclenic spojov dielcov, 
spätný zásyp ŠD, zriadenie konštrukcie vozovky: prostý betón IT. C 
16/20 hr. do 250 mm, zhotovenie trvalo pružnej dilatácie, cena 
nezahh\a: zemné práce, dodanie ŠD. dodanie odvodňovacieho žľabu 
(dielcov). dodanie krytu - oce,)ujú sa samostatnými položkami 

vybúranie konštrukcie vozovky: podkladový betón hr. do 250 mm. 
štrkodrvina (ŠD) hr. do 300 mm, odstránenie jestvujúceho 
odvodňovacieho žľabu s krytom, zriadenie lôžka zo ŠD 0-32 hr. 100 
mm a podkladu z betónu IT. C 30/37 hr. 150 ,run. osadenie 
odvodtfovacieho žľabu a krytu, obetónovanie žľabu na š. 200 mm 

59.-61. Oprava odvodňovacieho žľabu - cena zahŕňa: 
betónom tr. C 30/37, vytmelenie spojov dielcov, spätný zásyp ŠD, 
zriadenie konštrukcie vozovky: prostý betón IT. C 16/20 hr. do 250 
mm. zhotovenie trvalo pružnej dilatácie, vyčistenie žľabu, odstränenie 
vybúraných lunôt/sute/nečistôt z.o žľabu - naloženie, odvoz do 10 km. 
zloženie, poplatok za uskladnenie; cena nezahff1a: V)'kopové präce. 
dodanie ŠD, dodanie odvod11ovacieho žľabu (dielcov), dodanie krytu -
oceľlujú sa samostab1ými položkami 

dodanie betónových dielcov (skruži) pre dažďový vpust D • 500 mm, 

62.-67. Dažďový vpust DN 500 - cena zahŕňa: 
hrúbka steny 50 mm, zaťažovacia tr. D 400 KN; betón STN EN 206, 
vodotesnosť STN EN 1917, mrazuvzdomosť STN 73 1322 v platnom 
znení 

dodanie betónových dielcov (skruži) pre kanalizačnú šachtu D = 1 OOO 

68.-71. Šachta dažďovej kanalizácie DN I OOO - cena zahfňa: 
mm. zaťažovacia tr. D 400 KN; betón STN EN 206, vodotesnosť STN 
EN 1917, mrazuvzdornosť STN 73 1322. stúpadlá STN EN 131 O I v 
plamom znení 

zl1otovcnie mreže pre dažďový vpust z oceľového plechu, zaťažovacia 
72.-79. Zhotovenie mreže dažďového vpustu - cena zahŕňa: trieda D 400 KN vrátane dodania materiálu: oceľový plech - oceľ S 

235, hr. 12 mm; STN EN 124-1, STN EN 124-3 v platnom znení 

dodanie liatinovej mreže s pántom vrátane rámu (betón-liatina). 
80.-81. Liatinová mreža s pántom a rámom - cena zahŕňa: zaťažovacia IT. D 400 KN; STN EN 124-1, STN EN 124-2 v platnom 

znení 

zhotovenie oceľového poklopu pre šachtu z ocerového vzorovaného 

82.-85. Zhotovenie poklopu šachty - cena zahŕňa: 
plechu, zaľažovacia trieda C 250 KN/O 400 KN vrátane dodávky 
materiálu: oceľový vzorovaný plech - oceľ S 235, hr. 12  mm; STN EN 
124-1, STN EN 124-3 v platnom zneni 

dodanie liatinového pokJopu pre šachtu vrátane rámu, zat'ažovacia 
86.-90. Liatinový poklop a rám - cena zahŕňa: trieda C 250 KN/O 400 KN; STN EN 124-1, STN EN 124-2 v platnom 

znc1ú 

dodanie liacinoveho poklopu pre kábelovodt1ú šachtu vr. prislušenstva, 
zaťažovacia trieda D 400 s pružným zaistením poklopu v ráme. tlmiaca 

91. Liatinový poklop - cena zahŕňa: vložka z PUR odolná proti olejom, soliam a rozmrazovacím látkam, 
poklop zaistený dvoma šrúbruni; liatina: GGG50. PUR objem 415 cm3, 
STN EN 124-1. STN EN 124-2 



92. Kompozitný poklop - cena zahŕňa: \ 

93.-106. Vyrovnávací prstenec betónový - cena zahŕňa: 

107.-117. Vyrovnávací prstenec plastový - cena zahŕ.ňa: 

1 1 8. Univerzálny plastový adaptér pre dažďový vpust DN 500 - cena zahŕiía: 

1 19.-124. Odvodňovací žľab betónový - cena zahŕňa 

125.-127. Kryt odvodňovacieho žľabu - cena zahŕňa: 

128. Výšková úprava šupátka zvýšenim/zniženim poklopu - cena zahŕňa: 

129. Samolepiace bitúmenové pásky 

1 3 1 .  
Technická dokumentácia k zhotoveniu mreže dažďového vpustu/ poklopu šachty z 
oceľového plechu - cena zahŕňa: 

V Košiciach 1 8.07.2022 

dodanie kompozitného pokloP.u.
�

e kábelovodnú šachtu vr. 
príslušenstva (polyuretán vysb.1že �len. vláknom), zaľažovacia 
trieda B 125, poklop zaistený šrúbami, STN EN 124-5 

dodanie vyrovnávacieho betónového prstenca pod mrežu/poklop s 
rámom pre dažďový vpust DN 500 s kalovým košom/šachtu DN I OOO, 
zaťažovacia tr. D 400 KN; STN EN 124-1 v platnom znení 

dodanie vyrovnávacieho a roznášacieho prstenca z plasru chemicky 
odolného voči rozmrazovacím soliam, olejom a ďalším látkam v 
zrážkových vodách pod mrežu/poklop s rámom pre dazďový vpust DN 
500 s kalovým košom/šachtu DN 1000, zaľažovacia tr:D 400 KN; 
STN EN 124-1, STN EN 14802 v platnom zneni 

dodanie univerzálneho plastového adaptém k montáži na plastový 
vyrovnávací a rozna.šací prstenec 

dodanie betónového odvodňovacieho žľabu s oceľovou 
pozinkovanou/liatinovou hranou. perodrážkou vrátane n,ontážneho 
príslušenstva, tesniaceho maieríálu - polyuretánový elastický tmel. 
čelnej steny k odvodňovaciemu žľabu. a. i., zaťažovacia tr. D 400 KN; 
STN EN 1433 v platnom zneni 

dodanie liatinového krytu (rošt/mreža) pre odvod11ovací žľab vrátane 
montážneho príslušenstva (nerezové skmtky, plastové krytky no 
skrutky, drliak k roštu/mreží, a. i.), zat'ažcvacia tr. D 400 KN; STN EN 
1433 v platnom znení 

vybúranie konštmkcie vozovky-do 1 m2: podkladový betón hr. do 250 
mm, demontáž poklopu a rámu. osadenie rámu a poklopu. zriadenie 
konštrnkcie vozovky-do I m2: prostý betón tr. C 16/20 hr. do 250 mm, 
odstránenie sute - naloženie. odvoz do IO km. zloženie, poplatok za 
uskladnenie 

očistenie a vysušenie povrchu spojka, ošetrenie spojovacím 
postrekom, nalepenie bitumenovej pásky s presahjom 3 • 4 mm nad 
úroveň cesty. zavalcovanie, položka je vrátane materiálov 

vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie odborne 
spôsobilou osobou pre zhotovenie mreže dažďového vpustu (pol. č. 33. 
40.) a poklopu šachty (pol. č. 43.-46.) • statick-ý prepočet, konštnikčný 
výkres. dodanie: lx  v tlačenej podobe a lx na CD 

Ing. Róber
;

Šinály 
podpredseda pr stavenstva 

a generálny iaditeľ 

Ing. Jo/"f.j Dančišín 
/ člen Pf f �stavenstva 

a obcuodný riaditeľ 


