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ZMLUVA O DIELO č. .............................. 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 
 

Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce  

uzatvorená medzi 

 

 

 

1. Objednávateľ: Mesto Košice 

 Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

 IČO: 00691135 

 DIČ: 2021186904 

 IČ pre DPH: SK2021186904 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

 Číslo účtu: SK 03 5600 0000 0004 4248 6001 

 Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 

 

(ďalej len „objednávateľ”) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ:                             ASTEX s.r.o. 

 Sídlo:                                       Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 

 Zastúpený:                                Ing. Štefan Kendi  

 IČO:                                         36 577 332 

 IČ pre DPH:                             SK2021796238 

 DIČ:                                          2021796238 

 Bankové spojenie a číslo účtu: PRIMA BANKA, SK08 3100 0000 0043 5026 0206 

 Korešpondenčná adresa:           Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

(ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“) 
 

 

Preambula 

Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom: 

„Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce“, v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) postupom zákazky s nízkou hodnotou. 
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I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa 

v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 

odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Rekonštrukcia chodníka, 

Južná trieda, II. etapa: stavebné práce“ podľa dokumentácie „Oprava chodníka, Južná 

trieda, II. etapa“, spracovateľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 

01 Prešov, IČO17085501 (ďalej len „DSP“), v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: 

Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 1“) 

a Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ďalej len „Príloha č. 2“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy (ďalej spolu aj „prílohy“). 

2. Miesto vykonania diela: mestská časť Košice – Juh, katastrálne územie Južné Mesto, 

Predmetná stavba rekonštrukcie chodníkov je situovaná na Južnej triede po pravej 

a ľavej strane od križovatky Južná trieda – Rastislavova – Jantárová až po VSS 

križovatku; podľa DSP. 

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú 

zodpovednosť. 

4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 

dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

5. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi vyššie uvedenú projektovú 

dokumentáciu pre ohlásenie stavebných úprav a stavebné povolenie, Oznámenie 

k ohláseniu stavebných úprav (kópia) MK/A/2021/19375-2 zo dňa 20.09.2021, vydané 

Špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie. Zhotoviteľ 

potvrdzuje, že dokumentom plne porozumel a odsúhlasil, že sú podkladom pre 

kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré nepresiahnu cenu za 

zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy 

(Príloha č. 2 – ďalej aj ako „Rozpočet“ ) a zhotoviteľ potvrdzuje, že tento Rozpočet 

vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú 

starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie 

diela.  
 

II. 

Doba plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní 

odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo 

v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do piatich 

(5) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. 

2. Zhotoviteľ do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie 

harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi 

svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote 

do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa 

má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 

harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.  

3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 

objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 

prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), 

a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním 
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diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie 

diela.  

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 

diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 

objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré 

urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo 

omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné 

náklady prijať zodpovedajúce opatrenia. 

6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, 

pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. 

Prerušenie vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný 

termín dokončenia a odovzdania diela. 

7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 

prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 

nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 

vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej 

pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane 

objednávateľa, alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major“ 

definovaných v článku X. tejto zmluvy, sa termín na vykonanie diela uvedený v ods. 1. 

tohto článku zmluvy predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia. 

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 

toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 

písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni 

pred jeho odovzdaním. 
 

III. 

Cena diela 

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2, k tejto zmluve o dielo: 
 

Cena diela bez DPH:   201 872,22 eur 
 

DPH 20 %:      40 374,44 eur 
 

Cena diela vrátane DPH:   242 246,66 eur 
 

Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 

úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, 

a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu 

neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku 

DPH. 

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 

odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 

vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 

nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DSP) ako sú 

napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných 

výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimo staveniskovú 

dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný 

materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním 

diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy v zmysle 



4/18 

platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné 

zariadenie staveniska, Projekt organizácie výstavby, Projekt dočasného dopravného 

značenia, realizácia dočasného dopravné značenie, uvedenie dotknutých plôch do 

pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov 

a dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, 

spolupôsobenie/zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh. 

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 

jednotkových cien z Prílohy č. 2 zmluvy „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol 

súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky 

a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise 

vykonaných prác. 

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 

v čase fakturácie. 
 

IV. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, 

z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 

zníženia rozsahu diela (menej práce). 

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 

č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 

použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených 

nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, ktorej návrh (položkovitý rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prác“ 

na harmonogram vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ 

a predloží na schválenie objednávateľovi. 

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 

z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 

nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela. 

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku 

a to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 

splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela. 

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). 
 

V. 

Fakturačné a platobné podmienky 

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 

2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne 

vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je 

povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí 

byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa 

najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, 

v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie 

konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, dokumentácia skutočnej 

realizácie stavby, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný povereným 

zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. 
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3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 

Košice, číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 

náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 

diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 

splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 

klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 

odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum 

úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany 

vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy 

nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového 

vzťahu založeného zmluvou. 

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 

jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej 

faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 

objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 

faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi. 
 

VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, 

podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky 

platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov 

platných v čase vykonávania diela a DSP. 

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 

resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 

povinný ju nahradiť. 

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 

zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že 

objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, 

že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, 

v rozpore s podmienkami určenými zmluvou, DSP a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 

v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať 

život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo 

hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený 

vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom 

zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe 

faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je 

desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je 

dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto 

zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady 

plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty 

a náhradu škody. 

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu 

v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom 
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podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení 

ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho 

odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené 

porušením povinností zhotoviteľa. 

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa DSP, podmienkam zmluvy, 

platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom 

a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie. 

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 

nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 

objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 

použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 

haváriami. 

8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude 

dohodnutý písomnou formou. 

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto 

vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 

prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 

vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 

takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 

jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto 

zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 

Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 
 

VII. 

Podmienky vykonania diela 

1. Subdodávatelia: 

a) V prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá Zhotoviteľ 

objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával 

sám. 

b) Zhotoviteľ v prílohe č. 3 zmluvy uvádza známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú 

na plnení zmluvy priamo a subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy 

nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu podľa § 2 

ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

V zozname sa uvádza obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, ak ho má 

pridelené, ak nemá pridelené IČO, dátum narodenia osoby zodpovednej za 

subdodávateľa a podiel plnenia zo zmluvy). 

c) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 

o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo o 

subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň  sú 

partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu, v rozsahu podľa 

predchádzajúceho bodu. 

d)  Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého 

mení, musí on alebo nový subdodávateľ spĺňať podmienky účasti rovnakým 

spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

2. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo 

subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a sú partnermi verejného 

sektora pri tejto zmluve, musia mať zapísané údaje v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov pred podpisom 

zmluvy ako aj  počas celej doby plnenia zmluvy, ak takúto povinnosť majú. Zároveň 
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zapísaný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 

1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej aj ako „zákon“). 

3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do 

času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy  

on, jeho subdodávatelia, ktorí sa podieľali na plnení zmluvy priamo alebo 

subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi 

verejného sektora pri tejto zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora, ak takúto povinnosť majú a užívatelia výhod partnera verejného sektora nie sú 

osobami podľa §11 od. 1 písm. c) zákona. 

4. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy 

priamo alebo subdyodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a súčasne je 

partnerom verejného sektora pri predmetnej zmluve nemal v čase uzavretia zmluvy 

alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri 

partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera 

verejného sektora je osobou podľa §11 ods.1 písm.c) zákona, objednávateľ môže od 

zmluvy odstúpiť. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú 

do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju 

pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami 

v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, vrátane odborne spôsobilého 

stavbyvedúceho, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní 

pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ 

zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré 

sú nevyhnutné na vykonanie diela. 

6. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach, rozhodnutiach, záväzných 

stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov alebo 

správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu a DSP. 

Akákoľvek zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná 

bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom, stavebným dozorom objednávateľa 

a príp. príslušným stavebným úradom. 

7. Objednávateľ do dvoch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá 

zhotoviteľovi 1 x DSP v písomnom vyhotovení a kópie vydaných povolení,  vyjadrení 

a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo správcov 

inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu. 

8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, 

spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 

podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. 

Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností 

zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

9. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela 

zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

10. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela 

na poradách (kontrol. dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek 

objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa 

o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela, 

predkladanie dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov 

(certifikáty/vyhlásenia o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie 

rozsahu a hodnoty už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty 
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diela, ktoré je zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, 

aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 1 

tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je 

na kontrolných dňoch povinná. 

11. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný 

zapisovať všetky podstatné  a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto 

zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho 

akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za 

škodu tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah 

stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, 

pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť 

objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za 

tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov 

verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas 

vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím 

diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) úvodné listy obsahujú: 

 základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, 

zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov, 

 identifikačné údaje stavby podľa PD, 

 zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

 prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 

minimálne  dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 

stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 

9. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy občasný 

technický dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta 

poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať 

zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným 

zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s 

obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru 

objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu 

druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje 

pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do 

stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. Právo 

usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 

technický dozor objednávateľa. 

10. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 

prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 

likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi 

(názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch 

začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho, zdrojom financovania: 

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice a s logom mesta). 

11. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych 

sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich 

vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce 

v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude 

zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy. 
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12. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady Projekt organizácie výstavby, Projekt 

dočasného dopravného značenia a samotnú realizáciu dočasného dopravného značenia 

počas vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy. 

Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného 

dopravného značenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie diela ponúknuté v ponuke 

zhotoviteľa. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného 

dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie 

sú dôvodom na úpravu dohodnutej ceny. 

13. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými 

právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými 

podmienkami platnými v čase vykonávania diela, DSP, podmienkami zmluvy a jej 

príloh, požiadavkami a pokynmi objednávateľa v zmysle zmluvy a jej príloh. 

14. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 

materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 

postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 

výrobku a stanovené v DSP. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 

materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné 

na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať 

parametrom požadovaným v DSP, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej 

špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť ekvivalent, 

za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie 

parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie 

náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho 

užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich 

použitia známe, že sú škodlivé. 

15. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 

NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov 

s atestmi a certifikáciou. 

16. Zhotoviteľ na zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných 

vrstiev diela musí postupovať v súlade s platnými technickými normami a technickými 

predpismi MDVRR SR. Pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje 

od stredu úseku komunikácie portál https://maps.google.sk. 

17. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať 

vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť 

a strpieť. 

18. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 

tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil 

alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote 

určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 

nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 

príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. 

19. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných 

technických noriem, predpisov a DSP, vrátane vyhotovenia príslušných písomných 

protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia 

diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi. 

https://maps.google.sk/
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20. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 

Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude 

pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne 

požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa 

pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ 

vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne 

vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ. 

21. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 

ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 

na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu 

alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 

nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 

stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 

prostredie. 

22. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 

a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 

platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 

a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 

strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 

premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 

týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných 

všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a DSP. 

23. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, 

ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 

na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 

s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 

mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 

ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 

pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich 

príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby 

predišiel poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto 

opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických 

zariadení a trás. 

24. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 

okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 

pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 

pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako 

jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 

a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 

25. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa 

uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť 

alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako 

držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 

podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 

a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 

druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 

recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 

nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku 
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odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich 

zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom 

hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe 

nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. 

26. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením 

a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 

na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 

Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 

k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 

podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. 

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať 

zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 

nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. 
 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve 

objednávateľa na jeho prevzatie. 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 

vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 

do pôvodného stavu, prevzaté správcom dotknutej plochy zápisom do stavebného 

denníka. 

3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym 

odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a 

preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných 

strán. 

4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 

objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 

alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení 

s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a 

dokumentácie uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky 

diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť 

v dohodnutom termíne. 

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 

riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 

normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 

v rozpore s DSP alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 

diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 

protokolárneho odovzdania objednávateľovi. 

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 

objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu. 

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 

preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme –

v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané): 

- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, 

- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 

- príslušné časti stavebného denníka, 

- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, 

- doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho 

 dôsledok, 
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- geodetický elaborát/zameranie vypracovaný  oprávnenou osobou v dvoch (2) 

 vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch  (2) vyhotoveniach v elektronickej 

 podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf – textová časť a .dwg /.dng,  .pdf – výkresová časť), 

- dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme 

 v zmysle ods. 9 a 10 písm. a) tohto článku zmluvy v dvoch (2) vyhotoveniach 

 v tlačenej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme /CD/ (.doc, 

 .xls, .pdf – textová časť a .dwg, .dng, .pdf – výkresová časť), 

- a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a jej príloh. 

9. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“) vypracuje zhotoviteľ 

k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť 

DSRS na schválenie v lehote do pätnástich (15) dní od ukončenia diela. Objednávateľ 

dokumentáciu v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 

podmienkam určeným touto zmluvou a stanovenými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. 

V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) 

dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty 

na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu 

schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené 

s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša 

zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou 

začatia preberacieho konania diela. 

10. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 

s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy: 

a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 

v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 

Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť 

vo formátoch (.doc, .xls, .dwg /.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj 

vo formáte .pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný 

s obsahom dokumentácie v listinnej forme. 

b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 

vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 

osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie 

je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať 

akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch 

vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch 

a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy 

sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie 

diela použiť výhradne na účely plnenia podľa tejto zmluvy. 
 

IX. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 

uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. 

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 

objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj 

začatý deň omeškania. 
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3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 

zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 

okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy. 

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 

z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 

začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku. 

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu 

odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR  za každý aj začatý deň omeškania. 

6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže 

si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 

z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa 

úplného odstránenia vady. 

7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 

odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže 

si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR 

za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane. 

8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 

je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 

objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % 

z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, 

resp. stav týmto porušením vyvolaný. 

9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela 

(bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto 

nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. 

10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú 

ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 

zhotoviteľovi. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 

splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 

výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 

strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 

zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 

na úhradu. 

12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 

zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 

povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a 

zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania. 
 

X. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 

nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo 

jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti 

zo zmluvy túto prekážku predvídala. 
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2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 

strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 

mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 

následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 

následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti „vis major“. 

Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 

atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder 

blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 

nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, 

stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková 

vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou 

unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo 

vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) 

všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli 

zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa. 

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 

okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 

zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 

povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného 

odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo 

pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti 

zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným 

oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba 

na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú 

pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu. 

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 

nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 
 

XI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť: 

a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 

zodpovedajúcu cene za dielo, 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 

vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 

predmetu diela. 

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 

poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní 

po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá 

lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho 

subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu 

akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) 

informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. 

Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 
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na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 

od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 

skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených 

touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní 

odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu 

spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že 

svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – 

predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť 

podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná 

strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, 

špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 

aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 

(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 

zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 

písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 

považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 

písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 

úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 

pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 

podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 

odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej 

zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo 

dôjde k takejto zmene. 

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 

identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 

najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 

údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, 

alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle 

oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 

neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, 

a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade 

zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie 

príslušnej banky. 

9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 

týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve 

a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 

z týchto údajov. 

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 

podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a 

prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a 

prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 

a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 

zmluvy týkalo, na objednávateľa. 
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11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 

a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom 

k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, 

prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela 

objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 

a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 

pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 

Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného 

príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 

zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval. 

13. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam 

objednávateľa bez jeho písomného súhlasu. 

14. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy 

voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

15. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 
 

XII. 

Zánik zmluvy 

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností 

zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo 

odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených 

v ods. 3 tohto čl. zmluvy. 

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku 

zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany 

dohodli. 

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 

z týchto dôvodov: 

3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 

3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 

3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä: 

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 

preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 

na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“, 

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 

vykonávať dielo vadne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 

primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom, 

c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy 

BOZ, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.  

3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 

o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, 

3.2.3.  ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 

alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou, 

3.2.4. podľa čl. VII. ods. 4. písm. tejto zmluvy. 

4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 

o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 

dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 
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zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré 

zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán 

zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení 

týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 

zhotoviteľ povinný: 

a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v 

záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 

staveniska, 

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 

staveniska, 

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 

stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov 

svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave, 

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy 

mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia 

zmluvy, 

e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a 

oznámenia, ktoré súvisia s dielom, 

f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, 

môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 

vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 

nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 

XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ a 

Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer z predloženej ponuky zhotoviteľa). 

Príloha č. 3 „Zoznam subdodávateľov“ 

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 

písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 

o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 

objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 

Košice (www.kosice.sk). 

http://v/
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 

že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 

nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán. 
 

V Košiciach dňa     V Košiciach dňa  

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.......................................................   ........................................................ 

Ing. Jaroslav Polaček                           Ing. Štefan Kendi  

primátor                                                                   konateľ spoločnosti 
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Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce 

 

Špecifikácia diela, technické požiadavky 

1. Špecifikácia (opis) diela: Stavebné práce na  vykonaní diela: „Rekonštrukcia chodníka, 

Južná trieda, II. etapa“ podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide o rekonštrukciu 

existujúceho chodníka pre chodcov v šírke 3,0 m obojsmerne v úseku od križovatky Ryba 

po koniec úseku most VSS.  

Stavebné práce budú zahŕňať opravu krytu chodníka pre chodcov a cyklistov, v miestach s 

výraznejším rozpadom a zlým podložím je navrhnutá výmena podložia. V mieste vjazdov 

do dvorov, resp. priechodov bude zrealizovaná bezbariérová úprava pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou orientácie a osôb so zdravotným postihnutím vychádzajúce z vyhlášky MŽP 

SR 532/2002 Z.z., zákona č.50/1976 Z.z. a vyhlášky 30/2020 Z.z., t.j. bezbariérové úpravy 

znížením obrubníkov pre cyklistov a chodcov s doplnením prvkov pre nevidiacich. 

Celá trasa bude doplnená o dopravné značenie – vodorovné a zvislé s vytvorením spoločnej 

cestičky pre chodcov a cyklistov. 

Technické parametre sú stanovené v súlade s predpisom „Technické podmienky – 

navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085 (pôvodne označované ako 07/2014). Pri 

navrhovaní boli dodržané všetky stavebno-technické prvky v zmysle platných noriem pre 

projektovanie miestnych komunikácií a križovatiek (STN 73 6110, STN 73 6102).  

Stavba je povolená na základe vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav 

MK/A/2021/19375-2 zo dňa 20.09.2021. Stavebné práce musia byť zrealizované v zmysle 

a rozsahu spracovanej Dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) overenej 

hlavným projektantom , autorizovaný stavebný inžinier, ktorá je 

súčasťou podkladov k verejnému obstarávaniu. Súčasťou DSP je Technická správa, Situácia 

č.1 až č.5, Vzorové priečne rezy, Výkaz - výmer. 

2. Uchádzač bude pri príprave cenovej ponuky vychádzať z vypracovaného výkazu výmer, 

v ktorom sú zohľadnené aj už zrealizované stavebné práce, ktoré boli vykonané na chodníku 

vedúcom od križovatky Južná trieda – Rastislavova po most VSS po pravej strane, 

zahŕňajúce vybúranie jestvujúceho asfaltu a osadenie znížených obrubníkov v miestach 

prejazdov. Uvedené bude naznačené v PD výkresová časť. 

3. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné 

strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 

odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 

protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu, v ktorom uvedú najmä: 

- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,  

- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi, 

- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a 

prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.), 

- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu, 

- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 

výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 

povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
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4. Riešenú spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov vyznačiť zvislým a vodorovným 

dopravným značením v súlade s DSP. Navrhované dopravné značenie, vyhotoviť a osadiť  

v súlade s platnou STN 01 8020, ako aj v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou 

sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Realizáciu trvalého 

dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ v súlade s priloženou vypracovanou a 

schválenou projektovou dokumentáciou Krajským riaditeľstvom Policajného zboru 

v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát. 

5. Počas realizácie stavby pre zaistenie bezpečnosti na stavenisku na miestach styku stavby s 

existujúcimi komunikáciami bude dočasným dopravným značením upravený dopravný a 

prevádzkový režim dotknutých častí automobilových aj nemotoristických komunikácií. 

Realizáciu dočasného dopravného značenia navrhne a zabezpečí zhotoviteľ    

v závislosti od svojho Plánu organizácie výstavby na svoje náklady. Projekt dočasného 

dopravného značenia bude overený a potvrdený Krajským riaditeľstvom Policajného zboru 

v Košiciach, krajský dopravný inšpektorát.  

6. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne    

záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä: 

-  technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 

asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a     

iných dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály.    

Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály.             

Časť 21: Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor 

požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a 

asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 

206/NA/ 206+A1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 

Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu 

(Konsolidovaný text), STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky 

stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 

(Konsolidovaný text), STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 14227-1 

Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 

13249 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe 

pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania 

asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a 

skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné 

metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 

Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, 

triedenie, všeobecné zásady navrhovania, funkčné požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 

124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a 

pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny, 

STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné 

plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht 

z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných 

potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí, STN EN 476 

Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1433 

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné 

požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody, STN EN 1436 Materiály na dopravné 

značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky, STN EN 

1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové 

materiály.   Balotina,  protišmykové   prísady  a  ich  zmesi,  STN  EN  1871   Materiály  na   
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vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 

Skúšanie asfaltových  zmesí a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných 

komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia 

pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123 

Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené 

vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky,  nátery a membrány, STN 73 6131-1 

Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, STN 73 6713 Dažďové vpusty, 

STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, STN 01 8020 Dopravné značky 

na pozemných komunikáciách, STN 74 3305 Ochranné zábradlia, STN 73 3050 Zemné 

práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie 

silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho 

napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody,  STN EN 

1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. 

Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 

ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 Výkresy 

inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie 

križovatiek na pozemných komunikáciách, a. i. súvisiace; 

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 

katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej len 

„VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 

zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 3 Priepusty, TKP 

časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové 

vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek, 

TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné 

zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie     

všeobecne, TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP   

časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 Asfaltocementové    

vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 

1/2012, KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií 

a zálievok + Dodatok č. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalógové listy 

asfaltových zmesí, KLK KB 1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny, TP 

012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 

komunikáciách, TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) 

Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, TP 032 Riadenie kvality hutnených 

asfaltových zmesí, TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných materiálov    

vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných značiek a 

dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 

Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. Odvodnenie, a. i. podľa DSPRS; TKP, KL, TP a 

VL sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk; 

- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    

predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v 

znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 

371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a    

doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.  

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákony 

a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhláška 

SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121/2002 

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 513/1991 

Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a súvisiace s 

vykonaním diela.  

7. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na 

stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). 

8. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 

spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 

NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 

viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

9. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať pokyny uvedené v projektovej dokumentácii DSP 

a vychádzať zo záväzných podmienok dotknutých orgánov štátnej správy/organizácií 

uvedených v ohláseniu stavebných úprav MK/A/2021/19375-2 zo dňa 20.09.2021. Kópiu 

všetkých vyjadrení predloží objednávateľ na prvom pracovnom stretnutí zhotoviteľovi. 

10. Zhotoviteľ stavby vypracuje podrobný Harmonogram vykonávania diela podľa   

jednotlivých stavebných častí, ktorý predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej 
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forme na schválenie do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný. 

 

11. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo 

fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 

ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou   

stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

12. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 

vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 

vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 

oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 

činnosti chrániť verejné záujmy. 

13. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie 

existujúcich inžinierskych sietí podľa pokynov uvedených v projektovej dokumentácii DSP 

na vlastné náklady. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 

inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú 

počas realizácie stavebných prác chránené.  

14. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 

zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 

vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 

vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 

oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 

Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia 

zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení    

inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania   

diela zabezpečí ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia 

v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných 

vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný 

pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich 

strojov) a použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne,    

odkryté vedenia riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, 

nedovolenému priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) 

zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve 

vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej    

fólie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase 

vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne 

ohlási akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho 

vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich 

ochranných pásmach je zakázané zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas 

výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, 

spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, 

zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti 

inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných 

technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim zariadeniam. Povrchové znaky 
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inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej úpravy    

komunikácie. Zhotoviteľ bude v prípade vykonávania výkopových prác v ochranných 

pásmach podzemných vedení a zariadení rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov 

týchto vedení a zariadení, v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii a v zmysle 

vyjadrení vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, kópie vyjadrení predloží 

objednávateľ zhotoviteľovi pri prvom pracovnom stretnutí. 

Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 

prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 

dozoru, najmä: 

- odovzdanie a prevzatie staveniska, 

- vedenie pracovných porád (kontrolné dni), 

- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DSP, 

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov, 

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené, 

- spolupráca s projektantom DSP pri výkone občasného autorského dohľadu, 

- spolupráca s projektantom DSP a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných vád v DSP. 

- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predloženia 

dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela, 

- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia,  

- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia 

alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 

na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia alebo zastavenia 

vykonávania diela zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 

dozor. 

15. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch prípravy, realizácie 

a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi a dokumentáciu o skúšaní a 

kvalite v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. 

16. V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravná vzdialenosť pre dopravu asfaltových 

zmesí je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi. 

Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať.      

Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km,  

resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. 

17. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 

stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 

pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 

na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej 
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pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným 

cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. 

Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný  

 

správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie v konkrétnom termíne 

(s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej prevádzky ako 

aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), ktorý následne po dohode 

s príslušným dopravným inšpektorátom rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej 

pozemnej komunikácie.  

19. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou alebo úplnou uzávierkou pozemnej 

komunikácie bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR 

č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného 

dopravného značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom. 

20. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú, resp. úplnú uzávierku 

dotknutej pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si 

zabezpečí zhotoviteľ sám na základe Projektu organizácie dopravy a Projektu dočasného 

dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou   

spôsobilosťou a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského    

riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.  

21. Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na 

vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania 

diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia po ukončení 

plnenia.  

22. Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia 

zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach -  

krajského dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené 

dopravné značenie pozmeniť príp. doplniť v záujem zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky. Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí zhotoviteľ  

na svoje náklady. 

23. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do priestoru staveniska majiteľovi pozemkov. 

24. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby kontrolovať technický stav používaných 

mechanizmov, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmôt a hydraulickej kvapaliny do 

povrchových a podzemnýcjh vôd. Všetky používané mechanizmy sa musia pohybovať po 

stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ je povinný počas 

výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 

priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

25. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a 

krajiny pred poškodením, tak aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu 

ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí. 

26. Zhotoviteľ zabezpečení geodetické zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vyhotoví 

porealizačnú dokumentáciu stavby („DSRS“) vrátane výškopisného a polohopisného 

zamerania skutočného vyhotovenia stavby. 

27. Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so   

zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

s vyhláškou č.371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o   

odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
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Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti 

držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e)   

zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 

zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe 

nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku 

nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť   

zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi 

predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok 

odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia. Vybúraný použiteľný 

materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje 

objednávateľ. 

28. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a  

materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické    

postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 

výrobku a stanovené v DSP. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 

materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie 

na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom  

požadovaným v DSP. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je 

v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. 

29. V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky 

definovaný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (je uvedený konkrétny názov 

výrobku, či riešenia), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej 

položky. Ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako je 

požiadavka podľa opisu a ktorý bude zároveň spĺňať technické, úžitkové, prevádzkové 

a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu a základnej funkcie  

požadovaného výrobku.  

 

Predpokladaný termín  začatia stavebných prác: 6/2022 
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Južné mesto Dátum: 13.7.2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36577332
IČ DPH: SK 2021796238

Projektant: IČO:

ISPO spol. s r.o. inž. stavby IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3050A-2022

Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa

ASTEX s.r.o.,Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Výkaz výmer a množstvá v ňom uvedené sú orientačné , spracovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné rozdiely , ktoré vzniknú počas 

realizácie diela .

201 872,22

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

201 872,22 40 374,4420,00%

EUR 242 246,66
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3050A-2022

Stavba:

Miesto: Južné mesto Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o.,Pri bitúnku 11, 040 01 Košice Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

13.07.2022

ISPO spol. s r.o. inž. 

stavby
 

17 457,8614 548,222 Trvalé zvislé dopravné značenie

201 872,22 242 246,66

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

224 788,80187 324,001 Oprava chodníka

Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Južné mesto Dátum: 13.07.2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36577332

IČ DPH: SK 2021796238

Projektant: IČO:

ISPO spol. s r.o. inž. stavby IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 324,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 187 324,00 20,00% 37 464,80

Cena s DPH v EUR 224 788,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa

1 - Oprava chodníka

ASTEX s.r.o.,Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Výkaz výmer a množstvá v ňom uvedené sú orientačné , spracovateľ nenesie 

zodpovednosť za prípadné rozdiely , ktoré vzniknú počas realizácie diela .
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Južné mesto Dátum: 13.07.2022

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:
ISPO spol. s r.o. 

inž. stavby

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o.,Pri bitúnku 11, 040 01 Košice Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 187 324,00

D HSV Práce a dodávky HSV 187 324,00

D 1 Zemné práce 43 151,73

1 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 

ploche nad 20 m2,  -0,26000t
m2 215,00 2,50 537,50

2 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 150 do 200 mm,  -0,45000t
m2 26,00 2,50 65,00

VV "okolo ostrovčeka" 26,0 26,00

3 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, 

hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 8 637,00 2,50 21 592,50

VV "chodnik LA" (7772-1008-2000)+2971 7 735,00

VV "chodnik z asf." 1822-920 902,00

VV Súčet 8 637,00

4 K 113152430.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, 

hr. 50 mm  0,127 t

m2 627,00 4,58 2 871,66

5 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 

krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t
m 373,00 2,50 932,50

VV 495-122 373,00

6 K 113307123.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm,  -

0,40000t

m2 26,00 1,50 39,00

7 K 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 3 186,00 1,50 4 779,00

VV "chodnik LA" 2971 2 971,00

VV "zámková dlazba" 215 215,00

VV Súčet 3 186,00

8 K 122101402.S
Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 100 

do 1000 m3
m3 142,60 5,50 784,30

VV "humus pre ohumusovanie" (788-75)*0,2 142,60

9 M 103640000101 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 171,12 15,00 2 566,80

VV 142,6*1,2 171,12

10 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

do 100 m3
m3 31,00 5,50 170,50

VV "odstr. zel. ostrovceka" 62*0,5 31,00

11 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 9,30 5,50 51,15

VV 31,0*0,3 9,30

12 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 173,60 5,00 868,00

VV "prebyt. vykop na skl." 31 31,00

VV "zo zemnika" (788-75)*0,2 142,60

VV Súčet 173,60

13 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

m3 1 215,20 1,00 1 215,20

VV 173,6*7 1 215,20

14 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 805,61 7,20 5 800,39

VV "zemina" 31,0*1,5 46,50

VV "podkl. vrstvy" 3186*0,235+26*0,400 759,11

VV Súčet 805,61

15 K 180402111.S
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 

1:5
m2 713,00 0,50 356,50

VV 788-75 713,00

Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa

1 - Oprava chodníka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M
005720001400.

S
Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 22,03 7,50 165,23

VV 713*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 22,03

17 K 181301313.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha 

nad 500 m2, hr. do 200 mm
m2 713,00 0,50 356,50

VV 788-75 713,00

D 5 Komunikácie 112 959,35

18 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 200 mm
m2 88,00 10,50 924,00

19 K 567122114.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), 

po zhutnení hr. 150 mm

m2 1 050,00 10,90 11 445,00

20 K 577134111.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 8 807,00 9,60 84 547,20

VV "konštr. č.1" 8807 8 807,00

21 K 577134231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 88,00 10,00 880,00

VV "konštr. č.3" 88 88,00

22 K 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 

mm

m2 627,00 12,50 7 837,50

VV "konštr. č.2-vjazdy" 627 627,00

23 K 577154331.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 88,00 11,50 1 012,00

24 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka 

z kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 147,00 20,00 2 940,00

VV "dražková" 25 25,00

VV "nopková" 140-18 122,00

VV Súčet 147,00

25 M 592460006800
Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 124,44 22,50 2 799,90

VV "nopková" 140-18 122,00

VV 122*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 124,44

26 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 25,50 22,50 573,75

VV "dražková" 25 25,00

VV 25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 25,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29 458,59

27 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 415,00 12,50 5 187,50

VV 537-122 415,00

28 M 592170001000 Obrubník  cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 419,15 6,50 2 724,48

VV 415*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 419,15

29 K 916561211.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 

s bočnou oporou

m 174,00 9,00 1 566,00

VV 219-45 174,00

30 M 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 175,74 2,00 351,48

VV 174*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 175,74

31 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1 806,86 2,50 4 517,15

VV "asf.+frez. asf." 8637*0,098+26*0,45+627*0,127 937,76

VV "dlazba+obr." 215*0,260+373*0,145 109,99

VV "podkl. vrstvy" 3186*0,235+26*0,400 759,11

VV Súčet 1 806,86

32 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 16 261,66 0,50 8 130,83

VV "asf.+frez. asf." (8637*0,098+26*0,45+627*0,127)*9 8 439,80

VV "dlazba+obr." (215*0,260+373*0,145)*9 989,87

VV "podkl. vrstvy" 3186*0,235*9+26*0,400*9 6 831,99

VV Súčet 16 261,66

33 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 109,99 7,20 791,93

VV "dlazba+obr." 215*0,260+373*0,145 109,99

34 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 937,76 6,60 6 189,22

VV "asf.+frez. asf." 8637*0,098+26*0,45+627*0,127 937,76

D 99 Presun hmôt HSV 1 754,33

35 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
t 1 754,33 1,00 1 754,33
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Južné mesto Dátum: 13.07.2022

Objednávateľ: IČO:

Mesto Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36577332

IČ DPH: SK 2021796238

Projektant: IČO:

ISPO spol. s r.o. inž. stavby IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 548,22

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 548,22 20,00% 2 909,64

Cena s DPH v EUR 17 457,86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa

2 - Trvalé zvislé dopravné značenie

ASTEX s.r.o.,Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Výkaz výmer a množstvá v ňom uvedené sú orientačné , spracovateľ nenesie 

zodpovednosť za prípadné rozdiely , ktoré vzniknú počas realizácie diela .
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Južné mesto Dátum: 13.07.2022

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:
ISPO spol. s r.o. 

inž. stavby

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o.,Pri bitúnku 11, 040 01 Košice Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 548,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 527,08

1 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 64,00 28,66 1 834,24

VV "nove+preloženie" 62+2 64,00

2 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 53,00 28,66 1 518,98

VV "nove +preloženie na jestv. stlpiky a VO"

VV 50+3 53,00

3 M 404410033910
Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", 

Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1
ks 2,00 56,10 112,20

4 M 404410034852

Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre 

chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 

mm, RA2, P3, E2, SP1

ks 16,00 50,60 809,60

5 M 404410034859

Regulačná značka ZDZ 225 "Koniec 

špeciál.cestičky alebo pruhu (cyklisti)", Zn lisovaná, 

V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1

ks 4,00 50,60 202,40

6 M 404410175801

Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov 

(informačná značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 

mm, RA2, P3, E2, SP1

ks 44,00 60,50 2 662,00

7 M 404410175806

Návesť ZDZ 326-20 "Priechod pre cyklistov 

(umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, 

RA2, P3, E2, SP1

ks 46,00 60,50 2 783,00

8 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 234,00 4,74 1 109,16

VV 117*2 234,00

9 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 64,00 0,59 37,76

10 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 64,00 51,71 3 309,44

11 K 966006101.S
Preložka reklamačného panela - odstranenie a 

osadenie
ks 1,00 30,00 30,00

12 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 11,00 10,10 111,10

13 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 4,00 1,80 7,20

D 99 Presun hmôt HSV   21,14

14 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
t 14,58 1,45 21,14
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Príloha č. 3 ku zmluve č. ................... 

 

1/1 

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo 

P. 

č. 

Subdodávateľ 

(obchodné meno, 

adresa sídla) 

IČO 

subdodávateľa 

 

Oprávnená  

osoba 

subdodávateľa      

( meno a 

priezvisko,  

adresa pobytu 

a dátum 

narodenia) 

Popis 

vykonávanej 

činnosti 

subdodávateľom 

(časť, prípadne 

položka) 

Podiel 

plnenie 

zmluvy v 

% 

z celkového 

objemu 

1 

 

RENE 
izolácie 
KE, s.r.o. 

 

  
Pekinská 2541/14 
Košice 040 13 

 

 

 

44 514 204 
 

 

 

 

 

 

Podkladové 

vrstvy, 

Osadenie 

obrubníkov, 

Búranie asfaltov 

35% 

2 
     

3 
     

4 
     

 

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo 

a zároveň sú partnermi verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. v znení 

neskorších predpisov) 

P. 

č. 

Subdodávateľ 

(obchodné 

meno, adresa 

sídla) 

IČO 

subdodávateľa 

 

Oprávnená 

osoba 

subdodávateľa      

( meno 

a priezvisko, 

adresa pobytu 

a dátum 

narodenia) 

Popis 

vykonávanej 

činnosti 

subdodávateľom 

(časť, prípadne 

položka) 

Podiel 

plnenie 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

1 

     

2 

     

 

V Košiciach, dňa 22.07.2022  

 

 

       .......................................................... 

        Podpis oprávnenej osoby 

2022001975


