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ZMLUVA O DIELO

podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek — primator mesta
bankové spojenie: ~ VSeobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0029 9951 5657
(d’alej len ,,Objednavatel*)
a
Zhotovitel’: Technicka univerzita v KoSiciach
Fakulta umeni
so sidlom: Watsonova 4, 040 01 KoSice
ICO: 00397610
DIC: 2020486710
IC DPH: SK2020486710
Statutarny organ: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmet’, DrSc.
bankové spojenie:  Statna pokladnica
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0008 3370

Opravneny konat’
a) vo veciach zmluvnych:  prof. Ing. Tibor Uhrin, ArtD.
b) vo veciach technickych: Ing.arch. Martin Drahovsky

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)
PREAMBULA

A) Dna 28.04.2023 Objednavatel’ vystupujlici V pravnom postaveni verejného obstaravatela
podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani V zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) oslovil Zhotovitela, ktory je verejnou
vysokou skolou (v zmysle prilohy ¢. 1 k zakonu ¢.131/2002 Z. z. o vysokych skolach) za
ucelom predlozenia cenovej ponuky pre zakazku Projektova dokumentacia pre stavebné
povolenie ,,Znovuobnovenie kina Druzba - ZniZenie energetickej naro¢nosti“. Zakazka je
zadavana postupom podl'a § 1 ods. 13 pism. t) zdkona o verejnom obstaravani. Cenova ponuka
zo strany Zhotovitel'a bola predlozend diia 05.05.2023.



B) Objednavatel'ovi bola schvalena ziadost' o poskytnutic nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,,NFP*) poskytovaného Ministerstvom investicii, regiondlneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky (d’alej aj ako ,,Poskytovatel’ NFP*) v rdmci vyzvy:
IROP-PO7-SC76-2022-98 pre projekt: Predprojektova priprava na rozvoj mesta Kosice.
Zmluva o poskytnuti nenavratneho finann¢ého prispevku ¢. IROP-Z-302071CQN9-76-98.

Vzhladom na vy$8ie uvedené sa Zmluvné strany dohodli nauzatvoreni tejto Zmluvy
v nasledovnom zneni:

l.
PREDMET ZMLUVY

1.  Predmetom Zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a vyhotovit' pre Objednavatela za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve o dielo Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
»Znovuobnovenie kina Druzba - ZniZenie energetickej naro¢nosti“ (dalej len ,,Dielo®)
v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a technickych podmienok v rozsahu primeranom
k predmetu Zmluvy.

2. Cinnosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy, vykona Zhotovitel pre Objednavatel'a v rozsahu:
2.1. Zabezpecenie predprojektovej pripravy — pripravnej dokumentacie,

2.2. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (d’alej aj
ako ,,Projekt®).

3. Rozsah Diela, na ktory sa viaze predmet Zmluvy podl'a bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy, dohodli
Zmluvné strany nasledovne:

3.1. Predprojektova priprava:

3.1.1. Zameranie sucasné¢ho stavu.

3.1.2. Stavebnotechnicky a staticky prieskum stavby dokumentujici existujlici stav
objektu ajeho stavebnotechnické a statické vlastnosti vratane prieskumu
zakladovych pomerov stavby,

3.1.3. Zakreslenie existujlicich inzinierskych sieti — ¢innosti a ukony, ktoré vedu
k ziskaniu podkladov od prislusnych spravcov a vlastnikov inzinierskych sieti
a zapracovanie ziskanych udajov zakreslenim do Projektu hlavne do casti
koordinac¢nej situécie stavby.

3.1.3 vyhotovenie podrobného inzinierskogeologického a hydrogeologického
prieskumu s laboratornym rozborom a analyzou pre urenie vlastnosti a
zatriedenie zemin, mechanickymi skuSkami pre urcenie pevnostnych a
deformacnych charakteristik, fyzikalno-chemickym rozborom na agresivitu
podzemnej vody, v pripade jej zistenia.

3.1.4 Architektonicka studia budovy

3.2. Projekt pre stavebné povolenie
Vysledok splnenia tejto cCasti je predlozenie Projektu vyzadovany zakonom

¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov (Stavebny zakon) a vykonavacimi
predpismi k tomuto zdkonu nevyhnutné pre vydanie stavebného povolenia. Projekt




musi byt vyhotoveny minimalne v rozsahu, ktory uruju ustanovenia Vyhlasky ¢.

453/2000 Z. z.. Pre podrobny rozsah a obsah jednotlivych casti Projektu je zavizna

aktualna Priloha ¢. 2 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac

a inzinierskych ¢innosti UNIKA. Proces realizacie Projektu sa ¢leni nasledovne:

3.2.1 Projektova dokumentacia — 1. ¢iasto¢né plnenie: spracovanie podkladov pre $pe-
cialistov a odovzdanie $pecialnym profesiam,

3.2.2 Projektova dokumentacia — 2. Ciasto¢né plnenie: koncept Specialnych remesiel
odvzdany na vzajomnu koordinaciu Projektu,

3.2.3 Projektova dokumentacia — 3. ¢iasto¢né plnenie: odovzdanie Projektu Objedna-
vatel'ovi na zédverecné odsthlasenie,

3.2.4 Kompletna projektova dokumentéacia odovzdana objednavatelovi a dotknutym
organom a d’al$im subjektom podl'a platnych pravnych predpisov na vyjadrenie.
PredloZenie (zaslanie) spracovaného Projektu dotkntym organom a d’al$im
subjektom na vyjadrenie sa povazuje za splnenie predmetu zmluvy,

3.2.5 Zapracovanie pripadnych pripomienok dotknutych organov a d’alSich
opravnenych subjektov do projektovej dokumentacie pred vydanim stavebného
povolenia.

Detailny popis jednotlivych poloziek predmetu zmluvy v zmysle ¢l. | bodu 2 a 3, ich obsah
a rozsah je definovany Vv prilohe & 1,,0pis predmetu zdkazky*.

Zhotovitel prehlasuje, ze pocas doby platnosti tejto Zmluvy je opravneny vykonavat’ ¢innost’
podla Zakona ¢&. 138/1992 Z.z. vplatnom zneni 0 autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch. V pripade vyuzitia subdodavok zabezpeci
Zhotovitel’ pozadovant odbornost’ a kvalifikaciu aj u subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit' Dielo riadne a véas. Dielo je zhotovené riadne, ak spiiia
vSetky poziadavky podla zmluvy a zodpovedaju ucelu sledovanému zmluvou. Dielo musi
byt zhotovené v sulade s technickymi normami, pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by
mohli mat’ za nasledok vznik $kody na strane Objednavatel’a alebo tretej osoby.

Zhotovitel' vykona Dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastni zodpovednost'.
Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela alebo jeho casti formou subdodavky aj
tretie strany.

Objednavatel’ sa zavdzuje Dielo spracované podla tejto zmluvy protokolarne prevziat), t. j.
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, potvrdenom zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, v dohodnutom termine a zaplatit’ za plnenie predmetu Zmluvy dohodnutu
cenu. Ustanovenie predchadzajucej vety sa primerane pouzije aj na vydanie potvrdenia
0 prevzati ¢iastocnych plneni podl'a bodov 3.2.1 az 3.2.3 tohto ¢lanku.

1.
SPOSOB VYPRACOVANIA DOKUMENTACIE
A PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Pri plneni predmetu zmluvy bude Zhotovitel’ dodrZiavat’ zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), vyhlasku MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona, d’alSie vSeobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednévatel'a, odovzdanymi v terminoch dohodnutych v zmluve, zapismi



a dohodami zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami organov verejnej spravy
a dotknutych organizacii.

2. Zhotovitel' bude pri vSetkych pravnych tkonoch uskutociiovanych v mene ana ucet
objednavatel'a vzdy uvadzat’ skutocnost’, ze kond v mene Objednavatel’a.

3. Zhotovitel’ bude pri zabezpecovani predmetu Zmluvy postupovat’ v zaujme Objednavatela
tak, aby jeho postupné tkony a pripadne nim dohodnuté dalSie plnenia neuvedené
v predmete tejto Zmluvy, v mene ana ucet Objednavatela, vzdy po predchadzajicom
suhlase Objednavatela, boli uskuto¢iiované bez zbyto¢ného odkladu, v objektivne moznej
najkratsej lehote.

4.  Pri vykonani diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objedndvatela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo pocas realizdcie Diela davat’ Zhotovitel'ovi zavdzné pokyny tykajuce sa
obsahu plnenia a terminov plnenia, za predpokladu, Ze takéto pokyny na zmenu stvisia s
obsahovou népliiou predmetu Diela a zodpovedaji kritériam zaddvacej dokumentacie
verejného obstaravania.

5. Objednavatel’ aj zhotovitel’ st povinni vzdy pisomne informovat’ druht stranu o vSetkych
zisteniach a skuto¢nostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizaciu Diela.

6. Zhotovitel bude predkladat Objednévatel'ovi na schvélenie rozhodujiice pisomnosti,
tykajuce sa zavaznych tikonov a rozhodnuti, ktoré nie st sucast’ou plnenia Zhotovitel'a podl'a
tejto zmluvy a ktorych potreba vyplynie pocas plnenia Zhotovitela.

7. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, zapismi a pisomnymi
dohodami Zmluvnych stran a d’al§imi opravnenymi poziadavkami dotknutych organov a
organizacii uplatnenych v rdmci odstihlasovania projektovej dokumentécie, zapracovanych
Zhotovitel'om do projektovej dokumentacie, najneskor do 5 dni odo dia ich dorucenia, ak sa
nedohodne s Objednavatel'om inak.

8.  Objednavatel’ udeli Zhotovitel'ovi plnomocenstvo za ucelom zastupovania Objednavatel’a
vo veciach tykajucich sa predmetu tejto zmluvy tak, Zze Zhotovitel' bude opravneny udelit’
substitu¢né plnomocenstvo na svojich zamestnancov a zmluvnych partnerov.

M.
DOBA PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavdzuje, ze vypracuje a doda predmet Zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom
v Cl. I tejto zmluvy v nasledujucich terminoch:

1.1.  Zabezpecenie predprojektovej pripravy — do 45 dni od ticinnosti zmluvy,
1.2. Vypracovanie a dodanie projekovej dokumentacie pre stavebné povolenie:
1.2.1 Projektova dokumentacia v rozsahu 1. ¢iastocného plnenia

- do 30 dni po schvaleni Predprojektovej pripravy,
1.2.2 Projektova dokumentacia v rozsahu 2. ¢iastocného plnenia
- do 75 dni po schvaleni Predprojektovej pripravy,
1.2.3 Projektova dokumentacia v rozsahu 3. ¢iastocného plnenia
- do 105 dni po schvaleni Predprojektovej pripravy,
1.3.  Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie do 31.10.2023.

2. Objednavatel je opravneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania Diela



pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

. Dodrzanie lehoty pre vykonanie Diela bude zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia
Objednavatel'a dohodnut¢ho vtejto zmluve. Po dobu omesSkania Objednavatel’a
s poskytnutim spolupdsobenia nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

. Zmluvne dohodnuté terminy sa predlzuju o dobu trvania pripadov vys$Sej moci; ustanovenie
§ 374 Obchodného zakonnika sa pouZzije primerane.

. Projektova dokumentacia bude dodavana po Castiach podrla ¢iasto¢nych plneni.

V.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela je stanovena podl'a zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996

Z. 2. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cast’ nazov Cena bez DPH Cena vratane DPH
2.1 | Predprojektova priprava 25 000,00 € 30 000,00 €

2.2 | Projektovéa dokumentécia
v rozsahu 1. ¢iasto¢ného plnenia 24 000,00 € 28 800,00 €

2.3 | Projektova dokumentécia
v rozsahu 2. ¢iasto¢ného plnenia 32 000,00 € 38 400,00 €

2.4 | Projektova dokumentécia

v rozsahu 3. ¢iasto¢ného plnenia
a kompletna projektova
dokumentacia (podla ¢l. I bodu
3.2.4) 25 000,00 € 30 000,00 €

Spolu cena bez DPH: 106 000,00 €
DPH: 21 200,00 €
Spolu cena s DPH: 127 200,00 €

K cene podl'a bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy bude Gctovand DPH podla aktualne platnych
predpisov Vv ¢ase plnenia prislusnej Casti predmetu Zmluvy.

Projektova dokumentacia bude fakturovana a uhradena po ¢astiach podl'a ¢iasto¢nych plneni.

V cene Diela st zahrnuté vSetky néklady spojené s Gplnym, vecnym a odbornym splnenim
zéviazkov Zhotovitel'a vyplyvajacich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nédkladov na vsetky
vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako st dopravné/cestovné
naklady, naklady na vSetky prace, ¢innosti, vykony a sluzby nevyhnutné pre riadne vykonanie
diela, , naklady na prip. opravy, upravy, korekcie, doplnenia dokumentacie stavby vyplyvajice
z opravnenych poziadaviek dotknutych organov a organizacii uplatnenych v ramci
odsthlasovania dokumentacie Stavby a stavebnych konani, splnenie inych formalnych



10.

11.

12.

poziadaviek, ktoré vyplyna zo zmluvy uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Poskytovatelom
NFP, usmerneni Poskytovatel'a NFP a pod.). V cene Diela nie s zahrnuté spravne poplatky
ainé poplatky za ziskanie podkladov a vyjadreni od dotknutych organov a d’alSich
opravnenych subjektov.

Cena Diela v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy na dany rozsah je kone¢na.
Na vykonanie Diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena Diela podl'a bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy bude
uhradena na zaklade danového dokladu — faktary, vystavenej Zhotovitel'om

Faktary buda vystavené so splatnostou 30 kalendarnych dni odo dna ich dorucenia
Objednavatel’ovi. V pripade, ze splatnost’ faktury pripadne na deni pracovného pokoja, bude sa
za denl splatnosti povazovat’ nasledujlici pracovny den.

Faktira musi obsahovat udaje stanovené platnou pravnou upravou. Prilohou faktury
za predmet zmluvy je protokol resp. potvrdenie podl'a ¢l. 1 bodu 8. V pripade poziadavky
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu (RO / SO) na formalnu Upravu
vystavenych faktir, resp. inych usmerneni k fakturacii a nasledného predkladania Ziadosti
o platbunaRO /SO, bude Zhotovitel’ postupovat podl'a pokynov a usmerneni Objednavatel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ zakonom stanovené nalezitosti, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na opravu a doplnenie. V takom pripade lehota splatnosti
zacina plynut’ az doruc¢enim opravenej faktiry Objednévatelovi.

Faktury nesmu byt dodatoéne opravované, upravované alebo dopliiiané. V pripade takychto
dodato¢nych zasahov je Objednavatel’ opravneny fakturu vratit’' na prepracovanie. Aj v tomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti alehota splatnosti zaéne plynit’ dorucenim
opravenej faktiry Objednévatelovi.

V.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim jednotlivych casti Diela (podla ¢lenenia
uvedeného v ¢l. Ibode 3.2) vdohodnutom termine, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny prislusnej ¢asti Diela (bez DPH).

V pripade omesSkania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla ¢l. VI bodu 1 v termine
uréenom Objednédvatelom, ktory vSak nebude kratSi ako pit pracovnych dni, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak Zhotovitel’ nezabezpeci zo strany autorov Diela udelenie licencie spdsobom podla ¢l. VII
bodu 11, ato ani do 30 dni odo dna zaslania pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela,
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z celkovej
ceny Diela (bez DPH).

Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny
uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela (bez DPH).

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedostatky Diela v dohodnutom termine, moéze si
Objednavatel’ uplatnit’ u Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR



zakazdy, aj zaCaty den omeSkania, ato az do dna uplného odstranenia tychto vad
a nedostatkov.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednévatel'om voci Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve
sa stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto¢nost’ majuca za nasledok vznik prava na
jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu zmluvnych
pokut voci vSetkym pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti
predmetn Cinnost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania priiny a zvySovania prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

VI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu poskytnutej sluzby podla tejto zmluvy
najmenej pocas doby povinnej udrzatel'nosti projektu v zmysle prislusnej zmluvy o poskytnuti
NFP uzatvorenej medzi Poskytovatelom NFP a Objednavatel'om, t. j. 5 rokov po ukonéeni
projektu. Zhotovitel’ je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov
po vydani vSetkych rozhodnuti suvisiacich s dokonc¢enim stavby na poziadanie poskytnit
stucinnost’ Objednavatel'ovi bezodkladne v ramci vykonu kontrolnej €innosti prisluSnych
organov voci Objednavatel'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a uinnych v Slovenskej republike a platnymi
technickymi predpismi a normami.

Pocas zaru¢nej doby mé Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne
odstranit’ vady predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vady Diela v lehote do 5 pracovnych dni od pisomného
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela. Tato lehota sa primerane predlzi v pripade,
ak odstranenie vady diela je podmienené sthlasom opravneného orgéanu.

Pokial’ vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend nedbalostou, porusenim resp.
neplnenim povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 2 tohto ¢lanku, Zhotovitel' je povinny ju
nahradit’.

VILI.
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci
Objednavatel'ovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel’ je
opravneny pouzit pohladdvky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako
zabezpeku alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len
po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatel’a.



2. Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohl'adavok
voci Zhotovitelovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitel'a stvisiacich
s touto Zmluvou, ato aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. ze moznost’ zapocitania sa
vztahuje aj na pohl'adavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

3. Zmluvné strany sa zavédzuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
Zmluvou, ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

4. Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatel’a, bezodkladne po nastupe na plnenie
predmetu Zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit' doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, Ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaji pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu Zmluvy, teda
vzdy, ked’ d6jde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatel’'ovi za Skodu spdsobent nelegalnym zamestnavanim. Zmluvné strany sa dohodli,
ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predlozi cestné vyhlasenie Objednavatelovi, Ze zabezpeci
dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dalej zavdzuji poskytovat si naleziti sufinnost’ najmi tym, Ze svoje
poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti — predmetu
aucelu, ktoré by chceli dosiahnut. Objednavatel poskytne nevyhnutni si¢innost
Zhotovitel'ovi vo vSetkych rokovaniach s dotknutymi orgdnmi, ako aj d’al§imi opravnenymi
subjektmi (najmé spravcami technickej infrastruktury), pokial’ o to Zhotovitel’ poziada.

6. Ak sa kedykol'vek Zmluvnym stranam stane zndma okolnost’, ktora mdze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tito Zmluvna strana je povinna
poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

7. Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikécia podl'a
alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie‘“) musi byt vyhotovena pisomne
a dorucovana druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a,
elektronickou postou (e-mailom) alebo osobne na koreSponden¢né udaje Zmluvnych stran
uvedené v nasledujucom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as doru¢enia oznamenia
sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje
za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajtce;
Zmluvnej strane z dovodu ,,adresat nezndmy*, ,,zasielka neprevzata v odbernej lehote*,
»adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo c¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujlcej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

C) ak sa dorucuje osobne, den alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajacou Zmluvnou stranou.



10.

11.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdér 5
pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si
Zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s
jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie podl'a tejto Zmluvy, Zhotovitel’
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neobozndmil s obsahom ozndmenia odosielaného
Objednavatel'om podl'a tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali i€inky ndhradného dorucenia
podl’a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatel'ovi asistenciu pri vysvetlovani sutaznych
podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v stlade s § 48 zakona o verejnom obstaravani
pre vyber zhotovitel'a stavebnych prac, v zmysle projektovej dokumentacie podla cl. |
Zhotovitel' je povinny v tejto suvislosti pripravit odpovede pre Objednévatel’a na otdzky
uchéddzacov tykajucich sa technickych Specifikécii, agregovného rozpoctu a vykresovej Casti
bezodkladne.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ mlcanlivost’ vo vztahu ku skutocnostiam zistenym pocas
spracovavania diela a/alebo stvisiacich s Dielom. VsSetky dokumenty, ktoré Zhotovitel
prevezme od objednavatela st doverné a nie je mozné ich pouzit’ bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatel’a.

Dielo predstavuje autorské dielo podl'a zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov, Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbytoéného odkladu zabezpecit udelenie
licencie pre Objednavatel’a zo strany autora Diela s nasledovnymi podmienkami:

a) autor Diela udeli bezodplatnu licenciu Objednavatel'ovi na pouzitie Diela v zmysle § 19
o0ds. 4 Autorského zakona v neobmedzenom tizemnom rozsahu na cely ¢as trvania doby
pravnej ochrany Diela,

b) autor udeli bezodplatnu licenciu v zmysle § 23 0ds. 5 Autorského zakona na pouzitie diela
pre ucel pre ktory je dielo zhotovené v pripade, ze Objednavatel’ oslovi iné¢ho zhotovitel'a
v pokracovani Diela; tym nie je dotknuté pravo autora pozadovat’ dohl'ad na vykonavanim
podrobnejsich stupiiov projektovej dokumentacie a zhotovenim stavby podl'a § 33 ods. 8
Autorského zakona, ak (i) 0to autor poziada, (ii) nie je to v rozpore s opravnenymi
zaujmami Objednavatel’a a (ii1) zaroven to nie je v rozpore s povinnostami Objednédvatel'a
ako prijimatela NFP podla prislusnej zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej
s Poskytovatel'om NFP,

c) Objednavatel’ bude opravneny postapit’ licenciu na tretiu osobu aj bez stihlasu Zhotovitel'a
ako aj bez stihlasu autora,

d) Objednavatel a kazdy d’alsi vlastnik stavby, ktora je vyjadrenim architektonického Diela,
mdze vykonavat’ na stavbe udrZiavacie prace, a to aj bez sthlasu Zhotovitel'a a autora,

e) Objednavatel a kazdy d’alsi vlastnik stavby, ktora je vyjadrenim architektonického Diela,
moze vykonavat na stavbe stavebné Gpravy aj bez predchadzajuceho stihlasu Zhotovitel'a
aautora Diela za podmienky, ak zamer stavebnych tprav bude vopred prerokovany
s autorom Diela; podmienka prerokovania zamer sa povazuje za splnenu v pripade, ak
marne uplynula lehota 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy autorovi Diela,



12.

14.

15.

f)

9)

Zhotovitel’ ani autor Diela nemé6ze pouzit’ Dielo pre iny ucel, za akym bolo vytvorené,
a pre iného objednavatel'a, ak sa v jednotlivom pripade nedohodne s Objednavatelom
inak,

Zhotovitel’ ako aj autor Diela mdze bez stihlasu Objednavatel’a pouzit’ rozmnozeniny diela
alebo jeho cCasti vylucne pre ucely profesiondlnej propagacie svojej prace; na iné pouzitie
Diela sa vyzaduje predchadzajuci suhlas Objednavatel’a.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie Diela aj z prostriedkov
Europskej tUnie sa Zhotovitel' zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania,
vykonavaného aj tretimi osobami, ktorymi st najmaé:

a)
b)

c)
d)

€)
f)
9)

Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Organ zabezpecujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR apravnymi aktmi EU, stvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto
zmluvy, kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, uzatvorenej medzi
prislusnym Riadiacim organom a Objednavatel'om ako koneénym prijimatelom pomoci,
za UCelom financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobam
vykonavajucim kontrolu/audit/overovanie na mieste poskytne  vsetku potrebnu
stcinnost’, vratane pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Zmluvné strany sa dohodli Ze pre ucely tejto zmluvy sa za vyS§Siu moc povazuju pripady, ktoré
nie su zavislé a ani ich nemo6Zu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. mobilizacia, vojna, povstanie,
zivelné pohromy, pandémie atd’.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. U¢inky odstiipenia nastana diiom doruéenia ozndmenia
o odstipeni od zmluvy.

VIII.
TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato zmluva nadobuda:
a) platnost’ diom podpisu Zmluvnych stran.
b) ucinnost’ diiom nasledujicom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Dent uc€innosti zmluvy oznami Objednavatel Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po nadobudnuti jej ucinnosti.

Zmluva zaniké splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstiipenim od
Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vylu¢ne z dovodu uvedeného v tejto Zmluve.

Objednavatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:
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a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel’ nedokaze zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne
a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na Diele pred jeho dokoncenim,

b) z dévodu nepodstatného porusenia Zmluvy, Zhotovitel'om, pokial’ Zhotovitel’ porusenie
povinnosti alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve Objednavatel’a
neodstranil ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednavatel'om, pricom za
primeranu lehotu sa povazuje lehota 15 dni.

€) zdovodu, Ze doslo k zruseniu, pozastaveniu, precerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia cerpania finan¢nych prostriedkov, ktoré Objedndvatel ucelovo alebo
beztcelovo Cerpal alebo mal Cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych finan¢nych
zdrojov Slovenskej republiky, Europskej unie alebo akéhokol'vek iného subjektu
odlisného od Objednavatela, ato formou doticie, NFP alebo akejkol'vek inej formy
bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za tcelom financovania projektu,
ktory tvori predmet Zmluvy alebo s nim stivisi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie
§ 356 odsek 2 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije,

d) zdovodu, ze Zhotovitel realizuje predmet Zmluvy zamestnancami alebo inymi osobami,
ktoré nemaju povolenie na pobyt na tizemi SR alebo ktoré nemaji potrebné povolenie
vzt'ahujice sa k miestu alebo k ¢innosti stivisiacej s realizaciou predmetu Zmluvy,

e) z dovodu, Zze Zhotovitel' hrubo alebo opakovane porusuje vSeobecne zavidzné pravne
predpisy upravujice bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, protipoziarnu ochranu,
ochranu zivotného prostredia.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstlipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
z0 Zmluvy svynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastoénému plneniu, resp. hodnote
Ciastkového plnenia Zmluvnych strdn zrealizovanych v stlade stouto Zmluvou ku dilu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajuicich sa volby prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

IX.
VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budtcnosti zistilo, ze niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost
ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknuta. Zmluvné strany sa zavédzuju formou
dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie Zmluvy
inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo
nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vol'u oboch Zmluvnych stran
obsiahnutu v tejto Zmluve.
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Prava apovinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika a ostatnych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov
platnych a G¢innych v Slovenskej republike.

Neoddelitelnou sucast’ou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy :
- Priloha ¢. 1 Opis zakazky;

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy dostane
Zhotovitel’ a dva rovnopisy dostane Objednavatel.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajiicom schvaleni Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodni a véznu volu, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi 0s0b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach diia ............. V Kosiciach dia ............

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Ing. Jaroslav Polacek Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmet’, DrSc.
primator mesta Kosice rektor
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Specifikacia predmetu zikazky

Nazov zékazky: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie ,,Znovuobnovenie kina
Druzba — Znizenie energetickej naro¢nosti*

Vyhotovenie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (d’alej tiez ,,DSP*) bude
spolufinancované znendvratného finanéného prispevku schvéaleného Rozhodnutim

Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky pre vyzvu
¢. IROP-PO7-SC76-2022-98.

Miesto:

Okres: Kosice I1

Obec: Kosice — Zapad

Katastralne tizemie: 827207 Terasa

Cislo listu vlastnictva: 12576,

Parcelné ¢islo (pozemkov) a supisné ¢islo (stavieb) p.c. 203/1 - sup.¢. 203, p.¢. 203/2
Kino Druzba je zaradené do Registra modernej architektiry

B s Y




Mesto Kosice ako objedndvatel’ ma zaujem obnovit’ objekt Kino Druzba, ktory v obdobi
socializmu sluzil ako najvacsie kino v Kosiciach - bolo to panoramatické kino, ktoré bolo
vybudované v rokoch 1962 — 1972. V rokoch 2002 — 2004 kinosala presla modernizaciou
s kapacitou 542 divakov. Vzhl'adom na svoj architektonicky skvost bolo zapisané do Registra
modernej architektiry. No vzhl'adom na vyvoj modernych technologii a meniace sa priority
obyvatel'ov, postupne zaCalo chatrat’ a uz roky je zatvorené a nevyuzivané. Planom
objednavatela je obnovit’ tito verejni budovu, vratane znizenia jej energetickej naro¢nosti tak,
aby sa stala priestorom pre multikultirne podujatia, miesto kazdodenného zvelad’ovania
divadelnych umeni a priestor pre stretavania sa aj mladych umelcov. Objednavatel’ planuje
ziskat' finanéné prostriedky zo zdrojov EU prioritne na obnovu budovy s cielom zniZenia
energetickej narocnosti verejnej budovy. Budova surne potrebuje aj obnovu obvodového
plasta, strechy, otvorovych vyplni, izolacii, rozvodov... Cela obnova prispeje K uspore
globalneho ukazovatel’a minimalne na urovni 30 %, ¢im Sa dosiahne zlepSenie energetickej
hospodarnosti a naro¢nosti verejnej budovy.

Splnenie poziadavky tuspory primarnej energie bude preukdzané porovnanim hodnoty
existujuceho stavu pred realizdciou Projektu a nového stavu po realizacii Projektu.

Predmetom zakazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentacie - Projektu
pre stavebné konanie vratane jej zaslania dotknutym organom, d’alsim opravnenym
subjektom  vratane spravcov inzinierskych sieti k Projektu. Kompletna projektova
dokumentacia (PD) bude podkladom pre konanie na stavebnom urade.

PoZzaduje sa vykon, priprava, vypracovanie a dodanie niZSie uvedenej projektovej
dokumentacie v zmysle zdkona NR SR ¢. zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a vykondvacimi predpismi
k tomuto zakonu a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢.453/2000 Z. z.

Projektovii dokumentaciu vypracuje osoba s osobitou odbornou spdsobilost'ou podla § 4 alebo

§ 5 zakona ¢. 138/1992 Z.z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Projekt musi spiﬁat’ aj tieto parametre:

- Respektovat’ platné stavebné a technické normy,

- Prirealizacii obnovy, vzhl'adom na charakter budovy odpora¢ame uplatiovat
technickt normu STN EN 16883 Starostlivost’ o zachovanie kultirneho dedicstva.
Navod na zlepSovanie energetickej hospodarnosti historickych budov.

- Respektovat’ STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov

- Respektovat’ zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- Respektovat’ vyhlaSku MDV SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

- Respektovat’ metodiky, predpisy a usmernenia, najma Metodicka priruc¢ku k vystavbe
a obnove budov (vratane Metodickej priruc¢ky k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a
odpadmi z demol4cii) — zverejnend na webovom sidle Ministerstva dopravy SR
(https://www.mindop.sk/uploads/PI%C3%A1n%200bnovy/Obnova%20budov/Pr%C3
%ADI0ha%20%C4%8D.%203.1%20-
%204%20Metodick%C3%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka%20-
%20budovy%20v%20P1%C3%A1ne%200bnovy%20SIPOO.pdf)



https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.1%20-%204%20Metodick%C3%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20budovy%20v%20Pl%C3%A1ne%20obnovy%20SIPOO.pdf
https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.1%20-%204%20Metodick%C3%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20budovy%20v%20Pl%C3%A1ne%20obnovy%20SIPOO.pdf
https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.1%20-%204%20Metodick%C3%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20budovy%20v%20Pl%C3%A1ne%20obnovy%20SIPOO.pdf
https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.1%20-%204%20Metodick%C3%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20budovy%20v%20Pl%C3%A1ne%20obnovy%20SIPOO.pdf

- Respektovat’ zakon ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

V procese pripravy a spracovania PD je potrebna aj konzultacia so zastupcami Iniciativy
za modernu architektiru (IMA), ktora sa usiluje o zachovanie vyznamnych a hodnotnych
stavieb modernej architektury. IMA posobi v KoSiciach, je tvorena zastupcami angazovanej
a odbornej verejnosti, hlavnym predmetom jej ¢innosti je mapovanie stavieb na vychode
Slovenska. V ramci svojich aktivit rozSiruje spoloCensky dialdg, organizuje stretnutia
s odbornikmi, majiteI'mi budov, investormi a aktivne vstupuje do pripravnych procesov ich
rekonstrukcii a obnov, s cielom popisat’ a zachovat’ ich hodnoty. IMA pre mesto KoSice
spracovala aj ,,Architektonicko-historické zhodnotenie obchodno-spoloéenského centra
Lunik II so zameranim na objekt kina Druzba“, ktoré tvori prilohu Specifikacie predmetu
zakazky:

Kino Druzba - Iniciativa za modernu architektiru (ima.ngo)

https://ima.ngo/stavba-dielo/kino-druzba/
https://ima.ngo/wp-content/uploads/2022/03/Kino-Druz%CC%8Cba-zhodnotenie.pdf

Predmet zakazKy je potrebné vypracovat’ v minimalne nasledovnom rozsahu:

A) Zabezpecenie pripravne] dokumenticie:

- zameranie stcasného stavu objektu, resp. priestorov v rozsahu potrebnom pre spracovanie
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (popisujuci existujuci stav budovy a jej
prvkov).

- stavebnotechnicky a staticky prieskum stavby dokumentujici existujuci stav objektu a jeho
stavebnotechnické a statické vlastnosti vratane prieskumu zdkladovych pomerov stavby.
Vystup v digitalnej forme — pdf. a dvg.

- Vyhotovit’ podrobny inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum s laboratornym
rozborom a analyzou pre urcenie vlastnosti a zatriedenie zemin, mechanickymi skuSkami pre
urcenie pevnostnych a deformacnych charakteristik, fyzikélno-chemickym rozborom na
agresivitu podzemnej vody, v pripade jej zistenia. Vystupom tohto prieskumu bude sthrnna
dokumentécia geologickej tlohy v tlatenej (3x) 1 v digitalnej podobe (1x).

- architektonicka stadia budovy vratane dispozi¢ného rieSenia, ktora podlieha odsthlaseniu
Objednavatel'om.

- InZinierske siete — zabezpecit' zakreslenie inzinierskych sieti od ich jednotlivych spravcov
inzinierskych sieti (najma VVS, a.s., SPP, TEHO, TEKO, atd’.)

B) Vypracovat’ a dodat’ Projekt v zmysle zdkona €. zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a vykondvacimi predpismi
k tomuto zdkonu nevyhnutné pre vydanie stavebného povolenia. Projekt stavby musi byt
vyhotoveny minimalne v rozsahu, ktory urcuji ustanovenia Vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.. Pre
podrobny rozsah a obsah jednotlivych Casti Projektu pre stavebné povolenie je zavizna aktudlna
Priloha ¢. 2 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
&innosti UNIKA, HONORAR a pod.

Projekt bude sluzit' pre vydanie stavebného povolenia. Projekt a jeho dokumentacia budu
odovzdané v papierovej a digitalnej forme vo formatoch pdf, doc, xIs, dgn, resp. dgw.

Rozsah projektovej dokumenticie:

- textova Cast’;


https://ima.ngo/stavba-dielo/kino-druzba/
https://ima.ngo/stavba-dielo/kino-druzba/
https://ima.ngo/wp-content/uploads/2022/03/Kino-Druz%CC%8Cba-zhodnotenie.pdf

- vykresova Cast’;

- doklady k zariadeniam, ak je to relevantn¢;
- pasportizacia budovy, ak je to relevantné;

- projektové energetické hodnotenie.

Textova Cast’:

Technicka sprava / technické spravy budu obsahovat’ najmaé: - popis existujaceho stavu budovy
— popis existujucich stavebnych konstrukcii budovy, popis technickych a technologickych
zariadeni a prislusnych systémov (vykurovaci systém, systém distribucie teplej vody, systém
umelého osvetlenia a pod.);

- popis navrhovanych aktivit — stavebny postup, navrhnuté materialy, navrhnuté technické a
technologické zariadenia..., vyhodnotenie tGspor navrhovanych prac, pripadne zdévodnenie
navrhovaného rieSenia;

- postudenie stavu objektu, vratane chyb statiky objektu alebo inych chyb, ktoré by mohli
obmedzit' funkciu alebo zivotnost’ navrhovanych stavebnych uprav. Navrhnuty sposob
odstranenia zistenych chyb bude zapracovany do projektovej dokumentacie.

Textova cCast’ projektovej dokumenticie bude napr. preukazovat aj splnenie podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu z Planu obnovy, pri¢om prilohou bude dokumentacia
preukazujlica optimalizaciu obnovenej budovy na poskytovanie tepelného komfortu uzivatel'ov
aj pri extrémnych teplotach. Tato podmienka sa v sulade so Systémom implementacie Planu
obnovy a odolnosti SR preukazuje splnenim kritéria najvyssiecho denného vzostupu teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi podl'a technickej normy STN 73 0540-2 Tepelna ochrana
budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné
poziadavky. V pripade, ak kritérium nie je splnené bez dodatocnych zésahov, ak je to technicky
alebo funkéne uskutoCnitel'né, je potrebné realizovat’ stavebné tpravy (tienenie), ak je aj to
nedostatocné, tak je potrebné pouZit’ technické zariadenia. Nemoznost realizacie stavebnych
uprav alebo instalacie technickych zariadeni je potrebné zdévodnit.

Vvkresova Cast’:

Vykresova Cast’ bude obsahovat’ zakreslenie existujiiceho stavu budovy a navrhovanych aktivit
(v jednoduchych a prehl'adnych pripadoch je mozné nové stavebné upravy, prip. baracie prace
zakreslit' do vykresov jestvujuceho stavu, avSak tento navrh musi byt dostatocne odliseny),
pricom musi obsahovat’ vykresy v rozsahu umoznujicom kontrolu navrhovanych aktivit a
projektového energetického hodnotenia.

Minimalny rozsah vvkresovej ¢asti:

- koordinacna situdcia, aj so zakreslenim relevantnych aktivit navrhovanych na pril'ahlom
pozemku;

- podorysy jednotlivych podlazi;

- pddorys krovu, ak je to relevantné;

- podorys strechy, ak je to relevantné;

- charakteristické rezy;

- pohlady;

- nakres a popis adaptacnych opatreni, ak je to relevantné;

- schéma nového technického alebo technologického systému so zapojenim s
umiestnenim v prislusnom pddoryse, reze, pohl'ade..., ak je to relevantné, a pod.

Projektové energetické hodnotenie:




Minimalny rozsah Projektového energetického hodnotenia je stanoveny Vyhlaskou ¢.364/2012
Z.7.,. Projektové energetické hodnotenia musi obsahovat’ aj tabul’ku podl'a vzoru Spravy k
energetickému certifikatu - Priloha €. 4 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z.

Odportacame, aby pri vypracovani Projektového energetického hodnotenia spolupracovala
osoba s odbornou spdsobilostou na vypracovanie Energetického certifikatu. Je to z dovodu
odstranenia moznych buducich nezrovnalosti spdsobenych rozdielnym pristupom pri vypocte
uvedenych dokumentov, ktory metodika vypoctu umoznuje

- Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu
projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu bude vypracované
pred stav pred zaliatkom realizacie Projektu. Musia byt z neho zrejmé vsetky
skuto¢nosti, pri ktorych sa preukazuje ich zlepSenie. Ide hlavne o hodnotu globalneho
ukazovatel'a - § 2 ods. 1 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z., skladby pévodnych konstrukcii,
popis povodnych technickych a technologickych zariadeni, ako aj d’alSie tidaje podl'a
Osobitnych podmienok.

- Projektové energetické hodnotenie budovy po realizécii Projektu
Projektové energetické hodnotenie budovy po realizacii Projektu bude vypracované pre
navrhovany stav Projektu. Musia byt z neho zrejmé vsetky skuto¢nosti, pri ktorych sa
preukazuje ich zlepSenie. Ide hlavne o hodnotu globdlneho ukazovatela - § 2 ods. 1
vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z., skladby navrhovanych konstrukcii, popis navrhovanych
technickych a technologickych zariadeni, ako aj dalSie udaje podla Osobitnych
podmienok

Rozpocet

Rozpocet v agregovanych polozkach.
Naklady/vydavky v rozpocte je potrebné aj rozdelit' a oznacit' podla jednotlivych oblasti
podpory (oblast’ a oblast’ B) podl'a Osobitnych podmienok (Priloha ¢. 3 Vyzvy):

https://www.mindop.sk/uploads/P1%C3%Aln obnovy/Obnova budov/Priloha-3-v-zneni-ozn-
3 20032023.pdf

Priloha: ,,Architektonicko-historické zhodnotenie obchodno-spolocenského centra Lunik II
S0 zameranim na objekt kina Druzba“

Spracoval: Jan Kover, referat vystavby



