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ZMLUVA O DIELO č. .............................. 
číslo zhotoviteľa: 2023/GA/01/013 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 
 

Rekonštrukcia združeného  chodníka prameň Gajdovka  - tenisové kurty Košice- 
Anička – SO 02 – úsek č. 2 a SO 03 – parkovacia plocha pre cyklistov 

uzatvorená medzi 
 
1. Objednávateľ:  Mesto Košice 
 Sídlo:  Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
 Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
 IČO:  00691135 
 DIČ:  2021186904 
 IČ pre DPH:  SK2021186904 
 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 
 Číslo účtu:  SK72 5600 0000 0004 4248 2043 
 Korešpondenčná adresa:  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

(ďalej len „objednávateľ”) 
 

a   
 
2. Zhotoviteľ:  STRABAG s.r.o.  
 Sídlo:     Mlynské  Nivy 61/A, 825 18  Bratislava 
 Štatutárny orgán:  Ing. Milada Kušnírová, Ing. Branislav Lukáč, 
     Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti  

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy: 
   Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ 

   Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice    
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
a) zmluvných   

b) technických   

c) realizačných    

d) ekonomických  
IČO:  17 317 282 
DIČ:   2020 316 298 
IČ DPH:  SK 2020316298 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. 
   pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu:    SK54 1111  0000 0014 2311 0003 
Zápis v príslušnom OR MS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“) 
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Preambula 
Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom: 
Rekonštrukcia združeného  chodníka prameň Gajdovka  - tenisové kurty Košice- 
Anička  – SO 02 – úsek č. 2 a SO 03 – parkovacia plocha pre cyklistov 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon“).  
 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa 
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou 
odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo „Rekonštrukcia 
združeného  chodníka prameň Gajdovka  - tenisové kurty Košice- Anička – SO 02 
– úsek č. 2 a SO 03 – parkovacia plocha pre bicykle“ podľa dokumentácie 
„Rekonštrukcia združeného  chodníka prameň Gajdovka  - tenisové kurty Košice - 
Anička“, spracovateľ: Ateliér Urbeko,  s.r.o. Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO 
31671209 (ďalej len „DSP“), v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: Príloha č. 1 
„Špecifikácia diela, technické požiadavky“ (ďalej len „Príloha č. 1“) a Príloha č. 2 
„Rozpočet“ (ďalej len „Príloha č. 2“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
(ďalej spolu aj „prílohy“). 

2. Miesto vykonania diela: mestská časť Košice – Sever, miestna komunikácia na ulici Pod 
šiancom v lokalite Anička, katastrálne územie Košice – Sever, okres Košice I.; podľa 
DSP. 

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
4. Objednávateľ dielo dokončené riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie 

dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
5. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi vyššie uvedenú projektovú 

dokumentáciu pre ohlásenie stavebných úprav, Oznámenie k ohláseniu stavebných 
úprav (MK/A/2022/18862-3 zo dňa 19.09.2022), vydané Špeciálnym stavebným 
úradom pre miestne a účelové komunikácie. Zhotoviteľ potvrdzuje, že dokumentom plne 
porozumel a odsúhlasil, že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a 
sprevádzkovanie diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke 
zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (Príloha č. 2 – ďalej aj ako „Rozpočet“ ) a 
zhotoviteľ potvrdzuje, že tento Rozpočet vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné 
znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, 
dokončenie a riadne odovzdanie diela.  

 

II. 
Doba plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom 
rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do troch (3) mesiacov odo 
dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. 

2. Zhotoviteľ do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie 
harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje 
prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do piatich 
(5) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že 
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objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je 
pre zhotoviteľa záväzný.  

3. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky 
prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), 
a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním diela, 
alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie diela.  

5. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia 
diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 
objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia 
postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo omeškanie 
odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať 
zodpovedajúce opatrenia. 

6. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, 
pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. Prerušenie 
vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín 
dokončenia a odovzdania diela. 

7. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo 
objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem 
prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. 
nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty 
nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

8. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, 
alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major“ definovaných v 
článku X. tejto zmluvy, sa termín na vykonanie diela uvedený v ods. 1. tohto článku 
zmluvy predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia. 

9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne 
písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni 
pred jeho odovzdaním. 
 

III. 
Cena diela 

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2, k tejto zmluve o dielo: 
 
Cena diela bez DPH:    75 027,74 EUR 
DPH 20 %:      15 005,55 EUR 
Cena diela vrátane DPH:   90 033,29 EUR 
 
Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej 
úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, 
a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu 
neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku 
DPH. 
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3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh 
vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DSP) ako sú 
napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných 
výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimo staveniskovú 
dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný 
materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním 
diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy v zmysle 
platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné zariadenie 
staveniska, Projekt organizácie výstavby, Projekt dočasného dopravného značenia, 
realizácia dočasného dopravného značenia, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného 
stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má 
zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, spolupôsobenie/zabezpečenie povinností 
vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa 
v zmysle zmluvy a jej príloh. 

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe 
jednotkových cien z Prílohy č. 2 zmluvy „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer, ktorý bol 
súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky 
a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise 
vykonaných prác. 

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov 
v čase fakturácie. 

 

IV. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce), prípadne 
zníženia rozsahu diela (menej práce). 

2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe 
č. 2 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, 
použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
ktorej návrh (položkovitý rozpočet), a v prípade dopadu „naviac prác“ na harmonogram 
vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ a predloží na 
schválenie objednávateľovi. 

3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 
z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela. 

4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a 
to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela. 

5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). 
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V. 
Fakturačné a platobné podmienky 

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 
2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne 

vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je 
povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí 
byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa najneskôr 
do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom 
boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry 
bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, dokumentácia skutočnej realizácie stavby, 
odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný povereným zamestnancom 
objednávateľa a zhotoviteľa. 

3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 
Košice, číslo referátu KCB21, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) 
diela, predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň 
splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód 
klasifikácie CPA v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, 
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany vzájomne 
konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy nie je 
v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu 
založeného zmluvou. 

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia predmetnej 
faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 
objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 
faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi. 

 

VI. 
Záručná doba, zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, 
podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky platných 
príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov platných 
v čase vykonávania diela a DSP. 

2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný ju nahradiť. 

3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany 
zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že objednávateľ 
môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, že plnenie aj po 
upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s 
podmienkami určenými zmluvou, DSP a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne 
určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život, zdravie, 
bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo hrozí vznik škody 
na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený vykonať predmetné 
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plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný 
takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry a to v celom 
rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je desať (10) dní 
od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je dotknutá 
zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. 
Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady plnenia 
v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty a 
náhradu škody. 

4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu 
v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom 
podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a závad diela, na odstránení ktorých sa 
zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením 
povinností zhotoviteľa. 

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa DSP, podmienkam zmluvy, platným 
technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a 
nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie. 

7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a 
haváriami. 

8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude 
dohodnutý písomnou formou. 

9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád 
prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto 
vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny 
takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku 
jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 
Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 
 

VII. 
Podmienky vykonania diela 

1. Subdodávatelia: 
a) V prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá Zhotoviteľ 

objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám. 
b) Zhotoviteľ v prílohe č. 3 zmluvy uvádza známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú 

na plnení zmluvy priamo a subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy 
nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu podľa § 2 
ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
V zozname sa uvádza obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, ak ho má 
pridelené, ak nemá pridelené IČO, dátum narodenia osoby zodpovednej za 
subdodávateľa a podiel plnenia zo zmluvy). 

c) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo o 
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subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň  sú 
partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu, v rozsahu podľa 
predchádzajúceho bodu. 

d)  Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého 
mení, musí on alebo nový subdodávateľ spĺňať podmienky účasti rovnakým 
spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

2. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a sú partnermi verejného 
sektora pri tejto zmluve, musia mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov pred podpisom zmluvy ako 
aj  počas celej doby plnenia zmluvy, ak takúto povinnosť majú. Zároveň zapísaný 
užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. 
c) zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej aj ako „zákon“). 

3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do 
času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy  
on, jeho subdodávatelia, ktorí sa podieľali na plnení zmluvy priamo alebo 
subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi 
verejného sektora pri tejto zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora, ak takúto povinnosť majú a užívatelia výhod partnera verejného sektora nie sú 
osobami podľa §11 od. 1 písm. c) zákona. 

4. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy 
priamo alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a súčasne je 
partnerom verejného sektora pri predmetnej zmluve nemal v čase uzavretia zmluvy 
alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov 
verejného sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera verejného 
sektora je osobou podľa §11 ods.1 písm.c) zákona, objednávateľ môže od zmluvy 
odstúpiť. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do 
jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným 
menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a 
kvalifikačnej skladbe, vrátane odborne spôsobilého stavbyvedúceho, a to nielen pri 
výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov, 
mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, 
prevádzkové a technické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela. 

6. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach, rozhodnutiach, záväzných 
stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov alebo 
správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu a DSP. 
Akákoľvek zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná 
bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom, stavebným dozorom objednávateľa 
a príp. príslušným stavebným úradom. 

7. Objednávateľ do dvoch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá 
zhotoviteľovi 1 x DSP v písomnom vyhotovení a kópie vydaných povolení,  vyjadrení a 
stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo správcov 
inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu. 

8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, 
spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a 
podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. 
Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností 
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zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

9. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom 
nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

10. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela 
na poradách (kontrol. dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek objednávateľa, 
resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa o postupe stavebných 
prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela, predkladanie 
dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (certifikáty/vyhlásenia 
o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie rozsahu a hodnoty už 
vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty diela, ktoré je zhotoviteľ 
do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj 
záväzok vykonať dielo najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. Účasť 
zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná. 

11. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať 
všetky podstatné  a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä 
údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu 
tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, 
pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť 
objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za 
tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov 
verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas 
vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 
Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 
a) úvodné listy obsahujú: 

 základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, 
zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov, 

 identifikačné údaje stavby podľa PD, 
 zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
 prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na 
minimálne  dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 

12. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy občasný 
technický dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta 
poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy 
do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom 
zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru objednávateľa 
denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak 
technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, 
námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak 
platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. Právo usmerňovať stavebné práce na diele 
prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor objednávateľa. 

13. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné 
prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
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likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi 
(názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch 
začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho, zdrojom financovania: 
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice a s logom mesta). 

14. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych 
sietí/zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania diela ich 
vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami. Stavebné práce 
v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí/zariadení a v ich blízkosti bude 
zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy. 

15. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady Projekt organizácie výstavby, Projekt 
dočasného dopravného značenia a samotnú realizáciu dočasného dopravného značenia 
počas vykonávania diela v súlade s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 zmluvy. 
Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného 
dopravného značenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie diela ponúknuté v ponuke 
zhotoviteľa. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného 
dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie 
sú dôvodom na úpravu dohodnutej ceny. 

16. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými právnymi 
predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými podmienkami platnými 
v čase vykonávania diela, DSP, podmienkami zmluvy a jej príloh, požiadavkami 
a pokynmi objednávateľa v zmysle zmluvy a jej príloh. 

17. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické 
postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného 
výrobku a stanovené v DSP. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a 
materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné 
na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať 
parametrom požadovaným v DSP, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej 
špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť ekvivalent, 
za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre 
v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani 
zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. 
Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia 
známe, že sú škodlivé. 

18. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona 
NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov 
s atestmi a certifikáciou. 

19. Zhotoviteľ na zabezpečenie kvality asfaltových zmesí použitých do konštrukčných 
vrstiev diela musí postupovať v súlade s platnými technickými normami a technickými 
predpismi MDVRR SR. Pre prípadnú potrebu výpočtu vzdialeností a času sa uplatňuje 
od stredu úseku komunikácie portál https://maps.google.sk. 

20. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať 
vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť 
a strpieť. 

21. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa 
tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo 
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napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej 
objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená 
nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej 
príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. 

22. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných 
technických noriem, predpisov a DSP, vrátane vyhotovenia príslušných písomných 
protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia 
diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi. 

23. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa 
objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať 
vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole 
zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie 
na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady 
na odkrytie znáša objednávateľ. 

24. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu 
na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu 
alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 
stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné 
prostredie. 

25. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky 
týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných 
všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a DSP. 

26. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, 
ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané 
mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená 
ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak 
pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových 
komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie 
v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a 
trás. 

27. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, 
okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých 
pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako 
jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu 
a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov. 
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28. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo 
zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako držiteľ 
odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a 
dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj 
druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 
nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie 
resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ 
je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré 
vznikli v priebehu vykonávania diela. 

29. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a 
v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 
Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. 

30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať 
zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi 
nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. 

 

VIII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve objednávateľa 
na jeho prevzatie. 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu, prevzaté správcom dotknutej plochy zápisom do stavebného 
denníka. 

3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 
objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov 
alebo s výhradou odstránenia vád a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, 
nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a dokumentácie 
uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady a nedorobky diela zistené 
v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne. 

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace 
riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými 
normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 
v rozpore s DSP alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti 
diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby 
protokolárneho odovzdania objednávateľovi. 

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia 
objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu. 
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8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a 
preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme –
v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané): 
- protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, 
- certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 
- príslušné časti stavebného denníka, 
- protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, 
- doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho 
 dôsledok, 
- geodetický elaborát/zameranie vypracovaný  oprávnenou osobou v dvoch (2) 

 vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch  (2) vyhotoveniach v elektronickej 
 podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf – textová časť a .dwg /.dng,  .pdf – výkresová časť), 

- dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme 
 v zmysle ods. 9 a 10 písm. a) tohto článku zmluvy v dvoch (2) vyhotoveniach 
 v tlačenej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme /CD/ (.doc, 
 .xls, .pdf – textová časť a .dwg, .dng, .pdf – výkresová časť), 
- a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a jej príloh. 

9. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (ďalej len „DSRS“) vypracuje zhotoviteľ 
k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS 
na schválenie v lehote do pätnástich (15) dní od ukončenia diela. Objednávateľ 
dokumentáciu v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovenými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. 
V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní 
predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty 
na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu 
schválil, pokiaľ táto vyhovuje podmienkam stanoveným všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené 
s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša 
zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou 
začatia preberacieho konania diela. 

10. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy: 
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady 

zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie 
v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. 
Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť 
vo formátoch (.doc, .xls, .dwg /.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj 
vo formáte .pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný 
s obsahom dokumentácie v listinnej forme. 

b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený 
vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 
osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať 
akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch 
vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch 
a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy 
sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie 
diela použiť výhradne na účely plnenia podľa tejto zmluvy. 
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IX. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 
uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. 

2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním 
objednávateľovi v termíne podľa zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý aj začatý 
deň omeškania. 

3. Sankcie podľa ods. 2. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia 
zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu 
okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy. 

4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich 
z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj 
začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku. 

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu 
odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR  za každý aj začatý deň omeškania. 

6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny 
diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného 
odstránenia vady. 

7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za 
každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane. 

8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie 
je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny 
diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav 
týmto porušením vyvolaný. 

9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH), 
pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto nie sú 
dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. 

10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči 
zhotoviteľovi. Škodu si možno uplatniť aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú 
splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená 
výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná 
strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom 
zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve 
na úhradu. 

12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania 
prevencie na zamedzenie ich opakovania. 
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X. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala 
nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy 
túto prekážku predvídala. 

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná 
strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych 
pomerov. 

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich 
následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich 
následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti „vis major“. 
Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) 
atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, 
povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou 
z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími 
subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie 
okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením 
objednávateľa ani zhotoviteľa. 

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti 
a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, 
čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti 
mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú 
stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností 
vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú 
zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, 
na ktorú sa tieto okolnosti viažu. 

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana 
nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

XI. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť: 

a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo, 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela. 

3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní 
po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá 
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lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho 
subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu akú 
má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) 
informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. 
Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu 
na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať 
od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo 
dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu spôsobenú 
druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – 
predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom 
pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná strana je 
povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu 
podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili 
riadne plnenie zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka 
(s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej 
zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej 
lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného 
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Každá zo 
zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu 
ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. 

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote 
najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto 
údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo 
sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie 
podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil 
s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, a má sa za to, 
že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade zmeny 
bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej 
banky. 

9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu 
týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve 
a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov. 

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 
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podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia 
diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím 
diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto 
zmluvy týkalo, na objednávateľa. 

11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom 
a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom 
k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, 
prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela 
objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa 
a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu 
zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany 
zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval. 

13. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam 
objednávateľa bez jeho písomného súhlasu. 

14. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy 
voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

15. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 

 

XII. 
Zánik zmluvy 

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných 
strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od 
zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených v ods. 3 tohto čl. 
zmluvy. 

2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku zmluvy 
na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. 

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého 
z týchto dôvodov: 
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 

plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 
3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä: 

a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, 
preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“, 

b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne 
vykonávať dielo vadne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 
primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom, 

c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy 
BOZ, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.  

3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu 
o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, 

3.2.3.  ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, alebo 
sa táto skutočnosť stane zrejmou, 
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3.2.4. podľa čl. VII. ods. 4. písm. tejto zmluvy. 
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia o odstúpení 

z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú 
všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú 
čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných 
v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 
sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou 
zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, 
ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení zmluvy. 

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je 
zhotoviteľ povinný: 

a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v 
záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska, 

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska, 

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 
stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave, 

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy mu 
dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy, 

e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a 
oznámenia, ktoré súvisia s dielom, 

f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, 
môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä 
nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 
 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 „Špecifikácia diela, technické požiadavky“ a 
Príloha č. 2 „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer z predloženej ponuky zhotoviteľa). 
Príloha č. 3 „Zoznam subdodávateľov“ 

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom 
o verejnom obstarávaní, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá 

objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 
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6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa 
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk). 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán. 

 

V Košiciach, dňa                                                        V Geči,  dňa  
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
.......................................................   ..................................................... 
Ing. Jaroslav Polaček                       Ing. Marián Kropuch    
primátor      technický vedúci oblasti Východ 
       na základe plnej moci  
 
 
 
 
 

..................................................... 
Ing. Norbert Szó 
vedúci prevádzkovej jednotky Košice 
na základe plnej moci  
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Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka – tenisové kurty Košice – Anička 

– SO 02 úsek č. 2 a SO 03 Parkovacia plocha pre bicykle: stavebné práce 

 

Špecifikácia diela, technické požiadavky 

1. Špecifikácia (opis) diela:  

Stavebné práce na  vykonaní diela: „Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka 

– tenisové kurty Košice Anička – SO 02 úsek č. 2 a SO 03 parkovacia plocha pre bicykle“ 

podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Ide o rekonštrukciu existujúceho chodníka 

využívaného chodcami a cyklistami umiestnenom v severnej časti mesta Košice, na ulici 

Pod šiancom v lokalite Anička. Predmetom stavebných prác je Úsek č. 2 – od rázcestia pri 

bistre Anička po tenisové kurty a Objekt SO 03 – parkovacia plochy pre bicykle. 

Stavebné práce budú zahŕňať  odstránenie asfaltového krytu chodníka, výmena obrubníkov, 

a realizáciu nových krytov z obaľovaného kameniva. 

Súčasťou prác ja osadenie cyklistických stojanov v priestore pri prameni Gajdovka a na novo 

navrhovanej dláždenej ploche pre odkladanie bicyklov. 

Odvodnenie chodníkov bude zabezpečené priečnym sklonom a zasakovaním, dažďovej 

vody do priľahlej zelene. Komunikácia nebude určená pre motorové vozidlá okrem malých 

vozidiel údržby. Trasa úseku č. 2 bude doplnená o dopravné značenie.  

Technické parametre sú stanovené v súlade s predpisom „Technické podmienky – 

navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085 (pôvodne označované ako 07/2014). Pri 

navrhovaní boli dodržané všetky stavebno-technické prvky v zmysle platných noriem pre 

projektovanie miestnych komunikácií a križovatiek (STN 73 6110, STN 73 6102).  

Stavba je povolená na základe vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav 

MK/A/2022/18862-3 zo dňa 19.09.2022 a oznámenia k ohláseniu drobnej stavby 

mk/a//2023/17344-2 zo dňa 16.6.2023. Stavebné práce musia byť zrealizované v zmysle 

a rozsahu spracovanej Dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) overenej hlavným 

projektantom , spracovanej Ateliérom URBEKO s.r.o., 

Konštantínova 3, 08001 Prešov, ktorá je súčasťou podkladov k verejnému obstarávaniu. 

Súčasťou DSP je Sprievodná správa, Prehľadná situácia , Stavebné objekty: SO02 Úsek č. 2 

(Situácia stavby  - úsek č. 2, Situácia stavby – úsek č. 2 ortofotomapa, Pozdĺžny profil, Vzorový 

priečny rez, Dopravné značenie stavby, SO 03  - Parkovacia plocha pre bicykle (Technická 

správa, Situácia – ortofotomapa,  Parkovacia plocha pre bicykle – situácia objektu a vzorový 

priečny rez), Výkaz výmer pre objekty SO 02 a SO 03, Rozpočet pre objekty SO 02 a SO 03. 

2. Uchádzač bude pri príprave cenovej ponuky vychádzať z vypracovaného výkazu výmer. 

3. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné 

strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín 

odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 

protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu, v ktorom uvedú najmä: 

- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,  

- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi, 

- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a 

prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.), 
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- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu, 

- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 

výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 

povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4. Počas realizácie stavby pre zaistenie bezpečnosti na stavenisku na miestach styku stavby s 

existujúcimi komunikáciami bude dočasným dopravným značením upravený dopravný a 

prevádzkový režim dotknutých častí automobilových aj nemotoristických komunikácií. 

Realizáciu dočasného dopravného značenia navrhne a zabezpečí zhotoviteľ v závislosti 

od svojho Plánu organizácie výstavby na svoje náklady. Projekt dočasného dopravného 

značenia bude overený a potvrdený Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach, 

krajský dopravný inšpektorát.  

5. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy, všeobecne záväzné 

právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania diela, najmä: 

- technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných 

asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných 

dopravných plôch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: 

Asfaltový betón, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: 

Systém riadenia výroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek 

na špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové 

spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 206/NA/ 206+A1 

Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betónových 

konštrukcií, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text), STN EN 

13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných 

v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text), STN EN 13285 

Nestmelené zmesi. Požiadavky, STN EN 14227-1 Hydraulicky stmelené zmesi. 

Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249 Geotextílie a geotextíliám 

podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií a iných 

dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov vozoviek), STN EN 

1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1338 Betónové 

dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1339 Betónové dlaždice. 

Požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a 

stôk, STN EN 124-1 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na 

jazdné plochy a pešie zóny. Časť 1: Definície, triedenie, všeobecné zásady navrhovania, 

funkčné požiadavky a skúšobné metódy, STN EN 124-2 Vtokové mreže dažďových vpustov 

a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny, STN EN 124-3 Vtokové mreže dažďových 

vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže 

dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin, STN EN 

752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov 

kanalizačných potrubí, STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané 

na kanalizačné potrubia a stoky, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné 

komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody, 

STN EN 1436 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky 

na vodorovné dopravné značky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie 

pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, 

STN EN 1871 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. 

Fyzikálne vlastnosti, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových  zmesí a vrstiev, STN 73 6133  

2023002137



Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: ........................... 

 

3 
 

Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, STN 73 6114 Vozovky pozemných 

komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek. 

Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, STN 73 

6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky,  nátery 

a membrány, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, 

STN 73 6713 Dažďové vpusty, STN 75 6101 Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov, 

STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 74 3305 Ochranné 

zábradlia, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia, STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy STN. 

Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení, STN 33 2000-5-52 Elektrické 

inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické 

rozvody,  STN EN 1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový 

tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. 

Spoločné ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 01 3466 

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, STN 73 6102 Projektovanie 

križovatiek na pozemných komunikáciách, a. i. súvisiace; 

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 

katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej len 

„VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 

zákazky/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 3 Priepusty, TKP 

časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové 

vrstvy, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek, 

TKP časť 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné 

zariadenia, TKP časť 11 Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, 

TKP časť 18 Betón na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP časť 21 Ochrana 

oceľových konštrukcií proti korózii, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 

1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 ku KLK 1/2012, KLA 1/2014 

Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok + Dodatok č. 

1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí, KLK KB 

1/2013 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny, TP 012 (TP 04/2005) Použitie 

zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 019 (TP 

03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, TP 026 (TP 7/2007) Sekundárna ochrana betónových 

konštrukcií, TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 064 Použitie 

geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek, TP 069 (TP 

06/2013) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných 

miest, VL 1 Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemných komunikácií, VL 2.2. 

Odvodnenie, a. i. podľa DSPRS; TKP, KL, TP a VL sú dostupné na webovej stránke 

www.ssc.sk; 

- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 

2023002137

http://www.ssc.sk/


Príloha č. 1 k zmluve o dielo č.: ........................... 

 

4 
 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 

zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky 

na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 

513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a 

súvisiace s vykonaním diela.  

6. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na 

stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 

spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 

NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 

viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

8. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať pokyny uvedené v projektovej dokumentácii DSP 

a vychádzať zo záväzných podmienok dotknutých orgánov štátnej správy/organizácií 

uvedených v ohláseniu stavebných úprav MK/A/2021/18862 - 3 zo dňa 19.09.2022. Kópiu 

všetkých vyjadrení predloží objednávateľ na prvom pracovnom stretnutí zhotoviteľovi. 

9. Zhotoviteľ stavby vypracuje podrobný Harmonogram vykonávania diela podľa jednotlivých 

stavebných častí, ktorý predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na 

schválenie do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Objednávateľom 

schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný. 

10. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo 
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fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 

ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 

a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

11. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 

vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 

vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 

oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 

činnosti chrániť verejné záujmy. 

12. Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie 

existujúcich inžinierskych sietí podľa pokynov uvedených v projektovej dokumentácii DSP 

na vlastné náklady. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 

inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú 

počas realizácie stavebných prác chránené.  

13. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 

zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 

vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 

vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia. Zhotoviteľ preukázateľne 

oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany a s ich možnou polohovou odchýlkou. 

Z dôvodu možnej polohovej odchýlky od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia 

zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové uloženie vytýčených vedení/zariadení inžinierskych 

sietí ručne kopanými sondami. Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela zabezpečí 

ochranu inžinierskych sietí/zariadení a účasť vlastníka/správcu zariadenia v prípade zásahu 

do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení 

inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je zhotoviteľ povinný pracovať 

s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov) a 

použitia ťažkých mechanizmov, výkopy bude realizovať výhradne ručne, odkryté vedenia 

riadne zabezpečí, aby nedošlo k ich akémukoľvek ohrozeniu, previsom, nedovolenému 

priehybu, krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod 

vedením a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia 

ku kontrole jeho nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni 

vopred) a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom 

do stavebného denníka. Zhotoviteľ neodkladne ohlási akékoľvek poškodenie podzemného 

vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho vlastníkovi/správcovi. Nad existujúcimi 

podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané zriaďovať 

skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby, používať osobitne ťažké mechanizmy, 

vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, umiestňovať 

nadzemné stavby (dopravné značenie, zábradlie a pod.). Zhotoviteľ bude rešpektovať 

najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych 

sietí stanovené v príslušných technických normách a zabezpečí prístupnosť k jestvujúcim 

zariadeniam. Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej 

povrchovej úpravy komunikácie. Zhotoviteľ bude v prípade vykonávania výkopových prác 

v ochranných pásmach podzemných vedení a zariadení rešpektovať požiadavky 

vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii a v zmysle vyjadrení vlastníkov/správcov týchto vedení a zariadení, kópie 

vyjadrení predloží objednávateľ zhotoviteľovi pri prvom pracovnom stretnutí. 
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Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 

prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 

dozoru, najmä: 

- odovzdanie a prevzatie staveniska, 

- vedenie pracovných porád (kontrolné dni), 

- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DSP, 

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov, 

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené, 

- spolupráca s projektantom DSP pri výkone občasného autorského dohľadu, 

- spolupráca s projektantom DSP a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných vád v DSP. 

- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predloženia 

dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela, 

- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia,  

- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia 

alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 

na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia alebo zastavenia 

vykonávania diela zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 

dozor. 

14. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitu hutnených asfaltových zmesí v procesoch prípravy, realizácie 

a odovzdania konštrukčnej vrstvy z hutnenej asfaltovej zmesi a dokumentáciu o skúšaní a 

kvalite v zmysle TP 032 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. 

15. V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravná vzdialenosť pre dopravu asfaltových 

zmesí je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenia asfaltovej zmesi. 

Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. Vzdialenosť 

stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom 

vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. 

16. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 

stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 

pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 

na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej 

pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len na základe povolenia vydaného príslušným 

cestným správnym orgánom a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení. 

Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov má povinnosť požiadať cestný  

správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej komunikácie v konkrétnom termíne 

(s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác s využitím i viac zmennej prevádzky ako 
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aj dní pracovného voľna s rešpektovaním času nočného kľudu), ktorý následne po dohode 

s príslušným dopravným inšpektorátom rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej 

pozemnej komunikácie.  

18. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou alebo úplnou uzávierkou pozemnej 

komunikácie bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR 

č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle určenia použitia dočasného 

dopravného značenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom. 

19. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú, resp. úplnú uzávierku 

dotknutej pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si 

zabezpečí zhotoviteľ sám na základe Projektu organizácie dopravy a Projektu dočasného 

dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou 

a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného 

zboru v Košiciach.  

20. Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na 

vlastné náklady zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania 

diela. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia po ukončení 

plnenia.  

21. Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia 

zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - krajského 

dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené dopravné značenie 

pozmeniť príp. doplniť v záujme zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. 

22. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup do priestoru staveniska majiteľovi pozemkov. 

23. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby kontrolovať technický stav používaných 

mechanizmov, tak aby nedošlo k úniku pohonných hmôt a hydraulickej kvapaliny do 

povrchových a podzemných vôd. Všetky používané mechanizmy sa musia pohybovať po 

stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ je povinný počas 

výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 

priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

24. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a 

krajiny pred poškodením, tak aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu 

ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí. 

25. Zhotoviteľ zabezpečení geodetické zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vyhotoví po 

realizačnú dokumentáciu stavby („DSRS“) vrátane výškopisného a polohopisného 

zamerania skutočného vyhotovenia stavby. 

26. Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou 

č.371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou 

č.365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za 

pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 

vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať 

odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je 

povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli 

v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného 

alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí 

byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné 

zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám 
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životného prostredia. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie 

jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ. 

27. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, 

ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy 

určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v 

DSP. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa 

zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité 

stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v DSP. Zhotoviteľ 

nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú 

škodlivé. 

28. V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky 

definovaný v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (je uvedený konkrétny názov 

výrobku, či riešenia), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej 

položky. Ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako je 

požiadavka podľa opisu a ktorý bude zároveň spĺňať technické, úžitkové, prevádzkové 

a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu a základnej funkcie  

požadovaného výrobku.  
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KRYCi LIST ROZPOOTU 

Rekontwkcia zdweneho chodnika pramen Gajdovka -tenisové 
Názov stavby kurty KE - Anika 

NOd stavby - 

Názov objektu 

Názov asti 

Objednavater 

Projektant 

Zhotoviter 

Rozpoet ëislo Spracoval 

Merné a UOelové Jednotky 

JKSO 

Etc 

Miesto 

ito 

Dna 

I 31.072023f 

Poëet Nákiady / 1 m.j. Po4et Nakiady / I m.j. Poet Nákiady/1 rn). 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

- Rozpottove nékiady V EUR 

A JkIadné_rozp. náklady IDoP1nkove náklady C jVedra$ie rozpottové naklady 

1 HSV Dodávky 75 027,74 8 Praca nadãas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00 

2 Montái 0,00 9 Bez pevne) podi. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 KuitUma pamiatka 0,00 15 Uzemne vptyvy 0,00 

4 Montái 

Dodávky 

0,00 

0,00 

11 0,00 16 Prevadzkove vplyvy 0,00 

S "M 17 Ostatne 0,00 

6 Montá 0,00 18 VRN z rozpoëtu 0,00 

I ZRN (r. 1-6) 75027,74 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompi. innosE 0,00 22 Ostatne nákiady 0,00 

Celkove naklady 

23 SUãet 7,12,19-22 75027,74 

24 20,0 % 75027,74 DPI-I 15 005,55 

25 % DPI-I 

26 Cena s DPH (r. 23-25) 90 033,29 



REKAPITULACIA ROZPOOTU 
Stayba: 
obJokt: 

ReIconIwkcIa zdnjfeneho chodnika pramen Gajdovka -tenisove kurty XE - MiCka 

JF(SO; 

objednávater: MeMo Koice 
ztiotoviter- STRABAG Sr o. 
Datum 31 072023 

K 
Cenacetkom 

$002 Usek & 2 vritane dop.'avneho znaenla 71 644,76 
Prace a dodavky HSV 

70 73670 
Zeinno práce 

tl 336,58 
Zakladanie 

291,62 
Komunikacie 

3494442 
Ostatné konftrukcie a prâce-bOranie 24 126,32 
Presun hmOt HSV 

37.76 
Investitne nAkiady neobaiahnuté V cenach 908,06 
Investitne náklady neobsiahnuté V cenách 908,06 
5003 Parkovacia piocha pie cyklistov 
Prace a dodávky HSV 

3155,96 
Zemno práce 

166,01 
zakladanie 

109.83 
Komunikacie 

1 450,41 
Ostatne Iconttrukcie a prace.bUranje 1 428,24 
Presun hmbt HSV 

1,47 
Investine nakiady neobsiahnute v cenIch 227,02 
Investitne nákiady neobsiahnute v cená h 227,02 

75027,74 



OZPOOET 
yba: Rekontnjkcia zdru2eneho chodnika prameñ Gajdovka -ten sove kurty KE - Aniaka 

Objekt: 
Cast: 
JKSO: 

Objednavater Mesto KoSice 
Zhotoviter STRABAG s.r.o. 
Datum: 31.07.2023 

KOd polo±ky Pop 

8002 Usek 2 vratane dopravneho znMenia 

Práce a dodãvky I-ISV 

Zemne prâce 

S 

a Cena Sadzba 
Cena celkom 

notkovâ DPH 

fl 7 ; - 10 

71 644,76 

70 736,70 

11 336,56 
- 

- 113107111.8 odstrénenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva t'a±eneho, hr. do 100 
mm, -0,16000t 

T' 167.600 5,43 910.07 20,0 

2 

______________ 

113107141.8 Odstranenie krytu V ploche do 200 m2 asfaltoveho, hr. vrstvy do 50mm, 
0,09800t 

m2 

________ 

167.600 

_________ 

2,96 

____________ 

496,10 
______ 

20,0 

3 - - 

______________ 

1 i3206i I l.S Vytrhanie obrUb betOnov9ch, S vybUranim Io±ka, z krajnikov alebo 
obrubnlkov stojat9ch, -0,14500t 

rn 

________ 

838,000 

_________ 

2,47 

____________ 

2 069,86 

______ 

20,0 

4 122302202.8 odkopavka a prekopavka nezapazené pre cesty, v homine 4 nad 100 do 
1000 m3 

m3 

________ 

167,600 

_________ 

4.09 

____________ 

685.48 

______ 

20,0 

5 132301102.8 V'kop ryhy do §irky 600mm v hom.4 nad 100 m3 m3 167.600 25.36 4250.34 20,0 

6 - - 162301122.8 Vodorovne premiestnenie v9kopku p0 spevnenej ceste z hominy tr.1-4. 
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosf do 1000 m 

m3 335.200 5,52 1 850,30 20.0 

7 167101102.5 Nakladanie neurahnuteho v9kopku z homin tr 1-4 nad 100 do iooo ma m3 334,400 1,04 347,78 20.0 

8 171201202.8 Uloenie sypaniny na sklédky nad 100 do 1000 m3 m3 167,200 1.50 250.80 20,0 

9 171209002.8 Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatne t 26.800 6.24 167.23 20,0 

10 
- 

- 183405211.8 Vsev travniku hydroosevom na omicu m2 209.500 1,14 238.83 20,0 

11 005720001400.8 0sivá tray - semená parkovej zrnesi kg 6.474 10,78 69,79 20,0 

Zakiadanle 

13 - - 564831111.8 Podklad zo *trkodrviny S rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 m2 167,600 5.30 888.28 20,0 
mm 

14 569903311.8 Zhotovenie zemn9ch krajnic z homin akejkorvek tiledy so zhutnenlm m3 167.600 12,19 2 043,04 20.0 

15 - - 573211108.8 Postrek asfaltoW spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestneho v m2 2 564.000 0,38 974,32 20,0 
mnoistve 0,50 kglm2 

16 577134231.8 AafaItov9 betOn vrstva obrusnáAC 11 0 v pruhu §. do 3m z nemoditik. m2 

________ 

1282,000 

__________ 

10,96 

____________ 

14050,72 

______ 

20,0 
asfaltu tr. II, p0 zhutneni hr. 40 mm 

17 577144231.8 AsfaltoW beton vrstva obrusna AC II 0 v pnjhu . do 3m z nemodilik m2 1 282,000 12,95 16601,90 20,0 
asfaltu tr. II, po zhutnenl hr. 50 mm 

18 596911142.8 Kladenie betOnovej zamkovej dla±by komunikacii pre peéich hr. 60mm m2 10.000 25.54 255.40 20,0 

- 

pre peich ned 50 do 100 m2 so zriadenim bike z kameniva hr 30 mm 

19 - 592460007400.5 Dlaiba betOnové bezékérové, rozmer 200x165x60 mm, farebna m2 10,200 12,82 130,76 20,0 

Ostatne konftrukcie a prace-bUranle 24126,32 

20 - - 914001111.8 Osadenie a montai cestnej zvislej dopravnej znaöky na stipik, sdp, cs 3,000 161,18 483,54 20,0 
konzolu alebo objekt 

21 404410034425 Regulaôná znaôka ZDZ 222 "Spoloôné cestiaka pre chodcov a cyklistov", ks 

________ 

2,000 

_________ 

99.32 

____________ 

198.64 

______ 

20,0 
Zn lisovana, V2 - knjh 600 mm, RAI, P3, E2, SPI 

22 404410034480 Regulaàna znaáka ZDZ 225-60 "Koniec cyklistickej komunikécie" Zn ks 1.000 99.32 99.32 20,0 
lisovana, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 

23 
______________ 

914812211.8 Doasné dopravné znatenie poas v9stavby - dodavka, montá, ks 1.000 913,96 913.96 20,0 
demontéi 

24 916362112.5 Osadenie cestného obrubnika betOnoveho stojateho do loika z betOnu m 838,000 15,96 13374,48 20,0 
prosteho tr. C 16/205 boanou oporou 

25 - - 

______________ 

592170000900.8 Obrubnik cestn9 bez skosenia rovn9, lxxv 1000x150x260 mm ks 

_________ 

846,380 

__________ 

5,51 

____________ 

4663,55 

______ 

20.0 

26 917862112.5 Osadenie chodnik. obrubnika betanového stojateho do bike z betOnu m 9,000 13,48 121,14 20,0 
______________ prosteho tr. C 16/20 S boãnou oporou _________ 

27 - 592170001800.8 Obrubnlk parkov9, lxrv 1000x50x200 mm, prirodn ks 9,090 

__________ 

1,70 

____________ 

15,45 

______ 

20,0 

28 

- 

- 

- 

919735111.8 Rezanie existujüceho asfaltoveho krytu alebo podkladu hlbky do 50 mm m 838.000 2,93 2 455,34 20,0 

29 979082315.8 Vodorovna doprava sutiny a vybUranch hmot bez naboienia ale so t 137.930 3,06 422.07 20,0 
zlo±enim do 3000 m 

30 979086112.8 Nakladanie abebo prekiadanie na dopravn9 prostriedok pri vodorovnej t 137,930 1.97 271,72 20,0 
doprave sutiny a vybUranch hmOt 

31 - - 
______________ 

979089012.8 Poplatok za skladovanie - betOn tehly dlaidice (1701) ostatne t 16,420 17,03 279,63 20,0 



ROZPOOET 
Stavba; Rekonttrukcia zdru±eneho chodnika pramen (3ajdovka -tenisove kurty IKE - Aniëka Objekt: 
Oast': 
JKSO: 

Objecinavater Mesto Koice 
Zhotovjter STRABAG s.r.o. 
Datum: 31 .07.2023 

zena pro cesty, V homi 

II po Spevnenej ceste z 
st'do 100Cm 
u z homin V 1-4 nad 10 

100 do 1000 rn3 

a kamenivo (I? 05) osl 

I p rv kOdpoloýky p Mno±stvo I Cena 
1 2 3 4 I MJ J ceikom jednotkovâ nacekom 

I 0P1 

I 32 I I I979089212.S IPnnStnk eI#Id,,..--------------. --- ....... 
61 7 I 8 9 I io1 

- '"t"Lflh'7 UedIL, uecnzove t 121,510 6.81 827,48 20,0 I I I lvrobky (1703), ostatne 
Presun hmot HSV 

I I I998225l 11.8 jPresun hmOt pro pozomnu komunikaclu a letisko s krvtom asfaltnuom I rns'nI 

IdRIdU 0000sjannute V cenácl 
....... 

34 000300013.8 Geodeticke prace - vykonávane pred v'stavbou urãen,e 
908,06 

pilebehu 
nadzemneho alebo podzemneho existujOceho aj plánovaneho vedenia 

EUR 1.000 908,06 908.06 2OJ 

S003 Parkovacia plocha pre cvklistov - 

Préce a dodávky HSV 
Zemno práce 

Odkopávka a prekopav 
1000 m3 

Vodorovne premiestner 
'ad 100 do 1000 ma no 

40 

41 

42 

43 

44 

56487l Ii 1.3 

596911142,3 

Podklad zo trkodrviny a rozprestretjrn a zhutnenfm, p0 zhutneni hr. 250 
mm 

kladenie betonove) zámkovej dla±by kornunikécii pro peich hr. 60 mm 
pro peéich nad 50 do 100 m2 so zriadenim IOtka z kameniva hr. 30 mm 

m2 

m2 

25,000 

25.000 

19,40 

25,54 

485,00 

638,50 

20,0 

20.0 

45 

_____________________________ 

592460007400.5 Dlaiba betanova bezkãrova, rozmer 200x165x60 mm, farebná 
Ostatne konétrukcle a práce-bUranje 

m2 25.500 12.82 326.91 20.0 

A 

a Oot,vo 

3155,96 

166,01 

215901101.8 

289971211.5 

Zhutnenie podlo2ia z rastlej homuny 1 ai 4 pod nésypy z hoi'njna 
s0dr2n9th do 92 % PS a nesódr±n9ch 
Zhotovenje vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu skion do 1 . 5, 
irkyod0do3m 

m2 

m2 

. 25.000 

25,000 

0,87 

1.83 

21,75 

45.75 

20,0 

20.0 

__________ 

693110002000.s Geotextilia polypropylénova netkana 200 g/m2 
Kornunikacle 

rn2 25,500 1,66 42.33 20,0 

tr. C 16/20 S boãnou 
parkov9, Ixt)W 1000 

stojana na bicykie k" 

no brcykel, ocero4 ram v 

"0 .flJL0uIIu RumuniKaclu a letusko S 
akeikorvek dl2ky objektu 
Investiane naklady neobsiahnute V cenach 
Inuaeti..S ,.AUj...1.. 

na 

SI 0003000135 Geodetické préce - njkonãvané prod 4stavbou urenie EUR 
227,02 

priebehu 
nadzemneho alebo podzemneho existujuceho aj plánovaneho vedonia 

1,000 227,02 227.02 20,0 

Celkom 
lb 



Priloha . 3 ku zmluve ë. 

Zoznam subdodávatel'ov, ktori sa podiel'ajü na pinenI zmluvy nepriamo 
a zIroveñ sü partnermi verejného sektora (zákon 6. 315/2016 Z. z. v znenI. 
neskorIch predpisov) 

Zoznam subdodávatel'ov, ktori sa podiel'ajü na pinenI zmluvy priamo 
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