

ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa: 4905.4062026KKO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :**Objednávateľ :****Obchodné meno:** Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001

IČO: 00691135

DIČ: SK2021186904

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a**Zhotoviteľ :****Obchodné meno:** EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných : , riaditeľ závodu Košice

b) technických : , prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice

hlavný stavbyvedúci: , ,

IČO: 31651518

IČ pre DPH: SK 2020490274

DIČ: 2020490274

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Číslo účtu: 5025284698/0900

IBAN: SK7709000000005025284698

SWIFT: GIBASKBX

Telefón:

e-mail:

web.stránka:

Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že má štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
3. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
4. Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s Výkazom výmer predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene, ako aj v súlade s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
6. Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa Prílohy č. 3 Zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je:
 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Jantárova
 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Mliečna
 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Tolstého
 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Watsonova

Zhotoviteľ je povinný zamerať ohraničenie miestnych komunikácií na ktorých sa dielo vykonáva, prostredníctvom GPS a toto zameranie uvedie v preberacom protokole.

Článok III. Cena diela

1. Cena diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Celková cena diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **5 652 511,07 € (slovom: päťmilionov šesťstopäťdesiatdvatisíc päťstojedenásť eur a sedem centov) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 6 783 013,28 € (slovom: šesťmilionov sedemstoosemdesiattritisíc trinásť eur a dvadsaťosem centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 1 130 502,21 €. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadne a úplné zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platí po celú dobu plnenia.
3. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky, celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela.
4. Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby, náklady na financovanie ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela. (Dielo sa dodáva tzv. na kľúč a zahŕňa všetky náklady spojené s riadnym vyhotoveným diela v požadovanej kvalite)

5. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehotách stanovených v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu prác (Príloha č.1 tejto Zmluvy) do 3 mesiacov.
3. Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
5. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 30-tich pracovných dní od ukončenia diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do 30-tich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do 30-tich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa v primeranom čase. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych

konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
9. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V. Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednávateľa: stavebný dozor
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci

Článok VI. Podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť.
3. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu

vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 50% ceny za dielo bez DPH.

4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
6. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
7. Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

8. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných

anorganických materiálov.

9. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
10. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
11. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
13. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
14. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
15. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
 - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
16. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach (v zmysle požiadavky objednávateľa),
 - revízne správy elektrických zariadení (ak boli predmetom realizácie).
 - kópiu zápisov v stavebných denníkoch
17. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
18. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VII. Subdodávatelia

1. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 1 tohto Článku zmluvy.
4. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII. Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude uhrádzaná v 120 mesačných splátkach na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení celého diela najneskôr do 2 mesiacov s tým, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre bude zhodný s dátumom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu a faktúra bude vystavená najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po jeho podpísaní. Súčasťou faktúry bude Súpis vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom. Prílohou faktúry bude preberací protokol na celé dielo a splatnosť faktúry bude zodpovedať splátkovému kalendáru tvoriaceho prílohu č. 5 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku vzniknutú na základe tejto zmluvy

na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, inak sa takéto postúpenie považuje za neplatné. Objednávateľ udelí súhlas zhotoviteľovi, aby po ukončení diela postúpil pohľadávku na tretiu osobu za splnenia nasledovných podmienok: Postupníkom bude banka; Náklady spojené s financovaním (úroky, poplatky a pod.) budú zahrnuté v cene za dielo a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade platí lehota splatnosti v zmysle bodu 4 tohto článku odo dňa doručenia prepracovaného daňového dokladu objednávateľovi.
4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, pričom lehota splatnosti prvej splátky faktúry bude do 31.01.2025, resp. do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v prípade, že dielo bude odovzdané po 31.12.2024. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednanie lehoty splatnosti prvej splátky faktúry podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
6. Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
7. V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.
2. Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené

porušením jeho povinností.

5. Záručná doba na stavebné práce je 10 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
6. Záručná doba na vodorovné značenie je 1 rok odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
7. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
8. V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
9. V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
10. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
11. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
12. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do 3 dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.
13. Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
14. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
15. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok X.

Zmluvné pokuty a iné

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v lehote stanovenej v Harmonograme prác podľa Článku IV. ods. 1, ináč bude podliehať zmluvnej ponuke uvedenej v ods. 2 tohto Článku.
2. V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
 - 2.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
 - 2.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
 - 2.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
 - 2.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € denne za každé jednotlivé porušenie.
3. Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.
8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

- 9 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI. Postup a organizácia práce

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
2. O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predlži o jeden deň.
3. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
5. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
6. Udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
8. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
9. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
10. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
11. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.

12. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
13. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
14. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
15. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
16. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.
17. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
18. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
19. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

20. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
21. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
22. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.
23. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázat' zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne a to aj ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné, resp. akceptovateľné
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťenie zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania

objektívnych dôvodov.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIV.

Protikorupčná doložka

1. Zmluvné strany, Objednávateľ a Poskytovateľ, sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou dodržiavať a presadzovať platné právne normy zakazujúce korupciu a ustanovenia uvedené v prílohe č. 6.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie Poskytovateľa, či už priame alebo cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tejto Zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité odstúpenie Objednávateľa od tejto Zmluvy, pričom Poskytovateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy vznikla.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné

údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi,

daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Zmluvná pokuta

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej

pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje

aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasti Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

~~Príloha č. 3 - Dohoda o spoločnej zodpovednosti~~

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Splátkový kalendár

Príloha č. 6 – Protikorupčná doložka

V Košiciach dňa :.....

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa:.....

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček

Primátor mesta

Ing. Róbert Šinály

podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hanko

člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice

Harmonogram prác

Zákazka	realizácia											
Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 101-00 Watsonová												
SO 101 - 00 Rekonštrukcia miestnej cesty Watsonová												
SO 101 - 00.1 Parkovisko Pri botanicej záhrade												
SO 103-00 Rekonštr. komunikácie Tolstého												
SO 105-00 Rekonštr. komunikácie Mliečna												
SO 106-00 Rekonštr. komunikácie Jantárová												

Doba realizácie - 3 mesiace

V Košiciach,

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KE_Ponuka_EA
Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23. 5. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 652 511,07
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	5 652 511,07	1 130 502,21
Cena s DPH v EUR			6 783 013,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

KE_Ponuka_EA

Stavba:

Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice

Miesto:

Dátum:

23. 5. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 652 511,07	6 783 013,28
Watsonov a	SO 101-00 Watsonová	1 687 507,01	2 025 008,41
SO 101-00	Rekonštrc miestnej cesty Watsonová	1 635 539,23	1 962 647,08
SO 101-00.1	Parkovisko Pri botanicej záhrade	51 967,78	62 361,34
Tolsteho	SO 103-00 Rekonštr. komunikácie Tolstého	387 858,49	465 430,19
Mliečna	SO 105-00 Rekonštr. komunikácie Mliečna	456 866,36	548 239,63
Jantarova	SO 106-00 Rekonštr. komunikácie Jantárová	3 120 279,21	3 744 335,05

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice
Objekt: Watsonova - SO 101-00 Watsonová
Časť: SO 101-00 - Rekonštrc miestnej cesty Watsonová

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 635 539,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 628 691,23

D 1 Zemné práce 659 156,93

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	65,000	15,56	1 011,40
2	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2 712,000	106,14	287 851,68
3	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	7 831,000	4,31	33 751,61
4	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb betónových a kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	620,000	17,12	10 614,40
5	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	2 712,000	17,98	48 761,76
6	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	537,000	5,79	3 109,23
7	K	113307242.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 712,000	9,91	26 875,92
8	K	122302203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	1 080,250	17,36	18 753,14
9	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	324,075	2,02	654,63
10	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	179,76	898,80
11	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	272,000	78,75	21 420,00
12	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	81,600	16,21	1 322,74
13	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 994,570	2,07	4 128,76
14	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23 934,840	5,14	123 025,08
15	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 994,570	0,86	1 715,33
16	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 994,570	2,35	4 687,24
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 789,683	15,41	58 399,02
18	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	90,000	42,80	3 852,00
19	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	171,000	22,63	3 869,73
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 934,000	1,44	4 224,96
21	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	50,000	2,07	103,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	50,000	2,02	101,00
23	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,545	16,18	25,00
D 2 Zakladanie							10 931,05
24	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	2 803,000	1,54	4 316,62
25	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	3 083,300	1,93	5 950,77
26	K	289971442.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	m2	100,100	6,63	663,66
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							13 072,54
27	K	348171121.S	Osadenie oceľového zábradlia trvalého do betónu priamo	m	86,000	50,50	4 343,00
28	M	5534610001	Zábradlie oceľové dvojradové mestského typu, vrátane povrchovej úpravy	m	86,000	83,89	7 214,54
29	K	388995212.S	Chránička DN 110 pre el. vedenie (informačná tabuľa - výhľad)	m	50,000	30,30	1 515,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							267,35
30	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	32,46	162,30
31	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630	ks	5,000	21,01	105,05
D 5 Komunikácie							589 263,18
32	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-32 mm)	m2	112,000	9,45	1 058,40
33	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-32 mm)	m2	2 934,000	13,39	39 286,26
34	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm)	m2	2 803,000	18,51	51 883,53
35	K	567114111.S1	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 16/20 hr. 50 mm s vysokou nábehovou pevnosťou	m2	537,000	14,07	7 555,59
36	K	567124115.S1	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	112,000	50,95	5 706,40
37	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	91,000	31,16	2 835,56
38	K	567144315.S1	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 16/20 hr. 250 mm s vysokou nábehovou pevnosťou	m2	2 712,000	43,25	117 294,00
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	3 225,000	0,86	2 773,50
40	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	12 950,000	0,86	11 137,00
41	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	513,000	20,54	10 537,02
42	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 831,000	18,32	143 463,92
43	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7 831,000	23,11	180 974,41
44	K	581140212.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm	m2	91,000	86,06	7 831,46
45	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	107,000	25,68	2 747,76
46	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	109,140	13,99	1 526,87
47	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	48,000	25,68	1 232,64
48	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	48,960	28,98	1 418,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie	32 678,64			
49	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	180,000	8,58	1 544,40
50	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	36,000	204,91	7 376,76
51	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	18,000	205,25	3 694,50
52	M	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	18,000	18,18	327,24
53	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	18,000	30,30	545,40
54	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	18,000	46,46	836,28
55	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	18,000	26,67	480,06
56	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	10,000	49,49	494,90
57	M	552420026600.S	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400 (DN 315)	ks	10,000	38,79	387,90
58	M	552410001800.S	Kovová mreža s uzamíkaním, pozink. o rozm. 1050x1550mm	ks	5,000	175,96	879,80
59	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000	377,05	1 885,25
60	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	20,000	467,53	9 350,60
61	K	899332111.S	Vybúranie uličného vstupu	ks	5,000	144,20	721,00
62	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	15,000	276,97	4 154,55

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	319 671,60			
63	K	914001111.agr	Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	7 075,80	7 075,80
64	K	914001111.agr1	Dočasné dopravné značenie - vypracovanie projektu	kpl	1,000	2 020,16	2 020,16
65	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 209,000	2,02	2 442,18
66	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 150,000	2,02	2 323,00
67	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	363,000	4,04	1 466,52
68	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	48,000	4,04	193,92
69	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na prieťah pre chodcov	m	60,000	143,81	8 628,60
70	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	417,500	20,20	8 433,50
71	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2 770,000	0,38	1 052,60
72	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	417,500	1,37	571,98
73	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	595,000	24,88	14 803,60
74	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x300 mm	ks	600,950	7,41	4 453,04
75	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	26,69	373,66
76	M	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	14,140	4,90	69,29
77	K	917733111.S1	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400 mm	m	24,000	95,07	2 281,68
78	M	592170003900	Obrubník typ Kasselský (BUS) o rozmere 400x290x1000 mm	ks	24,240	222,56	5 394,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	3,350	2 311,20	7 742,52
80	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	7 831,000	1,71	13 391,01
81	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	8 614,100	2,91	25 067,03
82	K	919726712.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	36,000	7,07	254,52
83	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	2 160,000	4,09	8 834,40
84	K	919726732.S.1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	270,000	7,84	2 116,80
85	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2 196,000	4,19	9 201,24
86	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 626,000	5,99	9 739,74
87	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	135,000	16,16	2 181,60
88	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	135,000	11,11	1 499,85
89	K	935115132.S1	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	96,000	55,73	5 350,08
90	K	935115131.S1	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN bez vnútorného spádu so základom	m	16,000	55,73	891,68
91	M	592270037995.S	Vpust, lxšxv 1000x450x500 mm, D 400, s liatinovým roštom, pre štrbinové betónové žľaby	ks	13,000	513,60	6 676,80
92	M	592270037923.S	Čistiaci kus, lxšxv 1000x450x500 mm DN 20x30, F 900, s liatinovým krytom, pre štrbinové betónové žľaby	ks	1,000	924,48	924,48
93	M	592270037921.S	Záslepka, lxšxv 120x450x500 mm, pre štrbinové betónové žľaby	ks	24,000	15,41	369,84
94	M	592270037909.S	Štrbinový betónový žľab, lxšxv 4000x450x500 mm, DN 20x30, spád dna 0,5 %, F 900, prerušovaná štrbina š. 30 mm	m	16,000	342,40	5 478,40
95	M	592270037907.S	Štrbinový betónový žľab, lxšxv 4000x450x500 mm, DN 20x30, spád dna 0,5 %, E 600, prerušovaná štrbina š. 30 mm	m	96,000	342,40	32 870,40
96	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymeranie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	ks	15,000	42,42	636,30
97	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	225,000	18,18	4 090,50
98	K	961051111.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	168,200	167,78	28 220,60
99	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	86,000	35,16	3 023,76
100	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	4 394,132	0,36	1 581,89
101	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	61 517,848	0,36	22 146,43
102	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4 394,132	2,67	11 732,33
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 861,560	20,54	38 236,44
104	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2 532,572	6,25	15 828,58

D 99 Presun hmôt HSV 3 649,94

105	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 886,671	0,53	3 649,94
-----	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 848,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	3 424,00	3 424,00
107	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	3 424,00	3 424,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice
Objekt: Watsonova - SO 101-00 Watsonová
Časť: SO 101-00.1 - Parkovisko Pri botanicej záhrade

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 51 967,78

D HSV Práce a dodávky HSV 45 119,78

D 1 Zemné práce 11 870,53

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	113,400	44,51	5 047,43
2	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	378,000	7,70	2 910,60
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	113,400	13,35	1 513,89
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,680	2,48	56,25
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	272,160	5,14	1 398,90
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,680	0,86	19,50
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,680	2,81	63,73
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,092	15,41	664,05
9	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	113,400	1,73	196,18

D 2 Zakladanie 457,88

10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	125,000	1,54	192,50
11	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	137,500	1,93	265,38

D 5 Komunikácie 17 492,33

12	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-32 mm)	m2	113,400	13,39	1 518,43
13	K	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	113,400	43,62	4 946,51
14	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	378,000	0,86	325,08
15	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	113,400	0,86	97,52
16	K	577124251.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2	113,400	15,75	1 786,05
17	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	378,000	23,33	8 818,74

D 8 Rúrové vedenie 2 337,65

18	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	467,53	2 337,65
----	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 872,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	914001111.agr	Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	7 075,80	7 075,80
20	K	914001111.agr1	Dočasné dopravné značenie - vypracovanie projektu	kpl	1,000	2 020,16	2 020,16
21	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	44,41	177,64
22	M	404410037576.1	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie, Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	68,48	68,48
23	M	404410037576	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	67,38	134,76
24	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	61,51	61,51
25	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	6,68	53,44
26	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	15,61	46,83
27	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	1,37	4,11
28	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	3,000	20,03	60,09
29	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	77,000	2,02	155,54
30	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	14,000	4,04	56,56
31	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	0,500	20,20	10,10
32	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	91,000	0,38	34,58
33	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,500	1,37	0,69
34	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,000	4,19	134,08
35	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000	5,99	479,20
36	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	103,950	0,36	37,42
37	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 455,300	0,36	523,91
38	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	103,950	2,67	277,55
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,700	20,54	1 164,62
40	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	47,250	6,25	295,31
D		99	Presun hmôt HSV				89,01
41	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	167,935	0,53	89,01
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				6 848,00
42	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	3 424,00	3 424,00
43	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	3 424,00	3 424,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice
Objekt: Tolsteho - SO 103-00 Rekonštr. komunikácie Tolstého

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 387 858,49

D HSV Práce a dodávky HSV 365 294,66

D 1 Zemné práce 3 102,42

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,800	3,34	102,87
2	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	34,800	45,57	1 585,84
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	308,000	2,07	637,56
4	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	308,000	2,02	622,16
5	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,517	16,18	153,99

D 1.20 Búracie práce 46 270,61

6	K	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	737,000	6,71	4 945,27
7	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t	m2	4 820,000	3,56	17 159,20
8	K	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	135,000	12,12	1 636,20
9	K	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	8,000	30,82	246,56
10	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	8,000	44,51	356,08
11	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	898,000	17,65	15 849,70
12	K	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,14500 t	m	355,000	17,12	6 077,60

D 5.10 Komunikácie - vozovka 208 477,17

13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,000	1,44	11,52
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírký od 0 do 3 m	m2	9,200	1,54	14,17
15	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		9,200	1,93	17,76
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	11,47	91,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	8,000	10,96	87,68
18	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	8,000	33,91	271,28
19	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	8,000	0,86	6,88
20	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	9 632,000	0,86	8 283,52
21	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 820,000	18,32	88 302,40
22	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 820,000	23,11	111 390,20

D 5.20 Komunikácie - chodník 28 769,33

23	K	567114211.S1	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	799,000	16,88	13 487,12
24	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	737,000	11,98	8 829,26
25	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	737,000	0,86	633,82
26	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	65,000	34,57	2 247,05
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,000	11,47	1 858,14
28	M	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	71,000	24,14	1 713,94

D 5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce 72 131,07

29	K	596912313.S	Rozobratie a spätné kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	162,000	22,29	3 610,98
30	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia	m2	20,000	2,57	51,40
31	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	21,000	162,86	3 420,06
32	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	21,000	14,96	314,16
33	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	21,000	51,69	1 085,49
34	K	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	16,000	397,95	6 367,20
35	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	4,000	75,33	301,32
36	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	629,000	20,54	12 919,66
37	M	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	660,000	7,70	5 082,00
38	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400 mm	m	269,000	34,24	9 210,56
39	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x220x150 mm	ks	289,000	16,26	4 699,14
40	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	355,000	20,54	7 291,70
41	M	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	380,000	4,62	1 755,60
42	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	670,000	6,93	4 643,10
43	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	95,000	8,22	780,90
44	K	919726174.2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	898,000	8,75	7 857,50
45	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	670,000	4,09	2 740,30

D 5.40 Komunikácie - vodorovné značenie 6 544,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	44,41	222,05
47	M	404410000940.1	Dopravná značka v zmysle PD	ks	5,000	77,04	385,20
48	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	6,68	66,80
49	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	1,37	5,48
50	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	4,000	20,03	80,12
51	M	404490008800.S	Hliníková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	4,000	36,31	145,24
52	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	184,000	3,42	629,28
53	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	24,000	143,81	3 451,44
54	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	111,500	11,98	1 335,77
55	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	184,000	0,38	69,92
56	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	111,500	1,37	152,76

D OST Ostatné 22 563,83

57	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000	10 113,67	10 113,67
58	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	3 034,16	3 034,16
59	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000	9 416,00	9 416,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice
Objekt: Mliečna - SO 105-00 Rekonštr. komunikácie Mliečna

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 456 866,36

D HSV Práce a dodávky HSV 434 302,53

D 1 Zemné práce 6 562,08

1	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	144,000	45,57	6 562,08
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 1.20 Búracie práce 54 368,37

2	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t	m2	6 660,000	3,56	23 709,60
3	K	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	261,000	12,12	3 163,32
4	K	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	365,000	30,82	11 249,30
5	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	365,000	44,51	16 246,15

D 5.10 Komunikácie - vozovka 311 784,99

6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	365,000	1,44	525,60
7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	461,725	1,54	711,06
8	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	305,000	5,62	1 714,10
9	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		461,725	1,93	891,13
10	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	365,000	11,47	4 186,55
11	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	365,000	10,96	4 000,40
12	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	365,000	33,91	12 377,15
13	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	365,000	0,86	313,90
14	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	12 955,000	0,86	11 141,30
15	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	6 660,000	18,32	122 011,20
16	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	6 660,000	23,11	153 912,60

D 5.20 Komunikácie - chodník 1 163,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	19,000	34,57	656,83
18	M	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	21,000	24,14	506,94

D		5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	52 491,19			
19	K	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	kpl	1,000	5 223,88	5 223,88
20	M	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	19 898,87	19 898,87
21	K	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	337,01	1 348,04
22	M	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	4,000	26,16	104,64
23	M	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	4,000	44,03	176,12
24	M	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	4,000	66,90	267,60
25	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	4,000	14,96	59,84
26	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	4,000	51,69	206,76
27	M	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	4,000	305,04	1 220,16
28	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	11,000	162,86	1 791,46
29	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	11,000	14,96	164,56
30	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	11,000	51,69	568,59
31	K	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	20,000	397,95	7 959,00
32	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	30,000	75,33	2 259,90
33	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	940,000	6,93	6 514,20
34	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	51,000	8,22	419,22
35	K	919726174.2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	53,000	8,75	463,75
36	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	940,000	4,09	3 844,60

D		5.40	Komunikácie - vodorovné značenie	7 932,13			
37	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	45,000	1,37	61,65
38	K	915711212.3	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 500 mm biela retroreflexná	m	4,000	8,56	34,24
39	K	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	850,000	1,71	1 453,50
40	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	32,000	143,81	4 601,92
41	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	109,200	11,98	1 308,22
42	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	850,000	0,38	323,00
43	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	109,200	1,37	149,60

D		OST	Ostatné	22 563,83			
44	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000	10 113,67	10 113,67
45	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	3 034,16	3 034,16
46	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000	9 416,00	9 416,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice
Objekt: Jantarova - SO 106-00 Rekonštr. komunikácie Jantárová

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 120 279,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3 097 715,38

D 1 Zemné práce 53 333,15

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	449,000	3,34	1 499,66
2	K	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	685,200	45,57	31 224,56
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	4 490,000	2,07	9 294,30
4	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	4 490,000	2,02	9 069,80
5	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	138,741	16,18	2 244,83

D 1.20 Búracie práce 491 689,35

6	K	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	3 515,000	6,71	23 585,65
7	K	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t	m2	34 678,000	3,56	123 453,68
8	K	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	765,000	12,12	9 271,80
9	K	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	2 214,000	30,82	68 235,48
10	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	440,000	111,76	49 174,40
11	K	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	2 214,000	44,51	98 545,14
12	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	5 247,000	17,12	89 828,64
13	K	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,14500 t	m	1 674,000	17,12	28 658,88
14	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	64,000	14,62	935,68

D 5.10 Komunikácie - vozovka 1 689 432,59

15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 774,000	1,44	2 554,56
16	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	2 110,240	1,54	3 249,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		2 110,240	1,93	4 072,76
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 774,000	10,96	19 443,04
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 774,000	18,15	32 198,10
20	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	1 774,000	33,91	60 156,34
21	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 774,000	0,86	1 525,64
22	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	66 702,000	0,86	57 363,72
23	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	34 238,000	18,32	627 240,16
24	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	34 238,000	23,11	791 240,18
25	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien	m2	37 661,800	2,40	90 388,32

D 5.20 Komunikácie - chodník 106 864,42

26	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	3 515,000	12,46	43 796,90
27	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42,000	1,44	60,48
28	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	3 515,000	11,98	42 109,70
29	K	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	3 515,000	0,86	3 022,90
30	K	594611111.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	42,000	25,68	1 078,56
31	M	592460003000.S	Dlažba betónová zámková hrúbka 60 mm, prírodná	m2	46,000	15,41	708,86
32	K	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	260,000	34,57	8 988,20
33	M	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	275,000	24,14	6 638,50
34	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	42,000	10,96	460,32

D 5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce 556 786,79

35	K	388795206.S	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	m	20,000	2,04	40,80
36	M	286130070300.S	Chránička DN 50, HDPE	m	20,000	6,45	129,00
37	K	596911141.S	Rozobratie a spätné kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	42,000	37,70	1 583,40
38	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, hr. 60 mm	m2	10,000	18,52	185,20
39	K	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	kpl	1,000	5 223,88	5 223,88
40	M	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	19 898,87	19 898,87
41	K	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	21,000	337,01	7 077,21
42	M	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	21,000	26,16	549,36
43	M	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	21,000	44,03	924,63
44	M	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	21,000	66,90	1 404,90
45	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	21,000	14,96	314,16
46	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	21,000	51,69	1 085,49
47	M	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	21,000	305,04	6 405,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	59,000	162,86	9 608,74
49	M	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	59,000	14,96	882,64
50	M	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	59,000	51,69	3 049,71
51	K	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	40,000	397,95	15 918,00
52	K	899331115.1	Výšková úprava šupátok	ks	2,000	76,60	153,20
53	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	64,000	91,03	5 825,92
54	M	404490007900.S	Zábradlie ochranné dvojmadlové, kotvené do betónu	ks	64,000	83,89	5 368,96
55	M	693210003305	Geomreža sklovláknitá, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	37 661,800	2,91	109 595,84
56	K	916362111.1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. do opory C30/37 hr. 200mm s bočnou oporou	m	145,000	80,67	11 697,15
57	M	592170002355.1	Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000	m	145,000	222,56	32 271,20
58	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5 102,000	20,54	104 795,08
59	M	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	5 255,000	7,70	40 463,50
60	K	917862111.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 674,000	20,54	34 383,96
61	M	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	1 754,000	4,62	8 103,48
62	K	919726173.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	1 050,000	3,42	3 591,00
63	K	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	6 645,000	6,93	46 049,85
64	K	919726174.1	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	216,000	8,22	1 775,52
65	K	919726174.2	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	5 447,000	8,75	47 661,25
66	K	919726543.1	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 25 mm	m	1 050,000	3,42	3 591,00
67	K	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	6 645,000	4,09	27 178,05

D 5.40

Komunikácie - vodorovné značenie

70 685,92

68	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	1 806,000	1,37	2 474,22
69	K	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	4 744,000	1,71	8 112,24
70	K	915711212.2	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 500 mm biela retroreflexná	m	40,000	5,87	234,80
71	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	257,000	143,81	36 959,17
72	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	678,000	2,40	1 627,20
73	K	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	1 387,000	11,98	16 616,26
74	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	7 268,000	0,38	2 761,84
75	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 387,000	1,37	1 900,19

D 5.50

Komunikácie - BUS záliv

128 923,16

76	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	440,000	1,44	633,60
77	M	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		484,000	1,93	934,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	484,000	1,54	745,36
79	K	388994118	Chránička D 110 pre elektrické káble	m	200,000	7,41	1 482,00
80	K	564861111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	440,000	13,92	6 124,80
81	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	440,000	18,15	7 986,00
82	K	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosa z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	484,000	6,64	3 213,76
83	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	440,000	31,16	13 710,40
84	K	582147115	Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou melličkovou úpravou hr. 220 mm		440,000	86,16	37 910,40
85	M	313110005305	Sieť KARI, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 10/10 mm		968,000	58,04	56 182,72

D OST Ostatné 22 563,83

86	K	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1,000	10 113,67	10 113,67
87	K	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	3 034,16	3 034,16
88	K	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1,000	9 416,00	9 416,00

Zoznam subdodávateľov**Predmet zmluvy:** **Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice****Objednávateľ:** **Mesto Košice** Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice**Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.,** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa	podiel
HK STAV s.r.o..	Jantárová č. 4 040 01 Košice	36 587 737		1,86 %
COLAS Slovakia, a.s.	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava	31 651 402		18,4%
HOFEX spol. s r.o.	Napájadlá 9, 040 01 Košice	31 648 924		1,43%

V Košiciach

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Splátkový kalendár

Č. splátky	Dátum splatnosti	Počiatkový zostatok	Plánovaná platba	Konečný zostatok
1.	28.1.2025	5 652 511,07 €	47 104,26 €	5 605 406,81 €
2.	28.2.2025	5 605 406,81 €	47 104,26 €	5 558 302,55 €
3.	28.3.2025	5 558 302,55 €	47 104,26 €	5 511 198,29 €
4.	28.4.2025	5 511 198,29 €	47 104,26 €	5 464 094,03 €
5.	28.5.2025	5 464 094,03 €	47 104,26 €	5 416 989,77 €
6.	28.6.2025	5 416 989,77 €	47 104,26 €	5 369 885,51 €
7.	28.7.2025	5 369 885,51 €	47 104,26 €	5 322 781,25 €
8.	28.8.2025	5 322 781,25 €	47 104,26 €	5 275 676,99 €
9.	28.9.2025	5 275 676,99 €	47 104,26 €	5 228 572,73 €
10.	28.10.2025	5 228 572,73 €	47 104,26 €	5 181 468,47 €
11.	28.11.2025	5 181 468,47 €	47 104,26 €	5 134 364,21 €
12.	28.12.2025	5 134 364,21 €	47 104,26 €	5 087 259,95 €
13.	28.1.2026	5 087 259,95 €	47 104,26 €	5 040 155,69 €
14.	28.2.2026	5 040 155,69 €	47 104,26 €	4 993 051,43 €
15.	28.3.2026	4 993 051,43 €	47 104,26 €	4 945 947,17 €
16.	28.4.2026	4 945 947,17 €	47 104,26 €	4 898 842,91 €
17.	28.5.2026	4 898 842,91 €	47 104,26 €	4 851 738,65 €
18.	28.6.2026	4 851 738,65 €	47 104,26 €	4 804 634,39 €
19.	28.7.2026	4 804 634,39 €	47 104,26 €	4 757 530,13 €
20.	28.8.2026	4 757 530,13 €	47 104,26 €	4 710 425,87 €
21.	28.9.2026	4 710 425,87 €	47 104,26 €	4 663 321,61 €
22.	28.10.2026	4 663 321,61 €	47 104,26 €	4 616 217,35 €
23.	28.11.2026	4 616 217,35 €	47 104,26 €	4 569 113,09 €
24.	28.12.2026	4 569 113,09 €	47 104,26 €	4 522 008,83 €
25.	28.1.2027	4 522 008,83 €	47 104,26 €	4 474 904,57 €
26.	28.2.2027	4 474 904,57 €	47 104,26 €	4 427 800,31 €
27.	28.3.2027	4 427 800,31 €	47 104,26 €	4 380 696,05 €
28.	28.4.2027	4 380 696,05 €	47 104,26 €	4 333 591,79 €
29.	28.5.2027	4 333 591,79 €	47 104,26 €	4 286 487,53 €
30.	28.6.2027	4 286 487,53 €	47 104,26 €	4 239 383,27 €
31.	28.7.2027	4 239 383,27 €	47 104,26 €	4 192 279,01 €
32.	28.8.2027	4 192 279,01 €	47 104,26 €	4 145 174,75 €
33.	28.9.2027	4 145 174,75 €	47 104,26 €	4 098 070,49 €
34.	28.10.2027	4 098 070,49 €	47 104,26 €	4 050 966,23 €
35.	28.11.2027	4 050 966,23 €	47 104,26 €	4 003 861,97 €
36.	28.12.2027	4 003 861,97 €	47 104,26 €	3 956 757,71 €
37.	28.1.2028	3 956 757,71 €	47 104,26 €	3 909 653,45 €
38.	28.2.2028	3 909 653,45 €	47 104,26 €	3 862 549,19 €
39.	28.3.2028	3 862 549,19 €	47 104,26 €	3 815 444,93 €
40.	28.4.2028	3 815 444,93 €	47 104,26 €	3 768 340,67 €
41.	28.5.2028	3 768 340,67 €	47 104,26 €	3 721 236,41 €
42.	28.6.2028	3 721 236,41 €	47 104,26 €	3 674 132,15 €
43.	28.7.2028	3 674 132,15 €	47 104,26 €	3 627 027,89 €
44.	28.8.2028	3 627 027,89 €	47 104,26 €	3 579 923,63 €
45.	28.9.2028	3 579 923,63 €	47 104,26 €	3 532 819,37 €
46.	28.10.2028	3 532 819,37 €	47 104,26 €	3 485 715,11 €

47.	28.11.2028	3 485 715,11 €	47 104,26 €	3 438 610,85 €
48.	28.12.2028	3 438 610,85 €	47 104,26 €	3 391 506,59 €
49.	28.1.2029	3 391 506,59 €	47 104,26 €	3 344 402,33 €
50.	28.2.2029	3 344 402,33 €	47 104,26 €	3 297 298,07 €
51.	28.3.2029	3 297 298,07 €	47 104,26 €	3 250 193,81 €
52.	28.4.2029	3 250 193,81 €	47 104,26 €	3 203 089,55 €
53.	28.5.2029	3 203 089,55 €	47 104,26 €	3 155 985,29 €
54.	28.6.2029	3 155 985,29 €	47 104,26 €	3 108 881,03 €
55.	28.7.2029	3 108 881,03 €	47 104,26 €	3 061 776,77 €
56.	28.8.2029	3 061 776,77 €	47 104,26 €	3 014 672,51 €
57.	28.9.2029	3 014 672,51 €	47 104,26 €	2 967 568,25 €
58.	28.10.2029	2 967 568,25 €	47 104,26 €	2 920 463,99 €
59.	28.11.2029	2 920 463,99 €	47 104,26 €	2 873 359,73 €
60.	28.12.2029	2 873 359,73 €	47 104,26 €	2 826 255,47 €
61.	28.1.2030	2 826 255,47 €	47 104,26 €	2 779 151,21 €
62.	28.2.2030	2 779 151,21 €	47 104,26 €	2 732 046,95 €
63.	28.3.2030	2 732 046,95 €	47 104,26 €	2 684 942,69 €
64.	28.4.2030	2 684 942,69 €	47 104,26 €	2 637 838,43 €
65.	28.5.2030	2 637 838,43 €	47 104,26 €	2 590 734,17 €
66.	28.6.2030	2 590 734,17 €	47 104,26 €	2 543 629,91 €
67.	28.7.2030	2 543 629,91 €	47 104,26 €	2 496 525,65 €
68.	28.8.2030	2 496 525,65 €	47 104,26 €	2 449 421,39 €
69.	28.9.2030	2 449 421,39 €	47 104,26 €	2 402 317,13 €
70.	28.10.2030	2 402 317,13 €	47 104,26 €	2 355 212,87 €
71.	28.11.2030	2 355 212,87 €	47 104,26 €	2 308 108,61 €
72.	28.12.2030	2 308 108,61 €	47 104,26 €	2 261 004,35 €
73.	28.1.2031	2 261 004,35 €	47 104,26 €	2 213 900,09 €
74.	28.2.2031	2 213 900,09 €	47 104,26 €	2 166 795,83 €
75.	28.3.2031	2 166 795,83 €	47 104,26 €	2 119 691,57 €
76.	28.4.2031	2 119 691,57 €	47 104,26 €	2 072 587,31 €
77.	28.5.2031	2 072 587,31 €	47 104,26 €	2 025 483,05 €
78.	28.6.2031	2 025 483,05 €	47 104,26 €	1 978 378,79 €
79.	28.7.2031	1 978 378,79 €	47 104,26 €	1 931 274,53 €
80.	28.8.2031	1 931 274,53 €	47 104,26 €	1 884 170,27 €
81.	28.9.2031	1 884 170,27 €	47 104,26 €	1 837 066,01 €
82.	28.10.2031	1 837 066,01 €	47 104,26 €	1 789 961,75 €
83.	28.11.2031	1 789 961,75 €	47 104,26 €	1 742 857,49 €
84.	28.12.2031	1 742 857,49 €	47 104,26 €	1 695 753,23 €
85.	28.1.2032	1 695 753,23 €	47 104,26 €	1 648 648,97 €
86.	28.2.2032	1 648 648,97 €	47 104,26 €	1 601 544,71 €
87.	28.3.2032	1 601 544,71 €	47 104,26 €	1 554 440,45 €
88.	28.4.2032	1 554 440,45 €	47 104,26 €	1 507 336,19 €
89.	28.5.2032	1 507 336,19 €	47 104,26 €	1 460 231,93 €
90.	28.6.2032	1 460 231,93 €	47 104,26 €	1 413 127,67 €
91.	28.7.2032	1 413 127,67 €	47 104,26 €	1 366 023,41 €
92.	28.8.2032	1 366 023,41 €	47 104,26 €	1 318 919,15 €
93.	28.9.2032	1 318 919,15 €	47 104,26 €	1 271 814,89 €
94.	28.10.2032	1 271 814,89 €	47 104,26 €	1 224 710,63 €
95.	28.11.2032	1 224 710,63 €	47 104,26 €	1 177 606,37 €
96.	28.12.2032	1 177 606,37 €	47 104,26 €	1 130 502,11 €

97.	28.1.2033	1 130 502,11 €	47 104,26 €	1 083 397,85 €
98.	28.2.2033	1 083 397,85 €	47 104,26 €	1 036 293,59 €
99.	28.3.2033	1 036 293,59 €	47 104,26 €	989 189,33 €
100.	28.4.2033	989 189,33 €	47 104,26 €	942 085,07 €
101.	28.5.2033	942 085,07 €	47 104,26 €	894 980,81 €
102.	28.6.2033	894 980,81 €	47 104,26 €	847 876,55 €
103.	28.7.2033	847 876,55 €	47 104,26 €	800 772,29 €
104.	28.8.2033	800 772,29 €	47 104,26 €	753 668,03 €
105.	28.9.2033	753 668,03 €	47 104,26 €	706 563,77 €
106.	28.10.2033	706 563,77 €	47 104,26 €	659 459,51 €
107.	28.11.2033	659 459,51 €	47 104,26 €	612 355,25 €
108.	28.12.2033	612 355,25 €	47 104,26 €	565 250,99 €
109.	28.1.2034	565 250,99 €	47 104,26 €	518 146,73 €
110.	28.2.2034	518 146,73 €	47 104,26 €	471 042,47 €
111.	28.3.2034	471 042,47 €	47 104,26 €	423 938,21 €
112.	28.4.2034	423 938,21 €	47 104,26 €	376 833,95 €
113.	28.5.2034	376 833,95 €	47 104,26 €	329 729,69 €
114.	28.6.2034	329 729,69 €	47 104,26 €	282 625,43 €
115.	28.7.2034	282 625,43 €	47 104,26 €	235 521,17 €
116.	28.8.2034	235 521,17 €	47 104,26 €	188 416,91 €
117.	28.9.2034	188 416,91 €	47 104,26 €	141 312,65 €
118.	28.10.2034	141 312,65 €	47 104,26 €	94 208,39 €
119.	28.11.2034	94 208,39 €	47 104,26 €	47 104,13 €
120.	28.12.2034	47 104,13 €	47 104,13 €	0,00 €

Košice, dňa

Košice, dňa

Objednávateľ: **Mesto Košice**

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta

Ing. Róbert Šinály
podpredsa
predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Protikorupčná doložka

1. Na účely tejto protikorupčnej doložky sa rozumie
 - a) korupciou ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo prospech iných osôb;
 - b) korupčným správaním konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu;
 - c) spriaznenou osobou blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca;
 - d) dôvodným podozrením začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - e) preukázaním právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.
2. V súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že
 - a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu objednávateľa, alebo poslancovi Mestského zastupiteľstva v Košiciach alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy,

- b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s objednávatelom, zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk,
- c) v prípade, keď ho objednávatel upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávatel môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy,
- d) v prípade, keď sa preukáže, že zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy, objednávatel je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávatel'a od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní objednávatel'a v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.