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ZMLUVA O DIELO č. .................................. 
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 
Cyklistická komunikácia ul. Pri sídlisku – Keldišova – pod most ul. Ukrajinská, 

Košice 
uzatvorená medzi 

 
 
1. Objednávateľ: Mesto Košice 
 Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
 Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
 IČO: 00691135 
 DIČ: 2021186904 
 IČ pre DPH: SK2021186904 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
 Číslo účtu: SK72 5600 0000 0004 4248 2043 
  
 Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
 
 
 
(ďalej len „objednávateľ”) 
 
 
2. Zhotoviteľ:  AGERE - Projekt s.r.o  
 Sídlo:  Stromová 16, 04001 Košice   
 Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným  
 Štatutárny orgán Ing. Martin Kozák, konateľ 
   
 IČO:  48286931  
 IČ pre DPH: Zhotoviteľ nie je platca DPH    
 DIČ:  2120119639 
 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
 Číslo účtu: SK57 0200 0000 0035 4751 1051 
 SWIFT:  SUBASKBX  
 Korešpondenčná adresa: Stromová 16, 04001 Košice   
  
 

 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“) 

2024002719
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Čl. 1. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 zmluvy (ďalej 

len „dielo“), inžiniersku činnosť uvedenú v čl. 3 zmluvy (ďalej len „inžinierska 
činnosť“) a činnosť odborného autorského dohľadu projektanta uvedenú v čl. 4 zmluvy 
(ďalej len „činnosť autorského dohľadu“). 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas doby platnosti tejto zmluvy je oprávnený vykonávať 
činnosti podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v prípade využitia subdodávok 
zabezpečí požadovanú odbornosť a kvalifikáciu aj u subdodávateľov. 

3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené riadne, ak spĺňa 
všetky požiadavky podľa zmluvy, je zhotovené v súlade s platnými technickými 
normami a predpismi, právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať za následok 
vznik škody na strane objednávateľa alebo tretej osoby. 

4. Zhotoviteľ vykoná dielo a činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy vo vlastnom mene, 
na svoje náklady a  na vlastnú zodpovednosť. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela vrátane inžinierskej činnosti 
a za výkon činnosti autorského dohľadu cenu uvedenú v čl. 7 tejto zmluvy. 

 

Čl. 2 
PREDMET DIELA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez technických a právnych 
chýb: 

 
- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach 

dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej „DSPRS“) (ďalej len „stavba“). 
- bližšia špecifikácia, DSPRS, počty a formáty vyhotovení sú uvedené v prílohe 

č. 1 zmluvy. 
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Čl. 3 
PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve bude vykonávať inžiniersku činnosť na prípravu, vypracovanie, 
prerokovanie a dodanie kompletnej DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti 
(ďalej len „IČ“). 

2. Bližšia špecifikácia predmetu IČ podľa tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 
zmluvy. 

Čl. 4 
PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOHĽADU 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve bude vykonávať činnosť odborného autorského dohľadu projektanta nad 
uskutočňovaním stavby a to počas celej doby realizácie stavby, t. j. od odovzdania 
staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až po odovzdanie stavby a jej prevzatie 
objednávateľom (ďalej len „AD“). 

2. Bližšia špecifikácia predmetu činnosti AD podľa tohto článku zmluvy je uvedená 
v prílohe č. 1 zmluvy. 

 

Čl. 5 
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

 
1. Vstupné pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom zvolá zhotoviteľ 

a to do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a zároveň predloží 
objednávateľovi na schválenie časový harmonogram spracovania, prerokovania 
a dodania DSPRS. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie.   

3. Zhotoviteľ bude Objednávateľa informovať o stave plnenia záväzku pravidelne podľa 
dohody zmluvných strán.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať návrh DSPRS s objednávateľom, krajským 
dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach (ďalej len „KDI“), a s 
vlastníkmi/správcami všetkých stavbou dotknutých rozvodov inžinierskych sietí a 
zariadení, zapracovať ich pripomienky a požiadavky do DSPRS, zabezpečiť ich kladné 
vyjadrenia/stanoviská a tieto odovzdať v zmysle  prílohy č. 1 zmluvy objednávateľovi. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť/zapracovať do DSPRS opodstatnené požiadavky 
a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú nimi uplatnené v rámci 
prerokovania oboch spomínaných dokumentácií a povoľovacích konaní príslušných 
stavebných úradov.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v procese výberu zhotoviteľa stavebných 
prác pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie, jej doplnení a zmien vyplývajúcich 
z procesu verejného obstarávania.  
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Čl. 6 
TERMÍNY PLNENIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi do jeho sídla v zmysle 

prílohy č. 1 zmluvy: 
- DSPRS – v termíne do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  

 
Počty a formáty vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy. 
Preberací protokol vyhotoví zhotoviteľ v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden odovzdá 
objednávateľovi a jeden si ponechá zhotoviteľ. Preberací protokol musí byť podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť/zapracovať do DSPRS opodstatnené pripomienky a 
požiadavky dotknutých orgánov, vlastníkov/správcov všetkých stavbou dotknutých 
rozvodov a zariadení inžinierskych sietí, relevantných príslušných úradov a organizácií, 
ktoré budú nimi uplatnené v rámci odsúhlasovania DSPRS pre potreby povoľovacích 
konaní príslušných stavebných úradov a v rámci týchto konaní, a to najneskôr do 10 dní 
odo dňa ich doručenia, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. 

3. Výkon inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného stavebného povolenia - lehota 
na inžiniersku činnosť je v zmysle platnej legislatívy/ zhotoviteľ zabezpečí kladné 
vyjadrenia dotknutých orgánov a zakreslenie inžinierskych sietí. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť AD nad uskutočňovaním stavby počas celej 
doby realizácie stavby, t. j. odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska stavby až po jej 
odovzdanie a prevzatie objednávateľom stavby na základe zápisu/protokolu 
o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý bude podpísaný objednávateľom stavby, 
zhotoviteľom stavby a AD. Predpokladaná lehota výkonu činnosti AD na stavbe je šesť 
(6) mesiacov. 

5. Dodržanie lehoty pre vykonanie Diela bude závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania zo 
strany Objednávateľa poskytnutím spolupôsobenia nebude Zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku. 

6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku riadne a včas dodať objednanú 
projektovú dokumentáciu, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia objektívne 
nepredvídateľné alebo neodstrániteľné prekážky, ktorých prekonanie nie je v 
možnostiach zhotoviteľa. Počas doby trvania týchto prekážok, neplynie lehota na 
zhotovenie diela. 
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Čl. 7 
CENA 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 
 

1. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony 
alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, inžinierskej činnosti a 
autorského dohľadu.  

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:  
Zhotoviteľ nie je platca DPH 

2.1   DSPRS: 
 

Cena celkom v EUR:                          8 940,00 
2.2 Inžinierska činnosť pre podanie žiadosti o stavebné povolenie a získanie 

právoplatného stavebného povolenia: 
 

 

Cena celkom v EUR:       1 500,00 
2.3 Autorského dohľadu (AD) počas realizácie stavby: 

Cena celkom v EUR:     1 060,00 
2.3.1  Cena celkom za AD v EUR/mesiac  167,67    

 
 

 

2.4   Celková cena v EUR:     11 500,00 

   
      

 

        Celková cena v EUR:               11 500,00 
 
 

Ceny sú konečné. V cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a prílohy č. 1 
vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na vykonanie 
diela, ako sú napr.: dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, 
výkony a služby nevyhnutné na riadne splnenie zmluvy, potrebné mapové, technické 
podklady a podklady z KN, prehliadky, prieskumy a merania, prerokovania DSPRS, 
náklady na príp. opravy, úpravy, korekcie, doplnenia DSPRS vyplývajúce 
z opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií 
uplatnených v rámci spracovania DSPRS a jej odsúhlasovania a povoľovacieho konania 
príslušného stavebného úradu, cestného správneho orgánu, vytlačenie a dodanie 
doplnenej/ dopracovanej DSPRS,  náklady na DSPRS potrebné v rámci výkonu 
inžinierskej činnosti a autorského dohľadu, vytlačenie a dodanie dodatkov k DSPRS (v 
prípade zmien) v rámci autorského dohľadu, vypracovanie/zaujatie vyjadrení/stanovísk 
v rámci činnosti autorského dohľadu, a pod. v zmysle zmluvy a jej prílohy č. 1.  

  



6/13 

 
3. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu 

zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ 
je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry za jednotlivé časti diela v zmysle ods. 2, bod 2.1 – 2.4. 
tohto čl. zmluvy na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, ktorý bude prílohou faktúry. 

5. Zhotoviteľ vyhotoví raz mesačne faktúru za činnosť AD vo výške uvedenej v ods. 2 bod 
2.3.1 tohto čl. zmluvy na základe mesačného písomného súpisu vykonaných prác AD, 
ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami a bude prílohou faktúry. Celková 
výška faktúry za AD nepresiahne za podmienok stanovených touto zmluvou sumu 
uvedenú v bode 2.3 tohto článku zmluvy, čo nebráni zmluvným stranám dohodnúť sa 
v prípade zmeny podmienok inak. 

6. Súpis musí byť podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a musí obsahovať meno 
a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť AD, jej podpis, ktorým 
potvrdzuje výkon činnosti AD, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a mesačnú sadzbu 
za výkon činnosti AD podľa ods. 2, bod 2.3.1 tohto čl. zmluvy. V prípade prerušenia 
vykonávania stavby na obdobie dlhšie ako 1 mesiac, výkon činnosti AD nebude za toto 
obdobie fakturovaný. 

7. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 
Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto 
ods. zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa 
zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. 

8. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto 
Košice, číslo referátu KCB21 Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, musí obsahovať 
obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, označenie (názov) 
diela, predmet fakturácie podľa zmluvy, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (v zmysle zmluvy), 
fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (AD), dátum splatnosti, odtlačok 
pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

9. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či 
jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry 
vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa 
voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry 
a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

10. Prípadné naviac činnosti/služby nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vyplynie 
v priebehu spracovania DSPRS a ktoré budú nevyhnutné na vypracovanie DSPRS 
a budú odsúhlasené objednávateľom, tieto sa ocenia v režime ekonomicky oprávnených 
nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
na základe vzájomne odsúhlasenej cenovej kalkulácie, ktorej návrh vypracuje 
zhotoviteľ. 

11. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a 
to formou dodatkov. Ak naviac činnosti/služby budú mať vplyv na zmenu termínu 
splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu plnenia. 

12. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade s prísl. 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
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Čl. 8 
SANKCIE 

 
1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ 

uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSPRS v súlade s čl. 6 zmluvy, môže 

si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR 
za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná 
pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky. 

3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť doplniť/zapracovať do DSPRS opodstatnené 
pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov a organizácií v zmysle čl. 6 ods. 2 
zmluvy, resp. neodstráni objednávateľom reklamované vady diela v lehote v zmysle čl. 
9 ods. 5 zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. 

4. Sankcie podľa ods. 2. a ods. 3. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
plnenia zhotoviteľa bude z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, resp. bude 
preukázateľne spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu moc sa na účely tejto zmluvy 
považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu nijako ovplyvniť zmluvné strany. 

5. Ak zhotoviteľ poruší iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako sú uvedené v tomto čl. 
zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- 
EUR za každý, aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná pokuta 
bude odpočítaná z fakturovanej čiastky, resp. uhradená zhotoviteľom v zmysle ods. 7. 
tohto čl. zmluvy. 

6. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, pre ktoré je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od zmluvy podľa čl. 11 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela podľa čl. 7 ods. 2.4. zmluvy, pričom 
povinnosť ju zaplatiť odstúpením od  zmluvy nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky 
objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. Objednávateľ je oprávnený domáhať 
sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto čl. zmluvy 
objednávateľovi na jeho bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu a to 
najneskôr do 15 dní potom, čo bude zhotoviteľovi výzva na jej úhradu doručená. 

8. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán 
na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných 
povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 

 

Čl. 9 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOHĽADU 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať 
s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické 
normy a technické predpisy vzťahujúce sa na predmet zmluvy platné v čase 
vykonávania plnenia, že sa bude riadiť písomnými dohodami zmluvných strán 
a požiadavkami objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť diela, za to, že 
dokumentácie budú vypracované podľa podmienok zmluvy a bez vád. 
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3. Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán na 36 mesiacov a začína plynúť 
dňom protokolárneho prevzatia DSPRS objednávateľom, v prípade, že objednávateľ 
do tejto doby nezačne s realizáciou stavby. V prípade začatia stavby, záručná doba 
na DSPRS končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby. 

4. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady DSPRS. Objednávateľ si môže uplatňovať nároky z vád 
DSPRS aj vtedy, ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia 
záručnej doby, alebo vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
v zmysle ods. 3. tohto čl. zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady DSPRS reklamované objednávateľom v lehote 
do 10 dní odo dňa doručenia uplatnenia práva z vád diela (reklamácie), ak sa nedohodne 
s objednávateľom inak. 

6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov a pokynov od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval. 

Čl. 10 
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, 

AUTORSKÉ PRÁVO 
 

1. Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa 
dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 6 
zmluvy. 

2. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že sa na dielo nevzťahuje právna ochrana podľa 
zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„autorský zákon“). Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ súhlasí s tým, že 
objednávateľ môže dielo použiť akýmkoľvek spôsobom, vrátane spôsobov uvedených 
v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za 
týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady na plnenie úloh 
objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií 
a mostných objektov (ďalej len „licencia“). Licencia sa udeľuje bezodplatne ako 
výhradná a neobmedzená (bez časového a teritoriálneho obmedzenia). Objednávateľ je 
oprávnený licenciu postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu zhotoviteľa. Objednávateľ je 
tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a 
organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy na plnenie ich úloh vo všeobecnom 
verejnom záujme. 

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle ods. 2 tohto čl. 
zmluvy je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v čl. 7 zmluvy. 
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Čl. 11 
ZÁNIK ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných 

strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy 
niektorou zmluvnou stranou. 

2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto 
dôvodov: 

3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže 
plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy; 

3.2. objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podľa zmluvy podstatným spôsobom, 
najmä ak aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, preruší 
alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane 
objednávateľa, alebo spôsobených vyššou mocou definovanou v ods. 4. čl. 8 
zmluvy, 
3.2.2. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 
alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou, 
3.2.3. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, 
resp. existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
je vážne ohrozené. 

4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia 
o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 
dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 
zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy; tým nie sú dotknuté ustanovenia 
zmluvy o náhrade škody. 
 

Čl. 12 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
1. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia 
od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného 
rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 2. čl. 7 zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní konaní stavebných úradov a prípadných rokovaní 
týkajúcich sa diela, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 
6 zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a 
rozsahom diela, inžinierskej činnosti a činnosti AD podľa tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady, ktoré mu objednávateľ 
poskytne na vykonanie diela a to do 14 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
DSPRS. 
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou pri plnení predmetu zmluvy a to na celé obdobie trvania 
zmluvného vzťahu. 

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce 
zo zmluvy na tretiu osobu, alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri vykonaní diela ustanovenia zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a poskytnúť objednávateľovi asistenciu a súčinnosť 
pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie na výber 
zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti bezodkladne pripraviť 
odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúce sa technických špecifikácií, 
výkazov výmer a výkresovej časti DSPRS. 

7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu 
všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených 
v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona 
o konkurze a reštrukturalizácii. 

8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa 
jeho identifikačných a kontaktných údajov. 

9. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 

Čl. 13 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
V prípade, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku 
s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“):  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s 
plnením tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a rozhodnutia 
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a oprávneným osobám poskytnúť 
všetku potrebnú súčinnosť.  

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania podľa bodu 1 tohto článku sú 
najmä:  
a) Objednávateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 
nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu,  
e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

3. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly podľa bodu 1. 
tohto článku Zmluvy neprináleží Zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. 
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Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto zmluvy. V prípade zmeny legislatívnych aktov je 
Zhotoviteľ povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov tak, aby bol dosiahnutý 
účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením. Zhotoviteľ je povinný predovšetkým 
oznámiť nákladovú štruktúru plnenia podľa tejto Zmluvy na základe požiadavky klienta 
alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú 
dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných 
podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho 
riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie plnení podľa tejto Zmluvy je 
oprávnený požadovať tieto podklady aj Objednávateľ. 

Čl. 14 
PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA  

 
1. Na účely tejto protikorupčnej doložky sa rozumie 

a) korupciou ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie 
neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania 
alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti 
s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi 
predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala 
konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania 
alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia 
vo vlastný prospech alebo prospech iných osôb; 

b) korupčným správaním konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie 
moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, 
klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie 
osobného záujmu  
pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, 
poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na 
poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, 
prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj 
úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu; 

c) spriaznenou osobou blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej 
je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, 
s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je 
alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo 
nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych 
osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; 
alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich 
profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou 
osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca; 

d) dôvodným podozrením začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č.301/2005 
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona 
č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

e) preukázaním právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 
 
2. V súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ 

zaväzuje, že: 
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a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu 
korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek 
zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu objednávateľa, alebo poslancovi 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach alebo im spriazneným osobám, alebo osobe 
konajúcej v mene objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti objednávateľa 
alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo 
realizácii tejto zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická 
osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na 
korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s 
uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar 
alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či 
realizácii zmluvných vzťahov s objednávateľom, zhotoviteľ bezodkladne oznámi 
túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach 
takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu 
obcianskalinka@kosice.sk, 

c) v prípade, keď ho objednávateľa upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení 
ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je zhotoviteľ povinný poskytnúť 
potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných 
dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho 
dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného 
podozrenia je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy, 

d) v prípade, keď sa preukáže, že zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa 
podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo 
plnením tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho 
upozornenia odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek 
nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy, ak nebolo 
dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie 
ustanovení tejto doložky, odškodní objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu 
alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej 
doložky. 

Čl. 15 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 „Špecifikácia, technické 
požiadavky“. 

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ 
a jednu zhotoviteľ. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, 
že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 

mailto:obcianskalinka@kosice.sk
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nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán. 

7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa 
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk). 
 
 

 
 
 
 
V Košiciach  dňa ................ 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
.....................................................   ..................................................... 
       Ing. Jaroslav Polaček     Ing. Martin Kozák  
 primátor                                                                             

http://www.kosice.sk/


 
  

Príloha č. 1 

Cyklistická komunikácia ul. Pri sídlisku – 
Keldišova – pod most ul. Ukrajinská, Košice 

 

 



Cyklistická komunikácia ul. Pri sídlisku – Keldišova - pod most ul. Ukrajinská, Košice
    
 
 
 

 Strana 1/5 
 
 

Príloha č. 1   Špecifikácia, technické požiadavky 

Predmet zákazky: Poskytnutie služby 

Kategória služby, číslo: 12 - Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné 
inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické 
poradenské služby, technické testovanie a analýzy  

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD):  

„Cyklistická komunikácia ul. Pri sídlisku - Keldišova – Ukrajinská – pod most ul. Ukrajinská, 
Košice“ 

Popis existujúceho stavu:   

Lokalita predmetnej stavby sa nachádza v Košiciach, v zastavanom území mesta na nábreží 
rieky Hornád, v mestskej časti Košice – Krásna, k. ú. Krásna.  

Existujúca cyklistická trasa vedie po pravom brehu upraveného toku Hornádu, začína na  
južnom konci  ul. Galaktická, je vedená po ul. Pri sídlisku po štrkovom chodníku, ďalej 
pokračuje na ul. Za mostom po cestnej komunikácii s asf. povrchom s vyústením na ul. 
Golianova, kde sa napája na ul. Keldišova. Odtiaľ budú môcť cyklisti ďalej pokračovať  
cestičkou smerom na juh, prekonaním výškového rozdielu, až popod cestný objekt – most č. 
388 na ul. Ukrajinská. Tu sa bude napájať na plánovanú cyklistickú cestičku, ktorej realizáciu 
vrátane prípravy a financovania zabezpečuje Košický samosprávny kraj.        

Realizáciou zámeru sa vytvorí súvislý úsek cyklistickej cestičky v trase medzinárodnej 
cyklomagistrály EUROVELO 11, ktorá je toho času v nevyhovujúcom technickom stave a 
pohyb cyklistov a chodcov nie je komfortný.   
 
Návrh požadovaného riešenia: 
 

Celú cyklotrasu je možné z hľadiska technického riešenia rozdeliť na niekoľko úsekov, 
ktoré sa budú líšiť náročnosťou realizácie tak, aby vznikol funkčný celok.   
 
Úsek č. 1 – stavebné úpravy chodníka, dopravné značenie  

Začiatok úseku je na hranici pozemkov p. č. 7561/2 a p. č. 7561/1 k. ú. Krásna, v zúženom 
mieste medzi ukončením spevneného chodníka pri Galaktickej ulici, s pokračovaním po 
provizórnom štrkovom chodníku pozdĺž ochranného protipovodňového múriku (v smere S-J) 
a po približne 50 m s odbočením o 90° doprava a napojením sa na ulicu Pri sídlisku.  

V spomínanom zúženom mieste nevyhovuje súčasné šírkové usporiadanie upravovanej 
komunikácie, z tohto dôvodu sa počíta s jej rozšírením na pozemok p. č. 7562 k. ú. Krásna, 
ktorý je vo vlastníctve Mesta Košice. Na hranici predmetného pozemku je zrealizovaný plot zo 
železničných podvalov, ktorého odstránenie zabezpečí v plnom rozsahu súčasný nájomník 
mestského pozemku, nie je predmetom riešenia PD.   
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Úsek č. 2 – organizácia dopravy, dopravné značenie      
Druhý upravovaný úsek napojený na ulici Pri sídlisku, pokračuje ul. Za mostom s vyústením 

na ulicu Golianova. V tomto úseku riešenej trasy existuje združené vedenie peších, cyklistov aj 
obslužnej motorovej dopravy. Cyklisti sú vedení v rámci dopravnej zóny s ukľudnenou 
dopravou s obmedzením vjazdu nákladnej dopravy a maximálnej povolenej rýchlosti 30 
km/hod.   

Predmetom PD úseku č. 2 je návrh  dopravného značenia bez stavebných úprav, resp. 
s minimálnymi úpravami ako je lokálna oprava poškodeného krytu vozovky. 
 
Úsek č. 3 – stavebné úpravy, dopravné značenie  

Predmetom PD úseku č. 3 je návrh prepojenia cyklistickej komunikácie na ul. Golianova 
a ul. Keldišova, odkiaľ je možné po prekonaní výškového rozdielu medzi úrovňou cesty na ul. 
Keldišova a úrovňou pravého brehu toku Hornád pokračovať južne popod cestný objekt – most 
č. M388.  

Pokiaľ to bude stavebne možné, navrhnúť spoločnú cestičku tak, aby nedošlo k zabratiu 
parcely C KN č. 7370/5 k. ú. Krásna, z dôvodu zdĺhavého majetkovoprávneho vysporiadania 
s vlastníkmi dotknutého pozemku.  

Stavebne bude predkladaná trasa ukončená na južnej hranici pozemku parcely C KN č. 8092 
k. ú. Krásna.  
Zoznam predpokladaných dotknutých parciel: 

kataster č. parcely C  č. parcely E č. LV vlastník 

Krásna 7561/1 - 1704 Mesto Košice 

Krásna 8105 - 1704 Mesto Košice 

Krásna 8099 3-139/1 1704 Mesto Košice 

Krásna 8099 3-137/1 3547 Mesto Košice 

Krásna 7369/2 - 2287 MČ Košice- Krásna 

Krásna 7369/1 - 2287 MČ Košice- Krásna 

Krásna 7370/5 - 3371 vlastníci – max 50 

Krásna 8092 - 1704 Mesto Košice 

Krásna 7562/1 - 1704 Mesto Košice 
 
 

V úseku navrhovaného rozšírenia a dobudovania spoločnej cestičky je potrebné navrhnúť 
stavebné úpravy v konštrukčnom prevedení podľa technických noriem a predpisov. Úpravy je 
potrebné riešiť tak, aby spoločný chodník pre chodcov a cyklistov spĺňal kritériá pre bezpečný 
pohyb chodcov, cyklistov a osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, v mieste 
priechodov s bezbariérovou úpravou a s oddelením  chodcov od cyklistov.  

Všetky úpravy je potrebné riešiť tak, aby boli splnené kritériá pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou orientácie a osôb so zdravotným postihnutím vychádzajúce z vyhlášky MŽP SR 
532/2002 Z.z., zákona č.50/1976 Z.z. a vyhlášky 30/2020 Z.z., t.j. bezbariérové úpravy 
znížením obrubníkov (max. do 15mm) v miestach priechodov  pre cyklistov a chodcov s 



Cyklistická komunikácia ul. Pri sídlisku – Keldišova - pod most ul. Ukrajinská, Košice
    
 
 
 

 Strana 3/5 
 
 

doplnením prvkov pre nevidiacich. Týmto návrhom sa vytvoria podmienky pre prístup osobám 
so zdravotným postihnutím.  

Stavba musí zahŕňať aj projekt trvalého a dočasného dopravného značenia (zvislého a 
vodorovného) odsúhlaseného príslušným dopravným inšpektorátom. 

Opis služby:  Poskytnutie služby bude pozostávať z nasledovných činností: 

• Geodetické zameranie v rozsahu záujmového územia s vyhotovením dokumentácie 
meračských prác s účelovými mapami, pričom výsledky meraní budú autorizačne 
overené v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 
v nasledujúcom rozsahu: geodetické zameranie spracované oprávneným geodetom 
bude obsahovať detailné výškopisné a polohopisné zameranie celého dotknutého 
územia, spolu so všetkými viditeľnými povrchovými znakmi ako sú technické 
zariadenia inžinierskych sietí (kanalizačné šachty, vodovodné šachty, poklopy, vpusty, 
hydranty, šupátka a pod.), dopravné značky, stĺpy a zariadenia CSS, stĺpy verejného 
osvetlenia, ako aj všetky ostatné potrebné polohopisné prvky; požadovaný systém 
merania – polohopisná sústava JTSK-03, výšková sústava BpV. 

• Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) pre stavebné 
povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej „DSPRS“).  
Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Košice, v mestskej časti Košice Krásna, k. ú. 
Krásna 
Vedenie cyklotrasy viď: mapová príloha  

• Výkon inžinierskej činnosti požadovanej pre vydanie stavebného povolenia – len 
v rozsahu bezodkladného vykonania všetkých a akýchkoľvek činností, krokov 
a úkonov, ktoré vedú k získaniu kladných stanovísk, vyjadrení k PD všetkých 
dotknutých orgánov (najmä KDI, Únia nevidiacich  a slabozrakých Slovenska, Mestská 
časť, vlastníci a správcovia inžinierskych sietí, Okresný úrad ŽP a iné) v zmysle 
stavebného zákona, samotné vybavenie stavebného povolenia zabezpečuje 
objednávateľ za súčinnosti zhotoviteľa PD. 

• Výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby  -   
Zhotoviteľ v zmysle ustanovení o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (autorský zákon) vo vlastnom mene, na 
vlastnú zodpovednosť a s potrebnou odbornou starostlivosťou pre Objednávateľa 
vykoná odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej 
dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní od okamihu ukončenia 
projektových prác až po skončenie prác na stavbe a vydanie všetkých rozhodnutí 
súvisiacich s dielom - kolaudáciu.  
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Požadovaný minimálny obsah a rozsah projektovej dokumentácie  

V zmysle ustanovenia § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a spĺňajúcej požiadavky v súlade 
s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002Z.z: 

• Sprievodná správa 
• Súhrnná technická správa 
• Prehľadná situácia širších vzťahov  
• Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy so zakreslením jestvujúcich IS   

na základe vyjadrení správcov IS o ich existencií 
• Stavebné objekty (technická správa + výkresy, výkaz výmer + položkovitý rozpočet + 
      agregovaný rozpočet podľa aktuálnych požiadaviek plánu obnovy) 
• Trvalé dopravné značenie zvislé a vodorovné ( technická správa + výkresy, výkaz 

výmer + položkovitý rozpočet ) 
• Dočasné dopravné značenie - potrebné počas realizácie výstavby ( technická správa + 

výkresy, výkaz výmer + položkovitý rozpočet ) 
• Súhrnný rozpočet 
• Dokladová časť 

Upresňujúce informácie: 

Neocenený výkaz výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby budú vypracované v 
programe MS Excel a použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné 
miesta). 

PD musí byť vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem 
vzťahujúcich sa na dielo,  Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, technických podmienok TP 085 (pôvodné 
označenie TP 07/2014) Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vydaných Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a 
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií; v rozsahu primeranom k vykonávanému 
dielu, s technickými podmienkami TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a 
dopravných zariadení  a  TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek.   

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v úzkej súčinnosti s Mestom Košice, v 
priebehu spracovávania konzultovaná s dotknutými orgánmi a taktiež musí rešpektovať 
požiadavky a podmienky stanovené dotknutými orgánmi. Presné trasovanie CYK musí byť 
písomne odsúhlasené Objednávateľom ešte pred dopracovaním PD. 

Dokumentácia vrátane výkazu výmer a položkovitého rozpočtu musí byť vypracovaná v 
slovenskom jazyku osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona č. 138/1992 
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov.  
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Ďalšie podmienky: 

• Požadovaný termín dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v podrobnostiach realizačného projektu vrátane kladných stanovísk dotknutých orgánov 
do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

• Miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa  

• Spôsob dodania:  
PD bude odovzdaná v tlačenej forme, podpísaná a opečiatkovaná odborne spôsobilou 
osobou v zmysle zákona č. 138/1992, v 6 vyhotoveniach a v digitálnej podobe na  USB 
nosiči 2x. Formát dodania projektovej dokumentácie na USB nosiči:  

• textová časť dokumentácie vo formátoch .doc a .pdf,  
• výkresová časť dokumentácie vo formátoch .dwg .pdf,  
• výkaz výmer a rozpočet vo formátoch .xls a .pdf.  

Doklady budú odovzdané: 
• v tlačenej forme originály vyjadrení a stanovísk 1x  
• v digitálnej podobe na USB nosiči 2x  

 
Doplňujúca informácia: 

Žiadosti o zakreslenie inžinierskych sietí v záujmovom území podá Objednávateľ 
jednotlivým správcom a následne ich poskytne bezodplatne spracovateľovi projektovej 
dokumentácie. 
 
Kontaktná osoba:    
Tel. kontakt:     
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