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Contrat De Subvention

pour la mise en ceuvre du projet

Subsidy Contract

for the implementation of the project

EUIO3-164, Smart Asset Management for Sustainable Urban Development,

(SAM-SUD)

dans le cadre de
I'Initiative Urbaine Européenne — Actions
Innovatrices (EUI-IA)

in the framework of
the European Urban Initiative - Innovative
Actions (EUI-IA)

Entre

La-Région Hauts-de-France, Hotel de Région,
151, avenue du Président Hoover, 59555 LILLE
Cedex, France, agissant en tant qu'Entité
| Mandatée de I'Initiative Urbaine Européenne
(ci-aprés dénommeée I'« Entité Mandatée »)

Et

Between the

Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 151,
avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex,
France, acting as the Entrusted Entity of the
European Urban Initiative (hereinafter referred
to as “Entrusted Entity”)

And

City of KoSice, Trieda SNP 48/A, 04001 Kosice, Slovakia

| Agissant en tant qu’Autorité Urbaine Principale

| (ci-aprés dénommée « Autorité Urbaine
Principale »).

Ce Contrat de Subvention (ci-aprés le
« Contrat ») définit les conditions
juridiguement contraignantes relatives au

financement, a la mise en ceuvre, et a la
gestion de EUIO3-164, Smart Asset
Management for  Sustainable  Urban
Development.

Les parties a ce Contrat conviennent ce qui
suit :

Acting as Main Urban Authority (hereafter
referred to as “Main Urban Authority”).

This Subsidy Contract (hereinafter referred to as
the “Contract”) sets out the legally binding terms
related to the funding, implementation, and
management of EUIO3-164, Smart Asset
Management for Sustainable Urban
Development.

The parties to this Contract hereby agree as
follows:




Définitions et abréviations

Dans le cadre de ce Contrat, les mots et
abréviations suivants auront les significations
suivantes :

Autorités de I'Initiative : L'Entité Mandatée (y

compris le Secrétariat Permanent), la
Commission  Européenne et [|'Autorité
| Comptable.

Autorité Urbain Principale : la principale entité
responsable de la mise en ceuvre et de la
gestion globale du projet. Elle porte I'entiere

| responsabilité financiére et juridique vis-a-vis

de I'Entité Mandatée.

Budget : le budget du projet tel qu'il est défini
dans le Dossier de candidature.

Contrdle de Premier Niveau :
soumise pour paiement, chaque Demande de
paiement doit étre vérifiée et validée par un
contréleur indépendant. Ce processus est
effectué par un Contréleur de Premier Niveau
qualifié, qui est une entreprise ou une
personne indépendante.

Convention de Partenariat : Contrat signé par
tous les Partenaires du Projet, contenant
I'ensemble des obligations et responsabilités
de chacun des Partenaires avant, pendant et

| aprés la mise en ceuvre du projet.

Décision d'approbation : la décision
d'approbation du Comité de Sélection datée du
20/03/2025 et transmise par notification
d'approbation telle que figurant a I'Annexe 2
de ce Contrat.

Dossier de candidature le Dossier de
candidature, défini dans I'Annexe 1 de ce
Contrat, ainsi que les modifications du Dossier

' de candidature qui sont approuvées par les

autorités de I'Initiative.

Durée du projet : la période de déroulement
du projet telle que définie par la date de début
et la date de fin indiquées dans le Dossier de
candidature.

Avant d'étre |

Definitions and abbreviations

For the purpose of this Contract, the following
words and abbreviations shall have the following
meanings:

Application Form: the Application Form as set
outin Annex 1 of this Contract together with any
amendments to the Application Form which are
approved by the Initiative authorities.

| Approval decision: the approval decision of the

Selection Committee dated on 20/03/2025 and
communicated through an approval notification |
as set out in Annex 2 of this Contract.

Budget: the budget for the project as set out in
the Application Form.

Electronic Exchange Platform (EEP): online
platform to be used by the projects to generate
and submit the Application Form, and Annual
Progress Reports and Financial Claims. '

EUI-IA Guidance: the latest published version of
the EUI-IA Guidance, completed with thematic |
factsheets. |

First Level Control (FLC): before submission for
payment, each Financial Claim must be verified
and validated by an independent controller. This
process is carried out by a qualified First Level
Control, which is an independent company or
person. '

Initiation Phase: start-up phase of 6 months
prior to project implementation, during which a
set of procedures and documents must be
validated to ensure an efficient and effective
start of the project. Validation of the Initiation |
Phase conditions the release of the subsidy first |
advance payment.

Initiative: the European Urban Initiative (EUI).

the Entrusted Entity
the

Initiative Authorities:
(including the Permanent Secretariat),

| European Commission and the Accounting |

Authority.
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Guide EUI-IA : derniere version publiée du
guide de I'Initiative EUI-IA, complétée par des
fiches thématiques.

Initiative : ['Initiative Urbaine Européenne
(EUI).

Partenaires du projet : Entités nommées dans
le Dossier de candidature comme parties
prenantes au projet avec un budget dédié. Cela
inclus I"Autorité Urbaine Principale, les
Autorités Urbaines Associées et Partenaires de
mise en ceuvre ayant un role actif et des
responsabilités dans la mise en ceuvre du
projet, ainsi que les Partenaires de
| transfert étant  les  Autorités  Urbaines
' rejoignant le Partenariat en cours de mise en
| ceuvre du projet, afin de favoriser I'adaptabilité

| de la solution testée a d’autres contextes |

| urbains dans I'UE.

mois en amont de la mise en ceuvre du projet,

pour assurer un démarrage efficace et effectif

avance de |la subvention.

Plateforme en ligne a utiliser par les projets
pour générer et soumettre le formulaire de
candidature, les Rapports d’Avancement
Annuels et les Demandes de paiement (« EEP »
dans le reste du document).

| Projet: le projet EUI03-164, Smart Asset
Management  for  Sustainable  Urban
Development tel que décrit dans le Dossier de
candidature.

Subvention : le cofinancement maximal du
FEDER alloué au projet tel que défini dans le
Dossier de candidature.

du projet. La validation de la Phase d’Initiation |
conditionne le versement de la premiére |
| commencing on the start date and ending on the

Plateforme d’Echange Electronique (EEP): end date set out in the Application Form.

| Subsidy: the maximum ERDF co-financing

| tested solution to other urban contextsin the EU.

au cours de laquelle un ensemble de | =
: : 2 . .. | Project: EUI03-164, Smart Asset Management
procédures et documents doivent étre validés

' project, as well as Transfer Partners, being urban
' authorities joining the Partnership during project
Phase d’Initiation : Phase de démarrage de 6 |

Main Urban Authority: the main responsible
entity for the overall project implementation
and management. It bears the entire financial
and juridical responsibility vis-a-vis the Entrusted
Entity.

Partnership Agreement: contract signed |
between all the Project Partners containing all
duties and responsibilities of each Project
Partner before, during and after the project
implementation.

Project Partners: entities named in the
Application Form as project stakeholders having
a dedicated budget. This includes the Main
Urban Authority, Associated Urban Authorities
and Delivery Partners having an active role and
responsibilities in the implementation of the

implementation, to foster the adaptability of the

for Sustainable Urban Development project as
described in the Application Form.

Project Duration: the term of the project

allocated to the project in accordance with the
Application Form.




Article 1
Cadre juridique

Ce Contrat est conclu sur la base des
documents suivants qui constituent le cadre
juridique applicable aux droits et obligations
des parties, ces dernieres s'engageant a
respecter les dispositions applicables définies
dans ce cadre :

Reglement (UE) 2021/1060 du Parlement
Européen et du Conseil du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives
au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen plus, au
Fonds de cohésion, au Fonds pour une
transition juste et au Fonds européen pour
les affaires maritimes, la péche et
I'aquaculture, et établissant les régles
financiéres applicables a ces Fonds et au
Fonds «Asile, migration et intégration», au
Fonds pour la sécurité intérieure et a
I'instrument de soutien financier a la
gestion des frontiéres et a la politique des
visas ;

Réglement (UE) 2021/1058 du Parlement
Européen et du Conseil du 24 juin 2021
relatif  au Fonds  européen  de
développement régional et au Fonds de
cohésion ;

Le Réglement (UE, Euratom) N°2018/1046 du
Parlement européen et du Conseil du 18
juillet 2018 relatif aux regles financieres
applicables au budget général de I'Union ;

Décision de la Commission C(2021) 9282 final
du 16.12.2021 sur le financement de
I"Initiative Urbaine Européenne soutenue
par le Fonds Européen Développement
Régional et I'adoption du programme de
travail pour 2021-2022 ;

du Conseil Régional des Hauts-de-France
relative a la gestion indirecte de I'Initiative

La Délibération n°2022.01052 du 23 juin 2022 |

Article 1
Legal framework

This Contract is concluded based on the
following documents which constitute the legal
framework applicable to the rights and
obligations of the parties and the parties agree
to comply with the applicable terms set out
therein:

Regulation (EU) 2021/1060 of the European
Parliament and of the Council of 24 June
2021 laying down common provisions on the
European Regional Development Fund, the
European Social Fund Plus, the Cohesion
Fund, the Just Transition Fund and the
European Maritime, Fisheries and
Aquaculture Fund and financial rules for
those and for the “Asylum, Migration and
Integration Fund”, the Internal Security Fund
and the Instrument for Financial Support for
Border Management and Visa Policy;

Regulation (EU) 2021/1058 of the European
Parliament and of the Council of 24 June
2021 on the  European  Regional
Development Fund and on the Cohesion
Fund;

Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the
European Parliament and of the Council of 18
July 2018 on the financial rules applicable to
the general budget of the Union;

Commission Decision C(2021) 9282 final of
16.12.2021 on the financing of the European
Urban Initiative supported by the European
Regional Development Fund and the
adoption of the work programme for 2021-
2022;

Deliberation n°2022.01052 of Hauts-de-France
Regional Council of the 23rd of June 2022, |
regarding the indirect management of the |
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Urbaine Européenne sur la période 2021-
2027 ;

La Convention de Contribution entre I'Union
Européenne représentée par la
Commission Européenne, et le Conseil
Régional Hauts-de-France, sous la
référence n° 2021CE160AT170, et signée le
29 ao(it 2022 ;

Toutes autres législations de I'UE applicables,
y compris les législations portant
dispositions sur les marchés publics, la
concurrence, les aides d’Etat, le
développement durable et la promotion de
I"égalité entre les hommes et les femmes et
la non-discrimination ;

Les régles spécifiques a I'Initiative telles que
précisées dans le Guide EUI-IA ;

Les régles nationales applicables a I’Autorité
Urbaine Principale et aux Partenaires du
Projet, en I'absence de Réglements ou de
dispositions particuliéres relatives aux
fonds ou propres a I'Initiative.

En cas de modification de 'un des documents
ci-dessus, la derniere version s"applique.

European Urban Initiative for the 2021-2027
period;

The Contribution Agreement between the
European Commission on behalf of the
European Union, and the Regional Council —
Hauts-de-France, under the reference n°
2021CE160AT170, and signed the 29 August
2022;

All other applicable EU legislation, including the
legislation laying down provisions on public
procurement, on competition, on State aid,
on sustainable development and on the
promotion of equality between men and
women and non-discrimination;

The Initiative-specific rules as laid down in the |

EUI-IA Guidance;

National rules applicable to the Main Urban
Authority and its Project Partners, in the
absence of Regulations or fund-specific rules
or Initiative rules.

In case of amendment to any of the above
documents, the latest version shall apply.

Article 2
Objet du Contrat

1. Le présent Contrat énonce les droits et

obligations de I'Entité Mandatée et de |

I’Autorité Urbaine Principale, ainsi que les
modalités et conditions applicables a la
subvention octroyée aux bénéficiaires
pour la mise en ceuvre du projet intitulé
EUI03-164, Smart Asset Management for
Sustainable Urban Development, tel que
décrit dans le Dossier de candidature
(Annexe 1).

2. La durée initiale du projet sera de 42 mois
a compter du 01/10/2025 («date de début
du projet»), jusqu’au 31/03/2029 (« date
de fin du projet »).

Article 2
Subject of the Contract

1. This Contract sets out the rights and
obligations of the Entrusted Entity and the
Main Urban Authority, and the terms and
conditions applicable to the grant awarded
to the beneficiaries for implementing the
project entitled EUI03-164, Smart Asset
Management for Sustainable Urban
Development, as described in the
Application Form (Annex 1).

2. The initial duration of the project will be 42
months as of 01/10/2025 (‘start date of the
project’), until 31/03/2029 (‘end date of the
project’).
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3. Le Dossier de candidature (Annexe 1), et la
notification d’approbation (Annexe 2) sont
parties intégrantes de ce Contrat.

3. The Application Form (Annex 1) and the
approval notification (Annex 2), constitute
an integral part of this Contract.

Article 3
Durée du Contrat

Indépendamment de la durée du projet et sans
préjudice des dispositions concernant la mise
en ceuvre du projet et I'éligibilité des dépenses,
les termes de ce Contrat s’appliquent a
compter de la date de la Décision
d’approbation du projet et expirent

conformément aux conditions prévues par les
obligations d’audit et d’archivage définies a
I"article 11 du présent Contrat.

Article 3
Duration of the Contract

Notwithstanding the project duration and
without prejudice to the provisions concerning
the implementation of the project and the
eligibility of expenditure, the terms of this
Contract apply starting from the date of the
project’s Approval decision and expire in
accordance with audit and archiving obligations
defined in the article 11 of the present Contract.

Article 4
Octroi de la subvention

1. Conformément a la décision d’approbation,
la subvention est accordée a [|'Autorité
Urbaine Principale pour la mise en ceuvre
du projet.

2. Le montant maximal de la subvention
allouée projet sous forme de
cofinancement FEDER, et tel que défini dans
le Dossier de candidature est de EUR
4,870,894.08.

au

3. LAutorité Urbaine Principale déclare ne
pas étre dans une des situations
d’exclusion prévues au Reglement (UE,
EURATOM) N°2018/1046. De méme,
I’Autorité Urbaine Principale s’assure que
ses représentants et les Partenaires du
Projet ne sont pas dans une situation
d’exclusion évoquée ci-dessus.

4. La signature de la présente convention ne
garantit aucun droit au versement de la
subvention FEDER en [I'absence de
satisfaction de I’'ensemble des étapes de |a

Article 4
Award of subsidy

1. In accordance with the approval decision,
the subsidy is awarded to the Main Urban
Authority for the implementation of the
project.

2. The maximum amount of the subsidy
allocated to the project as ERDF co-
financing, and as set out in the Application
Form is EUR 4,870,894.08.

3. The Main Urban Authority declares that it is
not in one of the situations of exclusion
provided for in Regulation (EU, EURATOM)
N°2018/1046. Besides, the Main Urban
Authority ensures that its representatives
and the Project Partners are not in a
situation of exclusion mentioned above.

4. The signature of this Contract does not
guarantee any right to the payment of the
ERDF subsidy in the absence of satisfaction
of all the steps of the Initiation Phase
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Phase d’Initiation détaillées dans le Guide
EUI-IA. Conformément a l'articles 5.2 du
présent Contrat, 'achevement avec succes
de la Phase d’Initiation conditionne le
versement de la subvention. En cas d’issue
négative de la Phase d’Initiation
(interrompue ou achevée sans succes), le

versement de la subvention est limité a un |
(aux) montant(s) forfaitaire(s) tel(s) que |

décrit(s) a I'article 7.4 du présent Contrat.

detailed in the EUI-IA Guidance. In
accordance with article 5.2 of this Contract,
the successful completion of the Initiation
Phase conditions the payment of the
subsidy. In the event of a negative outcome
of the Initiation Phase (interrupted or
unsuccessfully completed), the payment of
the subsidy is limited to (a) lump sum(s) as
described in article 7.4 of this Contract.

2.

Article 5

Conditions et modalités de financement

La subvention est accordée pour la mise en
ceuvre du projet, menée conformément a
la derniére version approuvée du Dossier
de candidature et aux termes de ce
Contrat.

Le versement de la subvention est
conditionné par I'achévement avec succes
de la Phase de d’Initiation (Chapitre 4 du
Guide EUI-1A), qui comprend :

o Lasignature du présent Contrat

o Les recommandations du Comité de
Sélection adressées

o La Convention de Partenariat signée

o Lesinformations sur la composition et
les coordonnées de [I'équipe de
gestion de projet et coordonnées
bancaires renseignées sur I'EEP

o Le Plan de  suivi convenu
conjointement

o La conclusion positive du contrdle ex-
ante et de la vérification de I'état de
préparation du projet, au terme
desquels aucune lacune ou
irrégularité n'est détectée

o Lidentification formalisée des
Partenaires de Transfert.

Le versement de la subvention est effectué
sous réserve de la mise a disposition des

Article 5
Terms of funding

1. The subsidy is awarded for the

implementation of the project, to be carried |

out in accordance with the latest approved
version of the Application Form and the terms
of this Contract.

2. Disbursement of the subsidy is conditioned
by the successful completion of the Initiation
Phase (Chapter 4 of EUI-IA Guidance), which
includes:

o Signature of the present Contract

o Selection Committee’s
recommendations addressed
Partnership Agreement signed
Information on the composition and
contact details of the project
management team and bank account
details filled on the EEP system
Jointly agreed Monitoring plan
Positive conclusion of the ex-ante
control and of the project readiness

check, in which no deficiencies or |

irregularities are identified
o Formalized identification of the Transfer
Partners.

3. Disbursement of the subsidy shall be subject
to the condition that the European
Commission makes the funds available. In




fonds par la Commission européenne. En
cas d’indisponibilité des fonds, I'Entité
Mandatée ne peut étre tenue responsable
des retards de paiement. Conformément a
larticle 74 du réglement  (UE)
n® 2021/1060, le versement est effectué
sous réserve de disponibilité des fonds. Si
la Commission Européenne ne libére pas
les fonds nécessaires pour le paiement de
la subvention, I'Entité Mandatée peut, a sa

seule discrétion suspendre le paiement de |

la subvention, ou mettre fin a ce Contrat.
Si 'Entité Mandatée exerce ses droits au
titre de la présente disposition, toute
réclamation par I'Autorité  Urbaine
Principale a I'encontre des autorités de
I'Initiative, quelle gu’en soit la raison, est
exclue.

case of non-availability of funds, the
Entrusted Entity cannot be deemed
responsible for late payments. In accordance
with article 74 of Regulation (EU) No
2021/1060, payment is subject to the
availability of funds. If the European
Commission fails to make the funds available
for payment of the subsidy, the Entrusted
Entity can at its sole discretion, withhold
payments of the subsidy, or terminate this
Contract. If the Entrusted Entity exercises its
rights under this provision, any claim by the
Main Urban Authority against the Initiative
authorities for whatever reason is excluded.

Article 6
Eligibilité des dépenses

1. La subvention ne sera payée a I'Autorité |

Urbaine Principale que pour les dépenses
eligibles. Pour étre réputées éligibles, les
dépenses d'un projet doivent :

a. concerner les activités et les colts
effectués et encourus a partir de la date
officielle de début de mise en ceuvre du
projet et jusqu’a la date de fin du projet
indiquée dans le Dossier de
candidature ;

b. concerner des activités définies dans le
Dossier de candidature qui sont
nécessaires a la réalisation du projet et a
I'atteinte de ses objectifs, produits et

résultats et sont incluses dans le budget |

du Dossier de candidature ;

c. étre raisonnables, justifiées et
conformes aux régles applicables de 'UE
et de I'Initiative. En I"absence de regles
au niveau de I'UE ou de l'Initiative, ou
dans les domaines qui ne sont pas

Article 6
Eligibility of expenditure

The subsidy will only be paid to the Main
Urban Authority for eligible expenditure. In
order to be deemed eligible, project
expenditure shall:

a. relate to activities and costs which are
carried out and incurred from the official
start date of project implementation to
the project end date, as indicated in the
Application Form;

b. relate to activities set out in the
Application Form which are necessary for
carrying out the project and achieving the |
project’s objectives, outputs and results,
and are included in the budget of the
Application Form;

c. be reasonable, justified, and comply with
the applicable EU and Initiative rules. In
the absence of rules set at EU or Initiative
levels or in areas that are not precisely
regulated, national or institutional rules, |
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. Le non-respect par

. Sans approbation préalable de
Mandatée, le projet est autorisé a dévier du

précisément réglemehtés, les regles
nationales ou les régles institutionnelles
dans le respect des
principes de bonne gestion financiére ;

s'appliquent,

d. étre encourues et payées uniquement
par I’Autorité Urbaine Principale ou les
Partenaires du Projet, et justifiées par
des documents qui permettent leur
identification et leur vérification ;

e. étre identifiables, vérifiables, plausibles,
déterminées conformément aux
principes comptables pertinents, et
enregistrées systéeme de
comptabilité séparé ou avec un code
comptable adéquat ;

dans un

f. étre vérifiées par un Contréleur de
Premier Niveau conformément a I'article
74 du reglement (UE) n® 2021/1060.

. Par dérogation a l'article 6.1 du présent

Contrat, des méthodes de co(ts simplifiés
peuvent étre prévues dans le Guide EUI-IA.
Elles incluent notamment des montants
forfaitaires dédiés aux phases de
Préparation, Initiation et Clbture,
qu’aux Partenaires de Transfer. L'Autorité
Urbaine Principale doit indiquer dans la
Convention de Partenariat comment les

ainsi

sommes forfaitaires seront partagées entre
les Partenaires du Projet, et verser les

sommes en conséquence a la réception des |

justificatifs.

I’Autorité Urbaine
Principale et/ou les Partenaires du Projet
des régles applicables a l'article 6.1 du
présent Contrat conduira les Autorités de
I'Initiative a imposer des mesures
correctives, a exclure du budget du projet
toute dépense inéligible, et a demander le
remboursement de tout ou partie de la
subvention payée.

I"Entité

in accordance with the principles of
sound financial management, apply;

d. beincurred and paid out only by the Main

Urban Authority or Project Partners, and
be substantiated by proper evidence
allowing identification and checking;

e. be identifiable, verifiable, plausible,
determined in accordance with the
relevant accounting principles, and

recorded in a separate accounting system
or with an adequate accounting code;

be verified by a First Level Control in
accordance with Regulation (EU) no
2021/1060, article 74.

By derogation to article 6.1 of the present
Contract, simplified costs options may be
indicated in the EUI-IA Guidance. They
notably include lump sums dedicated to
Preparation, Initiation and Closure phases,

as well as to Transfer Partners. The Main |

Urban Authority shall lay down in writing in

the project Partnership Agreement how the |

lump sums are to be shared among the

Project Partners and dishurse the amounts |

accordingly upon receipt.

Non-compliance by the Main Urban
Authority and/or Project Partners with the
rules set out in article 6.1 of the present
Contract will lead the Initiative authorities to
impose corrective measures, to exclude
from the budget of the project any ineligible

expenditure, and to request repayment of all |

or part of the subsidy paid out.

Without prior approval of the Entrusted
Entity, the project is entitled to deviate from
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budget au niveau des catégories de co(t,
des Partenaires de Projet et des Work
Packages, dans la stricte limite des régles de
flexibilité budgétaire indiquées dans le
Guide EUI-IA, et sous condition que (i) le
montant maximal de la subvention défini
dans le Dossier de candidature ne soit pas
excédé, et que (ii) les déviations respectent
les critéres définis dans l'article 6.1 du
présent Contrat.

the budget at costs categories, Project
Partners and Work Packages levels, in the
strict limit of the budgetary flexibility rules
specified in the EUI-IA Guidance, and
provided (i) that the total maximum subsidy
as set out in the Application Form is never
exceeded, and that (ii) any deviation meets
the criteria set out in article 6.1 of the
present Contract.

Article 7
Modalités de paiement
seront

Les modalités de paiement

effectuées comme suit :

Sous réserve que les conditions de I'article
5.2 du présent Contrat soient remplies, un
premier acompte FEDER équivalent a 50%
de la subvention FEDER est versé a
I’Autorité Urbaine Principale dans les 80
jours suivant le constat par ['Entité
Mandatée de I'achévement avec succés de
la Phase d’Initiation et de I'absence
d’irrégularité au regard du contrble ex-
ante et de la vérification de I'état de |
préparation. Ce premier acompte inclut
également les sommes forfaitaires
couvrant les frais de préparation
(maximum EUR 20 000 FEDER) et de Phase
d’Initiation (maximum EUR 60 000 FEDER).
Le montant de l'acompte est de EUR
2,435,447.04 maximum.

Un second acompte FEDER équivalent a
30% de la subvention FEDER, est versé a
I’Autorité Urbaine Principale dans les 80
jours suivant la  soumission et
I'approbation de la premiére demande de
paiement, qui comprend la validation des

dépenses du projet par le Contrdleur de
Premier Niveau. Ce paiement est accordé E

sous réserve que les dépenses déclarées |

Article 7
Payment arrangements

Payment arrangements will be made as
follow:

Providing the conditions of the article 5.2 of

the present Contract are met, a first ERDF |

advance payment corresponding to 50% of
the ERDF grant is made to the Main Urban
Authority within 80 days from the finding by
Entrusted  Entity the  successful
completion of the Initiation Phase and of the
absence of irregularities regarding the ex-
ante control and readiness check. This first
advance payment also covers the lump sums
for preparation costs (maximum EUR 20 000
ERDF) and Initiation Phase costs (maximum
EUR 60 000 ERDF). The amount of the
advance payment will be maximum EUR
2,435,447.04.

of

A second ERDF advance payment

corresponding to 30% of the ERDF grant is |

made to the Main Urban Authority within 80
days from the submission and approval of
the first Financial Claim, including project
expenditure validated by the First Level
Control. That payment is granted provided
the reported expenditure reach at least 70%

of the first pre-financing

instalment |
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‘ atteignent au moins 70% du premier (corresponding to 35% of the total eligible

acompte (correspondant a 35% du budget budget). If the validation of project
total éligible). Dans |'hypothése ou la expenditure by the First Level Control
‘ validation des dépenses du projet par le concludes to a level of eligible expenditure
: Contréleur de Premier Niveau conclut a un below the above-mentioned threshold, a
niveau de dépenses éligibles inférieur au pro-rata will be applied to the second
seuil susmentionné, un prorata sera advance payment accordingly. The amount F
appligué au second acompte en of the second advance payment will be |
conséquence. Le montant du second maximum EUR 1,461,268.22.
acompte est de EUR 1,461,268.22
maximum.

(c) Un troisiéme paiement FEDER équivalenta | (c) A third ERDF payment corresponding to
un maximum de 20% de la subvention maximum 20% of the ERDF grant is made to
FEDER est versé a L'Autorité Urbaine the Main Urban Authority within 80 days
Principale dans les 80 jours suivant la from the submission and approval of the
soumission et I'approbation de la seconde second Financial Claim, including project
demande de paiement qui comprend la expenditure validated by the First Level
validation des dépenses du projet par le Control, and provided the project
Contréleur de Premier Niveau, et a administrative  closure is  successfully
condition que la cléture administrative du completed. The second Financial Claim shall
projet soit achevée avec succes. Cette be submitted to the First Level Control in the
seconde demande de payement doit étre 3 months following the project end date. In
soumise au Controleur de Premier Niveau case the project expenditure validated by
dans les 3 mois suivant la date de fin du the First Level Control falls below 100% of
projet. Dans le cas olU les dépenses du the total eligible costs of the project, the
projet validées par le Contréle de Premier | third ERDF payment is paid on a pro-rata
Niveau sont inférieures 3 100% du total des | basis. That third payment is based on the
colts éligibles du projet, le troisiéme | principle of reimbursement of incurred and
paiement FEDER est versé au prorata. Ce | paid costs and includes the lump sum for
troisiéme paiement est basé sur le principe administrative closure costs (maximum EUR
de remboursement des frais engagés et 16 000 ERDF}). The amount will be maximum
payés, et inclus la somme forfaitaire EUR 974,178.82.
couvrant les frais de cléture administrative
(maximum EUR 16 000 FEDER). Le montant

est de EUR 974,178.82 maximum.

2. les paiements a ['Autorité Urbaine |
Principale se feront uniquement en euros |2. Payments to the Main Urban Authority will be |

(EUR; €) et seront transférés sur le compte | made in euro (EUR; €) only and transferred to
3 bancaire indiqué par I'Autorité Urbaine | the bankaccount specified by the Main Urban
1 Principale dans I'EEP. | Authority in the EEP.
i |
| |
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3. Conformément a I'article 74 du réglement
(UE) n2021/1060, les paiements de la
subvention peuvent étre interrompus en
partie ou en totalité en cas de non-
conformité avec les régles de I'Initiative ou
de soupcon d’irrégularité.

. En cas d’échec de la Phase d’Initiation, la
subvention ne sera pas due par I'Entité
Mandatée dans sa totalité :

Si la Phase d’Initiation est terminée sans
succeés (les conditions listées a 'article 5.2
du présent Contrat ne sont pas atteintes),
seuls les deux montants forfaitaires prévus
pour la préparation du projet et la Phase
d’Initiation seront versés a [|'Autorité
Urbaine Principale, correspondant a un
total de EUR 100 000 de dépenses éligibles
totales (EUR 80 000 FEDER) ;

Si la Phase d’Initiation est interrompue
avant d'étre finalisée (ex: le projet est
abandonné), seul le montant forfaitaire
prévu pour les frais de préparation du
projet sera versé a |'Autorité Urbaine
Principale, correspondant a EUR 25 000 de
dépenses éligibles totales (EUR 20 000
ERDF).

In compliance with Regulation (EU)
2021/1060, article 74, payments of the
subsidy can be interrupted partially or in full
in cases of non-compliance with the Initiative
rules or suspicion of an irregularity.

In case of failure of the Initiation Phase, the
grant will not be due in full by the Entrusted
Entity:

If the Initiation Phase is unsuccessfully
completed (i.e., the conditions listed in the
article 5.2 of the present Contract are not
met), only the two lump sums foreseen for
project preparation and Initiation Phase will
be released to the Main Urban Authority,
corresponding to a total of EUR 100 000 total
eligible costs (EUR 80 000 ERDF);

If the Initiation Phase is interrupted before
being completed (e.g., the project drops
out), only the lump sum foreseen for project
preparation costs will be released to the
Main Urban Authority, corresponding to EUR
25000 total eligible costs (EUR 20 000 ERDF).

Article 8
Responsabilités, représentation des
Partenaires du Projet et obligations de
I’Autorité Urbaine Principale

L'Autorité  Urbaine Principale garantit
qu’'elle peut légalement conclure ce
Contrat et représenter I'ensemble des
Partenaires participant au projet.

L’Autorité Urbaine Principale doit fournir a
tous les autres Partenaires du projet une
copie de la version signée de ce Contrat, et

Article 8
Liabilities, representation of Project

Partners and obligations of the Main Urban

Authority

The Main Urban Authority guarantees that it
has sufficient authority to enter this Contract
and to Project Partners
participating in the project.

represent all

The Main Urban Authority shall provide all
other Project Partners with a copy of the
signed version of this Contract and shall
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doit s’assurer que les Partenaires du Projet
respectent les dispositions de ce Contrat.

L’Autorité Urbaine Principale s’engage a
définir avec les Partenaires du Projet une
Convention de Partenariat signée par tous
les Partenaires du Projet, régissant leurs
relations, |'affectation des taches et la
répartition  des  responsabilités et
obligations respectives entre eux. Cette

Convention de Partenariat comprend |
notamment les modalités de |
recouvrement des sommes indiment
versées.

|l appartient a I’Autorité Urbaine Principale
de s’assurer que les Partenaires du Projet
ne tombent dans aucune des situations
d’exclusion prévues par le Réglement (UE,
EURATOM) N°2018/1046. L'Autorité
Urbaine Principale s'engage pendant toute
la durée du Contrat a informer sans délai
I'Entité Mandatée dans le cas ol elle aurait
connaissance que l'un des Partenaires du
Projet se trouve dans I'une des situations
d’exclusion, et a prendre les mesures
appropriées pour exclure le Partenaire du
projet. Si un Partenaire du projet est exclu
du projet, I’Autorité Urbaine Principale a la

responsabilité de remplacer le Partenaire |

du Projet ou de redistribuer les activités du |

Partenaire exclu au sein du Partenariat
pour assurer la mise en ceuvre continue du
projet.

L’Autorité Urbaine Principale porte la
responsabilité globale de la mise en ceuvre
du projet :

L'Autorité  Urbaine  Principale

responsable de tout défaut, violation,

sera

défaillance ou non-respect, par elle- |

méme et/ou par ses Partenaires, des |
termes de ce Contrat. L'Entité Mandatée |

sera de méme responsable pour toute

ensure that the Project Partners comply with
its provisions.

The Main Urban Authority shall establish |
with the Project Partners a Partnership
Agreement signed by all the Project
Partners, governing their relationships, the
allocation of tasks, and the division of the
mutual responsibilities and obligations
among them. That Partnership Agreement
includes the arrangements for recovering
unduly paid amounts.

It is the responsibility of the Main Urban
Authority to ensure that Project Partners do
not fall under any of the situations of
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1046. The Main Urban
Authority undertakes throughout the
duration of the Contract to inform the
Entrusted Entity without delay if it becomes |
aware that one of the Project Partners is in 5
any of the situations of exclusion and takes
the appropriate measures to exclude the
Partner from the project. If a Project Partner

is excluded from the project, the Main Urban
Authority has the responsibility of either
replace the Project Partner or redistribute
the excluded Partner’s activities among the
Partnership to ensure the
implementation of the project.

ongoing

The Main Urban Authority bears the overall
responsibility of the project implementation:

The Main Urban Authority will be liable for |
any default, breach, failure, or

compliance to the provisions of this |

Contract by itself and/or the Project
Partners. The Entrusted Entity will be
similarly liable for any breaches or failures

to comply with its obligations derivi{pgt‘frgrpml

non- |




violation ou non-respect de ses
obligations découlant de ce Contrat ou

de toute autre document visé a l'article 1 |

du présent Contrat. Cette disposition
n‘affecte pas les responsabilités de tout
autre acteur pertinent en vertu du cadre
juridique détaillé a I'article 1 du présent
Contrat.

L’Autorité  Urbaine  Principale  est

responsable  vis-a-vis de  I'Entité |

Mandatée pour la valeur totale de la
subvention payée, y compris les sommes
transférées par elle aux Partenaires de
Projet. Si un ordre de recouvrement est
émis pour le remboursement total ou
partiel de la subvention a [I'Entité
Mandatée, ou a tout organisme identifié

par I'Entité Mandatée comme pouvant |

recevoir ce remboursement, I'Autorité
Urbaine Principale est responsable du
remboursement de la subvention.

L'Autorité Urbaine Principale assume la
responsabilité d'assurer la mise en ceuvre
de I'ensemble du projet conformément a
la description qui en est faite dans le
Dossier de candidature, et d’en sécuriser la
durabilité et pérennité aprés la fin du

financement EUI-IA, pendant une période |

d’au moins 5 ans suivant le versement final
a I'Autorité Urbaine Principale.

L’Autorité Urbaine Principale est tenue
d'informer I'Entité mandatée,
conformément aux exigences du Guide
EUI-IA :

de tous facteurs susceptibles d’affecter
négativement (retarder, entraver ou

rendre impossible) la mise en ceuvre des |

activités du projet et/ou du plan
financier, ainsi que toutes les
circonstances susceptibles d’entrainer
des  modifications  mineures, des

ajustements  techniques et  des |
modifications majeures du Dossier de

candidature ;

this Contract or from any other document
referred to in article 1 of the present
Contract. This provision is without
prejudice to the liabilities of other
stakeholders involved based on the legal
framework detailed in article 1 of the
present Contract.

The Main Urban Authority is liable to the |

Entrusted Entity for the total value of the
subsidy paid out, including the amounts
transferred by itself to the Project
Partners. In the event of a recovery order

for full or partial reimbursement of the |

subsidy to the Entrusted Entity or such
organisation identified by the Entrusted
Entity as the party that should receive such
reimbursement, the Main Urban Authority
is responsible for the reimbursement of
the subsidy.

The Main Urban Authority assumes
responsibility for ensuring the
implementation of the entire project
according to the description in the
Application Form, and for securing project

durability and sustainability after the end of |
the EUI-IA funding, for at least 5 years |

following the final payment to the Main
Urban Authority.

The Main Urban Authority has to inform the
Entrusted  Entity according to the
requirements of the EUI-IA Guidance:
of any factors that may adversely affect
(delay, hinder or make impossible) the
implementation of the project activities
and/or financial plan, as well as all
circumstances that may cause minor

changes, technical adjustments, and major

changes of the Application Form;




| 8.

de tout changement concernant le statut
juridique des Partenaires du Projet ;

de tout risque lié a I'inachévement des
investissements du projet durant la
phase de mise en ceuvre (cf. article 10.4
du présent Contrat) ;

de tout risque lié au non-respect du
principe de durabilité et de propriété des
investissements pour une période de 5
ans apres le versement du solde au

projet (cf. article 10.3 du présent
Contrat) ;

si un changement dans la situation
juridique, financiére, technique,

organisationnelle ou patrimoniale de
I’Autorité Urbaine Principale ou de I'un
des Partenaires du Projet (y compris
I'insolvabilité) est susceptible d’affecter
substantiellement la mise en ceuvre du
Contrat ou de remettre en cause la
décision d’attribution de la subvention ;
si les co(ts sont réduits, si I'une des
conditions de versement cesse d’étre
remplie, ou de [l'existence de
circonstances qui pourraient conduire
I"Entité Mandatée a réduire la subvention
ou en exiger le remboursement en tout
ou en partie, ou a résilier ce Contrat.

L'Autorité Urbaine Principale garantit la
bonne gestion financiére du budget. Cela
induit notamment de :
s'assurer que les dépenses présentées
par tous les Partenaires du Projet ont

bien été engagées pour mettre en ceuvre |
le projet, et correspondent aux activités |

définies d'un commun accord par
I'ensemble des Partenaires et indiquées
dans le Dossier de candidature ;

s‘assurer que les dépenses présentées
par |'Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires du Projet ont été vérifiées
par un Contréleur de Premier Niveau

nommé par |'Initiative.

of any changes in the Project Partners’ |

legal status;

of any risk related to the uncompletion of |

the project investments during the
implementation phase (see article 10.4 of
the present Contract);

of any risk related to non-compliance with
the principle of durability and ownership of
investments for a period of 5 years after
the final payment to the project (see article
10.3 of the present Contract);

if a change to the Main Urban Authority’s
or a Project Partner’s legal, financial
(including insolvency), technical,
organisational or ownership situation is
likely to affect the implementation of the
Contract substantially or may call into
question the decision to award the subsidy;

if costs are reduced, or one of the
disbursement conditions ceases to be

fulfilled, or circumstances arise which may |

entitle the Entrusted Entity to reduce
subsidy or to demand repayment of the

subsidy wholly or in part or to terminate

this Contract.

8. The Main Urban Authority guarantees the

sound financial management of the budget.
This notably implies to:
a.

ensure that expenditure presented by all
Project Partners has been incurred for the

implementation of the

project and |

corresponds to the activities agreed§

between all the Partners and indicated in |

the Application Form;

ensure the expenditure presented by the
Main Urban Authority and Project
Partners has been verified by a First Level
Control appointed by the Initiative;
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10.

faire en sorte que le transfert de la
subvention au profit des Partenaires du
Projet s'effectue le plus rapidement
possible et dans son intégralité.

utiliser tout moyen raisonnable pour
récupérer rapidement tout montant
FEDER indiment pergu par un Partenaire
du Projet, et informer I'Entité Mandatee
sur les progrés de cette démarche.
s’assurer que son organisation ainsi que
celles de ses Partenaires, respectent les
régles applicables aux Aides d’Etat et que
le projet a été concu de maniére a

respecter les régles en matiére d’Aides |

d’Etat a tous les niveaux, y compris des
tiers.
s’'assurer que son organisation ainsi que

celles de ses Partenaires enregistrent et |

archivent tous les documents justificatifs
nécessaires pour une piste d’audit
adéquate relative aux  dépenses
encourues et aux paiements effectués,
de sorte a ce qu’ils puissent étre
présentés lorsqu’ils sont requis (cf. article
11 du présent Contrat).

L'Autorité Urbaine Principale doit se
conformer aux regles et délais indigués
dans le Guide EUI-IA en ce qui concerne la

soumission des Rapports d’Avancement |
Annuels, du Rapport Qualitatif Final, et des |

demandes de modification du projet. Dans
les cas de manguement répété ou grave
aux délais de soumission obligatoire, ou

aux exigences de qualité du rapport, |
I'Entité Mandatée prendra des mesures |

correctives pouvant aller jusqu’a la
suspension de tout(s) paiement(s) au
projet ou & une procédure de

recouvrement (cf. article 16 du présent |

Contrat).

Outre les obligations de I’Autorité Urbaine
Principale déja énoncées en matiére de |
mise en ceuvre du projet, cette derniére

. In addition to the obligations of the Main

ensure the transfer of subsidy to the
Project Partners as quickly as possible and
in full;

use all reasonable endeavours to
promptly recover any irregular ERDF
amount unduly received by a Project
Partner, and report on related progress to
the Entrusted Entity; '
ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, comply with
State aid regulations and that the project
has been designed to comply with State
aid rules at all levels, including third
parties;

ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, record and
store all supporting documentation
required for an adequate audit trail |
regarding expenditure incurred and
payments made, so that it can be
produced when requested (see article 11
of the present Contract).

The Main Urban Authority will comply with
the rules and deadlines described in the EUI-
IA Guidance regarding the submission of
Annual Progress Reports, Final Qualitative
Report, and Request for Changes in the
framework of the project. In case of
repeated or serious breach to the mandatory
submission deadlines, or to the quality
requirements of the report, the Entrusted
Entity will take corrective measures that can
include the suspension of any payment(s) to
the project or a recovery procedure (see |
article 16 of the present Contract).

Urban Authority already stated in terms of |
project implementation, the latter |




s'engage a s’assurer qu’elle-méme, ainsi
que les Partenaires de Projet, se
conforment a leurs obligations en termes
d’activités de transfert et de capitalisation,
telles que décrites dans le Guide EUI-IA.
L'accomplissement de ces taches fait
partie intégrante des obligations de
I’Autorité Urbaine Principale au titre du
présent Contrat. Tout mangquement
majeur a ces obligations conduira a la
résiliation du Contrat et au recouvrement
total de la subvention conformément aux
articles 15 et 16 du présent Contrat. Ces
obligations sont :
Obligations de transfert: Identifier,
sélectionner et formaliser la relation
contractuelle avec les Partenaires de
Transfert, mettre en ceuvre et livrer les
activités et réalisations de transfert du
projet conformément au Chapitre 5 du
Guide EUI-IA, et s’assurer que les
Partenaires de Transfert ne relévent pas
des cas d'exclusion du Reéglement
n°2018/1046.
Obligations de capitalisation : Coopérer
avec I'Expert EUI-IA assigné au projet
dans ses missions visant a capter les
connaissances générées par le projet, en
tirer les lecons et les mettre a disposition

d’une audience plus large d’acteurs |

urbains.

11. L'Autorité urbaine principale veille a ce que .

le projet soit mis en ceuvre dans le respect
de I'égalité des chances et de la non-
discrimination et n’ait pas d'impact
nuisible sur I'environnement.

. UAutorité Urbaine Principale doit utiliser
I"'EEP dans les conditions décrites a I'article
9.3 du présent Contrat.

. L'Autorité Urbaine Principale doit s’assurer
que sa propre organisation, ainsi que celles
des partenaires du projet, prennent toutes

. The Main Urban Authority ensures that the

. The Main Urban Authority has to use the EEP

. The Main Urban Authority has to ensure that

undertakes to ensure that itself as well as
Project Partners comply with their
obligations in terms of transfer and
capitalization activities as described in the
EUI-IA Guidance. The fulfilment of these |
tasks is an integral part of the obligations of |
the Main Urban Authority under the present %
Contract. Any major breach of these |
obligations will lead to the termination of

the Contract and to the full recovery of the
subsidy according to the articles 15 and 16 of
the present Contract. These obligations are:

Transfer obligations: To identify, select,
and formalize the contractual relationship
with Transfer Partners, to implement and
deliver the project transfer activities and
outputs in accordance with Chapter 5 of
the EUI-IA Guidance, and to ensure that the
Transfer Partners do not fall under the
exclusion cases of Regulation
n°2018/1046.

Capitalization obligations: To cooperate
with the assigned EUI-IA Expert in his/ her
missions to capture the knowledge
generated by the project, draw lessons
learnt and make them available to a wider
audience of urban actors. \

project is implemented in a way that
respects equal opportunities and non-
discrimination and has no harmful impact on
the environment.

in the conditions described in the article 9.3
of the present Contract.

its own organisation, as well as the Project
Partners’ ones, take all necessary measures |




| 14.

les mesures nécessaires pour éviter une
situation oU I'exécution impartiale et
objective des activités liées aux projets
EUI-IA est compromise pour des raisons
mettant en jeu lintérét économigue,
I"affinité politique ou nationale, la vie
familiale ou affective ou tout autre intérét
partagé. Toute situation constitutive d'un
conflit d’intéréts ou susceptible de
conduire a un conflit d’intéréts lors de
I"'exécution desdites activités doit étre
portée par écrit et sans délai a la
connaissance de I'Entité Mandatée. Les
bénéficiaires prennent immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour
remédier a cette situation. L’'Entité
Mandatée se réserve le droit de vérifier
que les mesures prises sont appropriées et
d'exiger que des mesures

complémentaires soient prises dans un |

délai précis.

L'Entité Mandatée décline toute

responsabilité quant aux conséquences qui |

découlent de la mise en ceuvre du projet,
de l'utilisation de la subvention et/ou du

retrait de la subvention, y compris tout

préjudice causé a des tiers. Sauf cas de
force  majeure, |'Autorité  Urbaine
Principale indemnise I'Entité Mandatée de

tout préjudice encouru par cette derniére

résultant de la mise en ceuvre du projet.

14,

to prevent any situation where the impartial
and objective implementation of EUI-IA
projects-related activities is compromised
for reasons involving economic interest,
political or national affinity, family or
emotional life or any other shared interest.
Any situation constituting or likely to lead to
a conflict of interests during the
implementation of the said activities shall be
notified to the Entrusted Entity, in writing
without delay. The beneficiaries shall |
immediately take all the necessary steps to
rectify this situation. The Entrusted Entity
reserves the right to verify that the measures
taken are appropriate and may require
additional measures to be taken within a
specified deadline.

The Entrusted Entity accepts no liability for
any consequences which come from the
running of the project, the use of the
subsidy, and/or the withdrawal of the
subsidy, including any damage caused to
third parties. Except in cases of force
majeure, the Main Urban Authority shall |
compensate the Entrusted Entity for any
damage sustained by it as a result of the
project implementation.

Article 9
Soumission électronique

Les échanges d’informations entre
I'Autorité Urbaine Principale et les
Autorités de I'Initiative s’effectueront au

moyen de I'EEP. En conséquence, la |

soumission des Rapports d’Avancement
Annuels, des demandes de paiement, et
des demandes de modifications
s’effectuera au moyen de I'EEP.

Article 9
Electronic submission

Exchanges of information between Main
Urban  Authority and the Initiative
authorities shall be carried out by means of
the EEP. Accordingly, the submission of
Annual Progress Reports, of Financial Claims,
and Requests for Changes shall be done by
using the EEP.

18/35




L'EEP de [llInitiative doit étre utilisé
conformément aux conditions générales
publiées sur I'EEP.

L'Autorité ~ Urbaine  Principale  est
entiéerement et inconditionnellement
responsable pour toute utilisation de I'EEP
(y compris [l'utilisation abusive de ses
moyens d'acces) et des conséquences

préjudiciables qui peuvent en découler |

directement ou indirectement. L'Autorité
Urbaine Principale n'accordera de droits
d'accés qu'aux personnes employées ou
représentant les Partenaires du Projet. Les
utilisateurs de I'EEP doivent accéder a I'EEP
avec leur propre adresse électronique
professionnelle et un mot de passe fourni
par le systeme et cryptés dans celui-ci.

The EEP shall be used in compliance with the
terms and conditions published on the EEP.

The Main Urban Authority is fully and
unconditionally responsible for any use of
the EEP (including misuse of their means of
access), and for any detrimental
consequences that may arise directly or |
indirectly therefrom. The Main Urban |
Authority shall grant access rights only to

persons who are employed or represent
Project Partners. EEP users shall access the
EEP with their own professional email
address and a password provided by the
system and encrypted into it.

Article 10
Exécution du projet et de I'Initiative

Si un ou plusieurs objectifs, produits,
résultats, tels qu'ils sont définis dans le
Dossier de candidature ne sont pas
atteints, I'Entité Mandatée pourra
demander la mise en place de mesures
correctives pour garantir la performance

du projet et limiter l'impact de ces

défaillances au niveau de 'Initiative.

Si le projet ne respecte pas les dispositions |
contractuelles relatives a la mise en ceuvre |
du projet par rapport aux délais, au budget |

ou aux produits définis dans le Dossier de
candidature, ou lorsqu'un changement ou
un événement porte gravement atteinte a
la valeur ou a la nature du projet initial tel
qu’approuvé, I'Entité Mandatée pourra
réduire la subvention allouée au projet et,
si nécessaire, pourra décider de mettre un
terme au soutien au projet et mettre finau
projet en résiliant le Contrat (cf. article
15.1 (f) du présent Contrat).

Article 10
Project and Initiative performance

If one or more expected objectives, outputs
or results as set out in the Application Form
are not successfully reached, the Entrusted |
Entity could request corrective measures to |
be put in place to ensure project :

performance and to minimise the impact of |
any such failure at Initiative level.

If the project fails to respect the contractual |
arrangements on delivery in time, delivery to |
budget and delivery of outputs as defined in
the Application Form, or where a change or |
an event seriously undermines the value or |
nature of the original project as approved, |
the Entrusted Entity could reduce the
subsidy allocated to the project and, if |
necessary, could decide to end support to |
the project and stop the project by ;
terminating this Contract (see article 15.1 (f) ‘
of the present Contract).

19/35

3455 v



Tous les investissements en infrastructure,
en équipement ou les investissements
productifs cofinancés par le budget du
projet doivent respecter des exigences de
durabilité. Notamment, ils doivent rester
opérationnels et continuer a remplir leur
objectif pendant au moins cing ans aprés le
paiement final au projet. De méme, la
propriété des réalisations ayant le
caractére d'investissements en
infrastructure, en  équipement ou
d'investissements productifs réalisés dans
le cadre du projet doit rester au sein du
Partenariat et des Partenaires du Projet
concernés pendant au moins 5 ans apres le
paiement final a ['Autorité Urbaine
Principale. (cf. Chapitre 7 du guide EUI-IA).

Siles investissements du projet ne sont pas
achevés a la date de fin de mise en ceuvre
du projet et que cela porte atteinte a sa
capacité d’atteindre ses objectifs initiaux
et a la durabilité et pérennité des
investissements, ['Autorité Urbaine
Principale est responsable de les finaliser
aprés la phase de mise en ceuvre du projet
a ses propres frais. L'Autorité Urbaine
Principale a jusqu’a la fin de la Phase de
Cléture administrative pour se conformer
a cette obligation. La durabilité et la
pérennité sont considérées comme

compromises chaque fois que la non- |

réalisation d'un investissement empéche
son utilisation et/ou son utilisation aux fins
prévues dans le Dossier de candidature.

3. All investments in infrastructure, in

equipment or productive investments co- |
financed from the project budget must
comply with  durability requirements.
Notably, they must remain operational and
continue to serve their intended purpose for
at least five years after the final payment to
the project. Likewise, the ownership of
outputs having the character of investments
ininfrastructure, in equipment or productive
investments realised within the project must
remain within the Partnership and the
related Project Partners for at least 5 years
following the final payment to the Main
Urban Authority (see EUI-IA Guidance
Chapter 7).

4. |If project investments are unfinished at the

end date of project implementation and that
it undermines the project ability to achieve
its original objectives as well as investments
durability and sustainability, the Main Urban |
Authority is responsible for completing them
after the project implementation phase atits
own costs. The Main Urban Authority has
until the end of the project administrative
Closure Phase to fulfil this obligation. |
Durability and sustainability are considered
undermined whenever the non-completion
of an investment prevents it to be used and/
or used for the purpose foreseen in the |
Application Form.

Article 11
Droits d’audit, d’évaluation et
d’archivage des documents

La Commission Européenne, [|'Office
européen de lutte anti-fraude, la Cour des
comptes européenne, ainsi que le
Contréleur de Second Niveau et le

Contréleur de Premier Niveau de |

Article 11
Audit rights, evaluation of the project and
archiving of documents

1. The European Commission, the European
Anti-Fraud Office, the European Court of
Auditors, and as well as the Initiative Second |
Level Control and First Level Control, the
Entrusted Entity or the Accounting Authority




. L'Autorité

I'Initiative, I'Entité Mandatée, I'Autorité
Comptable et le Secrétariat Permanent, ou
toute autre autorité nationale autorisée,
sont habilités a effectuer des audits sur
l'utilisation correcte des fonds par
I'Autorité  Urbaine Principale ou les
Partenaires du Projet, ou a faire réaliser ce
type d'audit par des personnes autorisées,
a tout moment pendant la mise en ceuvre
du projet et ce jusqu'a cing ans apres
I'acceptation du solde. L'Autorité Urbaine
Principale et les Partenaires du Projet
seront notifiés en temps voulu de tout
audit a effectuer sur leurs dépenses.

Sur la base des conclusions de l'audit,
I'Entité Mandatée peut prendre les
mesures qu’elle estime nécessaires, vy
compris des corrections financiéres et le
recouvrement de la totalité ou d’une partie
des paiements effectués.

Urbaine
Partenaires du

Principale et les
Projet produiront
'ensemble des documents requis pour
I"audit, fourniront toutes les informations
utiles et donneront accés a leurs locaux
professionnels. lls veillent a la disponibilité
immeédiate des informations au moment de
la visite sur place et a la transmission des
informations demandées sous une forme
appropriée.

. LU'Autorité  Urbaine Principale informe
immédiatement I'Entité Mandatée de tout
audit qui a été mené a son propre niveau ou
a celui de ses Partenaires du Projet, par les
entités mentionnées a l'article 11.1 du
présent Contrat.

. Conformément aux articles 44 et 45 du

reglement (UE) 2021/1060, [I'Autorité
Urbaine Principale s’engage a fournir aux
experts et organes indépendants procédant
a I"évaluation du projet tout document ou
information nécessaire pour en faciliter la
réalisation.

and the Permanent Secretariat, or any other
entitled national authorities, are entitled to
audit the proper use of funds by the Main
Urban Authority or by its Project Partners or
to arrange for such an audit to be carried out
by authorized persons, at any time during
the project implementation and up to five
years after the acceptance of the balance.

The Main Urban Authority and Project |
Partners will be notified in due time about |

any audit to be carried out on their
expenditure.

2. On the basis of the audit findings, the

Entrusted Entity may take the measures
which it considers necessary, including
financial corrections and recovery of all or
part of the payments made.

3. The Main Urban Authority and Project

Partners will provide all documents required
for the audit, necessary information
(including information in electronic format),
and give access to their business premises.

They shall ensure that the information is |

readily available at the moment of the on-
the-spot that
requested is handed over in an appropriate
form.

visit and information

4. The Main Urban Authority shall promptly |

inform the Entrusted Entity about any audits

that have been carried out either at its own |

level, or at the level of its Project Partners, |

by the bodies mentioned in article 11.1 of f

the present Contract.

In accordance with Regulation (EU)
2021/1060, articles 44 and 45, the Main

Urban Authority undertakes to provide to |
independent experts or bodies carrying out |

any project evaluation,
information necessary to assist the

evaluation.

all documents or |




6. L'Entité Mandatée effectue des contrdles

annuels auprés de [|'Autorité Urbaine
Principale via la base de données du
Systeme de Détection Rapide et d'Exclusion
concernant les situations d'exclusion
prévues par le Réglement (UE, EURATOM)
N°2018/1046. Un cas détecté peut conduire
a la résiliation du Contrat du projet et au
recouvrement des  avances FEDER,
conformément aux articles 15.1 et 16 de
présent Contrat.

. L'Autorité Urbaine Principale doit s'assurer
gu’'elle-méme, ainsi que chacun des
Partenaires du Projet archive les documents
originaux relatifs a la mise en ceuvre du
projet, sauvegardés sur tout support
approprié, 'y compris sur support
numeérique lorsque celui-ci est autorisé par
la législation nationale, jusqu’au 31
Décembre 2035. La période prévue est
étendue si des audits, des appels, des litiges
ou des réclamations sont en cours
concernant le présent Contrat. Dans de tels
cas, les Partenaires du Projet conservent les
documents jusqu'a ce que ces audits,
recours, litiges ou réclamations soient clos.
Dans I'hypothése ou la loi nationale fixe
d'autres délais de conservation légaux

éventuellement plus longs, ces derniers |

demeurent inchangés.

. Afin d'assurer le respect des obligations

relatives a la disponibilité des documents

exigé a l'article 82 du réglement (UE) n°®

2021/1060, I'Autorité Urbaine Principale

doit s'assurer que tous les documents sont

conservés :

- soit sous forme d’originaux ;

- soit comme des copies certifiées
conformes des originaux ;

supports de

- sur des données

communément admis contenant les
versions électroniques des documents |

originaux ou des documents existants
uniquement en version électronigue.

The Entrusted Entity performs annual checks |
on the Main Urban Authority through the
Early Detection and Exclusion System
database regarding the situations of
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1046. A case detected
may lead to the Contract termination and
the recovery of the ERDF advance payments,
according to articles 15.1 and 16 of the
present Contract.

The Main Urban Authority will ensure that
itself, as well as each of the Project Partners, |
archives all original documents related to
the project implementation, stored on any
appropriate medium, including digitalised
originals when they are authorised by its
national law, until 31 December 2035. This
period shall be longer if there are on-going
audits, appeals, litigation or pursuit of claims
concerning the Contract. In such cases, the
Project Partners shall keep the documents
until such audits, appeals, litigation or
pursuit of claims are closed. Other possibly
longer statutory retention periods, as might
be stated by national law, remain
unaffected.

To ensure compliance with the obligations
relating to the availability of documents
required by Regulation (EU) No 2021/1060,
article 82, the Main Urban Authority must |
ensure that all documents are kept either:

- intheir original form;

- as certified true copies of the originals;

- on commonly accepted data carriers
including electronic versions of original |
documents or documents existing as
electronic version only.

Notwithstanding the foregoing, the

archiving formats have to comply with

national legal requirements.




Indépendamment de ce qui précéde, les
formats d'archivage doivent respecter les
exigences juridiques nationales.

. L'Autorité Urbaine Principale doit faire en

sorte qu'elle-méme et les différents
Partenaires du Projet respectent
pleinement et en temps wvoulu les

obligations susmentionnées.

The Main Urban Authority must guarantee
that both itself and all Project Partners
comply fully and in due time to the above-
mentioned obligations.

. Toute

Article 12
Information et communication

d'information et de
entreprise  par les
bénéficiaires et destinée aux groupes cibles,
aux groupes cibles potentiels et au grand
public doit respecter les dispositions du
Réglement (UE) 2021/1060, notamment
son article 50, 'Annexe IX et les regles
spécifiées dans le Guide EUI-IA. Une
attention particuliére doit étre portée a la
visibilité du financement de [I"Union
Européenne : toute communication ou
publication relative aux projets EUI-IA — vy
compris lors de conférences, de séminaires
ou pour tout matériel d'information ou de
promotion — doit mentionner le soutien de
I"'Union Européenne et afficher 'embléme
de I'Union Européenne. Lorsque I'embléme
européen est affiché en association avec un
autre logo, il doit étre mis en évidence de
facon adéquate.

mesure
communication

Sauf indication contraire de [|'Entité
Mandatée, tout avis ou publication se
rapportant au projet, sous quelque forme
et par guelgqgue moyen que ce soit, y
compris Internet, doit indigquer qu’il refléte
uniquement l'opinion de l'auteur et gue les
autorités de [I'Initiative déclinent toute
responsabilité pour I'utilisation pouvant

étre faite des informations qu’il contient.

Article 12

Information and communication
Any information and
measures undertaken by beneficiaries and
aimed at target groups, potential target
groups and the general public must comply
with the provisions of Regulation (EU)
2021/1060, in particular the article 50, the
Annex IX and with the rules specified in the
EUI-IA Guidance. Particular attention shall be
paid to the visibility of the European Union
funding: any communication or publication
related to EUI-IA projects, including at
conferences, seminars or in any information
or promotional materials, shall indicate
European Union support and shall display
the European When
displayed in association with another logo,
the European Union emblem must have
appropriate prominence.

Union emblem.

Unless differently required by the Entrusted

communication |

Entity, any notice or publication in relation to |

the project, made in any form and by any
means, including the Internet, must state
that it only reflects the author's views and
that the Initiative authorities are not liable
for any use that may be made of the
information contained therein.




' 3. UAutorité

. Toute

Urbaine Principale et ses
Partenaires du
produire leur matériel de communication a
destination des acteurs locaux et des
citoyens dans leur propre langue.
. Les Autorités de [llInitiative seront
autorisées a publier, sous quelque forme et
par quelgue moyen que ce soit, y compris

Internet, les informations suivantes :

nom et les coordonnées de
I’Autorité Urbaine Principale et des
Partenaires du Projet,

e |etitre du projet,

e une synthése des activités du projet,

du projet et de Ia

e e

e les objectifs
subvention,

e |es dates de début et de fin du projet,

e |le montant de la subvention et le
budget total du projet,

e |alocalisation géographique de la mise
en ceuvre du projet.

| 5. L"Autorité Urbaine Principale s’engage a

adresser a I'Entité Mandatée, sur demande
de toute Autorité de [IlInitiative, un
exemplaire de tout document de

communication et d’information produit. |

L’Autorité Urbaine Principale autorise en
outre I'Entité Mandatée et la Commission
Européenne a utiliser ces supports pour
démontrer comment
utilisée.

campagne de communication,

intervention dans les médias ou autre

forme de publicité relative au projet devra

étre communiquée a I'Entité Mandatée
pour une éventuelle mise a jour du site
promotion de

internet ou autre

I'information.

. Le projet doit respecter les exigences en |

matiére de communication telles que
décrites dans le Guide EUI-IA.

Projet sont tenus de |

la subvention est |

The Main Urban Authority and its Project

Partners shall produce their communication |

material for local stakeholders and citizens in
their own language.

The Initiative authorities shall be authorised
to publish, in any form and by any means,
including the Internet, the following
information:

e the name and contact details of the
Main Urban Authority and of the Project
Partners,

e the project title,

e asummary of the project activities,

e the objectives of the project and the
subsidy,

e the project start and end date,

e the amount of the subsidy and the total
budget of the project,

e the geographical location of the project
implementation.

The Main Urban Authority undertakes, upon
request by any of the Initiative authorities, to

send a copy of any communication and

information material produced to the
Entrusted Entity. The Main Urban Authority
furthermore authorises the Entrusted Entity
and the European Commission to use this

material to showcase how the subsidy is |

used.

Any communication campaign, media

appearance, or other publicity of the project

shall be communicated to the Entrusted |

Entity for potential website updates or
showcases.

The project is obliged to comply with the |
communication requirements as described |

in the EUI-IA Guidance.




Article 13
Droits de Propriété intellectuelle

1. Le titre de propriété ainsi que les droits de
propriété industrielle et intellectuelle
(tangibles ou intangibles) relatifs aux
résultats des subventions et qui découlent
du projet, ainsi que les rapports ou autres
documents y afférents, seront la propriété
de I'Autorité Urbaine Principale et des
Partenaires du Projet; I"’Autorité Urbaine
Principale et les Partenaires du Projet sont
habilités a faire valoir les droits de
propriété qui découlent du projet au titre
de la Convention de Partenariat convenue
entre les parties.

2. LU'Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires de Projet doivent s’assurer
qu’ils sont pleinement autorisés a utiliser
tout droit de propriété industrielle et
intellectuelle préexistant, y compris des
droits détenus par des tierces parties au
regard des résultats.

3. Nonobstant les termes de l'article 13.1 et
sous réserve de l'article 14 du présent
Contrat, I'Entité Mandatée et toute autre
partie prenante pertinente de I'Initiative,
notamment la Commission Européenne,
peuvent utiliser tous les résultats
gratuitement pour des actions
d’information et de communication dans
le cadre de l'Initiative. La Commission est

en droit d'utiliser, selon les mémes
modalités, tout droit de propriété
industrielle et intellectuelle préexistant
inclus dans les résultats.

Article 13
Intellectual property rights

Ownership  title and industrial and
intellectual  property rights (whether
tangible or intangible) that are the results of
the grant and derive from the project, and all
reports and other documents relating to it,
will be the property of the Main Urban
Authority and the Project Partners; the Main
Urban Authority and Project Partners are
entitled to establish the property rights
deriving from the project under the
Partnership Agreement entered by the
parties.

The Main Urban Authority and Project
Partners shall ensure they have all rights to |
use any pre-existing industrial and
intellectual property rights, including rights |
of third parties in the results. -

Notwithstanding the terms of article 13.1
and subject to article 14 of the present
Contract, the Entrusted Entity and any other
relevant Initiative stakeholders, including
the European Commission, may use all the
results free of charge, for information and
communication actions in respect of the
Initiative. The Commission shall also have
the right to use under the same conditions
any pre-existing industrial and intellectual
property rights, which have been included in
the results.

Article 14
Confidentialité et protection des données

1. L'Autorité Urbaine Principale a
connaissance de ses obligations, droits et

Article 14
Confidentiality and data protection

The Main Urban Authority is aware about its |
obligations, rights and commitments arising
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engagements découlant de la mise en
ceuvre du Reglement général sur la
protection des données (RGPD) 2016/679
de I'Union européenne entré en vigueur le
24 mai 2016 et appliqué depuis le 25 mai
2018, et s'assure de leur respect par elle-
méme ainsi gue par les Partenaires du
Projet.

Les Parties préservent la confidentialité
des données, informations et documents,
sous quelque forme que ce soit, divulgués
par écrit ou oralement, qui sont liés a la
mise en ceuvre du projet, et expressément
désignés  par écrit comme étant
confidentiels.

L'Autorité Urbaine Principale n’utilise pas
les informations et documents
confidentiels a d’autres fins que
I'exécution des obligations qui lui
incombent en vertu du présent Contrat,
saufs’il en est convenu autrement par écrit
avec I'Entité Mandatée.

Les Parties sont liées par |'obligation
mentionnée a l'alinéa précédent pendant
I"'exécution du Contrat et pendant une

période de cing ans a compter de la date |

de sa résiliation, sauf si:

a. la Partie concernée accepte de libérer
plus tot I'autre partie de I'obligation de
confidentialité;

b. les informations confidentielles

deviennent publiques par d’autres

moyens qu’en viclation de I'obligation

de confidentialité suite a la divulgation |

par la partie tenue par cette obligation;

c. la divulgation des informations

confidentielles est exigée par la loi.

from the implementation of the European
Union General Data Protection Regulation
(GDPR} 2016/679 entered into force on 24
May 2016 and applied since 25 May 2018
and ensure itself and the Project Partners act
in compliance with these rules.

The Parties shall preserve the confidentiality |
of any data, information and documents, in
any form, which are disclosed in writing or
orally in relation to the implementation of
the project and which are explicitly indicated |
in writing as confidential.

The Main Urban Authority shall not use
confidential information and documents for |
any reason other than fulfilling its
obligations under the Contract, unless
otherwise agreed with the Entrusted Entity
in writing.

The Parties shall be bound by the obligation
referred to in the above paragraph during
the implementation of the Contract and for |
a period of five years starting from the date
of its termination, unless:

a. the concerned Party agrees to release
the other Party from the confidentiality
obligations earlier; '

b. the confidential information becomes
public through other means than in
breach of the confidentiality obligation
through disclosure by the Party bound
by that obligation;

c. the disclosure of the confidential
information is required by law.
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1.

Article 15
Résiliation du Contrat

L'Entité Mandatée est habilitée a résilier ce
Contrat s'il est avéré que :

a. la Phase d’Initiation du projet est

interrompue ou n’est terminée avec
succes (cf. les conditions posées a
Iarticle 5.2 du présent Contrat) ; ou

b. I"Autorité Urbaine Principale manque a

ses responsabilités et obligations telles
que listées a larticle 8 du présent
Contrat ; ou

. tout ou partie de la subvention a été
utilisée a des fins autres que celles
envisagées dans ce Contrat ; ou

d. la subvention a été obtenue suite a des

déclarations fausses ou incomplétes ou
des documents falsifiés ; ou

e. I'Autorité Urbaine Principale ou un

Partenaire du Projet a omis de signaler
immédiatement  des événements
retardant ou empéchant la mise en
ceuvre du projet financé, ou toute
circonstance conduisant a sa
modification ; ou

un changement substantiel dans la
nature, I'échelle, le caractere innovant,
la propriété, les colts, les délais, le
Partenariat ou l'achévement de la mise
en ceuvre du projet s'est produit par
rapport au Dossier de candidature; ou

g. I"Autorité Urbaine Principale ne respecte

pas la régle selon laquelle seuls les
Partenaires du Projet peuvent devenir

Article 15
Termination of the Contract

The Entrusted Entity is entitled to terminate

this Contract if it has evidence that:

a. The project Initiation Phase is
interrupted or  not  successfully
completed (see the conditions provided
in the article 5.2 of the present Contract);
or

b. The Main Urban Authority fails to comply
with any of its responsibilities and
obligations, as listed in the article 8 of the
present Contact; or

c. all or part of the subsidy was used for
purposes other than those envisaged in
this Contract; or

d. the subsidy has been obtained through
false or incomplete statements, or
through forged documents; or

e. the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to report within a
reasonable time events delaying or
preventing the implementation of the
project funded, or any circumstances
leading to its modification; or

f. with reference to the Application Form, a
substantial change in the nature, scale,
innovative character, ownership, costs,
timing, Project Partnership or
completion of the project
implementation has occurred; or

g. the Main Urban Authority does not
comply with the rule that only Project
Partners can become the owners of
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propriétaires des investissements du
projet pendant la durée de vie du
projet ; ou

. I"’Autorité Urbaine Principale ou I'un des
partenaires du projet a empéché ou
entravé les contréles et audits ; ou

I’Autorité Urbaine Principale ou 'un des

partenaires du projet a omis de

soumettre les informations demandées |

dans les délais prévus ; ou

une procédure d’insolvabilité est

engagée contre les actifs de I'Autorité |

Urbaine Principale et/ou de I'un des
Partenaires du Projet, ou est rejetée car
les actifs ne sont pas suffisants pour
permettre le
créances, a la condition que cette
situation semble empécher ou risquer la
réalisation des objectifs de I'Initiative,

ou encore en cas de fermeture de |

I'entité de I’Autorité Urbaine Principale
ou de I'un des Partenaires du Projet ; ou

. I"'Autorité Urbaine Principale ou 'un des
Partenaires du Projet est en situation de
faillite ou liguidation, de reglement
judiciaire, de concordat préventif, de
cessation d'activité,
situation analogue résultant d'une
procédure de méme nature existant
dans les législations et réglementations
nationales ; ou

toute regle de [Initiative, loi ou
réglement a été violée par I'Autorité
Urbaine  Principale ou ['un des
Partenaires du Projet ; ou

.un changement dans la situation
juridique, financiére, technique,
organisationnelle ou patrimoniale de
I’Autorité Urbaine Principale ou de I'un
des Partenaires du Projet est susceptible
d'affecter substantiellement la mise en
ceuvre du Contrat ou de remettre en
cause la décision d’attribution de la
subvention ; ou

recouvrement  des |

ou dans toute |

project investments during the project |

lifetime; or

the Main Urban Authority or any Project
Partner has impeded or obstructed

controls and audits; or

the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to submit requested
information within given deadlines; or

insolvency proceedings are instituted

against the assets of the Main Urban |

Authority and/or any of the Project
Partners, or insolvency proceedings are
dismissed due to lack of assets for cost

recovery, provided that this appears to |

prevent or risk the implementation of
the Initiative objectives, or the Main
Urban Authority or any of the Project
Partners closes down; or

if the Main Urban Authority or a Project
Partner is declared bankrupt, is being
wound up, is having its
administered by the courts, has entered
into an arrangement with creditors, has
suspended business activities, oris in an

analogous situation arising from a similar |

procedure provided for in national

legislation or regulations; or

any Initiative rules, laws or regulations

have been breached by the Main Urban |

Authority or any Project Partner; or

. a change to the Main Urban Authority’s

or a Project Partner’s legal, financial,
technical, organisational or ownership
situation is likely to affect the
implementation of the  Contract
substantially or calls into question the
decision to award the subsidy; or

affairs |




4.

n. I'Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires du Projet recoivent des
fonds supplémentaires de ['Union
Européenne pour tout ou partie des
dépenses du projet déclarées dans le
cadre de I'Initiative durant la période de
mise en ceuvre du projet ; ou

0. I’Autorité Urbaine Principale et/ou un de
ses Partenaires du Projet fait |'objet
d’une situation d’exclusion prévue par le
Reéglement n°2018/1046.

Si I'Entité Mandatée résilie le Contrat
conformément a l'article 15.1 du présent
Contrat avant que le montant total de la
subvention n'ait été payé a ['Autorité

Urbaine Principale, tous les paiements |

relatifs a la  subvention  seront
interrompus, I"Autorité Urbaine Principale

ne pourra pas prétendre au paiement du

solde de la subvention, et il pourra étre |

demandé a I'Autorité Urbaine Principale
de rembourser la totalité de la subvention
déja recue.

Chaque partie a ce Contrat peut décider de
résilier le Contrat moyennant un préavis
écrit de trois mois a compter de Ia
réception du courrier par l'autre partie. La
résiliation prendra effet a la fin de la
période de préavis, sauf si les parties en
décident autrement par écrit. Si I’Autorité
Urbaine Principale décide de résilier le
Contrat dans le cadre de cette disposition,
tous les paiements relatifs a la subvention
interrompus, 'Autorité Urbaine
Principale ne pourra pas prétendre au
paiement du solde de la subvention, et il
pourra étre demandé a I’Autorité Urbaine
Principale de rembourser la totalité de la
subvention déja regue.

seront

Apres résiliation, les obligations

I’Autorité Urbaine Principale (entre autres,

de |

n. the Main Urban Authority and the
Project Partners receive additional
funding from the European Union for all
or part of the project expenditure
reported under the Initiative during the
period of the implementation of the
project; or

0. the Main Urban Authority and/or one of
its Project Partners is subject to an
exclusion situation under Regulation No.
2018/1046.

If the Entrusted Entity terminates the

Contract in accordance with article 15.1 of
the present Contract before the full amount
of the subsidy has been paid to the Main
Urban Authority, all payments of the subsidy
will be discontinued, the Main Urban
Authority shall not be entitled to claim
payment of the remaining amount of the
subsidy, and the Main Urban Authority may
be asked to refund the full subsidy already
received.

Each party to this Contract can decide to
terminate the Contract with a three-month
written notice from the receipt of the letter
by the other party. The termination will take
effect at the end of the notice period unless
the parties agree otherwise in writing. In
case the Main Urban Authority decides to
terminate the Contract according to that
provision, all payments of the subsidy will be
discontinued, the Main Urban Authority shall
not be entitled to claim payment of the
remaining amount of the subsidy, and the
Main Urban Authority may be asked to
refund the full subsidy already received.

After termination, the Main

Urban |
Authority’s obligations (inter alia articles 3, 9,




celles énoncées aux articles 3,9, 12, 16, 18
et 19 du présent Contrat) continuent a
s‘appliquer.

12, 16, 18 and 19 of the present Contract)
continue to apply.

Article 16
Recouvrement des montants indus

En présence de fonds indiment versés ou |

improprement utilisés par les bénéficiaires,
I'Entité Mandatée prend toutes les
mesures applicables pour recouvrer ces

fonds, y compris en engageant des
poursuites judiciaires, si nécessaire et
pertinent.

En cas de manquement de I'Autorité
Urbaine Principale a ses obligations de
pérennité et de  durabilité  des
investissements du projet (cf. articles 10.3
et 10.4 du présent Contrat), I'Entité
Mandatée est habilitée a exiger le
remboursement de
totalité ou en partie (a sa
discrétion).

propre

Si I'Entité Mandatée exerce son droit de
résiliation au titre de I'article 15 du présent
Contrat, elle est habilitée a exiger le
remboursement de la subvention, en
totalité ou en partie (@ sa propre
discrétion), s'il est avéré quel'une des
situations énumérées a l'article 15.1 est en
cause.

Si I'Entité Mandatée exerce son droit de
recouvrement, I'Autorité Urbaine
Principale doit, dans un délai d'un mois,

transférer le montant requis par I'Entité |

Mandatée sur le compte bancaire de
I'Initiative  indiqgué dans I'ordre de
recouvrement émis par I'Entité Mandatée
a l'attention de ['Autorité Urbaine
Principale.

la subvention, en |

Article 16
Recovery of undue amounts

Where funds have been unduly paid to or
incorrectly used by beneficiaries, the
Entrusted Entity will take all applicable
measures to recover those funds, including
by bringing legal proceedings where
necessary and relevant.

Should the Main Urban Authority fail to
comply with project investments’
sustainability and durability obligations (see
articles 10.3 and 10.4 of the present
Contract), the Entrusted Entity is entitled to
demand repayment of the subsidy in whole
orin part (at its own discretion).

If the Entrusted Entity exercises its right of
termination under article 15 of the present
Contract, it is entitled to demand repayment
of the subsidy in whole or in part (at its own
discretion), if it has evidence that any of the
situation listed in article 15.1 of the present
Contract has occurred.

If the Entrusted Entity exercises its right of
recovery, the Main Urban Authority must
transfer the amount requested by the
Entrusted Entity within one month to the
Initiative bank account specified in the
recovery order issued to the Main Urban |
Authority by the Entrusted Entity.




Tout retard de remboursement par
I’Autorité Urbaine Principale donne lieu a
des intéréts a compter de la date
d’exigibilité et jusqu’a la date du paiement
effectif  a un taux déterminé
conformément a I'article 88 du réglement
(UE) n° 2021/1060.

Si I"’Autorité Urbaine Principale ou un
Partenaire du Projet est impliqué dans plus
d’un projet EUI-IA, et manque de restituer
les sommes indiiment versées dans un des
projets financés par IInitiative EUI-IA,
I'Entité Mandatée est en droit de déduire
les sommes FEDER dues par |'Autorité
Urbaine principale ou par le Partenaire de
Projet concerné de tout paiement restant a
effectuer au titre d’un autre projet.

Les dispositions précédentes n’affectent
en rien les autres voies de recours.

Any delay in effecting repayment by the
Main Urban Authority shall give rise to
interest on account of late payment, starting
on the due date and ending on the date of
actual payment. The interest rate will be
determined in accordance with Article 88 of
Regulation (EU) 2021/1060.

If the Main Urban Authority or a Project
Partner is involved in more than one EUI-IA
projects and fails to return unduly paid funds
in one of the projects funded by the
Initiative, the Entrusted Entity has the right
to withdraw the corresponding ERDF relating
to the Main Urban Authority or Project
Partner in question from any open payment
in the other project.

Any further legal claims shall remain

unaffected by the above provisions.

]

Article 17

Succession légale et cession des droits

. LUEntité Mandatée est en droit, a toutg
moment, de céder les droits qui Iui sont
reconnus par le présent Contrat. En cas de |
cession, I'Entité Mandatée en informera
I'Autorité Urbaine Principale sans délai.
L'Autorité ~ Urbaine  Principale  n’est |
autorisée & transférer ou céder a un tiers |
ses obligations et droits provenant du
présent Contrat, qu’avec le consentement
écrit préalable de I'Entité Mandatée.

. En cas de succession légale, I"Autorité
Urbaine Principale est tenue de transférer
au successeur légal I'ensemble des
obligations supportées au titre de ce
Contrat. Elle doit au préalable notifier
immeédiatement I'Entité Mandatée de toute
modification, par écrit.

1L,

Article 17

Legal succession and assignment of rights

The Entrusted Entity is entitled at any time
to assign its rights under this Contract. In
case of assignment, the Entrusted Entity will
inform the Main Urban Authority without
delay. The Main Urban Authority is allowed
to transfer or assign to a third party its
obligations and rights stemming from this
Contract only after receipt of prior written
consent of the Entrusted Entity.

2. In cases of legal succession, the Main
Urban Authority is obliged to transfer all
duties under this Contract to its legal
successor. It shall notify immediately the
Entrusted Entity about any
beforehand and in writing.

change
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Article 18
Réclamations et conflits

Pour toute réclamation déposée contre
une décision prise par une ou plusieurs
autorités de I'Initiative, I’Autorité Urbaine
Principale doit suivre la procédure
indiquée dans le Chapitre 3 du Guide EUI-
1A.

Tout litige entre les parties qui ne pourrait
étre résolu a I'amiable concernant leur
relation contractuelle et, plus précisément,
Iinterprétation, I'exécution et |a résiliation
du présent Contrat, sera porté devant le
Tribunal Administratif de Lille qui a
compétence exclusive, lorsque toutes les
autres voies sont épuisées, méme lorsque
la procédure implique une garantie d'une

Article 18
Complaints and disputes

In case of a complaint following a decision
taken by one or more Initiative authorities,
the Main Urban Authority has to follow the
procedure laid down in the Chapter 3 of the
EUI-IA Guidance.

Any dispute between the parties which could
not be resolved amicably concerning their
contractual  relationship  and, more
specifically, the interpretation, performance
and termination of this Contract, shall be
referred to the Administrative Tribunal of
Lille (Tribunal Administratif de Lille) which
shall have exclusive jurisdiction, once all
other practical routes have been exhausted,
even when proceedings involve a third-party

partie tierce ou une pluralité de
défendeurs guarantee or more than one defendant.
Article 19 Article 19
Législation applicable Applicable law

Ce Contrat est régi par le droit francais. En
cas de désaccord menant a une situation
contentieuse, le Tribunal Administratif de
Lille aura compétence exclusive.

Conformément a la loi francaise n® 94-665

du 4 aolt 1994, une version francgaise du

Contrat doit étre prévue. Les versions
anglaise et francaise du présent Contrat
font foi. Les parties contractantes pourront
se prévaloir des dispositions des deux
versions.

En cas de divergences entre ce Contrat de
Subvention et la Convention de
Partenariat, les dispositions du présent

This Contract is governed by French law. In
case of disagreement leading to a dispute,
the Administrative Tribunal of Lille (Tribunal
Administrative de Lille) shall have exclusive
jurisdiction.

According to French law number 94-665 of
the 4 August 1994, a French version of the
Contract has to be set. The English and
French versions of the present Contract are
in force. The contracting parties will be able
to invoke the provisions of the two versions.

In case of discrepancies between this
Subsidy Contract and the Partnership
Agreement, the provisions of the present
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Contrat et le droit francais prévaudront,
conformément aux dispositions du point 1
du présent article.

Contract and French law shall prevail,
pursuant to the point 1 of the present article.

i 1. Siune disposition du présent Contrat devait

Article 20
Avenants

s'avérer totalement ou
inapplicable, les

partiellement
parties au Contrat
s'engagent a la remplacer par une
disposition applicable se rapprochant le

plus possible de I'objectif de la disposition

inapplicable.

|
. Les avenants ou modifications apportées a |
ce Contrat, y compris ses annexes, ne 5
seront applicables qu’a la condition d’étre
approuvées par écrit par les Autorités de
I'Initiative appropriées.

Article 20
Amendments

If any provision in this Contract should be
wholly or partly ineffective, the parties to
this Contract undertake to replace the
ineffective provision by an effective
provision which comes as close as possible to
the purpose of the ineffective provision.

modification to this
Contract, including its annexes, will only be
effective if they have been agreed in writing
by the appropriate Initiative Authorities.

Amendment or

Article 21
Correspondance avec le Secrétariat
Permanent

Article 21
Correspondence with the Permanent
Secretariat

Toute correspondance entre I’Autorité Urbaine
Principale et le Secrétariat Permanent/ Entité
Mandatée entrant dans le cadre du présent
Contrat doit étre adressée en anglais aux
contacts du Secrétariat Permanent précisés sur
le site internet de I'Initiative :

All correspondence between the Main Urban
Authority and the Permanent Secretariat/
Entrusted Entity under this Contract must be in
the English language and has to be sent to the
Permanent Secretariat contact details specified
on the Initiative website:

https://www.urban-initiative.eu/

https://www.urban-initiative.eu/

Article 22 Article 22
Signatures et entrée en vigueur du Signatures and entry into force of the
Contrat Contract

Ce Contrat est émis en deux exemplaires.
Chaque exemplaire doit étre signé par
I’Autorité Urbaine Principale et par I'Entité
Mandatée.

Ce Contrat entrera en vigueur le jour de sa
sighature par la derniére partie.

This Contract is issued in two originals. Each
original must be countersigned by the Main
Urban Authority and by the Entrusted Entity.

The Contract will enter into force on the day |
of signature by the latest party.




Signatures of the parties

Pour I'Entité Mandatée : For the Entrusted Entity:
Je soussigné(e) accepte le contenu et les | hereby accept the contents and provisions of
dispositions du Contrat de Subvention. the Subsidy Contract.
Je confirme également étre officiellement | also confirm to be officially entitled to sign
habilité(e) a signer ce Contrat de Subvention. this Subsidy Contract.

Prénom et nom du signataire
Name and surname of the signatory: Anne Wetzel

Fonction du signataire
Function of the signatory: Directrice Europe

Nom de "organisation
Name of the organisation: Conseil Régional Hauts-de-France

Signature (et tampon, si disponible)
Signature (and stamp, if available)

Lieu et date

Place and date: Lille, le { 1 AVR. 2025

i G



Pour I’Autorité Urbaine (Principale) :

Je soussigné(e) accepte le contenu et les
dispositions du Contrat de Subvention.

Je confirme également étre officiellement

habilité(e) a signer ce Contrat de Subvention.

For the Main Urban Authority:

| hereby accept the contents and provisions of
the Subsidy Contract.

| also confirm to be officially entitled to sign
this Subsidy Contract.

Prénom et nom du signataire
Name and surname of the signatory

Fonction du signataire
Function of the signatory

Nom de |'organisation
Name of the organisation

Signature (et tampon, si disponible)
Signature (and stamp, if available)

JAROSLAV  PYLACEK

Lieu et date 28 -05- 207
Place and date : 5 ......
ANNEXE 1 ANNEX 1
Derniére version approuvée du Dossier de Latest approved version of the Application
candidature Form
ANNEXE 2 ANNEX 2

Notification d’approbation

Approval notification
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Zmluva o grante
na realizaciu projektu

Zmluva o dotacii
na realizaciu projektu

EUI03-164, Inteligentna sprava majetku pre udrzatelny rozvoj miest (SAM-

SuUD)
ako suéast v ramci
Eurdpska iniciativa pre mesta - inovacné akcie | Eurdpska iniciativa pre mesta - inovacné akcie
(EUI-IA) (EUI-IA)
Medzi Medzi

Regidén Hauts-de-France, Hotel de Région, 151,
avenue du Président Hoover, 59555 LILLE
Cedex, Francuzsko, konajuci ako
splnomocneny subjekt Eurdpskej iniciativy
miest (dalej len "splnomocneny subjekt")

A

Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 151,
avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex,
Francuzsko, konajuci ako povereny subjekt
Eurdpskej iniciativy miest (dalej len "povereny
subjekt")

A

Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 04001 Kosice, Slovensko

konajuci ako hlavny mestsky organ (dalej len
"hlavny mestsky organ").

Tato zmluva o grante (dalej len "zmluva")
definuje pravne zavazné podmienky tykajlce
sa financovania, implementacie a riadenia
projektu EUI03-164, Inteligentna sprdava
majetku pre udrzatel'ny rozvoj miest.

Strany tejto dohody sa dohodli takto:

kona ako hlavny mestsky organ (dalej len "hlavny
mestsky organ").

Tato zmluva o poskytnuti dotacie (dalej len
"zmluva") stanovuje pravne zavazné podmienky
tykajuce sa financovania, realizacie a riadenia
projektu EUI03-164, Inteligentné riadenie aktiv
pre udrzatel'ny rozvoj miest.

Zmluvné strany sa tymto dohodli takto:




Definicie a skratky

V tejto dohode maju nasledujuce slova a
skratky nasledujuci vyznam:

Organy iniciativy: Povereny subjekt (vratane
stdleho sekretariatu), Eurdpska komisia a
uctovny organ.

Hlavny mestsky organ: hlavny subjekt
zodpovedny za realiziciu a celkové riadenie
projektu. Nesie plnd finanénd a pravnu
zodpovednost voci poverenému subjektu.

Rozpocet: rozpocet projektu definovany vo
formulari ziadosti.

Prvostupnova kontrola: Pred predloZenim na
platbu musi kazdld Ziadost o platbu
skontrolovat a potvrdit nezavisly kontrolor.
Tento proces  vykondva kvalifikovany
prvostupriovy kontroldr, ktorym je spoloénost
alebo nezavisla osoba.

Partnerska dohoda: Zmluva podpisand
vSetkymi partnermi projektu, ktord obsahuje
vSetky povinnosti a zodpovednosti kazdého z
partnerov pred, pocas a po realizacii projektu.

Rozhodnutie o schvaleni: rozhodnutie o
schvaleni vyberovej komisie zo dia 20.3.2025,
ktoré bolo zaslané oznamenim o schvaleni, ako
je uvedené v prilohe 2 tejto zmluvy.

Subor Ziadosti: subor Ziadosti definovany v
prilohe 1 tejto zmluvy, ako aj vsetky zmeny a
doplnenia suboru Ziadosti, ktoré schvalili
organy iniciativy.

Trvanie projektu: obdobie projektu
vymedzené datumom zaciatku a konca
uvedenym vo formulari Ziadosti.

Priru¢ka EUI-IA: poslednd uverejnena verzia
prirucky EUI-IA  doplnend o tematické
informacné listy.

Iniciativa: Eurdpska iniciativa pre mesta (EUI).

Partneri projektu: Subjekty uvedené vo
formulari Ziadosti ako zainteresované strany
projektu s vyélenenym rozpoctom. Patria sem

Definicie a skratky

Na ucely tejto zmluvy maju nasledujuce slova a
skratky nasledujuci vyznam:

Formular Ziadosti: formular Ziadosti uvedeny v
prilohe 1 tejto zmluvy spolu so vsSetkymi
zmenami a doplneniami formuldra Ziadosti, ktoré
schvalili organy iniciativy.

Rozhodnutie o schvdleni: rozhodnutie vyberovej
komisie o schvéleni zo drna 20.3.2025, ktoré bolo
oznamené prostrednictvom ozndmenia o
schvéleni, ako je uvedené v prilohe 2 tejto
zmluvy.

Rozpocet: rozpocet projektu uvedeny vo
formulari zZiadosti.

Platforma elektronickej vymeny (EEP): online
platforma, ktord budd projekty pouzivat na
vytvaranie a predkladanie formulara Ziadosti a
vyro¢nych sprdv o pokroku a finanénych Ziadosti.

Usmernenie EUI-IA: najnovsia uverejnena verzia
usmernenia EUI-IA doplnend o tematické
informacné listy.

Prvostupnova kontrola (FLC): pred predlozenim
na platbu musi kazdu finanénu Ziadost overit a
potvrdit nezavisly kontrolér. Tento proces
vykonava kvalifikovand prvostupriova kontrola,
ktorou je nezavisla spoloc¢nost alebo osoba.

Iniciand faza: pociatocnd faza trvajuca 6
mesiacov pred realizaciou projektu, pocas ktorej
sa musi overit subor postupov a dokumentov,
aby sa zabezpedil efektivny a ucinny zaliatok
projektu. Potvrdenie pociatocnej fazy
podmienuje uvolnenie prvej zalohovej platby
dotacie.

Iniciativa: Eurdpska iniciativa pre mesta (EUI).

Iniciativne organy: povereny subjekt (vratane
stdleho sekretariatu), Eurdpska komisia a
uctovny organ.

Hlavny mestsky urad: hlavny zodpovedny
subjekt za celkovu realizaciu a riadenie projektu.




veduci mestsky organ, pridruzené mestské
organy a vykonavajuci partneri s aktivnou
Ulohou a zodpovednostou pri realizacii
projektu, ako aj transferovi partneri, ktorymi su
mestské organy vstupujuce do partnerstva
pocas realizacie projektu s ciefom podporit
prispdsobitelnost testovaného riesenia inym
mestskym podmienkam v EU.

Inicia¢na faza: 6-mesacna Startovacia faza pred
realizaciou projektu, pocas ktorej sa musi
overit stbor postupov a dokumentov, aby sa
zabezpedilo ucinné a efektivne spustenie
projektu. Potvrdenie pociatocnej fazy je
podmienkou vyplatenia prvej zalohy grantu.

Platforma elektronickej vymeny (EEP): Online
platforma, ktord maju projekty pouzivat na
vytvdranie a predkladanie formulara Ziadosti,
vyrocnych sprav o pokroku a Ziadosti o platbu
(dalej len "EEP").

Projekt: projekt EUIO03-164, Inteligentné
riadenie aktiv pre udrzatel'ny rozvoj miest, ako
je opisané vo formulari Ziadosti.

Grant: maximalna vyska spolufinancovania z
EFRR pridelend na projekt, ako je uvedené vo
formulari Ziadosti.

Nesie celld finan¢nu a pravnu zodpovednost vodi
poverenému subjektu.

Partnerska dohoda: zmluva podpisand medzi
vSetkymi  projektovymi  partnermi, ktora
obsahuje vsetky povinnosti a zodpovednosti
kazdého projektového partnera pred realizaciou
projektu, pocas nej a po jej ukonéeni.

Partneri projektu: subjekty uvedené vo
formulari Ziadosti ako zainteresované strany
projektu, ktoré maju vyhradeny rozpocet. Patria
sem hlavny mestsky orgdn, pridruzené mestské
organy a partneri pre realizaciu, ktori maiju
aktivnu uUlohu a zodpovednost pri realizacii
projektu, ako aj partneri pre transfer, ktorymi su
mestské orgdny, ktoré sa k partnerstvu pridavaju
pocas realizacie projektu s cielom podporit
prispbosobitelnost testovaného rieSenia inym
mestskym podmienkam v EU

Projekt: EUIO3-164, projekt Inteligentné
riadenie aktiv pre udrzatelny rozvoj miest, ako
je opisané vo formulari Ziadosti.

Trvanie projektu: obdobie trvania projektu,
ktoré sa zacdina v den zacatia a konéi v den
ukoncenia uvedeny vo formulari Ziadosti.

Dotacia: maximalna vyska spolufinancovania z
EFRR pridelend projektu v sulade s formularom
Ziadosti.

Cldénok 1
Pravny ramec

Tato zmluva sa wuzatvdra na zaklade
nasledujucich dokumentov, ktoré tvoria pravny
ramec platny pre prava a povinnosti zmluvnych
stran, pricom zmluvné strany sa zavazuju
dodrziavat platné ustanovenia definované v
tomto ramci:

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2021/1060 z 24. juna 2021, ktorym sa

Cldnok 1
Pravny ramec

Tato zmluva sa uzatvdra na zdaklade
nasledujucich dokumentov, ktoré tvoria pravny
ramec platny pre prava a povinnosti zmluvnych
stran, a zmluvné strany sa zavazuju dodrZiavat
platné podmienky v nich stanovené:

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2021/1060 z 24. juna 2021, ktorym sa
stanovuju spolocné ustanovenia o




stanovuju  spolo¢né ustanovenia pre
Eurdépsky fond regiondlneho rozvoja,
Eurdpsky sociadlny fond plus, Kohézny fond,
Fond na podporu spravodlivého prechodu a
Eurdpsky fond pre namorné zalezitosti,
rybné hospodarstvo a akvakultiru a ktorym
sa ustanovuju financné pravidld pre tieto
fondy a pre Fond pre azyl, migraciu a
integraciu, Fond pre vnitornud bezpecnost a
Nastroj financnej podpory pre riadenie
hranic a vizovu politiku ;

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2021/1058 z 24. juna 2021 o
Eurépskom fonde regionalneho rozvoja a
Kohéznom fonde ;

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju
na vseobecny rozpocet Eurdpskej Unie;

Rozhodnutie Komisie K(2021) 9282 v
kone¢nom zneni zo 16. 12. 2021 o
financovani eurdpskej iniciativy pre mesta
podporovanej z Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja a o prijati pracovného
programu na roky 2021 - 2022 ;

Uznesenie ¢. 2022.01052 z 23. juna 2022
regionalnej rady Hauts-de-France o
nepriamom riadeni eurdpskej iniciativy pre
mesta na obdobie 2021 - 2027;

Dohoda o prispevku medzi Eurépskou Uniou,
zastupenou  Eurdpskou komisiou, a
Regionalnou radou Hauts-de-France pod
referencnym  cislom 2021CE160AT170,
podpisanda 29. augusta 2022;

Vietky ostatné platné pravne predpisy EU
vratane pravnych predpisov o verejnom
obstaravani, hospodarskej sutazi, statnej
pomoci, udrzatelnom rozvoji a podpore
rodovej rovnosti a nediskrimindcie;

Pravidla Specifické pre tato iniciativu, ako su
uvedené v prirucke EUI-IA ;

Vnutrostatne pravidld platné pre veddci
mestsky orgdn a projektovych partnerov,
ak neexistuju nariadenia alebo osobitné

Eurépskom fonde regionalneho rozvoja ,
Eurépskom socidlnom fonde plus, Kohéznom
fonde, Fonde spravodlivého prechodu a
Eurépskom  namornom, rybarskom a
akvakultirnom fonde a finan¢né pravidla pre
tieto fondy a pre "Fond pre azyl, migraciu a
integraciu", Fond pre vnutornd bezpeénost a
Nastroj na financnu podporu riadenia hranic
a vizovej politiky;

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2021/1058 z 24. juna 2021 o Eurdpskom
fonde regiondlneho rozvoja a Kohéznom
fonde;

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU,
Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju
na véeobecny rozpocet Unie;

Rozhodnutie Komisie K(2021) 9282 v kone¢nom
zneni zo 16. 12. 2021 o financovani eurdpskej
iniciativy pre mestd podporovanej z
Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a o
prijati pracovného programu na roky 2021 -
2022;

Uznesenie ¢. 2022.01052 Regionalnej rady
Hauts-de-France z 23. juna 2022 o
nepriamom riadeni eurdpskej iniciativy pre
mesta na obdobie 2021 - 2027;

Dohoda o prispevku medzi Eurépskou komisiou
v mene Eurdpskej Unie a Regionalnou radou
Hauts-de-France pod referenénym cislom
2021CE160AT170 a podpisana 29. augusta
2022;

Vietky ostatné platné pravne predpisy EU
vratane pravnych predpisov, ktoré stanovuju
ustanovenia o verejnom obstaravani,
hospodarskej sutazi, statnej pomoci, trvalo
udrzatelnom rozvoji a podpore rovnosti
medzi muZmi a Zenami a nediskrimindcie

Pravidla S$pecifické pre iniciativu, ako su

stanovené v Usmerneni EUI-IA;




ustanovenia tykajuce sa fondov alebo
Specifické pre iniciativu.
Ak sa niektory z uvedenych dokumentov zmeni

a doplni, bude sa uplatfiovat jeho najnovsia
verzia.

Vnutrostatne pravidld platné pre hlavny mestsky
organ a jeho projektovych partnerov, ak
neexistuju nariadenia alebo pravidld pre
jednotlivé fondy alebo pravidla iniciativy.

V pripade zmeny a doplnenia ktoréhokolvek z
vyssSie uvedenych dokumentov sa uplatiuje
najnovsia verzia.

Cldnok 2
Ucel zmluvy

1. V tejto zmluve sa stanovuju prava a
povinnosti  povereného  subjektu a
vedliceho mestského organu, ako aj
podmienky  uplatnitelné na  grant
poskytnuty prijemcom na realizaciu
projektu s ndzvom EUI03-164, Inteligentné
riadenie aktiv pre udriatelny rozvoj
miest, ako je opisané vo formulari Ziadosti
(priloha 1).

2. Pociatocné trvanie projektu bude 42
mesiacov od 1. 10. 2025 ("datum zacatia
projektu") do 31. 3. 2029 ("datum
ukoncenia projektu").

3. Formular Ziadosti (priloha 1) a ozndmenie
o schvdéleni (priloha 2) tvoria neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Clanok 2
Predmet zmluvy

1. V tejto zmluve sa stanovuju prava a
povinnosti povereného subjektu a hlavného
mestského organu a podmienky vztahujice
sa na grant poskytnuty prijemcom na
realizaciu projektu s nazvom EUI03-164,
Inteligentna sprava majetku pre udrzatelny
rozvoj miest, ako je opisané vo formulari
Ziadosti (priloha 1).

2. Pociato¢né trvanie projektu bude 42
mesiacov od 1. 10. 2025 ("datum zacatia
projektu") do 31. 3. 2029 ("datum
ukoncenia projektu").

3. Formular Ziadosti (priloha 1) a ozndmenie o
schvaleni (priloha 2) tvoria neoddelitelnd
sucast tejto zmluvy.

Cldnok 3
Trvanie zmluvy

Bez ohladu na trvanie projektu a bez toho, aby
boli dotknuté ustanovenia tykajuce sa
realizcie projektu a opravnenosti vydavkov,
podmienky tejto zmluvy sa uplatiuju odo dna
vydania rozhodnutia o schvéleni projektu a ich
platnost konéi v sulade s podmienkami
stanovenymi v povinnosti auditu a archivacie
definovanej v ¢lanku 11 tejto zmluvy.

Cldnok 3
Trvanie zmluvy

Bez ohladu na dizku trvania projektu a bez toho,
aby boli dotknuté ustanovenia tykajlice sa
realizacie projektu a opravnenosti vydavkov,
podmienky tejto zmluvy sa uplatfiuju od datumu
rozhodnutia o schvaleni projektu a koncia v
sulade s povinnostami auditu a archivacie
definovanymi v ¢lanku 11 tejto zmluvy.




Cldnok 4
Udelenie grantu

. V sulade s rozhodnutim o schvdleni sa
dotacia poskytuje hlavnému mestskému
uradu na realizaciu projektu.

. Maximalna vyska grantu prideleného na
projekt vo forme spolufinancovania z EFRR,
ako je uvedené vo formulari Ziadosti, je 4
870 894,08 EUR.

Veduci mestsky organ vyhlasuje, Ze sa
nenachadza v Ziadnej zo situdcii vylucenia
stanovenych v nariadeni (EU, EURATOM) ¢&.
2018/1046. Podobne Veduci mestsky
organ zabezpecluje, Ze jeho zastupcovia a
projektovi partneri sa nenachddzaju v
situdcii vylucenia uvedenej vyssie.

Podpis tejto dohody nezaruCuje Ziadny

narok na vyplatenie grantu z EFRR, pokial

neboli ukoncené vietky fazy uvodnej fazy,
ktoré su podrobne opisané v prirucke EUI-
IA. V sulade s ¢lankom 5.2 tejto zmluvy je

Uspesné  ukoncenie iniciacnej fazy
podmienkou vyplatenia grantu. V pripade
negativneho vysledku iniciaénej fazy

(prerusenie alebo nelspesné ukoncenie) je
vyplatenie grantu obmedzené na pausalnu
sumu (sumy), ako je uvedené v ¢lanku 7.4
tejto zmluvy.

Clanok 4
Poskytnutie dotacie

1. V sulade s rozhodnutim o schvaleni sa
dotacia poskytuje hlavnému mestskému
uradu na realizaciu projektu.

2. Maximalna vySka dotacie pridelenej na
projekt ako spolufinancovanie z EFRR a
uvedenad vo formuldri Ziadosti je 4 870
894,08 EUR.

3. Hlavny mestsky uUrad wvyhlasuje, Ze sa
nenachadza v Ziadnej zo situdcii vylucenia
stanovenych v nariadeni (EU, EURATOM) &.
2018/1046. Okrem toho Hlavny mestsky
urad ubezpecuje, Ze jeho zastupcovia a
projektovi partneri sa nenachadzaju vo
vyssie uvedene;j situdcii vylucenia.

4. Podpis tejto zmluvy nezarucuje Ziadny narok
na vyplatenie dotacie z EFRR, ak nie su
splnené vsetky kroky Uvodnej fazy , ktoré su
podrobne opisané v Usmerneni EUI-IA. V
sulade s ¢lankom 5.2 tejto zmluvy je Uspesné
ukonéenie Iniciatnej fdzy podmienkou
vyplatenia dotdcie. V pripade negativneho
vysledku Iniciacnej fazy (prerusena alebo
neuspesne ukoncéena) je vyplatenie dotacie
obmedzené na (a) pausalnu(-é) sumu(-y)
podla ¢lanku 7.4 tejto zmluvy.

Cldnok 5
Podmienky financovania

Grant sa poskytuje na realizaciu projektu,
ktory sa uskutocnuje v sulade s poslednou
schvdlenou verziou formuldra Ziadosti a
podmienkami tejto zmluvy.

Vyplatenie podmienené
Uspesnym Uvodnej fazy
(kapitola 4 prirucky EUI-IA), ktora zahfia :

grantu je
ukoncenim

o Podpis tejto zmluvy

Cldnok 5
Podmienky financovania

1. Dotdcia sa poskytuje na realizaciu projektu,
ktory sa ma uskutocnit v stlade s poslednou
schvdlenou verziou formuldra Ziadosti a
podmienkami tejto zmluvy.

2. Vyplatenie dotécie je podmienené Uspesnym
ukonfenim Uvodnej fazy (kapitola 4
usmerneni EUI-IA), ktord zahfna:

o Podpis tejto zmluvy




o Odporucania vyberovej komisie

o Podpisand dohoda o partnerstve

o Informdcie o zloZeni a kontaktnych
Udajoch riadiaceho timu projektu a
bankové udaje zadané v EEP

o Spolocne dohodnuty plan
monitorovania

o Pozitivny zaver ex-ante kontroly a
overenie stavu pripravy projektu, po
ktorom  neboli zistené Ziadne
nedostatky alebo nezrovnalosti.

o Formadlna identifikacia transferovych
partnerov.

3. Vyplatenie grantu je podmienené
dostupnostou finanénych prostriedkov z
Eurépskej komisie . Ak financné
prostriedky nie su k dispozicii, veduci
subjekt nenesie zodpovednost za pripadné
oneskorenie platby. V sulade s ¢lankom 74
nariadenia (EU) ¢ 2021/1060 je platba
podmienend dostupnostou finan¢nych
prostriedkov. Ak  Eurdpska komisia
neuvolni finanéné prostriedky potrebné na
vyplatenie grantu, povereny subjekt mbze
podla vlastného uvaZenia pozastavit
vyplatenie grantu alebo ukond¢it tuto
zmluvu. Ak povereny subjekt uplatni svoje
prava podla tohto ustanovenia, akékolvek
naroky veduceho mestského organu voci
orgdnom iniciativy su z akéhokolvek
dovodu vylucené.

o Odporucania vyberovej komisie sa tykali

o Podpisand dohoda o partnerstve

o Informdcie o zloZzeni a kontaktnych
Udajoch riadiaceho timu projektu a
Udaje o bankovom ucte vyplnené v
systéme EEP

o Spolocne
monitorovania

o Pozitivny zaver predbeinej kontroly a
kontroly pripravenosti projektu, pri
ktorej neboli zistené Ziadne nedostatky
alebo nezrovnalosti

o Formalizovana
transferovych partnerov

dohodnuty plan

identifikacia

3. Vyplatenie dotacie je podmienené tym, zZe

Eurdpska  komisia  poskytne financné
prostriedky. V  pripade, Ze financné
prostriedky nie su k dispozicii, povereny
subjekt nembie byt povaiovany za
zodpovedného za oneskorené platby. V
stulade s ¢lankom 74 nariadenia (EU) ¢&.
2021/1060 je platba podmienena
dostupnostou finanénych prostriedkov. Ak
Eurdpska komisia neposkytne financné
prostriedky na vyplatenie dotacie, Povereny
subjekt mozZe podla vlastného uvazenia
pozastavit platby dotacie alebo ukoncit tuto
zmluvu. Ak povereny subjekt uplatni svoje
prava podla tohto ustanovenia, akékolvek
naroky hlavného mestského Uradu voci
organom iniciativy z akéhokolvek dévodu su
vylacené.

Clanok 6
Opravnenost vydavkov

1. Grant sa vyplati len veddcemu mestskému
orgdnu na opravnené vydavky. Aby sa
vydavky projektu povazovali za opravnené,
musia :

Clanok 6
Opravnenost vydavkov

Dotdcia sa vyplati len hlavnhému mestskému
Uradu na opravnené vydavky. Aby sa
vydavky projektu povaZovali za opravnené,
musia:




a. sa vztahuju na Ccinnosti a naklady
vykonané a vzniknuté od oficidlneho
datumu zacatia projektu do datumu
ukonéenia projektu uvedeného vo
formulari Ziadosti;

b. suvisia s ¢innostami definovanymi vo
formulari Ziadosti, ktoré su potrebné na
realizaciu projektu a dosiahnutie jeho
ciefov, vystupov a vysledkov a su
zahrnuté v rozpocte formulara Ziadosti;

c. byt primerané, odévodnené a v sulade s
platnymi pravidlami EU a pravidlami
iniciativy. Ak neexistuju pravidld na
drovni EU alebo iniciativy alebo v
oblastiach, ktoré nie sU osobitne
upravené , uplatiuju sa vnutrostatne
pravidla alebo instituciondlne pravidla v
sulade so zdsadami riadneho finan¢ného
hospodarenia;

d. vznikndt a byt hradené vyluéne Hlavhym
mestskym Uradom alebo Partnermi
projektu a doloZené dokladmi, ktoré
umoznuju ich identifikdciu a overenie;

e. byt identifikovatelné, overitelné,
hodnoverné, stanovené v sulade s
prislusSnymi  uctovnymi zdsadami a
zaznamenané v samostatnom Uctovnom
systéme alebo s prislusnym uétovnym
kédom ;

f. overuje prvostupnovy kontroldr v sulade
s ¢lankom 74 nariadenia (EU) ¢.
2021/1060.

Bez ohladu na ¢lanok 6.1 tejto zmluvy mézu
byt v  prirucke EUILIA  stanovené
zjednodusené metédy vypoctu ndkladov.
Tieto zahfiaju pausalne sumy urcené pre
fazy pripravy, zacatia a ukoncenia, ako aj
pre partnerov pre transfer. Veduci mestsky
organ musi v partnerskej dohode uviest,
ako sa pausdlne sumy rozdelia medzi
projektovych partnerov, a po prijati

e. byt

a. savztahuju na ¢innosti a naklady, ktoré sa

vykonavaju a vznikaju od oficidlneho
datumu zacatia realizacie projektu do
datumu ukonéenia projektu, ako je
uvedené vo formulari Ziadosti;

b. slvisia s Ccinnostami uvedenymi vo

formulari Ziadosti, ktoré su nevyhnutné
na realizdciu projektu a dosiahnutie
cielov, vystupov a vysledkov projektu a su
zahrnuté v rozpocte formulara Ziadosti;

c. byt primerané, odévodnené a v sulade s

platnymi pravidlami EU a pravidlami
iniciativy. Ak  neexistuju  pravidla
stanovené na Urovni EU alebo iniciativy
alebo v oblastiach, ktoré nie su presne
upravené, uplatfiuju sa vnutrostatne
alebo instituciondlne pravidla v sulade so
zasadami riadneho finan¢ného
hospodarenia;

d. wvznikndt a byt vyplatené len hlavnym

mestskym dradom alebo projektovymi
partnermi a musia byt podloZené
riadnymi dokladmi, ktoré umoZiuju
identifikaciu a kontrolu;

identifikovatelné, overitelné,
hodnoverné, stanovené v sulade s
prisluSnymi  ac¢tovnymi zdsadami a
zaznamenané v samostatnom uUctovnom
systéme alebo s prislusnym uétovnym
kédom;

overit prvostupriovou kontrolou v sulade
s ¢ldnkom 74 nariadenia (EU) &
2021/1060.

Odchylne od ¢lanku 6.1 tejto zmluvy moézu
byt v usmerneni EUI-IA uvedené
zjednodusené moznosti nakladov. Zahfnaju
najma pausdlne sumy uréené na fazy




podkladov tieto
spésobom vyplatit.

sumy zodpovedajucim

. Ak veduci mestsky organ a/alebo projektovi
partneri nedodrzia pravidla uplatnitelné na
¢lanok 6.1 tejto zmluvy, iniciativne organy
budd méct uloZit napravné opatrenia,
vyluéit vsetky neopravnené vydavky z
rozpo¢tu projektu a pozadovat vratenie
celej vyplatenej dotdcie alebo jej Casti.

pripravy, zacatia a ukoncenia, ako aj na
transferovych partnerov. Hlavny mestsky
organ v Zmluve o partnerstve v projekte
pisomne stanovi, ako sa maju pausalne sumy
rozdelit medzi projektovych partnerov, a po
ich prijati ich zodpovedajucim sp6sobom
vyplati.

(a) Za predpokladu, Ze st splnené podmienky

uvedené v ¢lanku 5.2 tejto zmluvy, prva
platba z EFRR na ucet vo vyske 50 % grantu
z EFRR sa vyplati vedicemu mestskému
organu do 80 dni od vyhlasenia
povereného subjektu, Ze Uvodna faza bola
uspesne ukoncena a Ze sa nevyskytli Ziadne
nezrovnalosti, pokial ide o predbeinu

(a)

. Bez predchadzajuceho sthlasu Povereného | 3. Nedodrzanie pravidiel stanovenych v clanku
subjektu je projekt opravneny odchylit sa 6.1 tejto zmluyy zo strany hlavného
od rozpoctu na Urovni kategérii nakladov, mestskeho orgén.u a/alebo pr?jektovyl'/ch
projektovych partnerov a pracovnych .paTr'Fnerov p(?vedle k tomu, Z? orgar?y

, (. , , iniciativy uloZia ndpravné opatrenia, vylucia
balikov v rdmci prisnych obmedzeni . ) . , X
L o . , z rozpoctu projektu vsetky neopravnené
pravidiel flexibility rozpoctu uvedenych v . v s o .
o ) S vydavky a poZiadaju o vratenie celej
Prirucke EUI-IA a pod podmienkou, Ze (i) vyplatenej dotacie alebo jej éasti.
nebude prekro¢end maximalna vyska
grantu definovana vo formulari Ziadosti a
(i) odchylky budd v sulade s kritériami | 4. Bez predchadzajiceho sthlasu Povereného
definovanymi v ¢lanku 6.1 tejto zmluvy. subjektu je projekt opravneny odchylit sa od
rozpoCtu na urovni kategdrii ndkladov,
projektovych partnerov a pracovnych
balikov, a to v prisnom ohraniéeni pravidiel
rozpoCtovej  flexibility = uvedenych v
Usmerneni EUI-IA a za predpokladu, Ze (i)
celkova maximalna vyska dotdcie uvedena
vo formulari Ziadosti nebude nikdy
prekrotend a e (ii) kazda odchylka spltia
kritéria uvedené v ¢lanku 6.1 tejto zmluvy.
Clanok 7 Clanok 7
Platobné podmienky Platobné opatrenia
Platba sa uskutoc¢ni takto: 1. Platobné opatrenia sa uskutocnia takto:

Za predpokladu, Ze su splnené podmienky
¢lanku 5.2 tejto zmluvy, prva zalohova platba
z EFRR zodpovedajuca 50 % grantu z EFRR sa
vyplati Hlavnému mestskému dradu do 80
dni odo dna, ked Povereny subjekt Uspesné
ukoncenie Iniciacnej fazy a neexistenciu
nezrovnalosti tykajucich sa predbezZnej
kontroly a kontroly pripravenosti. Tato prva




(b)

(c)

kontrolu a overenie stavu pripravy. Tato
prva zalohovda platba zahffa aj pausalne
sumy pokryvajuce naklady na pripravu
(maximalne 20 000 EUR z EFRR) a iniciacnu
fazu (maximalne 60 000 EUR z EFRR). Vyska
zalohovej platby je maximalne 2 435
447,04 EUR.

Druhd splatka EFRR vo vyske 30 % grantu
EFRR sa vyplaca vedicemu mestskému
orgdnu do 80 dni od predloZenia a
schviélenia prvej ziadosti o platbu, ktora
zahfila overenie vydavkov projektu
prvostupnovym kontrolérom. Tato platba
sa poskytuje pod podmienkou, ze vydavky
vykdzané na dosiahnu aspon 70 % prvej
splatky (Co zodpovedd 35 % celkového
opravneného rozpoctu). V pripade, Ze z
overenia vydavkov na projekt
prvostupnovym kontrolérom vyplynie, Ze
uroven opravnenych vydavkov je nizsia ako
uvedend hranica, na druhu splatku sa
primerane uplatni pomernd cast. Vyska
druhej splatky je maximalne 1 461 268,22
EUR.

Tretia platba z EFRR vo vySke maximalne 20
% grantu z EFRR sa veducemu mestskému
organu vyplati do 80 dni od predloZenia a
schvalenia druhej Ziadosti o platbu, ktora
zahfia potvrdenie vydavkov projektu
prvostupfiovym  kontrolérom, a za
predpokladu, ze administrativne
ukoncenie projektu je UspesSne ukoncené.
Tato druhd Zziadost o platbu sa musi
predloZit prvostupriovému kontrolérovi do
3 mesiacov od datumu ukoncenia projektu.
Ak su vydavky na projekt potvrdené
prvostupfiovym kontrolérom nizsie ako
100 % celkovych opravnenych nakladov na
projekt, tretia platba z EFRR sa vykona na
pomernom zdaklade. Tato tretia platba je
principe refundacie
vzniknutych a zaplatenych nakladov a
zahfila pausadlnu  sumu pokryvajldcu

zalozend na

(b)

(c)

zdlohova platba zahfiia aj pausdlne sumy na
naklady na pripravu (maximalne 20 000 EUR
EFRR) a naklady na iniciacnd fazu
(maximalne 60 000 EUR EFRR). Vyska
zadlohove] platby bude maximalne 2 435
447,04 EUR.

Druha zalohova platba z EFRR
zodpovedajuca 30 % grantu z EFRR sa
hlavnému mestskému orgdnu vyplati do 80
dni od predloZzenia a schvdlenia prvej
finanénej ziadosti vratane vydavkov projektu
potvrdenych prvostupriovou kontrolou. Tato
platba sa poskytne za predpokladu, Ze
vykazané vydavky dosiahnu aspon 70 % prvej
zdlohovej platby (o zodpovedda 35 %
celkového opravneného rozpoctu). Ak sa pri
overovani vydavkov na projekt
prvostuprnovou kontrolou dospeje k zaveru,
Ze vyska opravnenych vydavkov je nizSia ako
uvedenad hranica, na druhu zalohovu platbu
sa primerane uplatni pomernd cast. Vyska
druhej zdlohovej platby bude maximalne 1
461 268,22 EUR.

Tretia platba z EFRR zodpovedajuca
maximalne 20 % grantu z EFRR sa hlavnému
mestskému orgdnu vyplati do 80 dni od
predloZenia a schvalenia druhej financnej
Ziadosti  vratane  vydavkov  projektu
potvrdenych prvostupfiovou kontrolou a za
predpokladu, Ze administrativne ukoncenie
projektu je Uspesne ukoncené. Druha
finan¢na Ziadost sa predklada prvostupriovej
kontrole do 3 mesiacov od datumu
ukoncéenia projektu. V pripade, Ze vydavky

projektu potvrdené prvostupnovou
kontrolou nedosiahnu 100 % celkovych
opravnenych nakladov projektu, tretia

platba z EFRR sa vyplati pomerne. Tato tretia

platba je zaloZzend na zasade Uhrady
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administrativne naklady na ukoncenie
projektu (maximalne 16 000 EUR z EFRR).
Tdto suma predstavuje maximalne 974
178,82 EUR.

. Platby hlavnému mestskému dradu sa

uskutocnia len v eurach (EUR; €) a budu
prevedené na bankovy ucet, ktory hlavny
mestsky urad uviedol v PEA.

. V stlade s ¢lankom 74 nariadenia (EU) ¢&.

2021/1060 mb6Zu byt platby grantu uplne
alebo Cciasto¢ne prerusené v pripade
nedodrZania pravidiel iniciativy alebo
podozrenia z nezrovnalosti.

. Ak je iniciacna fdza neulspesna, povereny

subjekt nevyplati dotaciu v plnej vyske:

V pripade nelspesného ukoncenia Uvodne;j
fazy (nie su splnené podmienky uvedené v
¢lanku 5.2 tejto zmluvy) sa vedidcemu
mestskému orgdnu vyplatia len dve
pausalne sumy poskytnuté na pripravu
projektu a Uvodnu fazu, ¢o zodpoveda
celkovym oprdvnenym vydavkom vyske
100 000 EUR (80 000 EUR EFRR);

Ak sa iniciacnd faza prerusi pred jej
ukonéenim (napr. od projektu sa upusti),
vedicemu mestskému organu sa vyplati
len pausdlna suma na naklady na pripravu
projektu, ktora zodpovedd 25 000 EUR
celkovych opravnenych vydavkov (20 000
EUR z EFRR).

vzniknutych a zaplatenych nakladov a zahfna
pausalnu sumu na administrativne ndklady
na ukoncenie projektu (maximalne 16 000
EUR EFRR). Tato suma bude maximalne 974
178,82 EUR.

Platby hlavnému mestskému dradu sa
uskutocnia len v eurach (EUR; €) a prevedu sa
na bankovy ucet uvedeny hlavnym mestskym
Uradom v EEP.

V sulade s ¢ldnkom 74 nariadenia (EU) ¢&.
2021/1060 sa vyplacanie dotacie moze
Ciastoéne alebo udplne prerudit v pripade

nedodrZania  pravidiel iniciativy alebo
podozrenia na nezrovnalost.
V  pripade nelspesnej iniciatnej fazy

povereny subjekt nie je povinny vyplatit grant
v plnej vyske:

Ak sa inicia¢nd faza neudspesne ukondi (t. j.
nie su splnené podmienky uvedené v ¢lanku
5.2 tejto zmluvy), hlavnému mestskému
orgdnu sa uvolnia len dve jednorazové sumy
predpokladané na pripravu projektu a
iniciatnu fazu, ¢o zodpoveda celkovym
opravnenym nakladom vo vyske 100 000
EUR (80 000 EUR z EFRR);

Ak sa iniciand faza prerusi pred jej
ukonfenim  (napr. projekt odpadne),
hlavnému mestskému orgdnu sa uvolni len
pausalna suma planovand na naklady na
pripravu projektu, ktora zodpoveda 25 000
EUR celkovych opravnenych nakladov (20
000 EUR EFRR).

Clénok 8

Clénok 8
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Zodpovednosti, zastlipenie projektovych

partnerov a povinnosti vediceho
mestského organu

Veduci mestsky organ zarucuje, Ze moze
legalne uzavriet tuto zmluvu a zastupovat
véetkych partnerov zUcastnenych na
projekte.

Veduci mestsky organ musi poskytnut
vSetkym ostatnym projektovym partnerom
képiu podpisanej verzie tejto zmluvy a
musi zabezpedit, aby projektovi partneri
dodrziavali ustanovenia tejto zmluvy.

Hlavny mestsky Urad sa zavazuje uzavriet s
partnermi projektu dohodu o partnerstve,
ktoru podpiSu vsSetci partneri projektu a
ktora& bude upravovat ich vztahy,
rozdelenie Uloh a rozdelenie prislusnych
zodpovednosti a povinnosti medzi nimi.
T4ato dohoda o partnerstve obsahuje najma
postupy na vymahanie neopravnene
vyplatenych sum.

Veduci mestsky orgdn je zodpovedny za to,
aby sa projektovi partneri nedostali do
Ziadnej zo situacii vylucenia uvedenych v
nariadeni (EU, EURATOM) ¢&. 2018/1046.
Veduci mestsky organ sa zavazuje pocas
celého trvania Zmluvy bezodkladne
informovat Povereny subjekt v pripade, ze
sa dozvie, Ze niektory z Projektovych
partnerov sa nachadza v niektorej zo
situdcii vylicenia, a prijat prislusné
opatrenia na vyluicenie Partnera z projektu.
V pripade vylicenia Partnera projektu z
projektu je Veduci mestsky orgéan
zodpovedny za nahradenie Partnera
projektu alebo prerozdelenie cinnosti
vyliceného Partnera v rdmci Partnerstva s
cielom zabezpecit pokracovanie realizacie
projektu.

Zavazky, zastupovanie projektovych
partnerov a povinnosti hlavného
mestského uradu

Hlavny mestsky drad zarucuje, Ze ma
dostatoCné opravnenie na uzavretie tejto
zmluvy a na zastupovanie vSetkych
projektovych partnerov zucastnenych na
projekte.

Hlavny mestsky Urad poskytne vsetkym
ostatnym projektovym partnerom kdpiu
podpisanej verzie tejto zmluvy a zabezpedi,
aby projektovi partneri dodrziavali jej
ustanovenia.

Hlavny mestsky Urad uzavrie s partnermi
projektu dohodu o partnerstve podpisanu
vSetkymi partnermi projektu, ktord upravuje
ich vztahy, rozdelenie Uloh a rozdelenie
vzdjomnej zodpovednosti a povinnosti medzi
nimi. Tato dohoda o partnerstve obsahuje
dojednania o vymdhani neoprdvnene
vyplatenych sum.

Hlavny mestsky organ je zodpovedny za to,
aby sa na projektovych partnerov
nevztahovala Ziadna zo situdcii vylucenia
stanovenych v nariadeni (EU, EURATOM) ¢&.
2018/1046. Hlavny mestsky Urad sa zavazuje
pocas celej doby trvania  Zmluvy
bezodkladne informovat Povereny subjekt,
ak sa dozvie, Ze niektory z Projektovych
partnerov sa nachadza v niektorej zo situacii
vylucéenia, a prijme prislusné opatrenia na
vylucéenie Partnera z projektu. Ak je Partner
projektu wvyluceny 1z projektu, Hlavny
mestsky Urad je povinny bud nahradit
Partnera projektu, alebo prerozdelit ¢innosti
vylicéeného Partnera medzi Partnerstvo, aby
sa zabezpecila priebezna realizacia projektu.
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5.

a.

Veduci mestsky drad ma celkovu
zodpovednost za realizaciu projektu:

Veduci mestsky orgdn je zodpovedny za
akékolvek neplnenie, porusenie, zlyhanie
alebo nedodrzanie podmienok tejto
zmluvy z jeho strany a/alebo zo strany
jeho partnerov. Povereny subjekt je
rovnhako zodpovedny za akékolvek
porusSenie alebo nedodrianie svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
alebo akéhokolvek iného dokumentu
uvedeného v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Tymto ustanovenim nie je dotknuta
zodpovednost Ziadneho iného
prislusného subjektu podla pravneho

ramca podrobne uvedeného v ¢lanku 1
tejto zmluvy.

Hlavny mestsky Urad zodpoveda
poverenému  subjektu za celkovu
hodnotu vyplatenej dotacie vratane sum,
ktoré previedol projektovym partnerom.
Ak je vydany prikaz na vratenie celej
dotacie alebo jej casti poverenému
subjektu alebo akémukolvek subjektu,
ktory povereny subjekt uréi ako subjekt
opravneny na vratenie tejto dotacie, za

vratenie dotacie zodpovedd hlavny
mestsky urad.
Veddci mestsky organ preberd

zodpovednost za zabezpecenie realizicie
projektu ako celku v silade s opisom
uvedenym vo formulari Ziadosti a za
zabezpecCenie jeho udrZatelnosti a
kontinuity po skonceni financovania z
prostriedkov  EUI-IA  pocCas obdobia
najmenej 5 rokov od zaverecnej platby
veducemu mestskému orgdnu.

Veduci mestsky organ musi informovat
povereny subjekt v sulade s poZiadavkami
priruc¢ky EUI-IA:

vietky faktory, ktoré by mohli
nepriaznivo ovplyvnit (oddialit, stazit

5.

a.

Hlavny mestsky drad nesie celkovu

zodpovednost za realizaciu projektu:

Hlavny mestsky Urad bude zodpovedny za
akékolvek neplnenie, porusenie, zlyhanie
alebo nedodrzanie ustanoveni tejto zmluvy
zo strany jeho a/alebo projektovych
partnerov. Povereny subjekt bude rovnako
zodpovedny za akékolvek porusenie alebo
nedodrzanie svojich povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo z
akéhokolvek iného dokumentu uvedeného

v Clanku 1 tejto zmluvy. Tymto
ustanovenim nie je dotknuta
zodpovednost ostatnych zuUéastnenych
strdn na zdklade pravneho ramca

podrobne uvedeného v ¢lanku 1 tejto
zmluvy.

Hlavny mestsky urad zodpoveda
poverenému subjektu za celkovd hodnotu
vyplatenej dotacie vratane sum, ktoré sam
previedol projektovym partnerom. V
pripade prikazu na vratenie celej alebo
Casti dotacie Poverenému subjektu alebo
take] organizacii, ktord Povereny subjekt
urc¢i ako stranu, ktord by mala takuito
dotéciu dostat spat, je za vratenie dotacie
zodpovedny Hlavny mestsky urad.

Hlavny mestsky Urad prebera zodpovednost
za zabezpecenie realizacie celého projektu v
sulade s opisom vo formulari Ziadosti a za
zabezpecenie trvalosti a udrzatelnosti
projektu po skonceni financovania z
prostriedkov EUI-IA, a to najmenej pocas
piatich rokov od zaverecnej platby hlavnému
mestskému uradu.

Hlavny mestsky organ musi informovat
povereny subjekt v sutlade s poZiadavkami
usmernenia EUI-I1A:
o vsSetkych faktoroch,
nepriaznivo ovplyvnit (oddialit, stazit alebo

ktoré mozu
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8. Hlavny mestsky drad zarucuje

alebo znemoinit) realizaciu aktivit
projektu a/alebo finanéného planu, ako
aj vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest k
mensim Upravam, technickym Upravam
alebo vacésim zmenam formulara Ziadosti;
akukolvek zmenu pravneho postavenia
projektovych partnerov;

akékolvek riziko sUvisiace s
nedokoncenim investicii do projektu
pocas fazy realizacie (pozri ¢lanok 10.4
tejto zmluvy);

akékolvek riziko suvisiace s nedodrzanim
zasady udrZatelnosti a vlastnictva
investicii po dobu 5 rokov od vyplatenia
zostatku na projekt (pozri ¢lanok 10.3
tejto zmluvy);

ak zmena prdavnej, financ¢nej, technickej,
organizacnej alebo majetkovej situacie
vediceho mestského organu alebo
jedného z projektovych partnerov
(vratane platobnej neschopnosti) moze
mat podstatny vplyv na realizaciu zmluvy
alebo spochybnit rozhodnutie o udeleni
grantu;

ak sa naklady znizia, ak sa prestane plnit
niektord z podmienok pre platbu, alebo o
existencii okolnosti, ktoré by mohli viest
k tomu, Ze Mandatar zniZi dotaciu alebo
bude poZadovat jej Uplné alebo ciastocné
vratenie, alebo vypovie tuto zmluvu.

riadne
finanéné hospoddrenie s rozpoctom. To
znamena najma :

zabezpecit, aby vydavky predlozené
vsetkymi projektovymi partnermi boli
skutocne vynaloZené na realizaciu
projektu a aby zodpovedali ¢innostiam
definovanym spolo¢nou dohodou
vietkych partnerov a uvedenym vo
formulari Ziadosti;

zabezpedit, aby vydavky predlozené
hlavnym mestskym  organom  a
projektovymi partnermi overil

8. Hlavny mestsky

realizdciu aktivit
a/alebo finanéného planu, ako aj o
vSetkych  okolnostiach, ktoré mozu
spoOsobit mensie zmeny, technické Upravy a
vacsSie zmeny formulara Ziadosti;

znemoznit) projektu

o akychkolvek zmenidch v pravnom
postaveni projektovych partnerov;

akéhokolvek rizika suvisiaceho 3
nedokonéenim investicii do projektu vo
faze realizacie (pozri ¢lanok 10.4 tejto

zmluvy);
akéhokolvek rizika suvisiaceho s
nedodrzanim  zasady trvanlivosti a

vlastnictva investicii po dobu 5 rokov od
zaverecnej platby na projekt (pozri ¢lanok
10.3 tejto zmluvy);

ak zmena pravnej, financnej (vratane
platobnej  neschopnosti), technickej,
organizacnej alebo vlastnickej situacie

Hlavného mestského Uradu alebo Partnera
projektu moze mat podstatny vplyv na
realizaciu Zmluvy alebo méze spochybnit
rozhodnutie o poskytnuti dotacie;

ak dojde k zniZzeniu ndkladov, alebo ak
prestane byt splnend niektora z podmienok
Cerpania, alebo ak nastanu okolnosti, ktoré
mbzu opravnit poverenu osobu znizit
dotéaciu alebo poZadovat vratenie dotacie
Uplne alebo Ciastocne, alebo ukondit tuto
zmluvu.

riadne

urad zarucuje

finan¢né hospoddarenie s rozpoétom. To
zZnamena najma:
a.

zabezpecit, aby vydavky predlozené
vSetkymi projektovymi partnermi boli
vynaloZzené na realizdciu projektu a

14



10.

prvostupfiovy kontrolér vymenovany
iniciativou.

zabezpecit, aby bol grant prevedeny
partnerom projektu ¢o najskoér a v plnej
vyske.

pouzije vsetky primerané prostriedky na
rychle vratenie akejkolvek sumy EFRR,
ktord projektovy partner neopravnene
ziskal, a informuje povereny subjekt o
priebehu tohto postupu.

zabezpedit, aby jeho organizacia a
organizacie jeho partnerov boli v stulade s
pravidlami platnymi pre Statnu pomoc a
aby bol projekt navrhnuty tak, aby bol v
sulade s pravidlami Statnej pomoci na
vSetkych drovniach vratane tretich stran.
zabezpecli, aby jeho organizdcia a
organizacie jeho partnerov
zaznamenavali a archivovali vSetky
podporné dokumenty potrebné na
primerany audit vzniknutych vydavkov a
uskutoénenych platieb tak, aby ich bolo
mozZné na poziadanie predloZit (pozri
¢lanok 11 tejto zmluvy).

Veduci mestsky organ musi dodrZiavat
pravidla a terminy uvedené v priruc¢ke EUI-
IA, pokial' ide o predkladanie vyrocnych
sprav o pokroku, zaverecnej kvalitativnej
spravy a Ziadosti o zmeny projektu. V
pripade opakovaného alebo zavainého
nedodrzania povinnych terminov
predkladania alebo poZiadaviek na kvalitu
spravy povereny subjekt prijme napravné
opatrenia, ktoré mozZu zahfiat
pozastavenie vSetkych platieb na projekt
alebo postup vymahania (pozri ¢lanok 16
tejto zmluvy).

Okrem povinnosti vediceho mestského
organu, ktoré uz boli stanovené v suvislosti
s realizdciou projektu, sa veduci mestsky
organ zavazuje zabezpecit, aby on a
projektovi partneri dodrZiavali svoje
povinnosti, pokial ide o ¢innosti suvisiace s

zodpovedali ¢innostiam  dohodnutym
medzi vSetkymi partnermi a uvedenym vo
formuldri Ziadosti;

zabezpedit, aby vydavky predlozené
hlavnym mestskym organom a
projektovymi partnermi overila
prvostupriovd  kontrola vymenovana
iniciativou

zabezpedit ¢o najrychlejsi a uplny prevod
dotdcie projektovym partnerom;

vynalozi vSetko primerané Uusilie na
okamzité vymahanie akejkolvek
neopravnene  prijatej sumy  EFRR
projektovym partnerom  a poda
poverenému subjektu spravu o pokroku v
tejto oblasti;

zabezpedit, aby jeho vlastna organizacia,
ako aj  organizacie  projektovych
partnerov, splfiali predpisy o §tatnej
pomoci a aby bol projekt navrhnuty tak,
aby spifial predpisy o $titnej pomoci na
vSetkych dUrovniach vratane tretich stran;

zabezpedi, aby jeho vlastnd organizacia,
ako aj organizacie  projektovych
partnerov, zaznamendvali a uchovavali
vSetku podpornu dokumentaciu potrebnu
na primerany audit vydavkov a
uskutocnenych platieb tak, aby ju bolo
mozné na poziadanie predloZit (pozri
¢lanok 11 tejto zmluvy).

Hlavny mestsky drad bude dodrziavat
pravidla a terminy opisané v usmerneniach
EUI-IA, pokial ide o predkladanie vyro¢nych
sprav o pokroku, zaverecnej kvalitativnej
spravy a ziadosti o zmeny v ramci projektu. V
pripade opakovaného alebo zavainého
porusenia povinnych terminov predkladania
alebo pozZiadaviek na kvalitu spravy prijme
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11.

12.

13.

prevodom a kapitalizaciou, ako sa uvadzav
prirucke EUI-IA. Plnenie tychto uloh je
neoddelitefnou  sucastou  povinnosti
veduceho mestského organu podla tejto
zmluvy. Akékolvek zavainé porusenie
tychto povinnosti povedie k ukonceniu
Zmluvy a vrdteniu grantu v plnej vyske v
sulade s ¢lankami 15 a 16 tejto Zmluvy.
Tieto povinnosti su :
Povinnosti  transferu: Identifikovat,
vybrat a formalizovat zmluvny vztah s
transferovymi partnermi, implementovat
a realizovat aktivity a vystupy projektu v
sulade s kapitolou 5 prirucky EUI-IA a
zabezpecit, aby sa na transferovych
partnerov nevztahovali pripady vyliéenia
podla nariadenia ¢. 2018/1046.
Povinnosti kapitalizacie: Spolupracovat s
expertom EUI-IA pridelenym na projekt v
rdmci jeho misii s ciefom zachytit
poznatky ziskané v ramci projektu,
vyvodit z nich ponaucenia a spristupnit
ich  SirSiemu  okruhu mestskych
zainteresovanych stran.

Veduci mestsky organ zabezpecuje, aby sa
projekt  realizoval sp6sobom, ktory
reSpektuje rovnost prilezitosti  a
nediskriminaciu a nema skodlivy vplyv na
Zivotné prostredie.

Hlavny mestsky Grad musi pouZivat EEP za
podmienok uvedenych v ¢lanku 9.3 tejto
zmluvy.

Veduci mestsky organ musi zabezpecit, aby
jeho vlastnd organizdcia, ako aj organizacie
projektovych partnerov prijali vsetky
potrebné opatrenia na zabrdnenie situacii,
v ktorej by nestranné a objektivne
vykondvanie  Cinnosti  savisiacich s
projektmi EUI-IA bolo ohrozené z dévodov
suvisiacich s ekonomickymi zaujmami,
politickou alebo narodnou spriaznenostou,
rodinnym alebo citovym Zivotom alebo

10.

Povereny subjekt napravné opatrenia, ktoré
mozZu
platby (platieb) na projekt alebo postup
vymahania (pozri ¢lanok 16 tejto zmluvy).

zahfnat pozastavenie akejkolvek

Okrem uZ uvedenych povinnosti hlavného
mestského organu v suvislosti s realizaciou
projektu sa zavizuje zabezpecit, aby on sam,
ako aj projektovi partneri dodrziavali svoje
povinnosti v suvislosti s ¢innostami prevodu

kapitalizacie, ako je uvedené v

usmerneniach EUI-IA. PInenie tychto uloh je
neoddelitefnou
Hlavného mestského Uradu podla tejto
zmluvy. Akékolvek zavazné porusenie tychto
povinnosti povedie k ukonéeniu Zmluvy a k
vrateniu dotacie v plnej vyske podla ¢lankov
15 a 16 tejto Zmluvy. Tieto povinnosti su:

sucastou povinnosti

Povinnosti transferu: Identifikovat, vybrat
a formalizovat zmluvny vztah s
transferovymi partnermi,
dodat aktivity a vystupy transferu projektu
v stlade s kapitolou 5 usmerneni EUI-IA a
zabezpedit, aby sa na transferovych
partnerov nevztahovali pripady vyliéenia
podla nariadenia ¢. 2018/1046.

realizovat a

Povinnosti kapitalizacie: Spolupracovat s
pridelenym expertom EUI-IA na jeho/jej
misiach s cieflom zachytit poznatky ziskané
v ramci projektu, ¢erpat z nich skisenosti a
spristupnit ich SirSiemu okruhu mestskych
aktérov.

11. Hlavny mestsky urad zabezpecuje, aby sa

projekt
reSpektuje
nediskriminaciu a nema skodlivy vplyv na
Zivotné prostredie.

realizoval
rovnost

spésobom,  ktory
prilezitosti a
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akymkolvek inym spolo¢nym zaujmom. Na
akukolvek situaciu, ktora predstavuje
konflikt zaujmov alebo mobze viest ku
konfliktu zaujmov pocas vykondvania
uvedenych dinnosti, musi byt povereny
subjekt bezodkladne pisomne upozorneny.
Prijemcovia bezodkladne prijmu vsetky
potrebné opatrenia na ndpravu situdcie.
Povereny subjekt si vyhradzuje pravo
overit, ¢i su prijaté opatrenia primerané, a
pozadovat prijatie dodatoénych opatreni v
urcitom ¢asovom ramci.

14. Povereny subjekt odmieta akukolvek
zodpovednost za désledky vyplyvajuce z
realizacie projektu, pouZitia grantu a/alebo
odnatia grantu vratane akejkolvek Skody
spOsobenej tretim stranam. S vynimkou
pripadov vyssej moci veduci mestsky organ
nahradi poverenému subjektu vsetky
straty, ktoré mu vzniknd v dosledku
realizacie projektu.

12.

13.

14.

Hlavny mestsky Urad musi pouzivat EEP za
podmienok uvedenych v clanku 9.3 tejto
zmluvy.

Hlavny mestsky organ musi zabezpecit, aby
jeho vlastna organizdcia, ako aj organizacie
projektovych partnerov prijali  vSetky
potrebné opatrenia , aby sa zabrdnilo
akejkolvek situacii, v ktorej by bolo ohrozené
nestranné a objektivne vykonavanie ¢innosti
suvisiacich s projektmi EUI-IA z d6vodov
tykajucich sa ekonomickych zaujmov,
politickej alebo narodnostnej spriaznenosti,
rodinného alebo citového Zivota alebo
akéhokolvek iného spolo¢ného zaujmu.
Kazda situacia, ktord predstavuje alebo
moze viest ku konfliktu zdujmov pocas
vykonavania uvedenych Cinnosti, sa
bezodkladne pisomne ozndmi poverenému
subjektu. Prijemcovia bezodkladne prijmu
vietky potrebné opatrenia na napravu tejto
situdcie. Povereny subjekt si vyhradzuje
pravo overit, ¢i su prijaté opatrenia
primerané, a moOZe poZadovat prijatie
dodatocnych opatreni v stanovenej lehote.

Povereny subjekt nenesie Ziadnu
zodpovednost za akékolvek dosledky, ktoré
vzniknud v suvislosti s realizaciou projektu,
pouzitim dotacie a/alebo odnatim dotacie,
vratane Skéd spdsobenych tretim osobam. S
vynimkou pripadov vysSej moci nahradi
Hlavny mestsky uUrad Poverenému subjektu
akukolvek skodu, ktord mu vznikne v
dosledku realizacie projektu.

Clanok 9
Elektronické podanie

1. Vymena informacii medzi veducim
mestskym orgdnom a orgdnmi iniciativy sa

Clanok 9
Elektronické podanie

Vymena  informacii  medzi  hlavhym
mestskym dradom a organmi iniciativy sa

17



uskutoc¢ni prostrednictvom EEP. Vyrocné
spravy o pokroku, Ziadosti o platbu a
Ziadosti o zmeny sa preto budu predkladat
prostrednictvom EEP.

EEP iniciativy sa musi pouzivat v sulade so
vSeobecnymi podmienkami uverejnenymi
na EEP.

Veduci mestsky organ je plne a
bezpodmienecne zodpovedny za
akékolvek pouzitie PEA (vratane zneuZitia
jeho  pristupovych zariadeni) a za
akékolvek nepriaznivé dosledky, ktoré
mozu priamo alebo nepriamo vzniknut v
dosledku  takéhoto pouzitia. Hlavny
mestsky Urad udeli pristupové prdva len
0sobam zamestnanym alebo zastupujicim
projektovych partnerov. PouZivatelia PEA
musia mat pristup do PEA pomocou
vlastnej sluzobnej e-mailovej adresy a
hesla, ktoré im poskytol a ktoré je v
systéme zasifrované.

uskutoc¢nuje prostrednictvom EEP. V sulade s
tym sa predkladanie vyrocnych sprdv o
pokroku, finanénych Ziadosti a Ziadosti o
zmeny uskutoénuje prostrednictvom EEP.

EEP sa pouziva v sulade s podmienkami
uverejnenymi na EEP.

Hlavny mestsky udUrad je plne a
bezpodmienecne zodpovedny za akékolvek
pouzZitie EEP (vratane zneuZitia ich
pristupovych prostriedkov) a za akékolvek
Skodlivé nasledky, ktoré z toho mo6Zu priamo
alebo nepriamo vyplynat. Hlavny mestsky
urad udeli pristupové prava len osobam,
ktoré su zamestnancami alebo zastupuju
partnerov  projektu. Pouzivatelia EEP
pristupuji do EEP pomocou vlastnej
profesiondlnej e-mailovej adresy a hesla,
ktoré im systém poskytne a ktoré je v niom
zasifrované.

Cldnok 10
Realizacia projektu a iniciativy

Ak sa nedosiahne jeden alebo viacero
cielov, produktov alebo vysledkov
definovanych vo formuldri Ziadosti,
povereny subjekt moéZe poZiadat o
vykonanie ndpravnych opatreni s cielom
zarucit vykonnost projektu a obmedzit
vplyv tychto nedostatkov na drovni
iniciativy.

Ak projekt nespifia zmluvné ustanovenia
tykajuce sa realizacie projektu vo vztahu k
terminom, rozpoc¢tu alebo produktom
definovanym vo formulari Ziadosti, alebo
ak zmena alebo udalost zdvaine narusi
hodnotu alebo charakter po6vodného
projektu, ako bol schvaleny, moze
povereny subjekt zniZit grant prideleny na
projekt a v pripade potreby mozZe

Cldnok 10
Vykonnost projektov a iniciativ

Ak sa nepodari dosiahnut jeden alebo
viacero o¢akavanych cielov, vystupov alebo
vysledkov uvedenych vo formulari Ziadosti,
povereny subjekt by mohol poZiadat o
zavedenie  ndpravnych  opatreni na
zabezpecCenie  vykonnosti  projektu a
minimalizaciu vplyvu takéhoto zlyhania na
arovni iniciativy.

Ak projekt nedodrzi zmluvné dojednania o
véasnom dodani, dodani v sulade s
rozpoctom a dodani vystupov definovanych
vo formulari Ziadosti, alebo ak zmena alebo
udalost zavaznym spdsobom narusi hodnotu
alebo charakter pévodného schvaleného
projektu, moZe Povereny subjekt znizit
dotaciu pridelend na projekt a v pripade
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rozhodnut o ukoncéeni podpory projektu a
ukontit projekt zrusenim zmluvy (pozri
¢lanok 15.1 pism. f) tejto zmluvy).

potreby mbze rozhodnit o ukonéeni
podpory projektu a zastavit projekt
vypovedanim tejto zmluvy (pozri ¢lanok 15.1
pism. f) tejto zmluvy).

proti podvodom, Eurdpsky dvor auditorov,
ako aj druhostupfiovy kontrolér a

3. Vsetky investicie do infrastruktury,
vybavenia alebo vyrobnych investicii Vietky  investicie do infrastruktury,
spolufinancovanych z rozpoCtu projektu zariadenia  alebo  vyrobné investicie
musia spifiat poZiadavky udriatelnosti. spolufinancované z rozpoctu projektu musia
Predovietkym musia zostat funkéné a spliat poziadavky na trvanlivost. Najma
nadalej pInit svoj Gcel najmenej pat rokov musia zostat funkéné a nadalej slGzit svojmu
po zaverecnej platbe na projekt. Podobne Gcelu najmenej pat rokov po zaverednej
aj vlastnictvo infrastruktary, vybavenia platbe na projekt. Podobne aj vlastnictvo
alebo produktivnych investicii vystupov, ktoré maju charakter investicii do
realizovanych v rdmci projektu musi zostat infradtruktdry, do  vybavenia alebo
vo vlastnictve partnerstva a prislusnych produktivnych investicii realizovanych v
projektovych partnerov najmenej 5 rokov ramci projektu, musi zostat v ramci
po  zaveretnej  platbe  vedicemu partnerstva a sUvisiacich projektovych
mestskému organu. (pozri kapitolu 7 partnerov najmenej 5 rokov po zaverecnej
prirucky EUI-IA). platbe hlavnému mestskému organu (pozri

4. Ak sa investicie do projektu nedokondia do kapitolu 7 usmerneni EUI-IA).
terminu ukoncenia realizacie projektu, o
ma negativny vplyv na schopnost Ak su projektové investicie ku dfiu ukonéenia
dosiahnut pévodné ciele a na udrZatelnost realizacie projektu nedokoncené a ohrozuju
a trvacnost investicii, hlavny mestsky urad schopnost projektu dosiahnut jeho pévodné
je zodpovedny za ich dokoncenie po faze ciele, ako aj trvanlivost a udrZatelnost
realizacie projektu na vlastné ndklady. investicii, hlavny mestsky drad je
Hlavny mestsky drad ma na splnenie tejto zodpovedny za ich dokonéenie po ukonéeni
povinnosti  ¢as do  konca  fazy fazy realizacie projektu na vlastné naklady.
administrativneho ukoncenia projektu. Hlavny mestsky drad ma na splnenie tejto
Trvanlivost a udrZatelnost sa povaZuju za povinnosti ¢as do konca administrativnej
ohrozené vidy, ked nerealizovanie fazy ukoncenia projektu. Trvanlivost a
investicie brani jej vyuZivaniu a/alebo udrzatelnost sa povazuju za ohrozené vidy,
pouZitiu na ucely uvedené vo formulari ked nedokonéenie investicie brani jej
Ziadosti. vyuZivaniu a/alebo pouZitiu na Ucel

stanoveny vo formulari Ziadosti.
Clanok 11 Clanok 11
Prava na audit, hodnotenie a archivaciu prava na audit, hodnotenie projektu a
dokumentov archivaciu dokumentov
1. Eurdpska komisia, Eurdpsky urad pre boj | 1. Eurdpska komisia, Eurépsky Urad pre boj proti

podvodom, Eurdpsky dvor auditorov, ako aj
druhostupriova  kontrola iniciativy a
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prvostupnovy kontrolér iniciativy,
povereny subjekt, Uctovny orgdn a staly
sekretaridt alebo akykolvek iny opravneny
vnutrostatny orgdn, sU  opravnené
vykonavat audity spravneho vyuZivania
finanénych  prostriedkov  zo  strany
Vedldceho mestského orgdnu alebo
projektovych partnerov alebo poverit
opravnené osoby vykonanim takychto
auditov  kedykolvek pocas realizacie
projektu a az do piatich rokov po prijati
zostatku. Veduci mestsky orgdn a
projektovi partneri budu véas informovani
o kazdom audite, ktory sa ma vykonat v
suvislosti s ich vydavkami.

Na zaklade zaverov auditu moze povereny
subjekt prijat opatrenia, ktoré povazuje za
potrebné, vratane financénych oprav a
vratenia vsetkych alebo Casti
uskutocnenych platieb.

3. Hlavny mestsky urad a projektovi partneri

predloZia vSetky dokumenty potrebné na
audit,  poskytnd  vSetky  relevantné
informdcie a umozZnia pristup do svojich
obchodnych priestorov. Zabezpedia, aby
informdcie boli okamzite k dispozicii v ¢ase
kontroly na mieste a aby poZadované
informdcie boli odovzdané vo vhodnej
forme.

. Veduci mestsky orgdan bezodkladne
informuje povereny subjekt o kazdom
audite vykonanom na jeho Urovni alebo na
urovni jeho projektovych partnerov
subjektmi uvedenymi v clanku 11.1 tejto
zmluvy.

. Vsulade s ¢lankami 44 a 45 nariadenia (EU)
¢. 2021/1060 sa vedulci mestsky organ
zavizuje  poskytnit  odbornikom a
nezavislym organom vykonavajucim
hodnotenie projektu vsetky dokumenty
alebo informacie potrebné na ulahcéenie

jeho dokoncenia.

prvostupriova kontrola, povereny subjekt
alebo uctovny organ a staly sekretaridt alebo
iné opravnené vnutrostdtne organy su
opravnené kedykolvek pocas realizacie
projektu a do piatich rokov po prijati
zostatku  vykonat kontrolu spravneho
pouzitia financnych prostriedkov hlavnym
mestskym organom alebo jeho projektovymi
partnermi alebo zabezpelit vykonanie
takejto kontroly opravnenymi osobami.
Hlavny mestsky uUrad a projektovi partneri
budd vcas informovani o kazdom audite,
ktory sa ma vykonat v sulvislosti s ich
vydavkami.

2. Na zaklade zisteni auditu mbéZe povereny
subjekt prijat opatrenia, ktoré povazuje za
potrebné, vratane finanénych oprdv a
vratenia vSetkych alebo casti uskutocnenych
platieb.

3. Hlavny mestsky uUrad a projektovi partneri
poskytnu vsetky dokumenty potrebné na
audit, potrebné informacie (vratane
informacii v elektronickej podobe) a
umoznia pristup do svojich obchodnych
priestorov. Zabezpecia, aby informacie boli v
Case kontroly na mieste lahko dostupné a
aby poZadované informdcie boli odovzdané
vo vhodnej forme.

4. Hlavny mestsky organ bezodkladne informuje
povereny subjekt o vSetkych auditoch, ktoré
na jeho drovni alebo na Urovni jeho
projektovych partnerov vykonali organy
uvedené v ¢lanku 11.1 tejto zmluvy.

5. Vsulade s ¢lankom 44 a 45 nariadenia (EU) ¢.
2021/1060 sa hlavny mestsky organ zavazuje
poskytnut nezavislym odbornikom alebo
organom vykonavajucim hodnotenie
projektu vsetky dokumenty alebo informacie
potrebné na pomoc pri hodnoteni.
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6. Veduci subjekt wvykondva kaZzdorocné
kontroly s hlavnym mestskym orgdnom
prostrednictvom databdzy systému

v€asného odhalovania a vylucéenia tykajlce
sa situdcii vyldcenia stanovenych v
nariadeni (EU, EURATOM) &. 2018/1046.
Zisteny pripad mobze viest k ukonceniu
Zmluvy o projekte a vymadhaniu zadloh z EFRR
v sulade s ¢lankom 15.1 a 16 tejto Zmluvy.

. Veduci mestsky organ musi zabezpecit, aby
on a kazdy z projektovych partnerov
archivovali origindlne dokumenty tykajuce

sa realizdcie projektu uloZené na
akomkolvek vhodnom médiu vratane
digitdlnych médii, ak to umoznuju

vnutrostatne pravne predpisy, do 31.
decembra 2035. Toto obdobie sa predizi, ak
v slvislosti s touto zmluvou prebiehaju
audity, odvolania, sudne spory alebo
naroky. V takychto pripadoch su projektovi
partneri povinni uchovavat dokumenty az
do ukoncenia takychto auditov, odvolani,
sudnych sporov alebo nérokov. V pripade,
Ze vnutrosStatne pravne predpisy stanovuju
iné, pripadne dlhSie zakonné lehoty
uchovavania, tieto zostdvajui nezmenené.

. S ciefom zabezpelit splnenie povinnosti

tykajucich sa dostupnosti dokumentov

pozadovanych podla ¢lanku 82 nariadenia

(EU) & 2021/1060 musi vedici mestsky

organ zabezpedit, aby sa vsetky dokumenty

uchovavali:

- bud vo forme origindlov ;

- alebo ako overené kopie originalov;

- na vSeobecne uznavanych nosi¢och
Udajov  obsahujucich  elektronické
verzie povodnych dokumentov alebo
dokumentov  existujucich len v
elektronickej podobe.

Bez ohladu na uvedené skuto€nosti musia

byt formaty archivicie v sulade s

vnutrostatnymi pravnymi poZiadavkami.

Povereny subjekt vykondva kaZdorocne
kontroly hlavného mestského Uradu
prostrednictvom databdzy systému
vC€asného zistenia a vylucenia, pokial ide o
situacie vyluéenia stanovené v nariadeni (EU,
EURATOM) & 2018/1046. Zisteny pripad
mbze viest k ukonéeniu Zmluvy a k vrateniu
zalohovych platieb z EFRR podla ¢lankov 15.1
a 16 tejto Zmluvy.

Hlavny mestsky urad zabezpeci, aby on sam,
ako aj kazdy z projektovych partnerov
archivoval vsetky origindlne dokumenty
sUvisiace s realizdciou projektu ulozené na
akomkolvek vhodnom médiu vratane
digitalizovanych originalov, ak to povoluju
vnutroStatne pravne predpisy, a to do 31.
decembra 2035. Toto obdobie sa predizi, ak
prebiehaju audity, odvolania, sudne spory
alebo sa uplatiuju naroky tykajuce sa
zmluvy. V takychto pripadoch su projektovi
partneri povinni uchovavat dokumenty az do
ukonéenia takychto auditov, odvolani,
sudnych sporov alebo uplatnenia narokov.
Ostatné pripadné dlhsie zdkonné lehoty
uchovavania, ktoré moziu byt stanovené
vnutrostatnymi pravnymi predpismi,
zostavaju nedotknuté.

Na zabezpecenie dodrziavania povinnosti
tykajucich sa dostupnosti dokumentov,
ktoré sa vyzaduju v €lanku 82 nariadenia (EU)
¢. 2021/1060, musi hlavny mestsky organ
zabezpelit, aby sa vSetky dokumenty
uchovdvali bud"

- vich povodnej podobe;

- ako overené kopie origindlov;

- na vSeobecne akceptovanych nosicoch
Udajov vratane elektronickych verzii
povodnych dokumentov alebo
dokumentov  existujucich len v
elektronickej verzii.
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9. Veduci mestsky organ musi zabezpecit, aby

on a roézni projektovi partneri v plnej miere
a vcas plnili uvedené povinnosti.

Bez ohladu na vyssie uvedené musia byt
archivacné formaty v sulade s
vnutrostatnymi pravnymi poziadavkami.

Hlavny mestsky organ musi zarudit, Zze on
sam, ako aj vSetci projektovi partneri budu
plne a vcas plnit vy$sie uvedené povinnosti.

1. Vsetky

Cldnok 12
Informacie a komunikacia
informacné a  komunikacné
opatrenia, ktoré prijimatelia vykonavaju a
ktoré su zamerané na ciefové skupiny,
potencidlne ciefové skupiny a Sirokd
verejnost, musia byt v sulade s
ustanoveniami nariadenia (EU) 2021/1060,
najma s clankom 50, prilohou IX a
pravidlami uvedenymi v prirucke EUI-IA.
Osobitnd pozornost sa musi venovat
zviditelneniu financovania EU: pri kaZdej
komunikacii alebo publikdacii tykajucej sa
projektov EUI-IA - vratane konferencii,
seminarov  alebo  pri  akychkolvek
informacnych alebo propagacnych
materidloch - sa musi uvadzat podpora
Eurdpskej Unie a symbol Eurdpskej tnie. Ak
sa emblém Eurdpskej unie zobrazuje v
spojeni s inym logom, musi byt primerane
zvyrazneny.

Ak povereny subjekt neurci inak, v kazdom
oznameni alebo publikacii tykajlucej sa
projektu v akejkolvek forme a akymikolvek
prostriedkami vratane internetu musi byt
uvedené, Ze vyjadruje vyluéne nazor
autora a Ze organy iniciativy odmietaju
akukolvek zodpovednost za akékolvek
pouzitie informdcii, ktoré obsahuje.

3. Hlavny mestsky drad a jeho projektovi

partneri sU povinni pripravit komunikacné

Cldnok 12

Informacie a komunikacia
Vsetky  informacné a  komunikacné
opatrenia, ktoré prijimatelia vykonavaju a
ktoré su zamerané na ciefové skupiny,
potencidlne cielové skupiny a Siroku
verejnost, musia byt v sdlade s
ustanoveniami nariadenia (EU) €. 2021/1060,
najma s clankom 50, prilohou IX a s
pravidlami uvedenymi v usmerneni EUI-IA.
Osobitnd pozornost sa musi venovat
viditelnosti financovania Eurépskou uniou: v
kazdej komunikacii alebo publikacii tykajucej
sa projektov EUI-IA, a to aj na konferenciach,
seminaroch alebo v akychkolvek
informacnych alebo propagacnych
materidloch, sa musi uvadzat podpora
Eurdpskej Unie a musi sa na nich uvadzat
znak Eurdpskej unie. Ak sa zobrazuje v
spojeni s inym logom, emblém Eurdpskej
Unie musi byt primerane zvyrazneny

Ak povereny subjekt nevyzaduje inak, v
kazdom ozndmeni alebo publikacii tykajucej
sa projektu, ktoré sa uskutocni akoukolvek
formou a akymikolvek prostriedkami vratane
internetu, sa musi uviest, Ze vyjadruje len
nazory autora a Ze organy iniciativy nenesu
zodpovednost za  akékolvek  poufZitie
informacii, ktoré su v nom obsiahnuté.
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materidly pre miestne zainteresované
strany a obcanov v ich vlastnom jazyku.

. Organy iniciativy  budd  opravnené
zverejriovat v akejkolvek forme a
akymikolvek prostriedkami vratane

internetu tieto informacie:

e ndzov a kontaktné udaje hlavného
mestského organu a projektovych
partnerov,

e nazov projektu,

e zhrnutie aktivit projektu,

e ciele projektu a grantu,

e datum zaciatku a konca projektu,

e vySku grantu a celkovy rozpocet
projektu,

e geografické umiestnenie projektu.

. Veduci mestsky organ sa zavazuje zaslat
poverenému subjektu na poZiadanie
ktoréhokolvek iniciativneho organu képiu
vSetkych predloZzenych komunika¢nych a
informacnych dokumentov. Veduci mestsky
organ tiez splnomocriuje povereny subjekt
a Eurdpsku komisiu, aby tieto dokumenty
pouzili na preukdzanie spb6sobu pouZzitia
grantu.

. Povereny subjekt musi byt informovany o
kazdej komunikacnej kampani, zdsahu
médii alebo inej forme propagdcie tykajucej
sa projektu, aby bolo mozné aktualizovat
webovl stranku alebo propagovat iné
informacie.

. Projekt musi spifat poziadavky na
komunikaciu stanovené v prirucke EUI-IA.

Hlavny mestsky Urad a jeho projektovi
partneri pripravia svoje komunikacné
materidly pre miestne zainteresované strany
a obcanov v ich vlastnom jazyku.

Orgény iniciativy st opravnené zverejiiovat v

akejkolvek forme a akymikolvek
prostriedkami vratane internetu tieto
informdcie:

e ndzov a kontaktné udaje hlavného
mestského orgdnu a projektovych
partnerov,

e nazov projektu,

e zhrnutie aktivit projektu,

e ciele projektu a dotdcie,

e ddatum zaciatku a ukoncenia projektu,

e vysku dotdcie a celkovy rozpocet
projektu,

e geografické umiestnenie realizacie
projektu.

Hlavny mestsky Urad sa zavazuje, Ze na
Ziadost ktoréhokolvek z organov iniciativy
zasle koépiu kazidej komunikicie a
informacnych  materidlov, ktoré boli
vypracované, poverenému subjektu. Hlavny
mestsky uUrad dalej poveruje povereny
subjekt a Eurdpsku komisiu, aby tento
materidl pouzZili na prezentaciu spdsobu
vyuzitia dotacie.

O kazdej komunikacnej kampani, medidlnom
vystupeni alebo inej propagécii projektu sa
informuje povereny subjekt na Ucely
pripadnej aktualizacie webovej stranky alebo
prezentacie.

Projekt je povinny dodrZiavat poziadavky na
komunikaciu opisané v Usmerneni EUI-IA.

Clanok 13

Clénok 13
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Prava dusevného vlastnictva

Vlastnicke pravo a prava priemyselného a
dusevného vlastnictva (hmotné alebo
nehmotné) k  vysledkom  grantov
vyplyvajucich z projektu, spolu so vSetkymi
spravami alebo inymi dokumentmi, ktoré
sa k nim vztahuja, su vlastnictvom
veduceho mestského organu a
projektovych partnerov; veduci mestsky
organ a projektovi partneri su opravneni
vymahat  vsetky  vlastnicke prava
vyplyvajuce z projektu podla dohody o
partnerstve dohodnutej medzi stranami.

Veduci mestsky orgdn a projektovi partneri
musia zabezpedit, aby boli plne opravneni
pouzivat vSetky uZ existujiuce prava
priemyselného a duSevného vlastnictva
vratane prav tretich stran v suvislosti s
vysledkami.

Bez ohladu na podmienky ¢lanku 13.1 a s
vyhradou clanku 14 tejto zmluvy mobze
povereny subjekt a akakolvek ind prislusna
zainteresovand strana iniciativy, najma
Eurdpska komisia, bezplatne vyuzivat
vietky vysledky na informatné a
komunika¢né c¢innosti v ramci iniciativy.
Komisia je za rovnakych podmienok
opravnena vyuzivat vsetky uz existujuce
prava priemyselného a duSevného
vlastnictva obsiahnuté vo vysledkoch.

Prava dusevného vlastnictva

Vlastnicke prdvo a prava priemyselného a
dusevného vlastnictva (hmotné alebo
nehmotné), ktoré su vysledkom grantu a
vyplyvaju z projektu, ako aj vSetky spravy a
iné dokumenty, ktoré s nim suvisia, budu
vlastnictvom Hlavného mestského Uradu a
projektovych partnerov; Hlavny mestsky
Urad a projektovi partneri si opravneni
ustanovit vlastnicke prava vyplyvajice z
projektu na zdklade partnerskej dohody
uzavretej zmluvnymi stranami.

Hlavny mestsky Urad a projektovi partneri
zabezpecia, aby mali vsSetky prdva na
vyuzivanie akychkolvek uz existujucich prav
priemyselného a dusSevného vlastnictva
vratane prav tretich stran na vysledky.

Bez ohladu na podmienky ¢lanku 13.1 a s
vyhradou ¢lanku 14 tejto zmluvy mobie
povereny subjekt a vSetky ostatné prislusné
zainteresované strany iniciativy vratane
Eurdpskej komisie bezplatne vyuZivat vietky
vysledky na informacné a komunikacné
¢innosti tykajuce sa iniciativy. Komisia ma
tieZ pravo vyuzivat za rovnakych podmienok
vietky uZ existujlce prava priemyselného a
dusevného vlastnictva, ktoré boli zahrnuté
do vysledkov.

Cldnok 14
Ddvernost a ochrana udajov

Hlavny mestsky organ si je vedomy svojich
povinnosti, prav a zavazkov vyplyvajucich z
implementacie vsSeobecného nariadenia
Eurdpskej unie o ochrane udajov (GDPR)
2016/679, ktoré nadobudlo Uéinnost 24.
maja 2016 a uplatriuje sa od 25. maja 2018,

Cldnok 14
Ddvernost a ochrana udajov

Hlavny mestsky urad si je vedomy svojich
povinnosti, prav a zdvazkov vyplyvajucich z
implementacie vsSeobecného nariadenia
Eurdpskej unie o ochrane udajov (GDPR)
2016/679, ktoré nadobudlo Géinnost 24.
maja 2016 a uplatniuje sa od 25. maja 2018,
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a zabezpecuje ich dodrZiavanie zo strany
seba a projektovych partnerov.

Zmluvné strany zachovéavaju dovernost
vSetkych udajov, informdcii a dokumentov
v akejkolvek forme, ktoré boli poskytnuté
pisomne alebo Ustne a ktoré suvisia s
realizaciou projektu a su vyslovne pisomne
oznacené ako doverné.

Hlavny mestsky Grad nesmie pouzivat
doverné informacie a dokumenty na iné
ucely ako na plnenie svojich povinnosti
podla tejto zmluvy, pokial sa s poverenym
subjektom pisomne nedohodne inak.

Zmluvné strany sU viazané zdvdazkom
uvedenym v predchadzajucom odseku
pocas plnenia zmluvy a pocas piatich rokov
odo dna jej ukoncenia, pokial:

a. dotknuta zmluvna strana suhlasi s tym,
Ze druhd zmluvnd stranu skor zbavi
povinnosti ml¢anlivosti;

b. dobverné informacie sa stanu verejnymi
inym spésobom ako porusenim
povinnosti  mlcanlivosti po ich
zverejneni stranou, ktord je touto
povinnostou viazana;

c. zverejnenie doévernych informdcii sa
vyzaduje zo zakona.

Clénok 15
Ukoncenie zmluvy

a zabezpeluje, aby on sam a projektovi
partneri konali v stlade s tymito pravidlami.

Zmluvné strany zachovéavaju dévernost
véetkych Udajov, informacii a dokumentov v
akejkolvek forme, ktoré su pisomne alebo
Ustne spristupnené v suvislosti s realizaciou
projektu a ktoré su vyslovne pisomne
oznacené ako doverné.

Hlavny mestsky drad nesmie pouzivat
doverné informacie a dokumenty z iného
dovodu ako na plnenie svojich povinnosti
podla zmluvy, pokial sa s poverenym
subjektom pisomne nedohodne inak

Zmluvné strany sU viazané zavazkom

uvedenym v predchdadzajucom odseku pocas

vykondvania zmluvy a pocas obdobia piatich
rokov odo dna jej ukoncenia, pokial:

a. dotknuta zmluvna strana suhlasi s tym,
Ze druhd zmluvnd stranu zbavi
povinnosti ml¢anlivosti;

b. dbverné informacie sa stanu verejnymi
inym  spdésobom ako porusenim
povinnosti ml¢anlivosti ich zverejnenim
zmluvnou stranou viazanou touto
povinnostou;

c. zverejnenie dovernych informacii sa
vyzaduje zo zakona.

Clanok 15
Ukoncenie zmluvy
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1.

Mandatar je opravneny vypovedat tuto
zmluvu, ak sa preukaze, Ze :

a.

. grant  bol

Uvodna faza projektu je prerusena alebo
nie je uspeSne ukoncend (pozri
podmienky uvedené v clanku 5.2 tejto
zmluvy); alebo

hlavny mestsky drad porusuje svoje
povinnosti a zavazky uvedené v ¢lanku 8
tejto zmluvy alebo

cely grant alebo jeho ¢ast bola pouzita
na iné ucely, ako su uvedené v tejto
zmluve, alebo

ziskany na  zdklade
nepravdivych alebo nedplnych vyhlaseni

alebo sfalSovanych dokumentov, alebo

veduci mestsky organ alebo projektovy
partner bezodkladne neoznamil
udalosti, ktoré oneskoruju alebo brania
realizacii financovaného projektu, alebo
akékolvek okolnosti veduce k jeho
zmene, alebo

doSlo k podstatnej zmene povahy,
rozsahu, inovacného charakteru,
vlastnictva, nakladov, terminov,
partnerstva alebo ukoncenia realizacie
projektu v suvislosti s formuldrom
Ziadosti alebo

. veduci mestsky orgdn nedodrzi pravidlo,

Ze iba projektovi partneri sa mozu stat
vlastnikmi projektovych investicii pocas
trvania projektu , alebo

veduci mestsky organ alebo jeden :z
projektovych partnerov zabranil
kontroldm a auditom alebo im branil,
alebo

veduci mestsky organ alebo jeden z
partnerov projektu nepredlozil
pozadované informacie v stanovenej
lehote alebo

Povereny subjekt je opravneny vypovedat
tuto zmluvu, ak ma dékazy o tom, Ze:

a.

Iniciacna faza projektu je prerusena
alebo nie je uUspesne ukoncéend (pozri
podmienky uvedené v ¢lanku 5.2 tejto
zmluvy); alebo

Hlavny mestsky Urad nedodrzi niektoru
zo svojich zodpovednosti a povinnosti
uvedenych v ¢lanku 8 tohto kontaktu
alebo

celd dotacia alebo jej ¢ast bola pouzita na
iné ucely, ako su uvedené v tejto zmluve,
alebo

dotacia bola ziskand na zdklade
nepravdivych alebo neuplnych vyhlaseni
alebo na zaklade sfalSovanych
dokumentov, alebo

hlavny mestsky organ alebo projektovy
partner v primeranej lehote neoznamil
udalosti, ktoré oneskoruju alebo brania
realizacii financovaného projektu, alebo
akékolvek okolnosti veduce k jeho
zmene, alebo

s odkazom na formuldr Ziadosti doslo k
podstatnej zmene v povahe, rozsahu,
inovachom  charaktere, vlastnictve,
nakladoch, nacasovani, projektovom
partnerstve alebo ukonceni realizacie
projektu alebo

Hlavny mestsky Urad nedodrzZiava
pravidlo, podla ktorého sa vlastnikmi
projektovych investicii na mo6zu stat len
projektovi  partneri pocas trvania
projektu, alebo

Hlavny mestsky urad alebo ktorykolvek
projektovy partner branil alebo branil
kontrolam a auditom, alebo
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j. je voci majetku veduceho mestského
organu a/alebo jedného z projektovych
partnerov zacaté konkurzné konanie
alebo je zamietnuté, pretoZze majetok
nestaci na vymahanie dlhov, ak sa zda,
Ze tato situdcia brani alebo ohrozuje
dosiahnutie cielov iniciativy, alebo v
pripade ukoncenia cinnosti subjektu
vediceho mestského orgdnu alebo
jedného z projektovych partnerov, alebo

k. hlavny mestsky organ alebo jeden z
projektovych partnerov je v konkurze
alebo v likvidacii, jeho zaleZitosti
spravuje sud, uzavrel dohodu s
veritelmi, pozastavil podnikatelsku
¢innost alebo je v akejkolvek obdobnej
situdcii  vyplyvajucej z podobného
postupu podla vnutrostatnych pravnych
predpisov alebo nariadeni; alebo

|. veduci mestsky organ alebo jeden z
projektovych partnerov porusil
akékolvek pravidlo iniciativy, zakon
alebo nariadenie, alebo

m. zmena v pravnej, finanénej, technickej,
organiza¢nej alebo majetkovej situacii
vediceho mestského organu alebo
jedného z projektovych partnerov by
mohla podstatne ovplyvnit vykondavanie
zmluvy alebo spochybnit rozhodnutie o
udeleni grantu alebo

n. veduci mestsky orgdn a projektovi
partneri ziskaju dodato¢né financné
prostriedky z Eurépskej Unie na vsetky
alebo ¢ast  vydavkov projektu
vykdzanych v rdmci iniciativy pocas
obdobia realizacie projektu alebo

0. veduci mestsky orgdn a/alebo jeden z
jeho  projektovych  partnerov  sa
nachdadza v situacii vylucenia podla
nariadenia ¢. 2018/1046.

2. Ak povereny subjekt vypovie zmluvu v
sulade s ¢lankom 15.1 tejto zmluvy pred

hlavny mestsky organ alebo projektovy
partner nepredlozil pozadované
informacie v stanovenej lehote alebo

sa zacne konkurzné konanie voci majetku
hlavhého mestského dradu a/alebo
niektorého z projektovych partnerov
alebo sa konkurzné konanie zamietne z
dbévodu nedostatku majetku na dhradu
nakladov, ak sa zda, Ze to brani alebo
ohrozuje realizaciu cielov iniciativy,
alebo sa hlavny mestsky drad alebo
niektory z projektovych partnerov
ukondi; alebo

ak je na Hlavny mestsky orgdn alebo
Projektového partnera vyhlaseny
konkurz, je v likviddcii, jeho zalezitosti
spravuje sud, uzavrel dohodu s veritelmi,
pozastavil podnikatelsku ¢innost alebo sa
nachadza v obdobnej situacii
vyplyvajucej z podobného postupu
stanoveného Vo vnutroStatnych
pravnych predpisoch alebo nariadeniach,
alebo

Hlavny mestsky urad alebo ktorykolvek
projektovy partner porusil akékolvek
pravidla, zdkony alebo predpisy
iniciativy, alebo

. zmena pravnej, financnej, technickej,

organizacnej alebo vlastnickej situdcie
hlavného mestského organu alebo
projektového partnera mbie mat
podstatny vplyv na realizaciu zmluvy
alebo spochybriuje rozhodnutie o
poskytnuti dotdcie, alebo

hlavny mestsky drad a projektovi
partneri ziskaju dodatocné financné
prostriedky z Eurdpskej uUnie na vsetky
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vyplatenim celej sumy dotdcie hlavnému vydavky projektu vykdzané v rdmci
mestskému uradu, vSetky platby tykajluce iniciativy alebo na ich ¢ast pocas obdobia
sa dotdacie sa zastavia, hlavny mestsky urad realizacie projektu, alebo

nebude mat narok na vyplatenie zostatku
dotécie a hlavny mestsky urad moéze byt
poziadany o vratenie celej sumy uz prijatej
dotdcie.

o. hlavny mestsky organ a/alebo jeden z
jeho projektovych partnerov podlieha
situdcii vyluéenia podla nariadenia ¢.
2018/1046.

3. Ktorakolvek strana tejto dohody sa mdze
rozhodnut vypovedat dohodu pisomnou
vypovedou s trojmesacnou vypovednou
lehotou odo dna dorucenia listu druhej
strane. Vypoved nadobudne ucinnost
uplynutim vypovednej lehoty, pokial sa
strany pisomne nedohodnu inak. Ak sa
hlavny mestsky urad rozhodne vypovedat
zmluvu podla tohto ustanovenia, vSetky
platby  tykajuce sa grantu budu
pozastavené, hlavny mestsky Urad nebude 3.
mat narok na vyplatenie zostatku grantu a
od hlavného mestského dradu sa moéze
pozadovat vratenie celého uZ prijatého
grantu.

2. Ak povereny subjekt vypovie zmluvu v sulade
s ¢lankom 15.1 tejto zmluvy pred vyplatenim
celej sumy dotdcie hlavnhému mestskému
Uradu, vSetky platby dotacie sa zastavia,
hlavny mestsky Urad nie je opravneny
pozadovat vyplatenie zostdvajlicej sumy
dotacie a hlavny mestsky Urad méze byt
poziadany o vratenie celej uz prijatej dotacie.

Kazdd zmluvnd strana sa méZe rozhodnut
vypovedat zmluvu s  trojmesacnou
vypovednou lehotou od dorucenia listu
druhej zmluvnej strane. Vypoved nadobudne
ucéinnost uplynutim vypovednej lehoty, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. V
pripade, Ze sa Hlavny mestsky Urad rozhodne
vypovedat Zmluvu podla tohto ustanovenia,
vietky platby dotdcie budu zastavené,
Hlavny mestsky urad nebude opravneny
poZadovat vyplatenie zostavajucej sumy
dotacie a Hlavny mestsky urad moze byt
poziadany o vratenie celej uz prijatej dotacie.

4. Po ukonceni zmluvy sa nadalej uplatniuju
povinnosti Hlavného mestského Uradu
(vratane povinnosti uvedenych v ¢lankoch
3,9,12, 16, 18 a 19 tejto zmluvy).

4. Po ukonceni zmluvy sa nadalej uplatfiuju
povinnosti hlavného mestského udradu
(okreminého ¢lanky 3,9, 12, 16, 18 a 19 tejto
zmluvy).

Cldnok 16 Cldnok 16
Vratenie neopravnenych platieb Vymahanie neopravnene vyplatenych sim

1. V pripade, Ze prijemcom boli neopravnene
vyplatené alebo nespravne poufzité financné




V pripade neoprdvnene vyplatenych alebo
neopravnene pouzitych finan¢nych
prostriedkov zo strany prijemcov prijme
povereny subjekt vSetky  prislusné
opatrenia na vymahanie tychto finan¢nych
prostriedkov vratane podniknutia
pravnych krokov, ak je to potrebné a
vhodné.

V pripade, ze Hlavny mestsky urad nesplni
svoje povinnosti zabezpedit kontinuitu a
udrzatelnost investicii do projektu (pozri
clanky 10.3 a 10.4 tejto zmluvy), je
Mandant opravneny poZadovat vratenie
celej dotacie alebo jej casti (podla
vlastného uvazenia).

Ak povereny subjekt uplatni svoje pravo na
ukoncenie zmluvy podla ¢lanku 15 tejto
zmluvy, je opravneny pozadovat vratenie
celej dotacie alebo jej casti (podla
vlastného uvazenia), ak sa preukaze, ze ide
o jednu zo situdcii uvedenych v ¢lanku 15.1.
Ak povereny subjekt uplatni svoje pravo na
vymahanie, hlavny mestsky drad musi do
jedného mesiaca previest sumu
pozadovanu poverenym subjektom na
bankovy Ucet iniciativy uvedeny v prikaze
na vymahanie vydanom poverenym
subjektom hlavnému mestskému uradu.

Akékolvek omeskanie hlavného mestského
organu so splacanim je spojené s urokmi od
datumu splatnosti az do datumu skutocnej
platby vo vyske stanovenej v sulade s
¢lankom 88 nariadenia (EU) ¢. 2021/1060.

prostriedky, povereny subjekt prijme vSetky
prisluSné opatrenia na ich vratenie, a to aj
prostrednictvom sudneho konania, ak je to
potrebné a relevantné.

V pripade, Ze Hlavny mestsky Urad nedodrzi
povinnosti tykajuce sa udrzatelnosti a
Zivotnosti investicii projektu (pozri ¢lanky
10.3 a10.4 tejto zmluvy), je Povereny subjekt
opravneny pozadovat vratenie celej dotacie
alebo jej ¢asti (podla vlastného uvazenia).

Ak povereny subjekt uplatni svoje pravo na
ukonéenie zmluvy podla ¢lanku 15 tejto
zmluvy, je opravneny poZadovat vratenie
celej dotacie alebo jej casti (podla vlastného
uvazenia), ak ma dbékazy o tom, Ze nastala
niektord zo situacii uvedenych v ¢lanku 15.1
tejto zmluvy.

Ak povereny subjekt uplatni svoje pravo na
vymahanie pohladavky, hlavny mestsky urad
musi previest sumu poZadovanu poverenym
subjektom do jedného mesiaca na bankovy
ucet iniciativy uvedeny v prikaze na
vymahanie pohladavky, ktory povereny
subjekt vydal hlavnému mestskému uradu.

Akékolvek omeskanie hlavného mestského
Uradu pri spldcani ma za ndsledok vznik
uroku z omeskania, ktory sa zacina driom
splatnosti a konc¢i diiom skutocnej platby.
Urokova sadzba sa uréi v stlade s ¢lankom 88
nariadenia (EU) 2021/1060.

Ak je hlavny mestsky orgdn alebo projektovy
partner zapojeny do viac ako jedného
projektu EUI-IA a nevrati neopravnene
vyplatené prostriedky v jednom z projektov
financovanych z iniciativy, povereny subjekt
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Ak je wveduci mestsky organ alebo
projektovy partner zapojeny do viac ako
jedného projektu EUI-IA a nevrati sumy
neopravnene vyplatené do jedného z
projektov financovanych z iniciativy EUI-IA,
povereny subjekt je opravneny odpoditat
sumy EFRR, ktoré ma zaplatit veduci
mestsky organ alebo prislusny projektovy
partner, od vsetkych nevyplatenych platieb
v rdmci iného projektu.

VysSie uvedené ustanovenia sa nijako
nedotykaju inych opravnych prostriedkov.

ma pravo odobrat zodpovedajuci EFRR
tykajuci sa prislusného hlavného mestského
organu alebo projektového partnera z
akejkolvek otvorenej platby vinom projekte.

Akékolvek dalSie pravne naroky zostavaju
vyssie uvedenymi ustanoveniami
nedotknuté.

Cldnok 17
Pravne nastupnictvo a prevod prav

. Povereny subjekt je opravneny kedykolvek
postupit prava, ktoré mu boli udelené touto
zmluvou. V pripade postupenia povereny
subjekt bezodkladne informuje hlavny
mestsky orgdn. Hlavny mestsky urad je
opravneny previest alebo postupit svoje
povinnosti a prava vyplyvajuce z tejto
zmluvy  na  tretiu osobu len s
predchadzajucim  pisomnym  suhlasom
povereného subjektu.

. V pripade pravneho nastupnictva je Hlavny
mestsky Urad povinny previest na pravneho
nastupcu vsetky zavazky vyplyvajlce z tejto
zmluvy. Kazdd zmenu musi bezodkladne
pisomne oznamit poverenému subjektu.

Clénok 18
Staznosti a

V pripade akejkolvek staznosti podanej
proti rozhodnutiu prijatému jednym alebo
viacerymi orgdnmi iniciativy musi veduci
mestsky organ dodrziavat postup uvedeny
v kapitole 3 prirucky EUI-IA.

Cldnok 17
Pravne nastupnictvo a postupenie prav

Povereny subjekt je opravneny kedykolvek
postupit svoje prava vyplyvajuce z tejto
zmluvy. V pripade postupenia povereny
subjekt bezodkladne informuje hlavny
mestsky urad. Hlavny mestsky drad moze
previest alebo postupit na tretiu osobu svoje
povinnosti a prava vyplyvajuce z tejto zmluvy
len po obdriani predchddzajliceho
pisomného suhlasu Povereného subjektu.

2. V pripade pravneho nastupnictva je
Hlavny mestsky drad povinny preniest vietky
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na
svojho pravneho ndstupcu. O kazdej zmene
je povinny bezodkladne vopred pisomne
informovat Povereny subjekt.

Clénok 18
Staznosti a spory

1. V pripade staznosti na zdklade rozhodnutia

prijatého jednym alebo viacerymi organmi
iniciativy musi hlavny mestsky organ
postupovat podla kapitoly 3 usmerneni EUI-
1A.
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Akykolvek spor medzi zmluvnymi stranami,
ktory sa nepodari vyriesit zmierom,
tykajuci sa ich zmluvného vztahu,
konkrétne vykladu, plnenia a ukondéenia
tejto zmluvy, sa po vycerpani vsetkych
ostatnych moznosti predloZzi spravnemu
sudu v Lille, ktory ma vylu¢na pravomoc, a
to aj v pripade, Ze sa konanie tyka zaruky
tretej strany alebo viacerych Zalovanych.

Akykolvek spor medzi zmluvnymi stranami,
ktory sa nepodarilo vyriesit zmierom,
tykajuci sa ich zmluvného vztahu, konkrétne
vykladu, plnenia a ukonéenia tejto zmluvy, sa
postupi spravnemu sudu v Lille (Tribunal
Administratif de Lille), ktory ma wvylu¢nu
pravomoc po vycerpani vsetkych ostatnych
praktickych moznosti, a to aj v pripade, Ze sa
konanie tyka zaruky tretej strany alebo
viacerych zalovanych.

Cldnok 19
Uplatnitel'né pravne predpisy

Tato zmluva sa riadi francdzskym pravom.
V pripade nezhody veducej k siudnemu
sporu ma vyluénd pravomoc Tribunal
Administratif de Lille.

V sulade s franctizskym zdkonom ¢. 94-665
zo 4. augusta 1994 sa musi poskytnat
francuizska verzia zmluvy. Anglickd a
francuzska verzia tejto
autentické. Zmluvné strany sa moZu
odvolavat na ustanovenia oboch verzii.

zmluvy  su

V pripade akychkolvek rozporov medzi
touto zmluvou o grante a dohodou o
partnerstve maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy a franclzske pravne predpisy
v sulade s ustanoveniami bodu 1 tohto
¢lanku.

Cldnok 19
Uplatnitel'né pravo

Tato zmluva sa riadi francizskym pravom. V
pripade nezhody veducej k sporu ma vyluénu
pravomoc spravny sud v Lille (Tribunal
Administrative de Lille).

Podla francuzskeho zdkona ¢. 94-665 zo 4.
augusta 1994 musi byt vypracovana
francuzska verzia Anglicka a
francuzska verzia tejto zmluvy su platné.
Zmluvné strany sa budi moct odvolavat na
ustanovenia tychto dvoch verzii.

zmluvy.

V pripade rozporu medzi touto zmluvou o
poskytnuti dotacie a dohodou o partnerstve
maju podla bodu 1 tohto ¢lanku prednost
ustanovenia tejto zmluvy a francuzske
pravne predpisy.

Clénok 20
Potvrdenia

1. Ak by sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy

ukdzalo ako Uplne alebo cCiastocne
nepouzitelné, zmluvné strany sa zavazuju
nahradit ho pouzitelnym ustanovenim,
ktoré sa ¢o najviac priblizuje Gcelu

nepouzitelného ustanovenia.

Cldnok 20
Zmeny a doplnenia

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy
bolo Uplne alebo C(Ciastocne neucinné,
strany sa nahradit

ustanovenie ucinnym
ustanovenim, ktoré sa €o najviac priblizuje
Gcelu neucinného ustanovenia.

zmluvné zavazuju

neucinné
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2. Akékolvek zmeny a doplnenia alebo Upravy
tejto dohody vrdtane jej priloh sa budu
uplatiiovat len vtedy, ak ich pisomne
schvalia prislusné organy iniciativy.

2. Zmena alebo doplnenie tejto zmluvy vratane
jej priloh sa ucéinné len vtedy, ak ich pisomne
odsuhlasili prislusné iniciativne organy.

Cldnok 21
Korespondencia so Stalym sekretariatom

Vsetka koreSpondencia medzi veduicim
mestskym organom a stalym
sekretaridtom/poverenym subjektom v ramci
tejto zmluvy sa musi zasielat v angli¢tine na
kontakty stadleho sekretariatu uvedené na
webovej stranke iniciativy:

https://www.urban-initiative.eu/

Cldnok 21
KoreSpondencia so Stalym sekretariatom

VSetka  koreSpondencia medzi  hlavhym
mestskym organom a stalym
sekretaridttom/poverenym subjektom podla

tejto zmluvy musi byt v anglickom jazyku a musi
sa zasielat na kontaktné udaje stéleho
sekretaridtu uvedené na webovej stranke
iniciativy:

https://www.urban-initiative.eu/

Cldnok 22
Podpisy a nadobudnutie platnosti zmluvy

1. Tato zmluva sa vydava v dvoch
vyhotoveniach. Kazdé vyhotovenie musi
byt podpisané hlavnhym  mestskym
organom a poverenym subjektom.

2. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej
podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Cldnok 22
Podpisy a nadobudnutie platnosti zmluvy

1. Tato zmluva sa vydava v dvoch origindloch.
Kazdy original musi byt podpisany Hlavnym
mestskym dradom a Poverenym subjektom.

2. Zmluva nadobudne platnost driom podpisu
poslednou zmluvnou stranou.

Podpisy stran

Pre povereny subjekt :

Ja, podpisany/4a, suhlasim s obsahom a
ustanoveniami zmluvy o poskytnuti grantu.

Zaroven potvrdzujem, Ze som oficidlne
opravneny/a podpisat tuto zmluvu o grante.

Pre povereny subjekt:

Tymto suhlasim s obsahom a ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti dotacie.

Zaroven potvrdzujem, Ze som oficidlne
opravneny/a podpisat tuto zmluvu o
poskytnuti dotdcie.

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko podpisujiceho
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Funkcia podpisujuceho
Funkcia podpisujuceho

Nazov
Nazov organizacie

Podpis (a peciatka, ak je k dispozicii)
Podpis (a peciatka, ak je k dispozicii)

Miesto a datum
Miesto a datum:
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Za (hlavny) mestsky trad :

la, podpisany/4a, suhlasim s obsahom a
ustanoveniami zmluvy o poskytnuti grantu.

Zaroven potvrdzujem, Zze som oficidlne
opravneny/a podpisat tuto zmluvu o grante.

Pre hlavny mestsky tirad:

Tymto suhlasim s obsahom a ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti dotacie.

Zaroven potvrdzujem, ze som oficidlne
opravneny/a podpisat tuto zmluvu o
poskytnuti dotacie.

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko podpisujiceho

Funkcia podpisujuceho
Funkcia podpisujiceho

Nazov
Nazov organizacie

Podpis (a peciatka, ak je k dispozicii)
Podpis (a peciatka, ak je k dispozicii)

Miesto a datum
Miesto a datum:

DODATOK 1
Posledna schvalena verzia formulara Ziadosti

DODATOK 1
Posledna schvalena verzia formulara ziadosti

DODATOK 2
Oznamenie o schvéleni

DODATOK 2
Oznamenie o schvaleni






