2025003575

Dohoda
o prelozke telekomunikacneho vedenia

uzatvorena podrla ustanovenia § 24 zakona &. 452/2021 Z. z. o elektronickych
komunikaciach

medzi
1. Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28
817 62 Bratislava
V zastupeni: Ing. Lubos Volcko — manazér sluzieb a infrastruktary
na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
ICO: 35763469
DIC: 2020273893
IC DPH: SK2020273893

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, viozka €.
2081/B.
(dalej len ,Podnik")
a
2. Meno a Priezvisko/Nazov: Mesto KosSice
Bydlisko/Sidlo/Miesto podnikania: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
V zastupeni: Ing. Jaroslav Polacek — primator

(dalej len ,Stavebnik®)
(spolo¢ne dalej aj ako ,zmluvné strany")

Clanok L.
Zakladné udaje
1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikacnych zariadeni a vedeni kablov
v lokalite KoSice - Zapad (dalej len ,Vedenie®).
2. Stavebnik je investorom stavby ,,Rekonstrukcia predskolského zariadenia - M$S

Hrebendova 5, Lunik IX KoSice* (dalej len ,Stavebna Cinnost").
3. Stavebnou Cinnostou Stavebnika je vyvolana potreba prelozky Vedenia Podniku.

Clanok IL.
Predmet dohody
1. Na zaklade vyjadrenia k projektovej dokumentacii (VPD): 2225000145, Podnik suhlasi
s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia podra projektu: Rekonstrukcia predskolského

zariadenia - MS Hrebendova 5, Lunik IX KoSice, ktory vypracoval , dalej
len ,Prelozené vedenie").

2. Stavebnik je povinny zabezpecit realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjektu, ktory je
zmluvnym partnerom Podniku, opravnenym na vykon tejto Cinnosti a realizuje predmetné prace
zamestnancami zaSkolenymi z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedenych v €l. lll ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

3. Vsetky naklady na prelozku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zakona €. 452/2021 Z. z.
o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, a to vratane pripadnych narokov vlastnikov

v

alebo uZivatelov dotknutych nehnutelnosti podla § 21 a 23 zdkona €. 452/2021 Z. z.



o elektronickych komunikaciach alebo akychkolvek inych nahrad za umiestnenie a prevadzku

PreloZzeného vedenia na/v dotknutych nehnutefnostiach.

Stavebnik je povinny na svoje naklady

a) zabezpecit vo svojom mene akékolvek Uradné alebo iné povolenie, ohlasenia , rozhodnutia,
vyjadrenia alebo suhlasy potrebné na vykonanie preloZzky Vedenia, resp. na vybudovanie
PreloZzeného vedenia;

b) zabezpelit majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia PreloZzeného vedenia nalv
dotknutych nehnutelnostiach, ktoré umozni Podniku ajeho pravnym nastupcom trvalé
a bezodplatné umiestnenie a prevadzku (vratane oprav, udrzby a rekonstrukcie)
Prelozeného vedenia nalv dotknutych nehnutelnostiach (vratane prava vstupu na
nehnutelnost/do nehnutelnosti v nevyhnutnom rozsahu) tak, aby viastnici a uzivatelia tychto
nehnutefnosti nemohli od Podniku a jeho pravnych nastupcov poZzadovat akukolvek dalSiu
finan€nu alebo nefinanénu nahradu za umiestnenie alebo prevadzkovanie PreloZzeného
vedenia na/v nehnutelnosti. V pripade, Ze sa PreloZzené vedenie umiestni na/v nehnutelnosti
vo vlastnictve Stavebnika, Stavebnik tymto v sulade s ustanoveniami § 21 ods.14 zakona
¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach udeluje Podniku suhlas s trvalym (na
c¢asovo neobmedzenu dobu (§ 582 ods. 2 Obcianskeho zakonnika)) bezodplatnym
umiestnenim a prevadzkou vratane oprav, udrzby a rekonstrukcie) PreloZzeného vedenia
nal/v dotknutych nehnutefnostiach (vratane prava vstupu na nehnutelnost/do nehnutelnosti
v nevyhnutnom rozsahu).

Stavebnik je povinny predlozit podniku doklady preukazujice splnenie jeho povinnosti podla

tohto odseku 3 spolu s dokumentaciou k Prelozenému vedeniu pre Ucely preberacieho konania

(Cl. Il ods. 5). V pripade, ak niektoré doklady preukazujuce spinenie povinnosti uvedenej

v pismene a) (napriklad kolaudacné rozhodnutie) nebude objektivne mozné dolozit

k preberaciemu konaniu (Cl. Ill ods. 5), Stavebnik je povinny takéto doklady odovzdat Podniku

do 30 dni odo dia ich ziskania.

. Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude od zaciatku
viastnikom PreloZzeného vedenia.

. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat ustanovenia platnej
legislativy Slovenskej republiky.

. Stavebnik emailom oznami Podniku termin preloZky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred
jej zaCatim na mailové adresy:

a poziada o prerusenie prevadzky. Prace Stavebnik zaCne az po
povoleni prerusenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. V pripade, Ze sa prelozka Vedenia podla tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dia
vyjadrenia Podniku k projektovej dokumentacii uvedeného v odseku 1, je Stavebnik povinny
pred zaCatim realizacie prelozky poZziadat Podnik o vyjadrenie, i nenastala taka zmena
okolnosti, ktora by vyZzadovala zmenu projektu. Ak vzhladom na zmenu okolnosti bude potrebné
zmenit projekt uvedeny v odseku 1, Stavebnik je povinny na vlastné naklady zabezpecit zmenu
projektu a tento predlozit Podniku na schvalenie. PreloZzka vedenia sa nasledne vykona podla
schvaleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebnik povinny postupovat aj v pripade, Ze sa
preloZzka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dfia schvalenia zmeneného projektu.

.V pripade, Ze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti“) stanovené
v povoleni prerusenia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik voci Stavebnikovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 35 € za kazdu aj zacatd hodinu omeskania s plnenim
niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty narok Podniku na nahradu Skody, ktora
mu vznikne porusenim zmluvnych povinnosti. Podnik je opravneny vystavit fakturu, ktorou



- vyuctuje tato zmluvnl pokutu bez zbytoc¢ného odkladu po poruseni niektorej zo zmluvnych
povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.

Clanok Ill.
Spolocné ustanovenia
1. Stavebnik je pri prelozke Vedenia povinny postupovat len v sulade s projektom uvedenym v ¢l.
Il ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zaroven zavazuje postupovat podla vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych telekomunikacnych vedeni a zariadeni v jeho
vlastnictve alebo prevadzke.

2. Stavebnik je povinny odovzdat Podniku meracie protokoly a kompletnu projektovu dokumentaciu’
so zapracovanymi zmenami PreloZzeného vedenia so vSetkymi vyjadreniami pred prepojenim
prevadzky do nahradného PreloZzeného vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.

3. Podnik je povinny prevziat PreloZzené vedenie len za podmienky, Ze toto spifia predpisané
technické parametre na zaclenenie do telekomunikacnej siete Podniku v zmysle aktuélnych
Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich suvisiacich dodatkov.

4. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamit Podniku pisomnou formou ukoncenie prac na
prelozke Vedenia Podniku. Ukoncenie stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je den
ukonCenia prepojenia povodného Vedenia do Prelozeného vedenia, zaroven je to den urceny
v Ziadosti o preruseni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

5. Samotné preberanie prac sa uskutocni protokolarne za ucasti zastupcov oboch zmluvnych stran
v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infrastruktary.
Preberacie konanie sa musi uskutoCnit do 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonceni
prac na preloZzke Vedenia Podniku Stavebnikom. Preberacie konanie zvolava Stavebnik.
Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Prelozeného vedenia minimalne 10
pracovnych dni pred terminom preberacieho konania asuCasne odovzda poZadovanu
dokumentaciu k Prelozenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V pripade, Ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimalne 10 pracovnych dni pred
terminom preberacieho konania alebo neodovzda poZadovanu dokumentaciu v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika uspesSne ukoncené v lehote 15
pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonceni prac na prelozke Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti uvedenej pod

pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)

Stavebnikom ma Podnik vocCi Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35 €

za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. Popri zmluvnej pokute je Podnik opravneny pozadovat

nahradu Skody presahujucu zmluvnu pokutu, a to az do jej skuto¢nej vysky. Podnik je opravneny
vystavit fakturu, ktorou vyactuje zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody bez zbytoc¢ného odkladu
po poruseni zmluvnej povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.

Clanok IV.
Zaverecné ustanovenia
1. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

2. Téato dohoda nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a pokial tato dohoda
nie je povinne zverejiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom




pristupe kinformaciam, tymto diiom nadobuda aj uGc€innost. Ak je tato dohoda povinne
zverejiovanou zmluvou vzmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Zz. o slobodnom pristupe
k informaciam, tato dohoda nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika tuto
u€innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Stavebnik sa v takomto pripade zavazuje
zverejnit tuto dohodu v sulade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a bezodkladne Podniku dorucit pisomné potvrdenie o zverejneni tejto dohody do
10 dni odo dna uzatvorenia tejto dohody.

V pripade, Ze Stavebnik nezrealizuje prelozku Vedenia v termine do troch rokov od Gc€innosti
tejto dohody, Gc€innost tejto dohody zanikne.

. Tato dohoda je vyhotovena v troch rovnopisoch, zktorych dva patria Podniku a jeden
Stavebnikovi.

. Dohodu moZno menit a dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
ocCislovanych dodatkov.

. Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze si tuto dohodu precitali a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Bratislave, diia: V Kosiciach, dia: 2 9 -10- 2075
Za Slovak Telekom, a.s. : Za Mesto Kosice:
Ing. Lubos Volcko Ing. Jaroslav Polacek

Manazér sluzieb a infrastruktary primator





