

Dohoda o partnerstve na realizáciu projektu

„Zdravé srdce Mesta Košice / Healthy Heart of Košice“

medzi

Mestom Košice

Sídlo: Trieda SNP 48A, 040 11, Košice - mestská časť Západ
Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
Osobitný účet pre projekt: SK76 5600 0000 0004 4248 5172
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, DPA - primátor

(ďalej len „Prijímateľ“)

a

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Sídlo: Sama Chalupku č. 5, 071 01 Michalovce
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
IČO: 17335680
DIČ: 2020739391
Štatutárny orgán: MUDr. Janka Stašková, MPH – regionálny hygienik
Zriadený podľa osobitných právnych predpisov

(ďalej len „Partner“)

ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“

PREAMBULA:

Rámcová dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie bola podpísaná v Bratislave dňa 19. septembra 2023 (ďalej len „**Rámcová dohoda**“);

Podľa Rámцovej dohody Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vystupuje ako Národná koordinačná jednotka (ďalej len "NKJ") a ako Správca programu (ďalej len "Poskytovateľ");

Dohoda o podpornom opatrení medzi Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu / Švajčiarskym štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (ďalej len „SDC/SECO“) a NKJ o podpornom opatrení „Švajčiarsko-slovenský program Zdravie“ bola uzatvorená dňa 1. 4. 2025 (ďalej len „**Dohoda o podpornom opatrení**“);

Projektová zmluva č. 222/2026 medzi Mestom Košice, ako prijímateľom (ďalej len „**Prijímateľ**“), a Poskytovateľom na realizáciu projektu „Zdravé srdce Mesta Košice“, kód projektu 0410-2SC-HLT-PC3-016 (ďalej len „**Projekt**“), nadobudla účinnosť dňa 13.6.2026;

Keďže Partner vystupuje v projekte ako projektový partner bez finančnej účasti a podieľa sa na realizácii aktivít Projektu v rozsahu podľa Projektovej zmluvy a aktuálnej Žiadosti o projekt, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto partnerskej dohody:

Článok 1 **Rozsah pôsobnosti a ciele**

1.1 Táto partnerská dohoda (ďalej len „**Dohoda**“) vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán a stanovuje podmienky ich spolupráce pri realizácii Projektu.

1.2 Zmluvné strany budú konať v súlade s právnym rámcom druhého švajčiarskeho príspevku stanoveným v článku 2 Rámcovej dohody (ďalej len „**Právny rámec**“), najmä s príslušnými právnymi predpismi, ako aj so všetkými podmienkami stanovenými v Projektovej zmluve. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že majú prístup k dokumentom Právneho rámca, ako aj k príručkám a usmerneniam vydaným NKJ (ďalej len „**Pravidlá implementácie**“) a k relevantným ustanoveniam Projektovej zmluvy, a že sa s nimi oboznámili.

1.3 Partner berie na vedomie, že Prijímateľ je voči Poskytovateľovi zodpovedný za riadnu realizáciu Projektu ako celku, a zaväzuje sa poskytovať Prijímateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich z Projektovej zmluvy, Právneho rámca a Pravidiel implementácie.

1.4 Všetky prílohy k tejto Dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade nesúladu medzi prílohami a Dohodou má prednosť Dohoda, pokiaľ z Projektovej zmluvy nevyplýva inak.

1.5 Predmetom tejto Dohody je úprava vzťahov medzi zmluvnými stranami pri realizácii Projektu, ktorého cieľom je zlepšenie verejného zdravia, podpora prevencie kardiovaskulárnych ochorení a zdravého životného štýlu obyvateľov Košíc.

Článok 2 **Nadobudnutie platnosti, účinnosti a trvanie Dohody**

2.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.2 Táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.3 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Dohody, Projektovej zmluvy, Právneho rámca a Pravidiel implementácie, vrátane povinností týkajúcich sa ukončenia Projektu, udržateľnosti, kontroly, archivácie, majetku a prípadných nezrovnalostí.

Článok 3

Hlavné úlohy a zodpovednosti strán

3.1 Zmluvné strany prijímú všetky vhodné a potrebné opatrenia na zabezpečenie plnenia záväzkov a cieľov vyplývajúcich z tejto Dohody.

3.2 Zmluvné strany plnia svoje príslušné povinnosti účinne, transparentne, včas a s odbornou starostlivosťou. Vzájomne sa informujú o všetkých záležitostiach dôležitých pre spoluprácu a realizáciu Projektu. Vo všetkých záležitostiach konajú v dobrej viere a v záujme riadnej realizácie Projektu.

3.3 Zmluvné strany zabezpečia dostatočné personálne a odborné kapacity potrebné na realizáciu úloh podľa tejto Dohody. Zamestnanci zmluvných strán, ako aj tretie osoby, prostredníctvom ktorých zmluvné strany zabezpečujú plnenie svojich úloh, sú povinní pri realizácii Projektu dodržiavať príslušné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, Projektovú zmluvu, Právny rámec a Pravidlá implementácie.

3.4 Zmluvné strany prijímú primerané opatrenia na predchádzanie škodám na majetku a ujme na zdraví osôb v súvislosti s realizáciou Projektu. Každá zmluvná strana zodpovedá za bezpečnosť a riadne zabezpečenie činností, ktoré realizuje sama alebo prostredníctvom tretích osôb.

3.5 Každá zmluvná strana určí projektového manažéra alebo kontaktnú osobu zodpovednú za koordináciu svojej časti Projektu a za komunikáciu, výmenu dokumentácie a poskytovanie súčinnosti druhej zmluvnej strane. Zmenu projektového manažéra alebo kontaktnej osoby je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

3.6 Zmluvné strany vykonávajú činnosti v rozsahu podľa tejto Dohody, Projektovej zmluvy a aktuálnej verzie Žiadosti o projekt registrovanej v systéme EGRANT, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody. Aktuálna Žiadosť o projekt bližšie určuje najmä rozsah aktivít, zapojenie zmluvných strán, rozpočet, indikátory a očakávané výstupy Projektu.

3.7 Partner sa zaväzuje realizovať činnosti, za ktoré zodpovedá podľa tejto Dohody a jej príloh, riadne, včas a v súlade s Projektovou zmluvou, aktuálnou Žiadosťou o projekt, Právnym rámcom a Pravidlami implementácie. Ak je na riadne plnenie úloh Partnera potrebná súčinnosť Prijímateľa, Partner je povinný o ňu požiadať včas a v primeranom rozsahu.

3.8 Ak počas realizácie Projektu dôjde k zmene Projektovej zmluvy, Žiadosti o projekt alebo iných záväzných podmienok Projektu, ktoré majú vplyv na úlohy, rozpočet alebo povinnosti Partnera, zmluvné strany si poskytnú potrebnú súčinnosť a podľa potreby upravia túto Dohodu alebo jej prílohy.

3.9 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená konať v mene druhej zmluvnej strany alebo robiť právne záväzné vyhlásenia v jej mene, pokiaľ na to nemá jej predchádzajúce výslovné písomné splnomocnenie. Tým nie je dotknutá koordinačná úloha Prijímateľa vo vzťahu k Poskytovateľovi podľa Projektovej zmluvy.

Článok 4 Povinnosti Prijímateľa

4.1 Prijímateľ je zodpovedný za celkovú koordináciu a riadenie Projektu voči Poskytovateľovi v súlade s Projektovou zmluvou, Právnym rámcom, Pravidlami implementácie a touto Dohodou.

4.2 Prijímateľ sa zaväzuje najmä:

- a) koordinovať realizáciu Projektu a zabezpečovať komunikáciu s Poskytovateľom;
- b) bezodkladne informovať Partnera o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Partnera alebo na plnenie jeho povinností podľa tejto Dohody;
- c) poskytnúť Partnerovi prístup k relevantným dokumentom, údajom a informáciám, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné na riadne plnenie povinností Partnera podľa tejto Dohody;
- d) na požiadanie poskytnúť Partnerovi kópiu podpísanej Projektovej zmluvy vrátane jej prípadných dodatkov;
- e) konzultovať s Partnerom návrhy zmien Projektu alebo Projektovej zmluvy, ak sa tieto zmeny môžu dotýkať úloh, práv, povinností alebo rozpočtu Partnera;
- f) poskytovať Partnerovi primeranú súčinnosť potrebnú na riadne plnenie jeho úloh v Projekte.

4.3 Ak Prijímateľ zistí, že Partner nerealizuje svoju časť Projektu riadne, včas alebo v súlade s touto Dohodou, Projektovou zmluvou, Právnym rámcom alebo Pravidlami implementácie, bez zbytočného odkladu vyzve Partnera na nápravu a určí mu primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Tým nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa informovať Poskytovateľa, ak mu takáto povinnosť vyplýva z Projektovej zmluvy, Právneho rámca alebo Pravidiel implementácie.

4.4 Ak Partner v určenej lehote nezabezpečí nápravu alebo ak porušenie jeho povinností môže mať podstatný vplyv na realizáciu Projektu, plnenie podmienok Projektu, plnenie indikátorov alebo vznik nezrovnalosti, zmluvné strany bezodkladne prerokujú ďalší postup. Tým nie je dotknuté právo Prijímateľa postupovať podľa ustanovení tejto Dohody týkajúcich sa náhrady škody alebo ukončenia Dohody.

Článok 5 Povinnosti Partnera

5.1 Partner je zodpovedný za riadne, včasné a úplné vykonávanie aktivít a úloh, ktoré mu prislúchajú podľa tejto Dohody, Projektovej zmluvy a aktuálnej Žiadosti o projekt, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody.

5.2 Partner je povinný najmä:

- a) realizovať svoju časť Projektu v súlade s touto Dohodou, Projektovou zmluvou, Právnym rámcom, Pravidlami implementácie a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie;
- b) zabezpečiť riadne, včasné a odborné vykonanie aktivít, za ktoré zodpovedá alebo na ktorých sa podieľa, vrátane dosiahnutia súvisiacich výstupov, indikátorov a osobitných podmienok Projektu;

- c) bezodkladne informovať Prijímateľa o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na správnosť, včasnosť, úplnosť alebo oprávnenosť jeho plnenia, najmä o riziku omeškania, zmene rozsahu aktivít, problémoch pri verejnom obstarávaní, napĺňaní indikátorov alebo zabezpečení udržateľnosti;
- d) poskytovať Prijímateľovi všetky informácie, dokumenty a podklady potrebné na vypracovanie správ, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, odpočtov, vyhodnotení indikátorov a ďalších dokumentov predkladaných Poskytovateľovi, a to v termínoch a forme určenej Prijímateľom alebo Poskytovateľom;
- e) viesť primeranú evidenciu dokumentov, podkladov, výstupov a aktivít týkajúcich sa časti Projektu, na ktorej sa Partner podieľa, v rozsahu potrebnom na preukázanie riadnej realizácie Projektu;
- f) uchovávať všetky dokumenty a podklady týkajúce sa jeho účasti na Projekte, vrátane výstupov, prezenčných listín, fotodokumentácie, podkladov k aktivitám a ďalších relevantných dokladov, po dobu vyžadovanú Projektovou zmluvou, Právnym rámcom a Pravidlami implementácie, najmenej však 10 rokov po ukončení Podporného opatrenia, ak záväzné pravidlá neurčujú dlhšiu dobu;
- g) umožniť Prijímateľovi, Poskytovateľovi a všetkým oprávneným kontrolným, audítorským alebo monitorovacím orgánom výkon kontroly, auditu, monitorovania alebo overovania na mieste a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, dokumenty a informácie;
- h) bezodkladne informovať Prijímateľa o všetkých prípadoch podozrenia alebo skutočného podvodu, korupcie, konfliktu záujmov, nezrovnalosti, neoprávneného výdavku alebo inej nezákonnej činnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s realizáciou Projektu;
- i) zabezpečiť dodržiavanie pravidiel publicity a komunikácie Projektu v rozsahu, v akom sa vzťahujú na aktivity, výstupy, priestory, infraštruktúru, materiály a podujatia realizované Partnerom;
- j) poskytovať Prijímateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby Prijímateľ mohol riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody, Projektovej zmluvy, Právneho rámca a Pravidiel implementácie;
- k) ak sa Partner bude podieľať na príprave alebo realizácii podkladov súvisiacich s verejným obstarávaním v Projekte, je povinný poskytnúť Prijímateľovi potrebnú súčinnosť a pravdivé, úplné a včasné informácie.

5.3 Partner zodpovedá Prijímateľovi za správnosť, úplnosť a pravdivosť všetkých informácií, údajov, vyhlásení a dokumentov, ktoré Prijímateľovi poskytne v súvislosti s realizáciou Projektu.

5.4 Partner je povinný bezodkladne oznámiť Prijímateľovi každú skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na jeho oprávnenosť, schopnosť realizovať Projekt, plnenie osobitných podmienok Projektu alebo dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany osobných údajov, publicity, udržateľnosti alebo konfliktu záujmov.

Článok 6

Rozpočet Projektu a finančná účasť Partnera

6.1 Celkový rozpočet Projektu, rozdelenie výdavkov podľa aktivít a rozpočtových položiek, ako aj ďalšie finančné údaje Projektu sú uvedené v Projektovej zmluve a v aktuálnej verzii Žiadosti o projekt, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody.

6.2 Výška Projektového grantu určená pre Partnera predstavuje sumu **0 EUR**, v súlade s Projektovou zmluvou a aktuálnou Žiadosťou o projekt.

6.3 Partner berie na vedomie, že mu v rámci Projektu nevzniká nárok na poskytnutie finančných prostriedkov z Projektového grantu ani na preplatenie výdavkov, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak a takýto postup bude v súlade s Projektovou zmluvou, Právnym rámcom a Pravidlami implementácie.

Článok 7

Správy, podklady a informovanie o pokroku

7.1 Partner je povinný riadne a včas informovať Prijímateľa o pokroku pri realizácii tej časti Projektu, za ktorú zodpovedá alebo na ktorej sa podieľa, a poskytovať mu všetky informácie a podklady potrebné na vypracovanie správ, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, odpočtov, vyhodnotení indikátorov a ďalších dokumentov predkladaných Poskytovateľovi.

7.2 Partner je povinný predkladať Prijímateľovi podklady podľa ods. 7.1 tohto článku v rozsahu, forme a termínoch určených Prijímateľom, a to tak, aby Prijímateľ mohol riadne a včas splniť svoje povinnosti voči Poskytovateľovi.

7.3 Partner je povinný na požiadanie Prijímateľa bezodkladne doplniť alebo vysvetliť predložené informácie, údaje alebo podklady, ak sú neúplné, nejasné alebo ak ich doplnenie vyžaduje Poskytovateľ alebo iná oprávnená osoba.

7.4 Partner zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov a podkladov, ktoré Prijímateľovi poskytne na účely správ, žiadostí o platbu, monitorovania, kontroly a vyhodnocovania Projektu.

Článok 8

Povinnosti po ukončení Projektu

8.1 Partner je povinný počas doby udržateľnosti Projektu poskytovať Prijímateľovi potrebnú súčinnosť pri zachovaní a preukazovaní udržateľnosti výstupov Projektu, ktoré súvisia s jeho účasťou na projekte.

8.2 Partner je povinný poskytovať Prijímateľovi aj po ukončení realizácie Projektu potrebnú súčinnosť pri kontrolách, auditoch, monitorovaní, vyhodnocovaní udržateľnosti, preukazovaní plnenia indikátorov a riešení prípadných nezrovnalostí.

8.3 Partner je povinný uchovávať dokumenty a podklady týkajúce sa jeho účasti na projekte po dobu vyžadovanú Projektovou zmluvou, Právnym rámcom a Pravidlami implementácie.

Článok 9

Kontroly a audit

9.1 Kontroly, audit, monitorovanie, evaluácie a overovania na mieste týkajúce sa Projektu sa vykonávajú v súlade s Projektovou zmluvou, Právnym rámcom, Pravidlami implementácie a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

9.2 Partner je povinný umožniť Prijímateľovi, Poskytovateľovi a všetkým oprávneným kontrolným, auditorským, monitorovacím alebo hodnotiacim orgánom výkon kontroly, auditu, monitorovania, evaluácie alebo overovania na mieste v rozsahu týkajúcom sa časti Projektu realizovanej Partnerom.

9.3 Partner je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, najmä umožniť prístup k dokumentom, podkladom, výstupom Projektu a ďalším informáciám súvisiacim s realizáciou Projektu v rozsahu týkajúcom sa jeho účasti na Projekte.

9.4 Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedných osôb a poskytnúť vysvetlenia, doklady a doplňujúce informácie v lehotách určených Prijímateľom, Poskytovateľom alebo príslušným oprávneným orgánom.

9.5 Partner berie na vedomie, že kontrola alebo audit môžu byť vykonané aj po ukončení realizácie Projektu, počas celej doby stanovenej Projektovou zmluvou, Právnym rámcom a Pravidlami implementácie.

Článok 10 **Konflikt záujmov**

10.1 Zmluvné strany sú povinné prijať všetky primerané opatrenia na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestranné, objektívne, transparentné alebo hospodárne plnenie tejto Dohody a realizáciu Projektu.

10.2 Konflikt záujmov môže vzniknúť najmä z dôvodu ekonomických záujmov, politických, osobných, rodinných, pracovných alebo iných väzieb, alebo z dôvodu akéhokoľvek iného spoločného záujmu, ktorý by mohol ovplyvniť nestranné a objektívne plnenie povinností podľa tejto Dohody.

10.3 Akákoľvek skutočnosť, ktorá predstavuje alebo môže predstavovať konflikt záujmov, musí byť bezodkladne písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana, ktorej sa konflikt záujmov týka, je povinná bezodkladne prijať všetky potrebné opatrenia na jeho odstránenie alebo zmiernenie jeho dôsledkov.

10.4 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa ich zamestnanci, štatutárne orgány, riadiaci pracovníci, osoby zapojené do realizácie Projektu a tretie osoby konajúce v ich mene nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov.

10.5 Každá zmluvná strana je oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o informácie alebo doklady preukazujúce, že boli prijaté primerané opatrenia na predchádzanie alebo odstránenie konfliktu záujmov. Ak prijaté opatrenia nie sú dostatočné, dotknutá zmluvná strana je povinná prijať dodatočné opatrenia v primeranej lehote určenej druhou zmluvnou stranou.

Článok 11 **Dôvernosť informácií**

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať dôvernosť informácií, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s realizáciou Projektu a ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôverná povaha vyplýva z ich obsahu alebo okolností ich poskytnutia.

11.2 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

- a) sú verejne dostupné alebo sa verejne dostupnými stanú inak ako porušením tejto Dohody;
- b) boli zmluvnej strane preukázateľne známe pred ich poskytnutím druhou zmluvnou stranou;
- c) musia byť sprístupnené podľa právnych predpisov, Projektovej zmluvy, Právneho rámca, Pravidiel implementácie alebo na základe požiadavky Poskytovateľa či oprávnenej kontrolnej osoby;
- d) sú zverejňované v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, publicitou Projektu alebo informovaním verejnosti o podpore Projektu.

11.3 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby dôverné informácie boli sprístupnené len osobám, ktoré ich potrebujú poznať na účely realizácie Projektu alebo plnenia povinností podľa tejto Dohody.

11.4 Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú povinností zmluvných strán podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, predpisov o ochrane osobných údajov, Projektovej zmluvy, Právneho rámca a Pravidiel implementácie.

Článok 12

Práva duševného vlastníctva

12.1 Vlastníctvo práv duševného vlastníctva k výstupom, materiálom, dokumentom, databázam, softvéru, aplikáciám, audiovizuálnym dielam, fotografiám, metodikám, analýzám alebo iným výsledkom vytvoreným v rámci Projektu sa riadi Projektovou zmluvou, Právnym rámcom a Pravidlami implementácie.

12.2 Partner zodpovedá za to, že výstupy a materiály, ktoré vytvorí alebo zabezpečí v rámci Projektu, nebudú neoprávnene zasahovať do práv duševného vlastníctva tretích osôb.

12.3 Partner je povinný zabezpečiť, aby Prijímateľ, Poskytovateľ a ďalšie oprávnené osoby mohli používať výstupy Projektu v rozsahu potrebnom na realizáciu, kontrolu, publicitu, šírenie výsledkov, monitorovanie, archiváciu a udržateľnosť Projektu, a to bez dodatočných finančných nárokov voči Prijímateľovi.

12.4 Ak Partner pri realizácii Projektu využije diela, materiály, softvér, fotografie, vizualizácie, texty alebo iné predmety ochrany patriace tretím osobám, je povinný zabezpečiť všetky potrebné súhlasy, licencie alebo iné oprávnenia na ich použitie v rámci Projektu.

12.5 Partner je povinný na požiadanie Prijímateľa predložiť doklady preukazujúce oprávnenie na použitie výstupov alebo materiálov podľa tohto článku.

12.6 Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté osobitné pravidlá Projektovej zmluvy týkajúce sa vlastníctva, používania a sprístupňovania výsledkov Projektu a práv duševného vlastníctva.

Článok 13 Zodpovednosť

13.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za riadne, včasné a úplné plnenie povinností, ktoré jej vyplývajú z tejto Dohody, Projektovej zmluvy, Právneho rámca, Pravidiel implementácie a príslušných právnych predpisov.

13.2 Partner zodpovedá Prijímateľovi za škodu, neoprávnený výdavok, finančnú opravu, korekciu, povinnosť vrátiť Projektový grant alebo jeho časť, ako aj za iné finančné dôsledky, ktoré vzniknú v dôsledku konania, opomenutia, nedbanlivosti, omeškania alebo porušenia povinností Partnera podľa tejto Dohody, Projektovej zmluvy, Právneho rámca alebo Pravidiel implementácie.

13.3 Partner zodpovedá za konanie svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, zástupcov, dodávateľov a iných osôb, prostredníctvom ktorých zabezpečuje plnenie svojich povinností v rámci Projektu, ako keby konal sám.

13.4 Zmluvná strana nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie povinnosti, ak preukáže, že bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ktoré nemohla predvídať, ovplyvniť ani odvrátiť. Dotknutá zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku takejto okolnosti a prijať primerané opatrenia na zmiernenie jej dôsledkov.

13.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa nepovažuje nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok personálnych kapacít, omeškanie dodávateľa, nedostatočná príprava verejného obstarávania alebo nesplnenie administratívnych povinností, pokiaľ nejde o okolnosti, ktoré zmluvná strana nemohla objektívne ovplyvniť.

Článok 14 Nezrovnalosti

14.1 Na účely tejto Dohody sa nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí vykladajú v súlade s Projektovou zmluvou.

14.2 Ak sa zmluvná strana dozvie o nezrovnalosti alebo o podozrení z nezrovnalosti súvisiacej s realizáciou Projektu, je povinná bezodkladne o tom písomne informovať druhú zmluvnú stranu a poskytnúť jej všetky dostupné informácie a dokumenty potrebné na posúdenie a riešenie vzniknutej situácie.

14.3 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť pri predchádzaní, zisťovaní, oznamovaní a riešení nezrovnalostí alebo podozrení z nezrovnalostí, ako aj pri prijímaní a plnení nápravných opatrení.

14.4 Ak v dôsledku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti vznikne povinnosť prijať nápravné opatrenie, vrátiť finančné prostriedky, uhradiť finančnú opravu alebo znášať iný finančný dôsledok, zodpovednosť znáša tá zmluvná strana, ktorej konaním, opomenutím alebo porušením povinností bola nezrovnalosť spôsobená.

14.5 Ak nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti vznikne v dôsledku konania, opomenutia alebo porušenia povinností Partnera, Partner je povinný nahradiť Prijímateľovi všetky finančné dôsledky, ktoré z toho Prijímateľovi vzniknú, vrátane povinnosti vrátiť Projektový grant alebo jeho časť, finančnej opravy, korekcie, neoprávneného výdavku alebo inej sankcie.

Článok 15 **Ukončenie Dohody**

15.1 Túto Dohodu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. V dohode o ukončení zmluvné strany upravujú najmä spôsob vysporiadania práv a povinností, rozpracovaných aktivít, dokumentácie, majetku a ďalších záväzkov súvisiacich s Projektom.

15.2 Prijímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody, ak Partner podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti podľa tejto Dohody, najmä ak:

- a) nerealizuje svoju časť Projektu riadne, včas alebo v súlade so záväznými podmienkami Projektu,
- b) nepredkladá potrebné doklady, podklady alebo vysvetlenia,
- c) spôsobí vznik neoprávneného výdavku, nezrovnalosti, finančnej opravy alebo povinnosti vrátiť finančné prostriedky,
- d) neposkytuje potrebnú súčinnosť pri kontrole, audite, monitorovaní alebo pri plnení povinností Prijímateľa voči Poskytovateľovi,
- e) poruší povinnosti týkajúce sa publicity, ochrany osobných údajov, konfliktu záujmov, poskytovania súčinnosti, uchovávanía dokumentácie alebo udržateľnosti Projektu.

15.3 Pred ukončením Dohody podľa ods. 15.2 tohto článku Prijímateľ spravidla písomne vyzve Partnera na nápravu a určí mu primeranú lehotu na odstránenie porušenia. To neplatí, ak vzhľadom na povahu porušenia nie je náprava možná, ak hrozí vznik závažnej škody, nezrovnalosti, finančnej opravy alebo ohrozenie realizácie Projektu.

15.4 Partner je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade podstatného porušenia povinností Prijímateľa, ak Prijímateľ napriek písomnej výzve Partnera a uplynutiu primeranej lehoty nezabezpečí nápravu.

15.5 V prípade ukončenia Projektovej zmluvy, podstatnej zmeny Projektovej zmluvy, zmeny podmienok financovania alebo rozhodnutia Poskytovateľa, ktoré znemožňuje alebo podstatne obmedzuje ďalšiu realizáciu časti Projektu Partnerom, je Prijímateľ oprávnený túto Dohodu ukončiť písomným oznámením Partnerovi.

15.6 Ukončením tejto Dohody nie sú dotknuté povinnosti Partnera týkajúce sa uchovávanía dokumentácie, poskytovania súčinnosti pri kontrolách a auditoch, ochrany dôverných informácií, práv duševného vlastníctva, publicity, udržateľnosti Projektu a náhrady škody.

Článok 16 **Prevod práv a povinností**

16.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť alebo postúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že prevod alebo prechod práv a povinností súvisiacich s realizáciou Projektu môže podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa v súlade s Projektovou zmluvou. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená udeliť súhlas podľa ods. 16.1 tohto článku, ak by tým došlo k porušeniu Projektovej zmluvy alebo pravidiel vzťahujúcich sa na Projekt.

16.3 Ak dôjde alebo má dôjsť k zmene právneho postavenia niektorej zo zmluvných strán, ktorá môže mať vplyv na jej schopnosť plniť povinnosti podľa tejto Dohody alebo na realizáciu Projektu, dotknutá zmluvná strana je povinná bezodkladne o tom písomne informovať druhú zmluvnú stranu.

Článok 17 **Zmeny a doplnenia Dohody**

17.1 Túto Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej dohody zmluvných strán vo forme očíslovaného dodatku k Dohode, ak táto Dohoda neustanovuje inak.

17.2 Ak dôjde k zmene Projektovej zmluvy, aktuálnej Žiadosti o projekt alebo iných záväzných podmienok Projektu, ktoré majú vplyv na práva alebo povinnosti zmluvných strán podľa tejto Dohody, zmluvné strany si poskytnú potrebnú súčinnosť a podľa potreby upravia túto Dohodu alebo jej prílohy.

17.3 Zmena kontaktných osôb alebo iných technických a administratívnych údajov sa nepovažuje za zmenu Dohody, ak nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán; dotknutá zmluvná strana je však povinná takúto zmenu bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

Článok 18 **Oddeliteľnosť ustanovení**

18.1 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Dohody alebo jeho časť stane neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Dohody.

18.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať o nahradení neplatného, nezákonného alebo nevymáhateľného ustanovenia takým platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej možnej miere zodpovedať pôvodnému účelu a zámeru zmluvných strán.

18.3 Ak táto Dohoda výslovne neustanovuje inak, vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Dohode, sa riadia Projektovou zmluvou, Právnym rámcom, Pravidlami implementácie a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 19 **Oznámenia a jazyk komunikácie**

19.1 Všetky oznámenia, výzvy, žiadosti, podklady a iná komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto Dohody sa uskutočňuje písomnou formou, najmä elektronickou poštou, poštou alebo prostredníctvom iného preukázateľného spôsobu doručenia.

19.2 Kontaktné údaje Prijímateľa:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

19.3 Kontaktné údaje Partnera:

RÚVZ Michalovce
Sama Chalupku 5
071 01 Michalovce

19.4 Zmena kontaktných údajov je účinná dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane a nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto Dohode.

19.5 Táto Dohoda sa uzatvára v slovenskom jazyku. Rozhodujúcim jazykom pre výklad tejto Dohody a komunikáciu medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.

Článok 20 **Rozhodné právo a riešenie sporov**

20.1 Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Dohodu je potrebné vykladať aj so zreteľom na Projektovú zmluvu, Právny rámec a Pravidlá implementácie.

20.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek spory vzniknuté z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou.

20.3 Ak sa spor týka výkladu alebo uplatňovania podmienok Projektu, Projektovej zmluvy, Právneho rámca alebo Pravidiel implementácie, zmluvné strany sa môžu obrátiť na Poskytovateľa so žiadosťou o stanovisko alebo usmernenie.

20.4 Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou zmluvných strán, bude predložený vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

Článok 21

Záverečné ustanovenia

21.1 Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete jej úpravy a nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto Dohody.

21.2 Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ obdrží 2 rovnopisy a Partner obdrží 2 rovnopisy. V prípade elektronického podpisu disponuje každá zmluvná strana jedným elektronickým rovnopisom.

21.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je:

Príloha č. 1 – Aktuálna Žiadosť o projekt registrovaná v systéme EGRANT, v znení ku dňu podpisu tejto Dohody

21.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za Prijímateľa:

V Košiciach, dňa: _____

Mesto Košice

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

podpis: _____

Za Partnera:

V Michalovciach, dňa: _____

MUDr. Janka Stašková, MPH – regionálny hygienik

podpis: _____

Základné informácie

1.1 Názov projektu	Zdravé srdce Mesta Košice
1.2 Názov projektu v anglickom jazyku	Healthy Heart of Košice
1.3 Názov podporného opatrenia	Švajčiarsko-slovenský program Zdravie
1.4 Typ podporného opatrenia	Program
1.5 Špecifický cieľ	3.Posilňovanie sociálnych systémov
Vplyvy	Zníženie odvrátiteľnej úmrtnosti a zníženie miery výskytu neprenosných chorôb, ktorým sa dá predchádzať.
1.6 Tematická oblasť	(xi)Zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana
1.7 Plánované trvanie projektu (v mesiacoch)	30
1.8 Číslo podporného opatrenia	UX_00411
1.9 Názov výzvania	Prevenia neprenosných ochorení v slovenských mestách
1.10 Kód výzvy	HLT03

Prijímateľ

2.1 IČO prijímateľa

00691135

Názov subjektu	Mesto Košice
Ulica	Trieda SNP
Číslo domu	48A
Obec	Košice - mestská časť Západ
PSČ	040 11
IČO	00691135
IČ DPH	SK2021186904
DIČ	2021186904
Právna forma	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Štatutár 1: Meno	Jaroslav
Štatutár 1: Priezvisko	Polaček
Štatutár 1: Meno Priezvisko	Ing. Jaroslav Polaček, DPA
Štatutár 1: Funkcia	Primátor

2.2 Názov prijímateľa v anglickom jazyku

City of Košice

2.3 Hlavná činnosť organizácie a úloha prijímateľa v projekte

Mesto Košice je druhým najväčším mestom Slovenskej republiky a hlavným centrom východného Slovenska. Ako samospráva plní široké spektrum funkcií v oblasti verejnej správy a poskytovania služieb pre viac ako 230 000 obyvateľov. Mesto zabezpečuje výkon prenesených kompetencií štátu a zároveň organizuje a rozvíja vlastné samosprávne aktivity. V každodennej činnosti sa zameriava na riadenie rozvoja mesta, územné plánovanie, správu mestského majetku, investície a infraštruktúru. Patria sem modernizácia cestnej siete, električkových tratí či revitalizácia verejných priestorov a obytných zón. Významnou oblasťou je poskytovanie sociálnych služieb a podpora školstva - Mesto Košice je zriaďovateľom škôl a školských zariadení, realizuje opatrenia v prospech rodín, seniorov a sociálne znevýhodnených skupín. V oblasti bezpečnosti zohráva dôležitú úlohu Mestská polícia, ktorá zabezpečuje poriadok, ochranu verejného majetku a civilnú ochranu. V oblasti životného prostredia sa mesto zameriava na údržbu zelene, environmentálne projekty a opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy. Mesto Košice je aj významným kultúrnym a športovým centrom Slovenska, kde podporuje kultúrne podujatia, rozvoj športovej infraštruktúry a podmienky pre aktívny život obyvateľov.

V rámci projektu bude hlavnou úlohou Mesta Košice koordinácia a realizácia intervencií, ktoré prispejú k prevencii neprenosných ochorení, najmä kardiovaskulárnych chorôb, a k podpore zdravého životného štýlu. Mesto zabezpečí zriadenie a udržanie pozície koordinátora prevencie na úrovni samosprávy a vypracuje „Profil zdravia mesta“, ktorý poskytne analytický podklad pre plánovanie ďalších opatrení. Dôležitou časťou príspevku mesta bude aj investícia do revitalizácie športových a pohybových priestorov v dvoch lokalitách. Prvou je Popradská 72, bytový dom s približne 360 obyvateľmi zo sociálne slabšieho prostredia, kde je potrebné posilniť možnosti pre voľnočasové a pohybové aktivity priamo v mieste bývania. Druhou lokalitou je Sídliisko nad Jazerom, kde bude vybudované multifunkčné ihrisko slúžiace širokej komunite obyvateľov. V oboch

prípadoch vzniknú inkluzívne priestory, ktoré budú podporovať pohybovú aktivitu, prevenciu obezity a zdravý životný štýl. Novovybudované športoviská zároveň poskytnú priestor pre ďalšie aktivity partnera - Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorý plánuje realizovať komunitné podujatia, osvetu a odborné preventívne akcie.

Webové sídlo alebo profil na sociálnej sieti

www.kosice.sk

2.4 Sektor

Sektor

Miestna správa (vrátane združení a miest)

2.5 Kontakty

2.5.1 Kontaktná osoba

Titul, meno a priezvisko	Funkcia v inštitúcii	Telefón	Mobil	Email

2.6 Adresa na doručovanie písomností

Ulica a číslo


PSC; Obec/Mesto; Krajina

Partneri

Slovenskí partneri

IČO partnera	36601284
Názov subjektu	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Názov partnera v anglickom jazyku	East Slovak Institute of Cardiovascular Diseases, Inc.
Sektor	Súkromný sektor
Hlavná činnosť organizácie a úloha partnera v projekte	Hlavné poslanie partnera je: Ochrana a zlepšovanie kardiovaskulárneho zdravia obyvateľov východného Slovenska; Regionálny aj celoslovenský význam - patrí do siete troch špecializovaných kardioustavov na Slovensku, s presahom mimo regiónu; Prevencia, diagnostika a liečba s cieľom znižovať úmrtnosť a chorobnosť na srdcovo-cievne ochorenia. V praxi sa venuje najmä: Špecializovaná zdravotná starostlivosť - ambulatná aj lôžková časť, invazívna kardiológia a kardiochirurgia; Výskum a vzdelávanie - spolupráca s Lekárskou fakultou UPJŠ, výučba medikov a odborníkov; Moderné technológie - využívanie najnovšej prístrojovej techniky a inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov. Úlohou v projekte bude: 1.Vytvoriť Východoslovenské centrum kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny (pod I. KK), 2.Materiálno-technicky, stavebno-technicky; prístrojovo a IKT výbavou posilniť dané centrum; 3.Zabezpečiť model srdca v nadživotnej veľkosti, 4.Upraviť vonkajšie priestory pri VÚSCH-u; 5.Vytvorenie inovatívnej digitálnej aplikácie.
Webové sídlo alebo profil na sociálnej sieti	www.vusch.sk
Forma financovania partnera	zálohové platby

Dokumenty preukazujúce existenciu partnerstva

	
názov	<u>Vyhlasenie_partnera_VUSCH.pdf</u>
popis	Vyhlásenie partnera VÚSCH

Kontaktná osoba

Titul, meno a priezvisko	Funkcia v inštitúcii	Telefón	Mobil	Email

Slovenskí partneri

IČO partnera	17335680
Názov subjektu	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Názov partnera v anglickom jazyku	Regional Public Health Authority based in Michalovce
Sektor	Vnútroštátna správa
Hlavná činnosť organizácie a úloha partnera v projekte	Hlavným poslaním partnera (RÚVZ Michalovce) je najmä ochrana verejného zdravia, epidemiologický dohľad, prevencia chorôb a podpore zdravého životného štýlu. Medzi hlavné úlohy v projekte budú patriť: 1.Posilňovať prevenciu neprenosných ochorení a zlepšovať zdravotnú gramotnosť obyvateľov regiónu (v oblasti Zdravého srdca); 2.Znižovať rizikové faktory (TK, obvod pásu, fajčenie, pohyb, strava) a zvyšovať zdravotnú gramotnosť; 2.Koordinovať a realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity v komunite (školy, seniory, firmy) so zameraním na Zdravé srdce a spoločné podujatia; 3.Organizovať podujatia, workshopy, vzdelávacie aktivity, významne podporovať a realizovať networking (vytvárať partnerstvá: samospráva, školy, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, médiá), 4.Podpora udržateľných zmien v správaní. Aktivity: - Merania a brief intervention - TK, BMI, obvod pásu + 3-min poradenstvo (výživa, pohyb, spánok, stres) s odborníkmi, - Workshopy „Srdce v kondícii“ - 30 min: soľ/cukor/tuky, čítanie etikiet, 10 000 krokov/ deň, mikro návyky, - Bežné dni zdravia - stánok na jarmokoch/školách/vo firmách s meraniami + odkazom na praktického lekára, - Podcast miniserií (5-10 min/ep.) - „Zdravé srdce“: 1) tlak a soľ, 2) pohyb bez výhovoriek, 3) stres a spánok, 4) cholesterol jednoducho, - Komunikácia - vizuály mýty vs. fakty, krátke videá s praktickými tipmi, lokálne médiá.
Webové sídlo alebo profil na sociálnej sieti	https://www.uvzsr.sk/web/ruvzmi
Forma financovania partnera	nefinančný partner

Dokumenty preukazujúce existenciu partnerstva

	
názov	<u>Vyhlásenie_partnera_RUVZ_Michalovce.pdf</u>
popis	Vyhlásenie partnera RÚVZ Michalovce


Kontaktná osoba

Titul, meno a priezvisko	Funkcia v inštitúcii	Telefón	Mobil	Email

Slovenskí partneri

IČO partnera	00691038		
	<table border="1"> <tr> <td>Názov subjektu</td> <td>Mestská časť Košice-Nad jazerom</td> </tr> </table>	Názov subjektu	Mestská časť Košice-Nad jazerom
Názov subjektu	Mestská časť Košice-Nad jazerom		
Názov partnera v anglickom jazyku	Košice-Nad jazerom city district		
Sektor	Miestna správa (vrátane združení a miest)		
Hlavná činnosť organizácie a úloha partnera v projekte	<p>Mestská časť Košice - Nad jazerom ako samosprávna organizácia vykonáva široké spektrum činností, ktoré sú zamerané na správu územia, služby obyvateľom a rozvoj komunity. Medzi hlavné oblasti jej činnosti patrí najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - správa verejného majetku (údržba ciest, chodníkov, verejnej zelene, detských ihrísk, športovísk a verejného osvetlenia), - sociálna pomoc a podpora (distribúcia potravinových balíčkov a hygienickej pomoci pre obyvateľov v náročnej životnej situácii), - kultúrne a komunitné aktivity (organizácia podujatí ako prímestské tábory, športové olympiády, tvorivé dielne, talentové súťaže a kultúrne vystúpenia), - šport a voľnočasové aktivity (výstavba a správa multifunkčných ihrísk, podpora športových klubov a organizovanie športových podujatí), - spolupráca s obyvateľmi (zverejňovanie oznamov, zapájanie verejnosti do rozhodovania, podpora občianskych iniciatív), - administratívne služby (vydávanie potvrdení, evidencia obyvateľov, komunikácia s mestom Košice a štátnymi orgánmi). <p>Hlavnou úlohou v projekte bude podpora a organizácia športových aktivít v záujme prevencie kardiovaskulárnych ochorení a podpora boja proti obezite revitalizáciou športového ihriska v mestskej časti Nad jazerom. Na tomto mieste vznikne zároveň priestor pre ďalšie aktivity podporujúce zdravé srdce zo strany ďalšieho partnera - VÚSCH.</p>		
Webové sídlo alebo profil na sociálnej sieti	www.jazerokosice.sk		
Forma financovania partnera	nefinančný partner		

Dokumenty preukazujúce existenciu partnerstva

	
názov	<u>Vyhlásenie partnera_MC_Nadjazerom.pdf</u>
popis	Vyhlásenie partnera MČ Nad jazerom

Kontaktná osoba

Titul, meno a priezvisko	Funkcia v inštitúcii	Telefón	Mobil	Email

Opis projektu

<p>4.1 Zhrnutie projektu</p>	<p>Projekt sa zameriava na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení obyvateľov Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Realizuje sa v spolupráci Mesta Košice, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach a Mestskej časti Sídliisko nad Jazerom. Hlavné aktivity zahŕňajú zriadenie Východoslovenského centra kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny s moderným vybavením; organizovanie Dní zdravia v zrevitalizovaných priestoroch VÚSCH a na mestských športoviskách; obstaranie nadrozmerného modelu ľudského srdca na edukačné účely; spustenie digitálnej aplikácie, ktorá na základe dát a prediktívnych scenárov ukáže význam prevencie a revitalizáciu komunitných športových plôch vo vybraných mestských častiach. Projekt spája odborné kapacity, komunitné zapojenie a inovatívne nástroje s cieľom podporiť zdravý životný štýl a znížiť riziká srdcovo-cievnych ochorení.</p>
<p>4.2 Zhrnutie projektu v angličtine</p>	<p>The project focuses on preventing cardiovascular diseases among the inhabitants of Košice, the second largest city in Slovakia. It is implemented in cooperation with the City of Košice, the East Slovak Institute of Cardiovascular Diseases (VÚSCH), the Regional Public Health Authority in Michalovce, and the City District Sídliisko nad Jazerom. Main activities include establishing the East Slovak Centre for Cardiovascular Prevention and Biomedicine with modern equipment; organizing Health Days in revitalized outdoor areas of VÚSCH and on municipal sports grounds; procuring a larger-than-life heart model for educational purposes; launching a digital application that demonstrates the importance of prevention through data and predictive scenarios; and revitalizing community sports facilities in selected city districts. The project combines medical expertise, community engagement, and innovative tools to promote healthy lifestyles and reduce cardiovascular risks.</p>
<p>4.3 Opis projektu</p>	<p>Primárny cieľ: zlepšenie verejného zdravia a podpory zdravého životného štýlu obyvateľov Košíc.</p> <p>Slovenská republika patrí medzi krajiny EÚ s najvyššou úmrtnosťou na odvrátiteľné príčiny, pričom srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti. Projekt reaguje na túto situáciu vytvorením komplexného zázemia pre kardiovaskulárnu prevenciu vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) a prostredníctvom komunitných a vzdelávacích aktivít v meste.</p> <p>Hlavné aktivity ďalej zahŕňajú Dni zdravia s účasťou lekárov, bezplatné vyšetrenia a konzultácie, využitie nadrozmerného modelu srdca, prednášky, workshopy, podcasty a posilnenie partnerstiev medzi mestom, školami, zdravotníckymi zariadeniami a komunitami. Inovatívnym prvkom je digitálna aplikácia, ktorá na základe dát ukáže predikciu zdravotného stavu pri rôznych scenároch - prevencia a liečba verzus zanedbanie ochorenia. Súčasťou je aj revitalizácia športových plôch na Popradskej 72 a ul. Jenisejskej, ktoré poskytnú dostupné miesta na pohyb pre deti, mládež, rodiny aj seniorov.</p> <p>Súlad so stratégiami a legislatívou: Projekt priamo nadväzuje na Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030, ktorý zdôrazňuje potrebu prevencie chorôb obehovej sústavy (kapitola 4.1 - starostlivosť o zdravie populácie ako základná úloha verejnej správy). V súlade s dokumentom Zdravie 2020 reaguje na fakt, že v európskom regióne ide na prevenciu len 3 % výdavkov na zdravotníctvo. Projekt sa opiera aj o Priority zdravotnej politiky Košického kraja 2024 - 2028 (cieľ 3.2: zvyšovať angažovanosť občanov v prevencii) a rešpektuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.</p> <p>Cieľové skupiny: priamymi adresátmi sú obyvatelia Košíc, ktorí získajú prístup k prevencii, skríningom a poradenstvu; pri zistení problému dostanú</p>

kontakt či termín u špecialistu. Ďalšou cieľovou skupinou sú užívatelia revitalizovaných športových plôch, ktoré podporia pravidelný pohyb. Nepriamymi adresátmi sú školy, samosprávy, zdravotnícke zariadenia a systém zdravotníctva ako celok. Včasné podchytenie chorôb znamená výrazné úspory - 1 € investované do prevencie šetrí 20-30 € na liečbe. Projekt spája odbornú starostlivosť, technologické inovácie a komunitné aktivity s cieľom znížiť výskyt kardiovaskulárnych ochorení a zvýšiť kvalitu života obyvateľov mesta.

4.4 Lokalita, resp. lokality implementácie projektu


Samosprávny kraj	Okres	Obec
Košický	Košice II	Košice-Západ
Košický	Košice IV	Košice-Nad jazerom

4.5 Opis lokalít implementácie projektu

1. Priestory I. nadzemného podlažia hlavnej budovy VÚSCH, a.s., Ondavská 8, Košice - vytvorenie osobitného moderného priestoru pre kardiovaskulárnu prevenciu,
2. Nevyužívané exteriérové priestory pri budove VÚSCH, a.s. - verejne dostupná lokalita, kde bude vytvorený osobitný priestor na vonkajšie preventívne podujatia Dní zdravia,
3. Popradská 72 (Košice - Západ): Lokalita bytového domu s približne 360 obyvateľmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde bude revitalizovaný vonkajší priestor s cieľom vytvoriť bezpečné a dostupné zázemie pre pohybové a komunitné aktivity.
4. Vybudovanie nového viacúčelového ihriska na Jenisejskej ulici (Košice - Nad jazerom). Cieľom je revitalizovať zanedbanú plochu a vytvoriť moderný priestor pre šport a aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov.

4.6 Infraštruktúra

Názov investície	Právny vzťah k nehnuteľnosti	Samosprávny kraj	Okres	Obec	Katastrálne územie	Ťarchy	Číslo listu vlastníctva	Ustanovenia zmluvy	Zmluva	Poznámky
Hlavná budova Východného ústavu športových a cieľových chorôb, a.s., súpis. č. 2385	Vlastník	Košický	Košice II	Košice-Západ	Terasa	Nie	15875			

Viacúčelové ihrisko, jennisejská ul. Mesto Košice	Vlastník	Košický	Košice IV	Košice-Nad jazerom	Jazero	Nie	11650	
---	----------	---------	-----------	--------------------	--------	-----	-------	---

4.7 Riziká

Opis rizika	Dopad [1 - 5]	Pravdepodobnosť [1 - 5]	Úroveň rizika	Zmierňovacie opatrenie alebo opatrenia
<p>Finančné riziko - projekt môže čeliť riziku prekročenia plánovaných nákladov, najmä pri stavebno-technických činnostiach a nákupe prístrojovej techniky. Riziko vyplýva z rastu cien materiálov, inflácie, oneskorených platieb alebo z potreby dodatočných úprav, ktoré neboli predvídané pri príprave projektu. Takéto faktory by mohli spôsobiť tlak na rozpočet a ohroziť realizáciu niektorých aktivít.</p>	stredný (3)	nepravdepodobné (2)	nízka až stredná	<ul style="list-style-type: none"> - Dôkladná analýza rizika (identifikácia možných finančných hrozieb (napr. oneskorené platby, zmeny cien vstupov), - Zmluvné zabezpečenie (jasne definované podmienky platieb, penalizácií a záruk v zmluvách, - Priebežné finančné monitorovanie (včasné odhalenie odchýlok od plánu a možnosť korekcie), - Scenárové plánovanie (príprava alternatívnych finančných plánov pre rôzne vývojové scenáre).

<p>Časové riziko - oneskorenie pri príprave projektovej dokumentácie, procesoch verejného obstarávania alebo samotných stavebných prácach. Tento typ rizika môže vzniknúť z dôvodu administratívnej náročnosti schvaľovacích procesov, obmedzenej dostupnosti dodávateľov, predĺženia lehôt pri VO alebo neočakávaných technických komplikácií na stavenisku. Následkom môže byť posun v harmonograme a ohrozenie termínov ďalších naviazaných aktivít (napr. využitie športovísk alebo plánované Dni zdravia).</p>	<p>stredný (3)</p>	<p>možné (3)</p>	<p>nízka až stredná</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vypracovanie detailného harmonogramu s rezervou na kľúčových míľnikoch, - Pravidelný monitoring postupu a kontrolné body, - Príprava podkladov pre VO v dostatočnom predstihu a konzultácia s odborníkmi na obstarávanie, - Flexibilné plánovanie následných aktivít, aby prípadný posun stavebných prác nemal zásadný dopad na realizáciu celého projektu, - Včasná a aktívna komunikácia s dodávateľmi a partnermi, vrátane možnosti operatívnych riešení (napr. náhradné priestory pre pilotné aktivity).
<p>Riziko nízkej účasti verejnosti - existuje možnosť, že obyvatelia neprejavia dostatočný záujem o Dni zdravia, preventívne vyšetrenia alebo využívanie zrevitalizovaných športovísk. Dôvodom môže byť nízka informovanosť, nedostatok motivácie alebo predsudky voči preventívnym aktivitám. Následkom by bolo zníženie dopadu projektu na cieľové skupiny.</p>	<p>stredný (3)</p>	<p>nepravdepodobné (2)</p>	<p>nízka až stredná</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cieľená komunikačná kampaň v médiách a na sociálnych sieťach, - Zapojenie škôl, komunitných lídrov a MČ do šírenia informácií, - Kombinácia preventívnych vyšetrení s atraktívnym programom, - Využitie interaktívnych prvkov (napr. model srdca) na zvýšenie záujmu.

<p>Technologické riziko - pri vývoji a implementácii digitálnej aplikácie môže dôjsť k technickým problémom, oneskoreniu alebo nižšej funkčnosti, než sa predpokladalo. Riziko spočíva aj v obmedzenej používateľskej prívetivosti, čo by mohlo znížiť reálny dosah a využívanie aplikácie medzi obyvateľmi.</p>	<p>stredný (3)</p>	<p>nepravdepodobné (2)</p>	<p>nízka až stredná</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Výber skúseného IT dodávateľa s referenciami, - Priebežné testovanie prototypov s cieľovými užívateľmi, - Zapojenie odborníkov na UX/UI pre zrozumiteľné ovládanie, - Priebežné ladenie funkcií a poskytovanie používateľskej podpory.
<p>Personálne riziko - môže vzniknúť problém s obsadením kľúčovej pozície koordinátora prevencie alebo s fluktuáciou pracovníkov počas projektu. Riziko vyplýva z obmedzeného trhu odborníkov, z možných zmien v osobných okolnostiach zamestnancov alebo z nedostatku kapacít partnerov. Dôsledkom by mohlo byť spomalenie realizácie niektorých aktivít alebo zníženie ich kvality.</p>	<p>stredný (3)</p>	<p>nepravdepodobné (2)</p>	<p>nízka až stredná</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Včasné vyhlásenie a realizácia výberového konania na pozíciu koordinátora, - Jasne definované pracovné podmienky a náplň práce v súlade s požiadavkami výzvy, - Aktívna komunikácia a podpora zamestnanca zo strany mesta, - V prípade potreby možnosť dočasného zapojenia odborníka z partnerských inštitúcií.
<p>4.8 Komunikačný plán</p> <p>Mesto Košice v spolupráci s partnermi v rámci komunikačného plánu projektu zabezpečí transparentné, viditeľné a efektívne informovanie verejnosti o podpore zo Švajčiarsko-slovenskej spolupráce tak, aby išlo o nástroj na budovanie dôvery, zapájanie verejnosti a zvýšenie povedomia o projekte.</p> <p>Cieľom bude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jasne komunikovať podporu zo Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, - zabezpečiť viditeľnosť programu pri všetkých aktivitách a výstupoch projektu, - aktívne zapojiť cieľové skupiny prostredníctvom podujatí, médií a online kanálov, - posilniť dôveru verejnosti a zdôrazniť prínosy projektu pre zdravie a kvalitu života komunity. <p>Cieľové skupiny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obyvatelia mesta Košice (vrátane detí, mládeže, rodín a seniorov - ako hlavní užívatelia preventívnych aktivít a športovísk), - miestne samosprávy a verejné inštitúcie (mestské časti, školy, zdravotnícke zariadenia, komunitné centrá), - médiá (regionálne aj národné, tradičné aj online), - partneri projektu a odborná verejnosť (zdravotnícki pracovníci, univerzity, mimovládne organizácie v oblasti zdravia), - široká verejnosť online (prostredníctvom sociálnych sietí, digitálnej aplikácie a webových článkov). <p>Komunikačné nástroje a aktivity:</p>				

- vizuálna identita projektu (označenie stavenísk, objektov a infraštruktúry logom programu a projektovou tabuľou podľa manuálu, v spolupráci všetkých partnerov),
- tlačové správy a články (mesto a partneri budú pravidelne informovať médiá o priebehu a výsledkoch projektu),
- články a aktuality na oficiálnych weboch mesta a partnerov,
- sociálne siete (zdieľanie pozvánok, fotiek a videí z realizácie cez kanály mesta a partnerov),
- informačné podujatia (min. 2 podujatia - napr. Dni zdravia, otvorenie športovísk, odborné diskusie),
- propagačné materiály (letáky, roll-upy, bannery - s dôrazom na ekologické spracovanie),
- propagačné predmety (praktické, ekologické - napr. recyklované zápisníky, plátene tašky),
- záverečná prezentácia projektu (spoločné verejné podujatie s prezentáciou výsledkov a poďakovaním partnerom).

Časový harmonogram:

- príprava projektu: úvodná tlačová správa, článok na oficiálnom webe mesta a partnerov, nastavenie vizuálnej identity projektu,
- realizácia aktivít: priebežné informovanie prostredníctvom článkov, sociálnych sietí a médií; organizácia informačných podujatí (napr. Dni zdravia, otvorenie športovísk),
- ukončenie projektu: spoločná záverečná prezentácia výsledkov, tlačová správa, zverejnenie finálnych výstupov a mediálna komunikácia partnerov.

Udržateľnosť a etika komunikácie:

- využívanie recyklovateľných a ekologických materiálov,
- minimalizácia odpadu pri podujatiach a využívanie lokálnych zdrojov,
- uprednostňovanie digitálnej distribúcie materiálov,
- transparentná komunikácia voči verejnosti a médiám,
- zakomponovanie prvkov zelene a prírodných dekorácií pre vytváranie príjemného prostredia a podporu pozitívneho vnímania projektu.

Budovanie kapacít mesta pri závislosti od Partnera

Projekt je koncipovaný tak, aby popri odbornej podpore Partnera systematicky posilňoval interné kapacity mesta Košice v oblasti prevencie a podpory zdravia. Kľúčovým nástrojom budovania kapacít je vytvorenie pracovnej pozície koordinátora prevencie v rámci Magistrátu mesta Košice. Koordinátor bude zodpovedný za strategické plánovanie, koordináciu a monitorovanie preventívnych aktivít zameraných na znižovanie výskytu kardiovaskulárnych ochorení. Zabezpečí systematickú spoluprácu s odbornými inštitúciami, školami, komunitnými centrami a zdravotníckymi zariadeniami, vrátane organizácie informačných kampaní, komunitných podujatí a vyhodnocovania ich dopadu. Súčasne bude participovať na prenose know-how od Partnera, implementácii metodických postupov a tvorbe interných štandardov. Vytvorením tejto pozície mesto získa stabilnú odbornú a organizačnú kapacitu, ktorá umožní postupné znižovanie závislosti od Partnera a zabezpečí kontinuitu a udržateľnosť preventívnych aktivít aj po ukončení projektu.

Doplnenie špecifikácie ťažko dostupných komunít, na ktoré sa projekt zameriava:

Projekt sa zameriava na obyvateľov mestských častí Košice - MČ Západ (lokalita Popradská 72) a MČ Nad jazerom (Jenisejská ul.), kde sa koncentrujú sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ide najmä o osoby s nízkym príjmom, nezamestnaných, rodiny s deťmi žijúce v nájomnom bývaní, seniorov a obyvateľov s obmedzeným prístupom k organizovaným formám športu a preventívnej zdravotnej starostlivosti. Tieto komunity sú charakteristické nižšou mierou zapojenia do preventívnych programov, vyšším výskytom rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (sedavý spôsob života, obezita, fajčenie) a

limitovanými možnosťami využívať komerčné športové zariadenia. Projekt preto cielene prináša dostupnú, bezplatnú a lokálne situovanú infraštruktúru a preventívne aktivity priamo do prostredia, kde tieto skupiny žijú, čím znižuje bariéry v prístupe k prevencii a podpore zdravia.

4.9 Udržateľnosť

Počas doby udržateľnosti projektu budú prijaté nasledovné opatrenia, ktoré zabezpečia dlhodobé zachovanie výsledkov a efektívne využívanie majetku v súlade s cieľmi projektu:

1. Zachovanie cieľových hodnôt indikátorov - výsledky projektu budú pravidelne monitorované prostredníctvom interného systému hodnotenia, zodpovedná osoba bude každoročne vyhodnocovať plnenie indikátorov a prijímať korekčné opatrenia v prípade odchýlok, výstupy projektu budú aktívne využívané cieľovými skupinami, čím sa zabezpečí ich funkčnosť a relevantnosť;
2. Prevádzka a používanie majetku - majetok obstaraný v rámci projektu bude využívaný výlučne na účely definované v projekte:
 - VÚSCH zabezpečí dlhodobú prevádzku a odborné využívanie nového centra kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny vrátane prístrojovej techniky a edukačných pomôcok.
 - Mesto Košice bude ako prijímateľ zodpovedné za udržateľnosť vytvorených športových plôch a osadených prvkov (na Popradskej ulici č. 72 a na ulici Jenisejskej).
 - MČ Sídliisko nad Jazerom bude v praxi zabezpečovať správu a každodennú údržbu multifunkčného ihriska na svojom území a podporovať jeho využívanie pre komunitné a športové aktivity.
 - RÚVZ Michalovce bude naďalej poskytovať odborné vstupy pri profiloch zdravia a preventívnych aktivitách;
3. Zachovanie vytvoreného pracovného miesta - mesto Košice sa zaväzuje zachovať pozíciu koordinátora prevencie (1 FTE) počas celej doby udržateľnosti projektu, minimálne 3 roky po ukončení jeho realizácie, v súlade s podmienkami výzvy a projektovej zmluvy;
4. Finančné zabezpečenie údržby majetku - v rozpočte mesta a VÚSCH budú každoročne vyčlenené prostriedky na údržbu a prevádzku majetku. V prípade potreby budú využité aj externé zdroje (granty, sponzorské príspevky);
5. Zachovanie účelu využitia majetku - majetok bude využívaný v súlade s cieľmi projektu a prístup k majetku bude zabezpečený pre cieľové skupiny definované v projekte, a to bez diskriminácie, všetky aktivity budú v súlade s cieľmi projektu - t. j. znižovanie výskytu kardiovaskulárnych ochorení, zvyšovanie zdravotnej gramotnosti a podpora zdravého životného štýlu;
6. Zákaz prevodu vlastníctva alebo zaťaženia majetku - majetok nebude predaný, prenajatý ani založený najmenej päť rokov od ukončenia projektu;
7. Zapojenie do siete a stratégií - mesto Košice bude pokračovať v aktívnom členstve v sieti „Zdravé mestá“ a bude integrovať prevenciu do svojich strategických dokumentov (plán sociálneho rozvoja, komunitné služby). Partneri poskytnú odborné kapacity a podporu pri udržaní dlhodobého fungovania aktivít.

Mesto Košice v spolupráci s partnermi vyjadruje jednoznačný záväzok k dlhodobej podpore výstupov a výsledkov projektu. Udržanie pozície koordinátora prevencie, prevádzka centra vo VÚSCH, údržba športovísk a odborná spolupráca partnerov zabezpečia, že cieľové hodnoty a prínosy projektu budú zachované aj po skončení financovania. Vďaka veľkosti mesta, zapojeným inštitúciám a inovatívnemu prístupu môže tento projekt slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ostatné slovenské samosprávy.

Aktivity

Riadenie projektu

Názov aktivity	Riadenie projektu
Opis aktivity Riadenie projektu:	<p>Aktivita bude realizovaná formou koordinácie odborných, administratívnych a finančných činností. Projektový manažér Mesta Košice a projektový manažér VÚSCH, a.s. v spolupráci s externým projektovým koordinátorom a finančným manažérom zabezpečia priebežné plánovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie aktivít, komunikáciu s partnermi a donormi, ako aj dodržiavanie harmonogramu a rozpočtu. Súčasťou riadenia bude príprava správ o priebehu projektu a organizácia pracovných stretnutí.</p> <p>Riadenie projektu priamo prispieva k dosiahnutiu cieľa prostredníctvom efektívnej koordinácie výstupov - stavebno-technických úprav, informačných kampaní, odborných školení a preventívnych aktivít. Zabezpečuje kvalitu, transparentnosť a udržateľnosť výsledkov. Projektový tím vypracuje plán monitorovania a hodnotenia, stanoví merateľné ukazovatele a bude podávať pravidelné správy o dosiahnutých výsledkoch.</p> <p>Na riadení bude participovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektový manažér (Mesto Košice), - projektový manažér (VÚSCH, a.s.), - externý manažment (projektový koordinátor a finančný manažér v jednej osobe). <p>Miesto realizácie aktivít: Košice, (najmä MČ Košice-Západ a MČ Košice-Nad jazerom), Slovenská republika</p> <p>Všetci projektoví partneri sa budú podieľať na riadení projektu.</p>
Na aktivite sa podieľajú	<ul style="list-style-type: none"> • Prijímateľ • Všetci slovenskí partneri
Kód aktivity	a0

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
1	17569021358185	Položka na komunikačné aktivity	Súbor	14500	1	14 500,00 €	Rôzne	Mesto Košice	spoločné komunikačné aktivity všetkých partnerov
2	17569661134549	Projektový manažér 1	Osobohodina	30	1100	33 000,00 €	Mzdové výdavky	Mesto Košice	projektový manažér - Mesto Košice
3	17569661134549	Projektový manažér 2	Osobohodina	30	1150	34 500,00 €	Mzdové výdavky	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	projektový manažér - VÚSCH, a.s.
Rozpočet (100%)						82 000,00 €			
Spolu na aktivitu									

Aktivity

Názov aktivity	Vytvorenie a vybavenie Východoslovenského centra kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny
Opis projektovej aktivity:	<p>Miesto realizácie: VÚSCH, a.s., Ondavská 8, Košice</p> <p>Opis aktivity: Cieľom aktivity je vytvoriť nové, moderné a vysoko špecializované pracovisko vo VÚSCH, ktoré bude výhradne zamerané na primárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení u dospelých osôb s</p>

vysokým alebo veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, avšak bez manifestného kardiovaskulárneho ochorenia. Prioritou centra bude: univerzálny a cieleňy skrining rizikových faktorov, najmä závažných dyslipidemií vrátane familiárnej hypercholesterolémie, včasná intervencia u asymptomatických pacientov, modifikácia prítomných rizikových faktorov, prevencia prvého kardiovaskulárneho eventu, dlhodobé sledovanie rizikovej populácie v rámci primárnej prevencie. Veľkú časť cieľovej skupiny budú tvoriť mladí dospelí s vysokým rizikom, identifikovaní najmä prostredníctvom celoplošného skriningu cholesterolu (napr. vo veku 17 rokov) a následne sledovaní v rámci preventívnych programov zameraných na poruchy metabolizmu lipidov.

Potrebné kroky pre realizáciu aktivity

1. Stavebno-technické úpravy - úpravy čakární, prípravovní a ambulancií určených na preventívne aktivity, skrining a manažment rizikových faktorov u asymptomatických pacientov.

2. Prístrojové a softvérové vybavenie - zakupované prístroje budú používané výhradne v rámci primárnej prevencie, t. j. na vyšetrenia a monitorovanie rizikových, ale ešte asymptomatických osôb, s cieľom predchádzať prvému kardiovaskulárnemu eventu. Ide najmä o: EKG prístroj, tlakomer, Holter EKG a TK - na hodnotenie rizikových faktorov u asymptomatických pacientov, echokardiograf - na preventívne hodnotenie štruktúrnych a funkčných parametrov u rizikových osôb, endopat, spirometer, medicínska váha, vybavenie pre realizáciu genetických vyšetrení, PC/notebook pre ambulantnú preventívnu starostlivosť, softvér napr. CT histológia; CT- μ FR (CtaPlus) pre analýzu preventívnych údajov, priestor na archiváciu, uzamykateľná skriňa a chladnička s kalibrovaným teplomerom pre archiváciu a bezpečné uchovávanie materiálu súvisiaceho s preventívnymi aktivitami, mrazničky (-20 °C a -80 °C), centrifúga - pre spracovanie biologického materiálu v rámci preventívnych a skriningových programov. Všetky prístroje budú využívané výhradne na preventívne účely, nie na diagnostiku alebo manažment pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením. Súčasťou bude CT- μ FR (CtaPlus) - moderný softvér na neinvazívny výpočet frakčnej prietokovej rezervy (FFR) z CT koronárnej angiografie. Umožňuje rýchlu a presnú anatomickú aj funkčnú analýzu koronárnych artérií pomocou pokročilého algoritmu μ FR. Softvér slúži na skrining rizikových, ale asymptomatických pacientov, podporuje včasnú identifikáciu rizika a tým prispieva k primárnej prevencii prvého kardiovaskulárneho eventu.

3. Materiálno-technické a interiérové vybavenie - zabezpečenie vybavenia potrebného pre efektívnu realizáciu preventívnych programov a skriningových aktivít.

Personálne zabezpečenie

Personálne obsadenie bude zabezpečovať preventívne programy, skrining, edukáciu a manažment rizikových faktorov u asymptomatických pacientov. Plánované investície do infraštruktúry a prístrojového vybavenia sú navrhnuté tak, aby podporovali primárnu prevenciu kardiovaskulárných ochorení pre širokú verejnosť, najmä pre osoby s vysokým rizikom, ale bez manifestného ochorenia.

Merateľné ukazovatele

1x vytvorenie centra primárnej prevencie

100 preventívne sledovaných rizikových pacientov ročne (asymptomatická populácia)

Na aktivite sa podieľajú

- Prijímateľ
- Partner1

Súvis s výstupom

- **2.1 Aktívne zapojenie samospráv do zadaných úloh v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia**
- **2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia**
- **3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami**

Kód aktivity

a1

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
1	17569021354017	Východoslovenské centrum kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny - úprava priestorov	Súbor	70000	1	70 000,00 €	Náklady súvisiace s infraštruktúrou	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	Modernizácia, stavebno-technická úprava priestorov, projektová dokumentácia, ktorou sa osobitne vyčlení centrum prevencie.
2	17575922229990	Východoslovenské centrum kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny - vybavenie	Súbor	145000	1	145 000,00 €	Tovary	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	Obstaranie nevyhnutnej prístrojovej techniky, materiálno-technického, interiérového a IKT vybavenia.

Rozpočet (100%)

Spolu na aktivitu

215 000,00 €

Aktivity

Názov aktivity

Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH

Opis projektovej aktivity:

Miesto: VÚSCH, a.s., Ondavská 8, Košice

Cieľ:

- pretvoriť, revitalizovať súčasný nevyužitý priestor pri VÚSCH, ktorý je vo vlastníctve (na LV) VÚSCH na priestor vhodný na realizáciu exteriérových preventívnych podujatí s chodníkmi, lavičkami, pergolami, zeleňou (aktivity podporujúce „zelené“ smerovanie mesta a kardioústavu),
- priestor bude zároveň vhodný pre oddych a prechádzky obyvateľov ako aj pacientov,
- v danej lokalite bude priestor na umiestnenie modelu srdca na kardio prevenciu.
- študenti vyšších ročníkov budú pomáhať pri meraní krvného tlaku, BMI, pulzu, saturácie a základných EKG vyšetreniach,
- študenti pod dohľadom odborného personálu budú vykonávať edukáciu o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení,
- študenti budú pomáhať s propagáciou kampaní na sociálnych sieťach, tvorbou obsahu, fotografovaním a dokumentáciou podujatí.

Pre realizáciu aktivity je nevyhnutné:

- zabezpečenie projektovej dokumentácie.
- vysúťaženie zhotoviteľa.
- realizácia stavebno-technických úprav.

Upravený priestor bude rešpektovať princípy zlepšenia životného prostredia ako formy ochrany zdravia. Zásahy budú realizované v zmysle ochrany biodiverzity a prírodných biotopov v okolí stavby, podpory zelenej infraštruktúry. Komunita bude okrem prevencie edukovaná o význame zelene, ochrane prírody, udržateľného hospodárenia s pôdou. Komunikácia s verejnosťou bude v rámci Dní zdravia intenzívna najmä v oblasti prevencie neprenosných ochorení, participatívnych iniciatív, environmentalistiky. Osobitná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám so sťaženým prístupom k ZS, iniciatívam zameraným na duševné a fyzické zdravie (zdravá strava, cvičenie, pohyb).

Žiadateľ spolu s partnermi projektu vyhlasujú, že vonkajšia plocha infraštruktúry partnera VÚSCH, a.s., bude prístupná verejnosti 365 dní v roku.

Merat. ukazovateľ: 1x upravený exteriérový priestor

Merat. ukazovateľ: 2x realizované podujatie zamerané na fyzické zdravie a psychické zdravie/rok

Merat. ukazovateľ: 250 návštevníkov/rok

Na aktivite sa podieľajú

• **Partner1**

Súvis s výstupom

- **2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia**
- **3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami**

Kód aktivity

a2

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
2	17569688365616	Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH	Súbor	85000	1	85 000,00 €	Náklady súvisiace s infraštruktúrou	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	Projektová dokumentácia, stavebno-technické úpravy, chodník, lavičky, pergoly, zeleň a pod.
						Rozpočet (100%)			
Spolu na aktivitu						85 000,00 €			

Aktivity

Názov aktivity	Model srdca v nadživotnej veľkosti
Opis projektovej aktivity:	<p>Miesto: VÚSCH, a.s., Ondavská 8, Košice + exteriérové priestory Mesta Košice</p> <p>Cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vzdelávanie aktivity v rámci organizácie preventívnych aktivít, - interaktívne ukážky srdcovej činnosti, srdcových ochorení, problémov pre ľudí, pacientov, - pozdvihnutie potreby edukácie a starostlivosti o vlastné zdravie, - účasť na dňoch zdravia s kardio prevenciou u iných subjektov, - zavedenie tradície pravidelných kampaní. <p>Pre realizáciu aktivity je nevyhnutné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obstaranie funkčného modelu srdca (možnosť skladovania a prevozu na podujatia). <p>Merat. ukazovateľ: 1x model srdca v nadživotnej veľkosti Merat. ukazovateľ: 4x počet kampaní/projekt Merat. ukazovateľ: 2x realizovaná vzdelávacia aktivita/rok</p>
Na aktivite sa podieľajú	• Partner1
Súvis s výstupom	<ul style="list-style-type: none"> • 2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia • 3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami

Kód aktivity

a3

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
3	17569692735296	Model srdca v nadživotnej veľkosti	Kus	22000	1	22 000,00 €	Tovary	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	Obstaranie a výroba modelu srdca s technickou špecifikáciou komunikovanou so špecialistami v oblasti kardiológie.
						Rozpočet (100%)			
Spolu na aktivitu						22 000,00 €			

Aktivity

Názov aktivity	Komplex realizácie preventívnych a vzdelávacích aktivít
Opis projektovej aktivity:	<p>Miesto: VÚSCH, a.s., Ondavská 8, Košice + MČ Košice Západ + MČ Košice Nad jazerom</p> <p>Slovensko má jednu z najvyšších mier úmrtnosti na odvrátiteľné príčiny v EÚ - ročne ide približne o 11 000 ľudí, ktorým by sa dalo zachrániť život lepšou prevenciou a včasnou liečbou, preto je cieľom projektu:</p> <p>Podpora a posilnenie zdravia účastníkov prostredníctvom prevencie, vzdelávania a praktických skúseností, ktoré vedú k zodpovednejšiemu prístupu k vlastnému zdraviu a životnému štýlu.</p> <p>Konkrétne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevencia (predchádzať vzniku ochorení a rizikových faktorov prostredníctvom informácií, skriningov a praktických ukážok) - Edukácia (zvyšovať povedomie o zdravom životnom štýle, výžive, pohybe, zdravom srdci, duševnom zdraví a bezpečnosti) - Motivácia (inšpirovať účastníkov k dlhodobým pozitívnym zmenám správania) - Podpora komunity (vytvárať priestor na zdieľanie skúseností a budovanie kultúry zdravia v kolektíve či komunite) <p>Plán realizovaných aktivít:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x/rok realizácia Dňa zdravého srdca mesta Košice, - 2x/rok workshop „Srdce v kondícii“, - 2x/rok podcast miniseries (5-10 min/ep.) - „Zdravé srdce“: 1) tlak a soľ, 2) pohyb bez výhovoriek, 3) stres a spánok, 4) cholesterol jednoducho, - 2x/rok videá (vizuály mýty vs. fakty, krátke videá s praktickými tipmi, lokálne médiá). <p>Pri organizovaní podujatí, workshopov, vzdelávacích aktivít významne podporovať a realizovať networking - vytvárať partnerstvá (samospráva, školy, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, médiá) na podporu udržateľných zmien v správaní.</p> <p>Plnohodnotné využitie modelu srdca a digitálnej aplikácie pri realizácii dní zdravia, workshopov, videách, edukačných aktivitách a pod.</p> <p>V prípade, ak sa na preventívnych a edukačných aktivitách zistí zdravotný problém, človek dostane priamo odporúčanie spolu s termínom na komplexné vyšetrenie vo Východoslovenskom centre kardiovaskulárnej prevencie, kde sa mu bude venovať špecialista. Investícia do prevencie je finančne omnoho menej náročná ako riešiť závažný zdravotný problém.</p>

Na aktivite sa podieľajú	<ul style="list-style-type: none"> • Prijímateľ • Všetci slovenskí partneri
Súvis s výstupom	<ul style="list-style-type: none"> • 2.1 Aktívne zapojenie samospráv do zadaných úloh v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia • 2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia • 3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami
Kód aktivity	a4

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
4	17569695844608	Komplex realizácie preventívnych a vzdelávacích aktivít	Súbor	80000	1	80 000,00 €	Rôzne	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	Soft aktivity zamerané najmä na posilňovanie prevencie neprenosných ochorení a zlepšovanie zdravotnej gramotnosti obyvateľov krajského mesta a to v oblasti Zdravého srdca. Koordinácia a realizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v komunite (školy, seniori, firmy) so zameraním na Zdravé srdce a spoločné podujatia.
Rozpočet (100%)									
Spolu na aktivitu						80 000,00 €			

Aktivity

Názov aktivity	Vytvorenie inovatívnej digitálnej aplikácie
Opis projektovej aktivity:	<p>Miesto: VÚSCH, a.s., Ondavská 8, KE + exteriérové priestory Mesta Košice + online priestor</p> <p>Cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vývoj a implementácia digit. aplikácie zameranej na podporu kardiovaskulárnej prevencie, - aplikácia bude slúžiť na systematické zaznamenávanie dát pacientov po absolvovaní skriningového kardiovaskulárneho vyšetrenia. Zaznamenané údaje budú zahŕňať anamnézu, výsledky vyšetrení, rizikové faktory a ďalšie relevantné zdrav. parametre, - na základe algoritmického spracovania aplikácia porovná aktuálne dáta pacienta s historickými dátami osôb, ktoré vykazovali podobné alebo identické zdravotné nálezy, no nepodstúpili liečbu. Títo pacienti v minulosti preukázali progresiu do závažných kardiovaskulárnych ochorení (analytické porovnávanie), - aplikácia bude disponovať vizualizačným modulom, ktorý pacientovi názorne ukáže pravdepodobný vývoj zdravotného stavu v prípade, že nebude liečený alebo neabsolvuje odporúčané odborné vyšetrenia. Tento modul bude využívať prediktívne modely založené na dátach a klinických scenároch (prediktívna funkcia), - cieľom je nielen informovať, ale aj motivovať pacienta k aktívnemu prístupu k vlastnému zdraviu prostredníctvom personalizovanej edukácie, vizualizácie rizík a odporúčaní ďalších krokov (motivačný a edukatívny aspekt), - aplikácia predstavuje inovatívny nástroj sekundárnej prevencie, ktorý umožní včasnú identifikáciu rizikových pacientov, zefektívni rozhodovanie o ďalšej liečbe a prispeje k zníženiu výskytu závažných kardiovaskulárnych

komplikácií (význam pre prevenciu),
- aplikácia (po jej vyvinutí a spustení) bude k dispozícii všetkým
obyvateľom, ktorí podstúpia skrining,
- doba realizácie cca. 5 mesiacov.
Riešiteľský tím:

Riešenie aplikácie bude mať inovačný a
pilotný potenciál - výsledky budú použiteľné aj pri iných preventívnych
aktivitách a budú k dispozícii všetkým obyvateľom, kt. podstúpia skrining
na kardiov. ochorenia.
Merat. ukazovateľ: 1x digitálna aplikácia
Merat. ukazovateľ: 400x aktívny užívateľ/projekt

Na aktivite sa podieľajú

• **Partner1**

Súvis s výstupom

- **2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia**
- **3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami**

Kód aktivity

a5

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
5	17569701825857	Vytvorenie inovatívnej digitálnej aplikácie	Osobohodina	22500	1	22 500,00 €	Rôzne	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	Digitálna aplikácia

Rozpočet (100%)

Spolu na aktivitu

22 500,00 €

Aktivita

Názov aktivity

Zriadenie a udržiavanie pozície koordinátora prevencie

Opis projektovej aktivity:

Miesto realizácie: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Aktivita zahŕňa vytvorenie pracovnej pozície koordinátora prevencie v rámci Magistrátu mesta Košice. Koordinátor bude zodpovedný za plánovanie, koordináciu a monitorovanie preventívnych aktivít zameraných na znižovanie výskytu kardiovaskulárnych ochorení. Bude spolupracovať s odbornými inštitúciami, školami, komunitnými centrami a zdravotníckymi zariadeniami, zabezpečovať informačné kampane, organizovať podujatia a vyhodnocovať ich dopad.

Táto aktivita prispieva k dosiahnutiu cieľa projektu tým, že vytvára stabilný organizačný rámec pre systematickú realizáciu preventívnych opatrení. Výsledkom bude zvýšenie povedomia obyvateľov o rizikových faktoroch, zlepšenie dostupnosti preventívnych služieb a posilnenie spolupráce medzi inštitúciami.

Koordinátor prevencie bude zodpovedný aj za vypracovanie „Profilu zdravia mesta“ podľa definície WHO (na začiatku a na konci projektu) a za aktívne zapojenie mesta do pilotnej siete v duchu konceptu WHO „Zdravé mestá“.

Mesto Košice sa zaväzuje udržať túto pozíciu aj po ukončení projektu, čím zabezpečí kontinuitu preventívnych aktivít a dlhodobý prínos pre verejné zdravie.

Na aktivite sa podieľajú

• **Prijímateľ**

Súvis s výstupom

- **2.1 Aktívne zapojenie samospráv do zadaných úloh v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia**
- **2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia**
- **3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami**

Kód aktivity

a6

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
6	17569738622274	Koordinátor prevencie	Osobomesiac	2700	30	81 000,00 €	Mzdové výdavky	Mesto Košice	Povinná aktivita - zriadenie a udržiavanie pozície koordinátora prevencie

Rozpočet (100%)

Spolu na aktivitu

81 000,00 €

Aktivity

Názov aktivity

Úprava vonkajších priestorov pre pohybové aktivity

Opis projektovej aktivity:

Vonkajší priestor pre pohybové aktivity 1: Popradská ul, KE-MČ Západ. Cieľom je vytvoriť kvalitné, bezpečné a inkluzívne ver. priestory pre pohyb. aktivity obyvateľov, najmä v lokalitách so zvýšeným výskytom soc. znevýhodnených skupín. Zámerom je revitalizácia priestoru v okolí byt. domu na Popradskej 72 v KE, kde je ubytovaných cca 360 osôb. Lokalita je dlhodobo vnímaná ako environmentálne zanedbaná a soc. zraniteľná. Vybud. jednoduchých pohyb. prvkov a herných komponentov (napr. antivandalné prvky pre deti a mládež, workoutové zar.) má za cieľ podporiť pohyb. aktivitu, prevenciu ochorení a znížiť rozdiely v prístupe k zdraviu.

Vonkajší priestor pre pohybové aktivity 2: Jenisejská ul. KE-MČ n/Jazerom. V rámci projektu bude vybudované nové viacúčelové ihrisko na Jenisejskej ul. v MČ Sídl. n/Jazerom na pozemku vo vlastníctve mesta KE. Cieľom je revitalizovať zanedbanú plochu a vytvoriť moderný priestor pre šport a aktívne trávenie voľného času obyvateľov tejto MČ. Ihrisko s rozmerom 20 x 14 m (celková plocha 290 m²) bude vybavené novým šport. povrchom z umelej trávy, oplotením so zácht. sieťami, futb. brámkami a basketb. košmi. Na povrchu budú vyznačené čiary pre futbal a streetball, čo umožní využitie priestoru pre rôzne športové aktivity.

Podaktivity pri úprave oboch priestorov: vypracovanie PD pre úpravu ver. priestoru (vrátane archit. a techn. riešenia); realizácia prípr. prác (úprava terénu, bezpečn. opatrenia); Inštalácia pohybových prvkov. Revitalizované športoviská poskytnú obyvateľom prostredie pre pohyb. a komunitné aktivity, čím podporia prevenciu kardiovask. ochorení, zdravý životný štýl a celkové zlepšenie kvality života v meste KE. Na oboch ihriskách budú realizované exter. aktivity kardio prevencie.

Položka je nevyhnutná na vytvorenie dostupnej, bezpečnej, inkluzívnej

<p>infraštruktúry podporujúcej pohybovú aktivitu obyvateľov + má preventívny charakter a priamo prispieva k dlhodobej udržateľnosti projekt. cieľov. Merat. ukazov.: 2x revital. športovisko Merat. ukazovateľ: 6x zrealizované externé podujatie v oblasti kardio prevencie (Popradská ul. - KE-Západ, Jenisejská ul. - KE-Nad Jazerom)/projekt</p>	
Na aktivite sa podieľajú	<ul style="list-style-type: none"> • Prijímateľ • Partner3
Súvis s výstupom	<ul style="list-style-type: none"> • 2.1 Aktívne zapojenie samospráv do zadaných úloh v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia • 2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia • 3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami
Kód aktivity	a7

Rozpočet na aktivitu

Poradové číslo	UID	Názov položky	Typ jednotky	Jednotková cena (EUR)	Množstvo	Suma (EUR)	Typ položky	Indikatívne priradenie	Poznámky
1	17573401822274	Úprava vonkajších priestorov pre pohybové aktivity	Súbor	60000	2	120 000,00 €	Náklady súvisiace s infraštruktúrou	Mesto Košice	
Rozpočet (100%)									
Spolu na aktivitu						120 000,00 €			

Prehľady

Aktivity

Kód aktivity	Názov aktivity	Suma	Podiel (v %)
a0	Riadenie projektu	82 000,00 €	11.59
a1	Vytvorenie a vybavenie Východoslovenského centra kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny	215 000,00 €	30.39
a2	Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH	85 000,00 €	12.01
a3	Model srdca v nadživotnej veľkosti	22 000,00 €	3.11
a4	Komplex realizácie preventívnych a vzdelávacích aktivít	80 000,00 €	11.31
a5	Vytvorenie inovatívnej digitálnej aplikácie	22 500,00 €	3.18
a6	Zriadenie a udržiavanie pozície koordinátora prevencie	81 000,00 €	11.45
a7	Úprava vonkajších priestorov pre pohybové aktivity	120 000,00 €	16.96
		707 500,00 €	100

Typy položiek

	Suma	Podiel (v %)
Mzdové výdavky	148 500,00 €	20.99
Externé poradenstvo a služby	0,00 €	0
Cestovné náklady	0,00 €	0
Náklady súvisiace s infraštruktúrou	275 000,00 €	38.87
Tovary	167 000,00 €	23.6
Rôzne	120 500,00 €	17.03
	711 000,00 €	100.49

Subjekty

	Názov subjektu	Suma	Podiel (v %)
Prijímateľ	Mesto Košice	248 500,00 €	35.12
Projektový partner 1	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	459 000,00 €	64.88
Projektový partner 2	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach	0,00 €	0
Projektový partner 3	Mestská časť Košice-Nad jazerom	0,00 €	0
		707 500,00 €	100

Rozpočet

× Skryť podrobnosti

Celkový rozpočet

6.1 Rozpočtové položky		707 500,00 €
UID	Názov položky	Suma v EUR
17569021358185	Položka na komunikačné aktivity	14 500,00 €
17569661134549	Projektový manažér 1	33 000,00 €
17569661134549	Projektový manažér 2	34 500,00 €
17569021354017	Východoslovenské centrum kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny - úprava priestorov	70 000,00 €
17575922229990	Východoslovenské centrum kardiovaskulárnej prevencie a biomedicíny - vybavenie	145 000,00 €
17569688365616	Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH	85 000,00 €
17569692735296	Model srdca v nadživotnej veľkosti	22 000,00 €
17569695844608	Komplex realizácie preventívnych a vzdelávacích aktivít	80 000,00 €
17569701825857	Vytvorenie inovatívnej digitálnej aplikácie	22 500,00 €
17569738622274	Koordinátor prevencie	81 000,00 €
17573401822274	Úprava vonkajších priestorov pre pohybové aktivity	120 000,00 €
6.2 Kancelárske a administratívne výdavky		5 000,00 €

UID	Názov položky	Suma	Maximum
17719332148561	Paušál na kancelárske a administratívne výdavky	5 000,00 €	10 150,00 €

6.3 Rezerva

37 500,00 €

UID	Názov položky	Suma	Maximum
17719332144549	Rezerva	37 500,00 €	37 500,00 €

Rozpočet (100%)

Spolu

750 000,00 €

6.4 Poznámky

Financovanie

7.1 Rozpočet v EUR	750 000,00 €
7.2 Fixný kurz	1,05
7.3 Požadované spolufinancovanie zo Švajčiarska (v % z Projektového grantu)	85%
7.4 Požadovaný príspevok Švajčiarska (CHF)	CHF 607'143.00

7.5 Grantová miera

Grantová miera	1
----------------	----------

7.6 Rozdelenie rozpočtu medzi subjekty

Rozdelenie rozpočtu

Názov subjektu	ID subjekt	Označenie subjektu	Celkové oprávnené výdavky	Grantová miera	Grant	Zdroj 11N1	Zdroj 11N2	Vlastné zdroje (%)	Vlastné zdroje (eur)	Prvá zálohová platba
Mesto Košice	00691135	Prijímateľ	280 500,00 €	1	280 500,00 €	238 425,00 €	42 075,00 €	0	0,00 €	55 000,00 €
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	36601284	Projektový partner 1	469 500,00 €	1	469 500,00 €	399 075,00 €	70 425,00 €	0	0,00 €	80 000,00 €

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach	17335680	Projektový partner 2	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Mestská časť Košice-Nad jazerom	00691038	Projektový partner 3	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
			750 000,00 €		750 000,00 €	637 500,00 €	112 500,00 €		0,00 €	135 000,00 €

Zoznam partnerov

Názov subjektu	ID subjekt	Označenie subjektu
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	36601284	Projektový partner 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach	17335680	Projektový partner 2
Mestská časť Košice-Nad jazerom	00691038	Projektový partner 3

7.7 Indikatívny plán zúčtovaní

Reportovacie obdobie	Od	Do	Celkové oprávnené výdavky	Grantová miera	Grant	Švajčiarsky príspevok	Štátny rozpočet
1	1.3.2026	30.6.2026	35 000,00 €	1	35 000,00 €	29 750,00 €	5 250,00 €
2	1.7.2026	31.10.2026	90 000,00 €	1	90 000,00 €	76 500,00 €	13 500,00 €
3	1.11.2026	28.2.2027	95 000,00 €	1	95 000,00 €	80 750,00 €	14 250,00 €
4	1.3.2027	30.6.2027	145 000,00 €	1	145 000,00 €	123 250,00 €	21 750,00 €
5	1.7.2027	31.10.2027	125 000,00 €	1	125 000,00 €	106 250,00 €	18 750,00 €
6	1.11.2027	29.2.2028	125 000,00 €	1	125 000,00 €	106 250,00 €	18 750,00 €
7	1.3.2028	30.6.2028	82 500,00 €	1	82 500,00 €	70 125,00 €	12 375,00 €
8	1.7.2028	31.10.2028	37 500,00 €	1	37 500,00 €	31 875,00 €	5 625,00 €
9	1.11.2028	31.12.2028	15 000,00 €	1	15 000,00 €	12 750,00 €	2 250,00 €
			750 000,00 €		750 000,00 €	637 500,00 €	112 500,00 €

Logframe

8.1 Vplyvy

Názvy vplyvov

Názov vplyvu
Zníženie odvrátiteľnej úmrtnosti a zníženie miery výskytu neprenosných chorôb, ktorým sa dá predchádzať.

8.2 Výsledky

Názvy výsledkov

Názov výsledku
2. Koordinované zapojenie samospráv do prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia
3. Zvýšené povedomie a pochopenie neprenosných ochorení a podpory zdravia medzi širokou verejnosťou
4. Zlepšenie koordinácie a komunikácie na úrovni obcí v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia

Indikátory výsledkov

Názov indikátora	Počiatková hodnota	Rok počiatočnej hodnoty	Cieľová hodnota	Zdroje a spôsob overovania	Kód indikátora
2.2 Počet miest a obcí aktívne zapojených do siete „Zdravé mestá“	0	2024	1	Programová správa	Outcome2Ind2

8.3 Výstupy

Názvy výstupov

Názov výstupy
2.1 Aktívne zapojenie samospráv do zadaných úloh v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia
2.2 Samosprávy informované o osvedčených postupoch v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia
3.1 Intervencie v oblasti prevencie neprenosných ochorení a podpory zdravia realizované samosprávami
4.1 Vytvorenie pilotnej siete v duchu prístupu „Zdravé mestá“

Indikátory výstupov

Por. číslo	Názov indikátora	Počiatková hodnota	Rok počiatočnej hodnoty	Cieľová hodnota	Zdroje a spôsob overovania	Kód indikátora
1	2.1.2 Počet pozícií koordinátora prevencie vytvorených a udržiavaných mestami a obcami	0	2024	1	Správy o implementácii programového komponentu, Pracovné zmluvy	Outcome2Output1Ind2
2	2.1.3 Počet intervencií realizovaných samosprávami	0	2024	4	Správy o implementácii programového komponentu	Outcome2Output1Ind3
3	2.2.2 Počet samospráv, ktoré sa zúčastňujú na podujatí „Market Place“	0	2024	1	Zápisnice zo stretnutí	Outcome2Output2Ind2
4	3.1.1 Počet intervencií/aktivít v oblasti prevencie neprenosných ochorení alebo podpory zdravia 2025-2029	0	2024	4	Správy o implementácii programového komponentu, Zmluvy	Outcome3Output1Ind1
5	4.1.1 Počet miest a obcí zapojených do siete	0	2024	1	Projektové zmluvy	Outcome4Output1Ind1
6	4.1.2 Vytvorený „Profil zdravia“ pre každé zo zahrnutých miest a obcí na začiatku a na konci obdobia implementácie Programu	0	2024	2	Správy o implementácii programového komponentu	Outcome4Output1Ind2

Plán verejných obstarávaní

Plán verejných obstarávaní

UID	ebcf6263-cab2-47c9-b58c-4c76b3333703
Názov zákazky	Modernizácia časti interiéru a exteriéru VÚSCH za účelom vytvorenia priestoru na kardio prevenciu
Názov zákazky v angličtine	Partial modernization of VÚSCH's interior and exterior to establish a dedicated space for cardiovascular disease prevention
Zdôvodnenie nepoužitia MEAT kritérií	N/A
Verejný obstarávateľ	
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania (štvrťrok)	3/2026
Plánovaný dátum podpisu zmluvy (štvrťrok)	4/2026
Plánované dokončenie zákazky (štvrťrok)	3/2027
Predpokladaná hodnota zákazky (EUR)	155 000,00 €
Predpokladaná hodnota zákazky (CHF)	CHF 147'619.06
Finančný limit obstarania	Podlimitná
Obstarávané statky	Stavebné práce
Stav	

Plán verejných obstarávaní

UID	f369922a-c43d-483d-9915-1aa4df5c097a
Názov zákazky	Prístrojové, materiálno-technické a IKT vybavenie kardio prevencie
Názov zákazky v angličtine	Provision of medical, technical, and ICT equipment to support cardiovascular prevention efforts
Zdôvodnenie nepoužitia MEAT kritérií	N/A
Verejný obstarávateľ	
Plánovaný dátum vyhlásenia	

verejného obstarávania (štvrťrok)	1/2027
Plánovaný dátum podpisu zmluvy (štvrťrok)	2/2027
Plánované dokončenie zákazky (štvrťrok)	3/2027
Predpokladaná hodnota zákazky (EUR)	145 000,00 €
Predpokladaná hodnota zákazky (CHF)	CHF 147'619.06
Finančný limit obstarania	Podlimitná
Obstarávané statky	Tovary
Stav	

Plán verejných obstarávaní

UID	d1dfba85-fc7d-46d7-9520-73753cf8eae8
Názov zákazky	Realizácia úpravy vonkajších priestorov pre pohybové aktivity
Názov zákazky v angličtine	Implementation of modifications to outdoor areas for physical activities
Zdôvodnenie nepoužitia MEAT kritérií	N/A
Verejný obstarávateľ	
Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania (štvrťrok)	4/2026
Plánovaný dátum podpisu zmluvy (štvrťrok)	1/2027
Plánované dokončenie zákazky (štvrťrok)	3/2027
Predpokladaná hodnota zákazky (EUR)	100 000,00 €
Predpokladaná hodnota zákazky (CHF)	CHF 147'619.06
Finančný limit obstarania	Podlimitná
Obstarávané statky	Stavebné práce





Stav

Prílohy

10.1 Povinné prílohy

11.1 Nepovinné prílohy

Zoznam nepovinných príloh

Názov prílohy	Účel prílohy	Súbor				
Model srdca v nadživotnej veľkosti	vizualizácia	 <table border="1"><tr><td>názov</td><td>Model_srdca.docx</td></tr><tr><td>popis</td><td>Model srdca v nadživotnej veľkosti</td></tr></table>	názov	Model_srdca.docx	popis	Model srdca v nadživotnej veľkosti
názov	Model_srdca.docx					
popis	Model srdca v nadživotnej veľkosti					
Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH	vizualizácia	 <table border="1"><tr><td>názov</td><td>vizualizacia1.JPG</td></tr><tr><td>popis</td><td>Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH</td></tr></table>	názov	vizualizacia1.JPG	popis	Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH
názov	vizualizacia1.JPG					
popis	Vonkajšia úprava priestoru pri VÚSCH					
List vlastníctva č. 12276, vlastník Mesto Košice	LV pre ihrisko na Popradskej ul.	 <table border="1"><tr><td>názov</td><td>Mesto Kosice - LV 12576.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td>List vlastníctva</td></tr></table>	názov	Mesto Kosice - LV 12576.pdf	popis	List vlastníctva
názov	Mesto Kosice - LV 12576.pdf					
popis	List vlastníctva					
List vlastníctva č. 11650, vlastník Mesto Košice	LV pre ihrisko na Jenisejskej ul.	 <table border="1"><tr><td>názov</td><td>Mesto Kosice - LV 11650.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td>List vlastníctva</td></tr></table>	názov	Mesto Kosice - LV 11650.pdf	popis	List vlastníctva
názov	Mesto Kosice - LV 11650.pdf					
popis	List vlastníctva					

Odoslaním žiadosti v mene Prijímateľa vyhlasujem, že

- Prijímateľ** je schopný zabezpečiť **Spolufinancovanie projektu**,
- Prijímateľ** nemá také nedoplatky zo vzťahov s verejnými rozpočtami SR, ktoré by mohli ohroziť schopnosť **Prijímateľa** realizovať **Projekt**,
- voči **Prijímateľovi** nie sú vedené správne či súdne konania, ktoré by mohli ohroziť schopnosť **Prijímateľa** realizovať

projekt

d) partnerstvo deklarované v tejto **Žiadosti o projekt** medzi **Prijímateľom** a **Projektovým partnerom**, resp. **Projektovými partnermi** skutočne existuje vo forme uvedenej v tejto **Žiadosti o projekt**,

e) **Prijímateľ** aj slovenskí **Projektoví partneri** vykonali, resp. vykonajú také zápisy v registroch, napr. v Registri partnerov verejného sektora a Registri mimovládnych organizácií, ktoré zabezpečia ich schopnosť realizovať **Projekt**,

f) **Prijímateľ**, **Projektový partner** alebo ich štatutárni zástupcovia nie sú vedení v sankčnom zozname,

g) vlastnícke vzťahy uvedené v tejto **Žiadosti o projekt** sú pravdivé, úplné a aktuálne,

h) všetky údaje uvedené v tejto **Žiadosti o projekt** sú pravdivé, úplné a aktuálne.