

PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 2026002149

uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany

Príkazca	Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO: 00 691 135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 zastúpené: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor mesta IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001
Príkazník	Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce Americká trieda 15, 040 13 Košice IČO: 00 691 071 zastúpená: JUDr. Ing. Miloš Ihnát, starosta IBAN: SK09 5600 0000 0065 1543 9001

Príkazca a príkazník ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú právnickými osobami spôsobilými nadobúdať práva a zaväzovať sa, že osoby podpisujúce túto zmluvu sú oprávnené konať v ich mene a že uzatvorenie zmluvy bolo schválené v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi, Štatútom mesta Košice, internými predpismi a rozpočtovými pravidlami príslušnej zmluvnej strany.

1. Predmet a účel zmluvy

1.1. Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu obstaráť projektovú dokumentáciu stavby „Prepojenie Americká trieda – Magnezitárska“ v stupni stavebný zámer a projekt stavby (ďalej len „PD“), vrátane súvisiacich prieskumov, meraní, inžinierskej činnosti a podkladov na majetkovoprávne vysporiadanie, v rozsahu prílohy č. 1.

1.2. Príkazník zabezpečí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní výber odborne spôsobilého zhotoviteľa PD (ďalej len „zhotoviteľ PD“).

1.3. Príkazník uskutoční verejné obstarávanie a uzatvorí zmluvu so zhotoviteľom PD vo vlastnom mene, avšak na účet príkazcu. Práva a povinnosti zo zmluvy so zhotoviteľom PD vznikajú príkazníkovi; ekonomické náklady znáša príkazca za podmienok tejto zmluvy. Príkazník nie je oprávnený konať v mene príkazcu, ak mu príkazca na konkrétny právny úkon neudelí osobitné písomné plnomocenstvo.

1.4. Projektový dohľad projektanta počas zhotovovania stavby tvorí samostatnú etapu predmetu zmluvy a vykoná sa iba za podmienok podľa čl. 3.

2. Práva a povinnosti príkazcu

2.1. Príkazca poskytne príkazníkovi do 10 dní od účinnosti zmluvy všetky podklady, ktorými disponuje, a určí kontaktnú osobu do piatich pracovných dní.

2.2. Príkazca poskytne včasnú súčinnosť a záväzné písomné pokyny. Ak pokyn môže viesť k porušeniu právneho predpisu, pravidiel verejného obstarávania, nehospodárnosti alebo prekročeniu finančného limitu, príkazník na to príkazcu písomne upozorní. Príkazník nie je povinný vykonať nezákonný pokyn a do doručenia zákonného a vykonateľného pokynu nie je v omeškaní.

2.3. Príkazca vyhlasuje, že má alebo pred prevzatím finančného záväzku príkazníkom zabezpečí rozpočtové krytie nákladov podľa čl. 4. Príkazca uhradí riadne vyúčtovanie do 30 dní od jeho preukázateľného doručenia.

2.4. Príkazca určí, či a kedy sa bude stavba realizovať, a samostatnou písomnou výzvou aktivuje výkon projektového dohľadu.

3. Práva a povinnosti príkazníka a lehoty

3.1. Príkazník postupuje s odbornou starostlivosťou, podľa zákonných pokynov príkazcu a v súlade s právnymi a technickými predpismi.

3.2. Príkazník zabezpečí, aby zmluva so zhotoviteľom PD obsahovala najmä presný rozsah a harmonogram, pevnú cenu alebo jednoznačný spôsob jej určenia, zákaz prekročenia ceny bez písomného dodatku, preberanie, odstránenie väd, zodpovednosť, primerané zmluvné sankcie, poistenie profesijnej zodpovednosti, licenciu podľa čl. 6, povinnosti projektového dohľadu a povinnosť strpieť kontrolu a audit v zákonom rozsahu.

3.3. PD v rozsahu stavebného zámeru a projektu stavby odovzdá príkazník príkazcovi najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, ak harmonogram zhotoviteľa PD schválený príkazcom neurčí skoršie čiastkové lehoty.

3.4. Lehota neplynie počas omeškania príkazcu so súčinnosťou, počas čakania na záväzné stanoviská, vyjadrenia alebo rozhodnutia tretích osôb a orgánov verejnej moci, ani počas inej prekážky, ktorú príkazník ani zhotoviteľ PD nezavinili. Príkazník vznik prekážky bezodkladne písomne oznámi a uvedie jej predpokladané trvanie.

3.5. Projektový dohľad sa začne dňom uvedeným v písomnej výzve príkazcu, najskôr od odovzdania staveniska, a skončí odovzdaním a prevzatím dokončenej stavby, prípadne skorším ukončením realizácie. Na túto etapu sa šesťmesačná lehota nevzťahuje.

3.6. Príkazník priebežne informuje príkazcu, odovzdá mu dokumentáciu verejného obstarávania, zmluvu so zhotoviteľom PD, PD vo formátoch DOCX, XLSX, DWG alebo DGN a PDF/PDF-A, dokladovú časť a preberací protokol.

3.7. Príkazník je pri verejnom obstarávaní samostatným verejným obstarávateľom a zodpovedá za zákonnosť postupu. Pokyny príkazcu nesmú zasiahnuť do zákonných právomocí komisie, hodnotenia ponúk ani zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov.

4. Financovanie a odmena

4.1. Neprekročiteľný finančný limit všetkých nákladov hradených príkazcom je 51 660 eur vrátane DPH. Limit zahŕňa cenu PD, prieskumy, merania, inžiniersku činnosť, podklady na majetkovoprávne vysporiadanie, geometrický plán, projektový dohľad, správne a iné súvisiace poplatky a všetky ostatné plnenia podľa zmluvy a prílohy č. 1. Zmena záväzku zo zmluvy so zhotoviteľom PD sama osebe nezvyšuje tento limit.

4.2. Príkazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu príkazcu uzatvoriť zmluvu, objednávku alebo dodatok, ktorým by bol limit prekročený. Ak výsledok verejného obstarávania limit presiahne, príkazník konanie neukončí uzatvorením zmluvy a vyžiada si pokyn príkazcu.

4.3. Príkazca refunduje iba skutočné, účelné a preukázané náklady bez prirážky. Príkazník predloží vyúčtovanie, ku ktorému priloží faktúru zhotoviteľa alebo iného dodávateľa, súpis plnení, preberací protokol a podľa povahy plnenia doklad o úhrade. Daňový doklad vystaví príkazník iba vtedy a v rozsahu, v akom to vyžadujú daňové alebo účtovné predpisy.

4.4. Ak príkazca namieta iba časť vyúčtovania, v lehote splatnosti uhradí jeho nespornú časť a písomne odôvodní spornú časť. Príkazník nie je povinný predfinancovať plnenie po lehote splatnosti neuhradeného vyúčtovania a o dobu omeškania príkazcu sa primerane predlžujú dotknuté lehoty.

4.5. Príkazník nemá nárok na odmenu za vykonanie príkazu; tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu nákladov podľa tohto článku.

5. Odovzdanie, kontrola a vady

5.1. Príkazník odovzdá každú etapu PD protokolárne. Príkazca ju skontroluje do 15 pracovných dní a v tejto lehote ju protokolárne prevezme alebo oznámi konkrétne vady. Márne uplynutie lehoty sa nepovažuje za prevzatie bez výhrad; ak však príkazca neposkytne stanovisko ani v dodatočnej lehote najmenej päť pracovných dní, príkazník nie je v omeškaní s nadväzujúcimi úkonmi.

5.2. Zhotoviteľ PD je povinný odstrániť vady v primeranej lehote určenej príkazcom, spravidla do 10 pracovných dní, a bezodplatne odstrániť aj vady zistené v konaní o stavebnom zámere, pri overovaní projektu alebo počas realizácie, ak vznikli porušením jeho povinností.

5.3. Prevzatie PD nevylučuje uplatnenie skrytých väd ani náhrady škody.

6. Autorské práva a použitie dokumentácie

6.1. Príkazník zabezpečí, aby príkazca aj príkazník najneskôr úplným zaplatením príslušnej časti ceny získali nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú, prevoditeľnú a sublicencovateľnú licenciu v neobmedzenom vecnom rozsahu na všetky spôsoby použitia PD známe v čase uzatvorenia zmluvy so zhotoviteľom PD, najmä na jej rozmnožovanie, sprístupnenie, zverejnenie v zákonom rozsahu, použitie pri povoľovaní, verejnom obstarávaní, realizácii, prevádzke, údržbe, oprave a zmene stavby.

6.2. Licencia musí zahŕňať súhlas na zmenu, doplnenie, spojenie s iným dielom a dokončenie alebo úpravu PD prostredníctvom tretej odborne spôsobilej osoby. Licenčná odmena musí byť zahrnutá v cene zhotoviteľa PD.

6.3. Príkazník prevedie na príkazcu všetky listinné a elektronické výstupy a práva získané pri vykonaní príkazu.

7. Zodpovednosť a vyššia moc

7.1. Každá strana zodpovedá za preukázanú škodu, ktorú spôsobila zavineným porušením svojej povinnosti a ktorá je v príčinnej súvislosti s týmto porušením.

7.2. Príkazník nezodpovedá za odborné vady PD spôsobené zhotoviteľom PD, ak pri jeho výbere, zmluvnom zabezpečení a kontrole postupoval s odbornou starostlivosťou; je však povinný bezodkladne uplatniť voči zhotoviteľovi dostupné nároky a poskytnúť príkazcovi súčinnosť.

7.3. Strana nezodpovedá za nesplnenie povinnosti spôsobené nepredvídateľnou, neodvrátiteľnou a neprekonateľnou prekážkou nezávislou od jej vôle. Dotknutá strana prekážku bezodkladne oznámi a prijme primerané opatrenia na zmiernenie následkov.

8. Trvanie a ukončenie zmluvy

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Keďže ide o povinne zverejňovanú zmluvu, nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“), ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na neskoršom dni účinnosti. Ak sa zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní, platí, že k jej uzavretiu nedošlo.

8.2. Zverejnenie zmluvy v CRZ zabezpečí príkazca bezodkladne, najneskôr do siedmich dní od jej podpisu oboma stranami, a oznámi príkazníkovi dátum a identifikátor zverejnenia. Príkazník je oprávnený zmluvu

zverejniť, ak tak príkazca v uvedenej lehote neurobí. Prvé zverejnenie je rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti.

8.3. Zmluva sa končí splnením, písomnou dohodou, odvolaním príkazu príkazcom, výpoveďou príkazníka alebo odstúpením. Príkazca môže príkaz kedykoľvek písomne odvolať; odvolanie je účinné doručením príkazníkovi. Príkazca uhradí účelné náklady, záväzky riadne prevzaté do účinnosti odvolania a nevyhnutné náklady na bezpečné ukončenie alebo odovzdanie rozpracovaných činností.

8.4. Príkazník môže zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou plynúcou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Do skončenia vykoná neodkladné úkony potrebné na zabránenie škode.

8.5. Od zmluvy možno odstúpiť pri podstatnom porušení, najmä pri nezákonnom pokyne, neoprávnenom prekročení limitu, závažnom porušení verejného obstarávania, omeškaní dlhšom ako 30 dní po márnej dodatočnej lehote alebo preukázanom korupčnom konaní. Odstúpenie je účinné doručením.

8.6. Pri skončení príkazník odovzdá rozpracované výstupy a doklady a strany vysporiadajú preukázané náklady a čiastkové plnenia. Ustanovenia o zodpovednosti, mlčanlivosti, vyúčtovaní a autorských právach zostávajú zachované.

9. Doručovanie, ochrana údajov a súčinnosť

9.1. Bežná operatívna komunikácia sa uskutočňuje na písomne oznámené e-mailové adresy kontaktných osôb. Pokyny, schválenia, uplatnenie vád, výzvy na plnenie a právne úkony smerujúce k zmene alebo skončeniu zmluvy sa doručujú do aktivovanej elektronickej schránky adresáta, doporučenou zásielkou s doručenkou alebo osobne proti potvrdeniu. Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom jej vrátenia odosielateľovi ako neprevzatá alebo nedoručiteľná, ak bola odoslaná na poslednú písomne oznámenú adresu a adresát zmenu adresy neoznámil.

9.2. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.kosice.sk.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z tejto zmluvy nevzniká automatické oprávnenie ani povinnosť spracúvať osobné údaje. Pokiaľ príkazník pri plnení Zmluvy identifikuje potrebu spracovania osobných údajov tak, že si to bude vyžadovať uzatvorenie zmluvy podľa článku 28 všeobecného nariadenia alebo § 34 zákona o ochrane osobných údajov, je povinný pred začatím takéhoto spracúvania uzatvoriť s príkazcom samostatnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR a platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Ak sú súčasťou predloženej PD zoznamy osôb resp. ich osobné údaje, príkazník je povinný zabezpečiť súlad s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov. Príkazník zodpovedá príkazcovi za škodu spôsobenú tým, že neboli dodržané ustanovenia Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov podľa predchádzajúcej vety.

9.3. Strany sa bezodkladne informujú o právne významných skutočnostiach a poskytnú si súčinnosť potrebnú na riadne splnenie účelu zmluvy.

9.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva, jej dodatky a informácie o plnení môžu podliehať zverejneniu alebo sprístupneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Ochrana dôverných informácií sa neuplatní v rozsahu povinného zverejnenia, sprístupnenia, kontroly alebo auditu.

10. Protikorupčná doložka

10.1. Pri plnení tejto zmluvy sa príkazník zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Príkazník

vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek oceneniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom príkazcu (pričom na tento účel sa predstaviteľom príkazcu rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti príkazníka. Príkazník sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi príkazcu akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.

10.2. V prípade porušenia povinnosti príkazníka podľa predchádzajúceho odseku je príkazca oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby príkazníkovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie príkazcu od zmluvy. Príkazník sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie a/alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu príkazcovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tohto článku zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmeny zmluvy možno vykonať iba písomnými, očíslovanými dodatkami podpísanými oboma stranami; dodatok, ktorý je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Zmena kontaktných osôb, adries na doručovanie alebo bankového účtu nevyžaduje dodatok, musí však byť druhej strane preukázateľne písomne oznámená.

11.2. Ak je ustanovenie neplatné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté a strany ho nahradia ustanovením čo najbližším pôvodnému účelu.

11.3. Neoddeliteľnou súčasťou je príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy a technické požiadavky. Pri rozpore má prednosť text tejto zmluvy. Zmluva vrátane prílohy predstavuje úplnú dohodu strán o jej predmete a nahrádza predchádzajúce rokovania a vyjadrenia týkajúce sa toho istého predmetu.

11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú stranu. Strany potvrdzujú, že si ju prečítali, porozumeli jej a podpisujú ju slobodne a vážne.

V Košiciach dňa
Za príkazcu

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta

V Košiciach dňa
Za príkazníka

JUDr. Ing. Miloš Ihnát
starosta

A. Špecifikácia, technické požiadavky na spracovanie PD a výkon projektového dohľadu projektanta

A. Špecifikácia, technické požiadavky

1. Názov predmetu zákazky:

Projektová dokumentácia stavby „Prepojenie Americká trieda - Magnezitárska“

2. Špecifikácia (opis) predmetu zákazky:

Výkladové a právne pravidlá: Na účely tejto prílohy je „objednávateľom PD“ Mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce a „zhotoviteľom PD“ úspešný uchádzač, s ktorým objednávateľ PD uzatvorí zmluvu. Mesto Košice je príkazcom podľa hlavnej zmluvy. Obsah a rozsah stavebného zámeru a projektu stavby musia zodpovedať zákonu č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a vyhláške č. 60/2025 Z. z., najmä jej prílohám č. 15 a 17, ako aj ostatným všeobecne záväzným právnym a technickým predpisom v znení účinnom ku dňu odovzdania príslušnej etapy PD. Pri rozpore právneho predpisu a technickej normy má prednosť právny predpis; pri rozpore tejto prílohy s hlavnou zmluvou má prednosť hlavná zmluva. Stavebný zámer a projekt stavby sa odovzdávajú v lehote podľa hlavnej zmluvy; projektový dohľad je samostatnou etapou. Elektronické výstupy sa odovzdávajú najmenej vo formátoch DOCX, XLSX, DWG alebo DGN a PDF/PDF-A bez technických obmedzení brániacich ich dohodnutému použitiu. Finančný limit 51 660 eur vrátane DPH je spoločným neprekročiteľným limitom všetkých plnení podľa hlavnej zmluvy a tejto prílohy. Žiadna požiadavka tejto prílohy sama osebe neoprávňuje na prekročenie limitu.

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie súboru stavebných objektov stavby „Prepojenie Americká trieda – Magnezitárska“ v stupni stavebný zámer a projekt stavby (ďalej spolu aj ako „PD“), predmetom ktorej je projekčný návrh stavebno-technického riešenia jednosmerného prepojenia miestnych ciest na ul. Americká trieda a Magnezitárska, súvisiacich a vyvolaných objektov vrátane výkonu príslúchajúcej inžinierskej činnosti a výkonu projektového dohľadu projektanta.

3. PD bude vypracovaná projektantom s príslušným oprávnením v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. ekvivalentnou, a ak projektant nemá oprávnenie na vypracovanie niektorej časti PD, je povinný na vypracovanie tejto časti PD zabezpečiť projektanta, ktorý má príslušné oprávnenie, zabezpečiť koordináciu projektantov častí PD, a iných špecialistov potrebných na vypracovanie PD a jej súlad a kompletizáciu. Všetky súčasti jednotlivých častí PD (textová a výkresová časť dokumentácií) budú potvrdené odborne spôsobilou osobou s príslušným oprávnením.
4. PD ako ucelený súbor dokumentov, ktoré textovo opisujú a graficky znázorňujú stavbu (súbor stavebných objektov) vrátane súboru súvisiacich dokladov, bude vypracovaný so základnými náležitosťami a obsahom danými príslušnými technickými normami, technickými predpismi a právnymi predpismi, najmä: STN 73 6110 Projektovanie miestnych ciest, STN 73 6102 Projektovanie ciest, TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest, TP 73 6102 Projektovanie ciest, zákonom NR SR č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), vyhláškou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“), vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou

MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov, TP 019 Dokumentácia stavieb ciest (s využitím vhodných aplikovateľných častí TP) a pod.; TP sú zverejnené na webovej sídle Slovenskej správy ciest www.ssc.sk.

Grafická úprava výkresov v zmysle STN 01 3466 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy cestných komunikácií, v platnom znení.

Všetky súčasti jednotlivých častí PD (textová a výkresová časť dokumentácie) budú potvrdené odborne spôsobilou osobou, projektantom s príslušným oprávnením.

Geodetická dokumentácia bude overená v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, a vypracovaná v súlade s vyhláškou ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

5. Obsah jednotlivých stupňov PD:

Stavebný zámer

Stavebný zámer obsahuje tieto hlavné časti: A. Zoznam dokumentácie, B. Súhrnná správa, C. Situačné výkresy, D. Dokumentácia stavebných objektov, E. Prílohy.

Základné náležitosti a obsah hlavných častí stavebného zámeru budú vychádzať z prílohy č. 15 k vyhláške č. 60/2025 Z. z. ako aj z TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, Dokumentácia stavieb pozemných komunikácií - DÚR – príloha č. 5, časť I. a časť II. a to v rozsahu vzťahujúcom sa k predmetu zákazky, najmä:

- A. Zoznam dokumentácie - textový dokument; názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 k vyhláške č. 60/2025 Z. z., ak ide o elektronické podanie.
- B. Súhrnná správa – identifikačné údaje a súhrn základných údajov súvisiacich s riešením navrhovanej stavby - súboru stavebných objektov, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a stavebno-technických požiadaviek na výstavbu - popis súboru stavebných objektov, vplyv na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území, predpokladané náklady.
- C. Situačné výkresy: situačný výkres širších vzťahov, koordinačný situačný výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom, situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom, situačný výkres záberov pozemkov so zoznamom dotknutých parciel, iný situačný výkres, ak je potrebný.
- D. Dokumentácia stavebných objektov - výkresová dokumentácia stavebného zámeru vypracovaná v podrobnosti základného stavebno-technického návrhu stavby, jej umiestnenia a pripojenia na technické a dopravné vybavenie územia. Výkresová dokumentácia obsahuje výkresy, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä stavebno-technické, plošné, objemové a dispozičné parametre navrhovanej stavby a jej výškového a polohopisného osadenia vo vzťahu k terénu na pozemku – pre pozemné komunikácie a ostatné objekty vr. výkresov: pozdĺžny profil, vzorové priečne rezy, charakteristické priečne rezy, doplnkové výkresy nevyhnutné pre dostačujúce znázornenie navrhovanej stavby.
- E. Prílohy - samostatné dokumenty, posudky, výsledky meraní a prieskumných prác, prípadne iné výsledky pomocných zisťovaní, záznamy z prerokovaní dokumentácie a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre posúdenie stavby v konaní o stavebnom zámere - záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb.

Prílohami sú:

- geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia, polohopis a výškopis, overené autorizovaným geodetom a kartografom

Súčasťou príloh sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

- dopravnoinžinierske podklady a prieskumy,
- hydrogeologický prieskum, ak sa na navrhované riešenie stavby bude vzťahovať,
- dendrologické posúdenie,
- návrh náhradnej výsadby drevín, ak sa na navrhované riešenie stavby bude vzťahovať,
- príp. ďalšie dokumenty, ak si ich navrhované riešenie stavby bude vyžadovať.

Projekt stavby

Projekt stavby, ktorý spresňuje riešenie stavby (súboru stavebných objektov) obsahuje tieto hlavné časti: A. Zoznam dokumentácie, B. Súhrnná správa, C. Situačné výkresy, D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov, E. Prílohy.

Základné náležitosti a obsah hlavných častí projektu stavby budú vychádzať z prílohy č. 17 k vyhláške č. 60/2025 Z. z. ako aj z TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, Dokumentácia stavieb pozemných komunikácií - DSPRS – príloha č. 11, časť I. a časť II. a to v rozsahu vzťahujúcom sa k predmetu zákazky, najmä:

- A. Zoznam dokumentácie - textový dokument; názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24 k vyhláške č. 60/2025 Z. z., ak ide o elektronické podanie.
- B. Súhrnná správa – identifikačné a základné údaje charakterizujúce stavbu, súhrnný popis urbanistického, stavebnotechnického a dopravného riešenia stavby (súboru stavebných objektov), technického vybavenia navrhovanej stavby, pripojenia na technické a dopravné vybavenie územia (existujúce cestné komunikácie), ako aj ďalšie údaje o riešení stavby, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a stavebno-technických požiadaviek na výstavbu - popis súboru stavebných objektov, vplyv na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území, predpokladané náklady (rozpočet a výkaz výmer podľa jednotlivých stavebných objektov).
- C. Situačné výkresy: situačný výkres širších vzťahov, koordinačný situačný výkres vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom, situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy vypracovaný na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom, vytyčovací výkres, výkresy dopravného značenia (trvalé a dočasné dopravné značenie – návrh dopravných značiek a zariadení, situácia s vyznačením organizácie dopravy počas výstavby a pod. - príp. ako samostatná časť PD), situácia záberu pozemkov, iný situačný výkres, ak je potrebný.
- D. Dokumentácia stavebných objektov a prevádzkových súborov - obsahuje riešenie stavby rozdelené zvlášť pre každý stavebný objekt na časti projektovej dokumentácie z hľadiska jednotlivých profesií, v závislosti od účelu a rozsahu stavebného objektu v členení:
 - a) zoznam dokumentov a výkresov a ich označenie v súlade s prílohou č. 24 k vyhláške č. 60/2025 Z. z.,
 - b) technická správa - popis stavebného, dopravného a technického riešenia stavby/stavebných objektov, ich technického vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie údaje o riešení, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie stavby z hľadiska danej profesie - pre pozemné komunikácie:

všeobecné údaje, popis funkčného a technického riešenia, popis napojenia na existujúcu cestnú sieť, prístupy na pozemky rozdelené stavbou a väzby na existujúce inžinierske siete, úprava režimu povrchových a podzemných vôd, zásady odvodnenia a ochrana pozemnej komunikácie, zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu, charakteristika a popis technického riešenia pozemnej komunikácie – z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby, pre ostatné objekty: všeobecné údaje, popis funkčného a technického riešenia, popis napojenia na existujúci stav, zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu, charakteristika a popis technického riešenia, prílohy (napr. hydrotechnické výpočty a pod.), ak sú potrebné,

- c) výkresy - zobrazenie stavebného a technického riešenia stavby/stavebných objektov, ich technického a dopravného vybavenia a prevádzky, ako aj ďalšie detaily riešenia stavby/stavebných objektov, ktoré sú potrebné pre zdokumentovanie z hľadiska danej profesie. Výkresy stavby/stavebných objektov, z ktorých je zrejмый doterajší a navrhovaný stav, obsahujú jednotlivé druhy konštrukcií, polohové a výškové usporiadanie stavby, úpravy a riešenia z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby, bezbariérového užívania, úpravy okolia stavby a. i., ak sú potrebné.

Výkresová dokumentácia obsahuje predovšetkým:

pozemné komunikácie: *situácia* vypracovaná na geodetickom podklade - polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí, zobrazenie navrhutej pozemnej komunikácie a ostatných objektov stavby v M 1:1 000, príp. v zmysle STN 01 3466, tab. 1, schematické zakreslenie úprav pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, *pozdlžny profil* – zobrazenie navrhutej pozemnej komunikácie, ostatných objektov, existujúci stav, *vzorové priečne rezy* vypracované na charakteristických a odlišných úsekoch pozemnej komunikácie (zárez, násyp, rôzny počet dopravných pruhov, križovatky a pod.) v M 1:50 príp. M 1:100 s uvedením skladby vozovky pozemnej komunikácie, zakreslením uloženia inžinierskych sietí, stožiarov verejného osvetlenia, zábradlia, zvodidiel príp. iných detailov, *charakteristické priečne rezy* zobrazujúce začlenenie telesa pozemnej komunikácie do terénu v charakteristických miestach spravidla v M 1:100, resp. M 1:200 so zobrazením väzieb na všetky súvisiace objekty - maximálna vzdialenosť priečných rezov nesmie prekročiť 25 m, *výkresy detailných častí objektu* – detaily odvodňovacích zariadení, drobných objektov ako napr. zábradlia, zvodidlá, základy a konštrukcie dopravných značiek a pod. v primeranej mierke M 1:10 – M 1:100, *výkaz odvodňovacích prvkov* (ak sú navrhované), *výpočty* – výpočet vozovky, hydrotechnické výpočty (na základe aktuálnych podkladov z SHMÚ), ak sú potrebné, *výkaz výmer*, a iné potrebné pre zdokumentovanie stavebného objektu;

ostatné objekty: *situácia* vypracovaná na geodetickom podklade - polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí, zobrazenie navrhnutého objektu a ostatných objektov stavby v M 1:1000 príp. v zmysle STN 01 3466, *pozdlžny profil*, *vzorové priečne rezy* na charakteristických a špecifických častiach objektu v M 1:50, príp. M 1:100 so zakreslením väzby na okolie, resp. iné časti stavby, *charakteristické priečne rezy* zobrazujúce začlenenie objektu do terénu, resp. stavby v charakteristických miestach spravidla v M 1:100, resp. M 1:200 so zobrazením väzieb na všetky súvisiace objekty - maximálna vzdialenosť priečných rezov nesmie prekročiť 25 m, *iné výkresy na spracovanie technického návrhu* v M 1:10 – M 1:100, ak sú potrebné, *výkaz výmer*, a iné potrebné pre zdokumentovanie stavebného objektu, a spracovanie všetkých náležitostí vyplývajúcich pre stavebný objekt z iných predpisov (napr. protokoly určenia vonkajších vplyvov a pod.).

- E. Prílohy - samostatné dokumenty, posudky, výsledky meraní a prieskumných prác, prípadne iné výsledky pomocných zisťovaní, záznamy z prerokovaní dokumentácie a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre overenie projektu stavby - doložky súladu od dotknutých orgánov

a dotknutých právnických osôb, ktoré si v záväznom stanovisku/ záväznom vyjadrení vyhradili posúdenie projektu stavby a uplatnili požiadavky na zapracovanie do projektu stavby.

Prílohami projektu stavby sú:

- geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia, polohopis a výškopis overené autorizovaným geodetom a kartografom.

Súčasťou príloh k projektu stavby sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

- doplnkové prieskumné práce, posudky a merania vyplývajúce z požiadaviek pre vypracovanie projektu stavby, ak neboli v potrebnom rozsahu prílohami stavebného zámeru alebo v nich nastali zmeny.

6. Počty dodania PD:

Stavebný zámer: tlačaná forma: 10 výtlačkov, elektronická podoba: 2 x;

Projekt stavby: tlačaná forma: 6 výtlačkov, elektronická forma: 2 x;

Cenová časť PD (rozpočet a výkaz výmer): tlačaná forma s podpisom a pečiatkou spracovateľa: 3 x, elektronická podoba na samostatnom optickom médiu: 2 x.

Položkový rozpočet bude spracovaný v aktuálnej cenovej úrovni v členení: krycí list, rekapitulácia stavby, rekapitulácia objektov stavby, pre jednotlivé stavebné objekty: rekapitulácia rozpočtu, položkový rozpočet stavebného objektu.

V rozpočte nebudú použité kumulované položky a v popise jednotlivých položiek výkazu výmer nebude uvedený názov výrobku, označenie výrobcu a pod., pokiaľ to nie je nevyhnutné (ak nemožno výrobok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne), a odkaz na takýto výrobok musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalent“.

Zaokrúhľovanie cien v rozpočte:

- jednotkové ceny na 3 desatinné miesta (round;3),
- celkové ceny položiek na 2 desatinné miesta (round;2),
- celková cena na 2 desatinné miesta.

7. Požadovaný rozsah činností pre vykonanie predmetu zákazky – vypracovanie a dodanie PD s prislúchajúcou inžinierskou činnosťou, predpokladaný rozsah riešenia PD a požiadavky na stavebno-technické riešenie stavby:

1. Predprojektové prípravné a prieskumné práce a činnosti - vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností a úkonov potrebných na zabezpečenie dostatočných vstupných stavebno-technických informácií a podkladov, vrátane údajov, informácií a konkrétnych požiadaviek dotknutých právnických osôb (§ 22 Stavebného zákona - vlastníci, správcovia alebo prevádzkovatelia inžinierskych sietí, zariadení a objektov v záujmovom území stavby) potrebných na vypracovanie PD, zabezpečenie mapových podkladov, podkladov z katastra nehnuteľností, vykonania všetkých potrebných stavebno-technických meraní a prieskumov s vyhotovením príslušnej dokumentácie, ktorá bude overená autorizovanou osobou, a pod.

Predpokladaný rozsah stavebno-technických meraní a prieskumov:

- *geodetické zameranie záujmového územia* v rozsahu potrebnom na spracovanie PD - detailné výškopisné a polohopisné zameranie celého záujmového územia vrátane potrebných nadväzností;

dokumentácia meračských prác - účelová mapa, požiadavky: vyhotovenie účelovej mapy polohopisu a výškopisu; účelové mapovanie, trieda presnosti 2; zakreslenie hraníc katastrálnych území, *vytýčenie inžinierskych sietí* ich vlastníckymi/správcami a následné

zameranie polohy jednotlivých inžinierskych sietí, zakreslenie vytýčených inžinierskych sietí do účelovej mapy (v jednom výtlačku účelovej mapy bude správnosť zakreslenia priebehu inžinierskych sietí potvrdená ich vlastníckmi/ správcami), zameranie viditeľných povrchových znakov inžinierskych sietí a technických zariadení a objektov (kanalizačné šachty, vodovodné šachty, dažďové vpusty, hydranty, šupátka a pod.), dopravných značiek, stĺpov a zariadení verejného osvetlenia, ako aj všetkých ostatných potrebných polohopisných prvkov,

- *dopravnoinžinierske podklady a prieskumy* - posúdenie navrhovaných križovatiek dopravnokapacitným posúdením v zmysle požiadaviek STN 73 6110:2024,
- *dendrologický prieskum* - inventarizácia drevín s výpočtom spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub a *návrh náhradnej výsadby*, ak sa na navrhovanú stavbu vzťahuje,
- *hydrogeologický prieskum*, ak sa bude na navrhované riešenie stavby vzťahovať - jeho potreba bude vychádzať zo stavebno-technického riešenia navrhovanej stavby/SO, resp. požiadavka na jeho vykonanie bude uplatnená v rámci prerokovania PD dotknutým orgánom/právnickou osobou,
- *príp. ďalšie prieskumy, merania a posudky* nevyhnutné pre zabezpečenie dostatočných podkladov a stavebno-technických informácií potrebných na spracovanie PD, resp. vyplynú z návrhu stavebno-technického riešenia stavby/stavebných objektov.

2. Vypracovanie PD stavebno-technického riešenia jednosmernej jednopruhovej cesty prepájajúcej existujúce miestne cesty na uliciach Americká trieda a Magnezitárska, jej súčastí a dopravné technického vybavenia, súvisiacich a vyvolaných objektov v zmysle príslušných technických noriem a právnych predpisov v platnom znení v čase spracovania PD vrátane odsúhlasenia navrhovaného riešenia – záväzného vyjadrenia dotknutej právnickej osoby a vydania doložky súladu k projektu stavby, ak si v záväznom vyjadrení k stavebnému zámeru dotknutá právnická osoba vyhradí posúdenie projektu stavby a uplatní požiadavky na zapracovanie do projektu stavby.

Predpokladaný rozsah riešenia:

- návrh cestnej komunikácie funkčnej triedy C3 a kategórie MOK 7/30 polprofil so smerovým vedením trasy najmä po pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice (s minimalizovaním nárokov na záber cudzích pozemkov) vrátane riešenia stavebných úprav na existujúcich miestnych cestách, na ktoré navrhované prepojenie nadväzuje; návrh smerového a výškového vedenia trasy navrhovanej cesty projektant odsúhlasí s objednávatel'om PD,
- riešenie odvodnenia navrhovanej cesty- odvádzanie povrchových vôd z vozovky, cestného telesa a pláne vozovky, úprav jestvujúceho odvodňovacieho žľabu a priepustu DN 500, vrátane náležitostí potrebných v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- riešenie trvalého dopravného značenia – obmedzenie prístupu pre všetky vozidlá okrem vozidiel verejnej hromadnej dopravy a vozidiel integrovaného záchranného systému, riešenie úprav organizácie dopravy (dopravného značenia) na nadväzujúcich miestnych cestách; riešenie dopravného značenia bude spracované podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, TP 117 Spoločné zásady používania

dopravných značiek a dopravných zariadení, TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek, VL 6.1 Zvislé dopravné značky a VL 6.2 Vodorovné dopravné značky; návrh dopravného značenia a pripojenia navrhovanej stavby na jestvujúce miestne cesty bude odsúhlasený Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach,

- riešenie súvisiacich a vyvolaných objektov – napr. verejné osvetlenie, ochrana a preložky jestvujúcich inžinierskych sietí a zariadení, preložka stĺpa verejného osvetlenia a pod.,
 - návrh terénnych a sadových úprav novovytvorených svahov, spätných úprav dotknutých plôch zelene a spevnených plôch podľa požiadaviek ich vlastníkov/ správcov,
 - predpokladaný postup organizácie výstavby s predpokladanou dĺžkou realizácie stavby /projekt organizácie výstavby/,
 - obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy),
 - plán BOZP vypracovaný podľa NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - podklady pre majetko-právne vysporiadanie pozemkov - určenie majetkovej hranice a hranice cestného pozemku v súradniciach na podklade z katastrálnej mapy, vypracovanie geometrického plánu vrátane jeho úradného overenia katastrálnym odborom Okresného úradu Košice podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme pre trvalé a dočasné zábery pozemkov alebo zriadenie vecných bremien - týka sa pozemkov, ktorých vlastníkom nie je Mesto Košice, a ktorých zábery budú vychádzať z návrhu projekčného riešenia stavby, podklady potrebné pre uzatváranie majetko-právne vzťahov, proces majetko-právneho vysporiadania týchto pozemkov zabezpečí objednávateľ PD, a zhotoviteľ PD mu poskytne potrebnú súčinnosť.
3. Stavba bude navrhovaná tak, aby bola po celý čas svojej životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby a so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu vrátane požiadaviek na bezbariérové užívanie, ak sa na stavbu vzťahuje, a s ohľadom na záujmy ochrany životného prostredia vrátane opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie a minimalizáciu tvorby odpadov - najmenej 70 % (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov podľa rozhodnutia Komisie 2000/532/ES v platnom znení), ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie, alebo odovzdaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály, s vhodnými stavebnými výrobkami pre zamýšľané použitie. Technické požiadavky uvedené v dokumentácii stavby a v jej cenovej časti sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, a pod., pokiaľ to nie je nevyhnutné. (ak nemožno výrobok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne), a odkaz na takýto výrobok musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalent“. Riešenie navrhovanej stavby (súboru SO) musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.
4. Rozsah vyvolaných investícií bude navrhnutý v súlade s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia, alebo iného diela, a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná; ostatné úpravy, ktorými sa zvýši výkonnosť alebo zmodernizuje vedenie, je investor stavby oprávnený vykonať len na základe predchádzajúcej písomnej dohody investora stavby s vlastníkom alebo prevádzkovateľom vedenia vždy na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto vedenia). Objektovú skladbu PD odsúhlasí zhotoviteľ PD s objednávateľom PD.

5. V širšom záujmovom území miesta riešenia stavby sa podľa orientačných zákresov vlastníkov/správco v inžinierskych sietí nachádzajú inžinierske siete, zariadenia a objekty nasledujúcich vlastníkov/správco: Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, SPP - Distribúcia, a. s., Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Košice (podzemné vedenia a zariadenia verejného osvetlenia), UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Košice, Orange Slovensko, a. s., Bratislava, Technická univerzita v Košiciach, DELTA ONLINE spol. s r.o., Košice, UPJŠ – SANET v Košiciach, ANTIK Telecom s.r.o., Košice, SITEL s.r.o., Košice, SWAN KE, s.r.o., Košice, Slovanet, a. s., Bratislava, Towercom, a. s. Bratislava.

8. Výkon projektového dohľadu projektanta:

Časové a finančné vymedzenie: Projektový dohľad sa vykonáva iba na základe písomnej výzvy objednávateľa PD počas realizácie stavby; nevzťahuje sa naň šesťmesačná lehota na odovzdanie PD. Rozsah a cena musia byť zahrnuté do finančného limitu podľa hlavnej zmluvy. Vypracovanie zmien vyvolaných požiadavkou objednávateľa alebo nepredvídaným skutkovým stavom nad rámec odstránenia vady PD podlieha predchádzajúcemu písomnému odsúhlaseniu objednávateľom PD a príkazom, a to vrátane rozsahu, ceny a lehoty; tým nie sú dotknuté pravidlá zmeny zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní. Bez takého schválenia nevzniká nárok na úhradu dodatočného plnenia.

Projektant je pri zhotovovaní stavby oprávnený vykonávať na stavenisku projektový dohľad projektanta nad zhotovovaním stavby z hľadiska súladu stavebných prác s overeným projektom stavby (PSP) (ďalej len „projektový dohľad“ ďalej len „projektový dohľad“), a to od odovzdania a prevzatia staveniska stavby až po odovzdanie a prevzatie ukončenej stavby, predovšetkým v nasledujúcom rozsahu:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby; na výzvu objednávateľa je projektant povinný dostaviť sa na stavbu do troch (3) dní, v mimoriadnych prípadoch do dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je projektant povinný dodať svoje stanovisko v termíne dohodnutom s objednávateľom, stanovenom podľa zložitosti riešení,
- účasť na kontrolnej prehliadky stavby, na ktorú bude prizvaný z dôvodu potreby zmeny projektu stavby v zmysle § 43 Stavebného zákona,
- požadovať od stavbyvedúceho bezodkladné odstránenie zistených odchýlok od projektu stavby a zapisovať do stavebného denníka zistené neodstránené odchýlky,
- účasť na kontrole a preberaní prác a konštrukcií/prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov, resp. majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- účasť na vykonávaní všetkých potrebných skúšok a meraní stanovených v PSP, právnych predpisoch a v technických normách a predpisoch,
- kontrola súladu dokumentácie zhotoviteľa s PSP a poskytovanie na vyžiadanie nevyhnutných vysvetlení, potrebných na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP),
- kontrola súladu zhotovovanej stavby s overeným PSP s prihliadnutím na podmienky určené v rozhodnutí o stavebnom zámere a poskytovanie vysvetlení/stanovísk k PSP, potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a ukazovateľov,

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PSP, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia a dodania v štyroch (4) vyhotoveniach vrátane elektronickej formy a vyhotovenia výkazu výmer a oceneného položkovitého rozpočtu,
- písomné vyjadrenie k prípadným naviac prácam (nad rozsah stanovený v PSP, príp. jej cenovej časti) ako sú napr. požiadavky na väčšie množstvo prác a dodávok výrobkov oproti uvedeným v rozpočte resp. k prácam a dodávkam výrobkov nezahrnutým do rozpočtu, k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov a k ich oceneniu, a k zmenám oproti overenému PSP a pod.,
- sledovanie postupu výstavby z hľadiska technického a technologického, dodržiavania podmienok stanovených v PSP z hľadiska dodržiavania platných technických noriem a predpisov a právnych predpisov,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- odsúhlasenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby,
- poskytnutie súčinnosti nevyhnutnej v rozsahu tejto prílohy objednávateľovi pri zabezpečení dokladov a dokumentácie pre kolaudáciu stavby, a pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudácie stavby.

Projektant bude zaznamenávať svoje rozhodnutia do stavebného denníka vedeného na stavbe, resp. formou samostatného písomného vyjadrenia/stanoviska.