

Zmluva o dielo

číslo u objednávateľa *2015002567*
číslo u zhotoviteľa : SK321115

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jeho neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mesto Košice

Štatutárny orgán MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

Sídlo Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Bankové spojenie

IBAN

IČO 00 691 135

DIČ 2021186904

Zodpovedný vo veciach technických Ján Kôver

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Podzemní stavby KOSPER, a.s.

Štatutárny orgán : Ing. Dalibor Karchňák, predseda predstavenstva

Pavel Chleborád, místopredseda predstavenstva

Sídlo : Ječná 2, 120 00 Praha

IČO : 26 726 963

Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka

Štatutárny orgán Ing. Dalibor Karchňák, vedúci organizačnej zložky

Sídlo Mlynská 2, 053 11 Smižany

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO 35 555 441

DIČ 2020035413

IČ DPH SK 2020035413

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Po, vl. č. 346/V

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

1. Predmet diela

Stavba : „Odstránenie havárie hrádze koryta Mlynského náhonu - rozsah prác“

- 1.1 Predmetom diela je odstránenie havarijného stavu hrádze koryta Mlynského náhonu v rozsahu prác podľa projektovej dokumentácie.
- 1.2 Presná špecifikácia prác je uvedená v prílohe č. 1 k zmluve - „Rozpočet“.

2. Podklady

- 2.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:
 - a) táto zmluva
 - b) záväzné podmienky
 - c) platné technické a právne normy
 - d) realizačná dokumentácia
 - e) geologický prieskum

3. Cena diela

- 3.1 Dohodnutá cena diela, na základe spracovanej projektovej dokumentácie a prílohy č. 1 k tejto zmluve - „Rozpočet“, ktorú zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi za vykonanie diela, je cenou zmluvnou, s pevnými jednotkami, stanovenými v závislosti na technickej špecifikácii a na výmeroch uvedených v projekte. Cena diela sa môže meniť v závislosti na reálnom zistenom stave pri realizácii pri zachovaní jednotkových cien.

Cena spolu bez DPH	297 000,00 €
<i>(slovom: dvestodevät'desiatsedemtisíc eur)</i>	
DPH 20%	59 400,00 €
Celková cena diela s DPH	356 400,00 €

- 3.2 Zvýšenie alebo zníženie objemu stavebných prác bude, po odsúhlasení objednávatel'om, zapísané v stavebnom denníku. Práce navyše, nad rámec ponuky, budú rovnako, po odsúhlasení objednávatel'om, zapísané do stavebného denníka. Jednotkové ceny nových položiek a položiek nad rámec zmluvného rozpočtu budú vzájomne prerokované a odsúhlasené s objednávatel'om.
- 3.3 Fakturovať bude zhotoviteľ iba skutočne vykonané a odsúhlasené stavebné práce.
- 3.4 Jednotnou menou pre fakturácie a ostatné platby je €.

4. Termín plnenia

- 4.1 Predpokladaný termín začatia stavebných prác: 50. týždeň 2015.
- 4.2 Predpokladaný termín dokončenia prác: marec 2016
- 4.3 Objednávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.
- 4.4 Prekážky vo vykonávaní diela nespôsobené zhotoviteľom môžu odsunúť termín ukončenia prác o dĺžku ich trvania. Za prekážky sa považujú všetky okolnosti brániace vykonaniu diela, zo strany objednávateľa, tretích osôb a klimatických podmienok.
- 4.5 V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ak klesne denná teplota pod -1 °C budú práce prerušené a dôjde k predĺženiu termínu dokončenia diela o čas prerušenia prác.

5. Odovzdanie a prevzatie diela

- 5.1 Zhotoviteľ vyzve písomne 3 dni pred ukončením diela objednávateľa k prevzatiu vykonaného diela.
- 5.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávatelom prevzaté i v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s určením spôsobu a termínu ich odstránenia.
- 5.3 Záväzok zhotoviteľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený riadnym odovzdaním a prevzatím ukončeného diela objednávatelom po odstránení väd a nedorobkov podľa bodu 5.2 zmluvy, a to formou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.4 Spolu s odovzdaním diela zhotoviteľ zároveň objednávatelovi odovzdá:
 - a) plán skutočného vyhotovenia,
 - b) stavebný denník,
 - c) protokol o odovzdaní a prevzatí,
 - d) atesty od materiálov,
 - e) ostatné súvisiace doklady, týkajúce sa diela.

6. Záručná doba

- 6.1 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť od dňa protokolárneho prevzatia diela objednávatelom podľa bodu 5.3 zmluvy.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené živelnými udalosťami, alebo zásahom tretích osôb bez konzultácie so zhotoviteľom diela.

Pre zodpovednosť za záruky platia ustanovenia § 427-428 Obchodného zákonníka o povinnosti skontrolovať dielo včas, t.j. bez zbytočného odkladu uplatniť právo zo záruky.

7. Platobné podmienky

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po odsúhlasení prác objednávateľom a to v mesačných intervaloch.

Splatnosť faktúry bola dohodnutá na 30 dní po doručení objednávateľovi.

8. Majetkové sankcie - zmluvné pokuty

Neplnenie záväzkov oboch zmluvných strán podlieha nasledujúcim dohodnutým majetkovým sankciám:

- a) zmluvná pokuta za predĺženie s poskytnutím úhrady oprávnene vystavených faktúr predstavuje 0,01% z účtovnej čiastky za každý deň predĺženia po lehote splatnosti, ktorú zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi.
- b) za každý začatý deň predĺženia diela v termíne podľa zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,01% z ceny za dielo za každý deň predĺženia.
- c) zmluvná pokuta za predĺženie s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne predstavuje 50,00 € za každú vadu a každý deň predĺženia, ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi.

9. Súčinnosť zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou, ako ja pre realizáciu predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

10. Práva a povinnosti zhotoviteľa

- 10.1 Pred začatím prác zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi technologický postup prác, harmonogram prác, kontrolno-skúšobný plán, certifikáty použitých materiálov, menný zoznam zamestnancov. Zhotoviteľ má právo počas realizácie meniť technologický postup a zloženie zmesi podľa skutočných podmienok na stavenisku.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a to riadne a v dohodnutom čase podľa IV. tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 53 ods. 4 vyhlášky č. 85/76 Zb. v znení vyhlášky č.378/92 Zb.
- 10.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon vedúceho pracovníka na stavbe spôsobilou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, ako je zistenie prekážky, ktorá znemožňuje vykonanie diela alebo jeho časti.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne dva pracovné dni vopred. Zhotoviteľ je taktiež povinný vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na preverenie dokončenej časti diela, a to minimálne dva pracovné dni vopred. Ak si zhotoviteľ nesplní tieto povinnosti je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak by sa však objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol preukázateľne riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať vo vykonaní diela. Ak však účasť na kontrole znemožnila objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť, môže objednávateľ bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný zhotoviteľovi nahradiť náklady spôsobené oneskorením kontroly.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy a plne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.
- 10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, vrátane príľahlých priestorov. Komunikácií Zhotoviteľ odstráni na svoje náklady nečistoty a odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a túto skutočnosť písomne zdokladuje miestom skládky. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v zmysle účinného zákona o odpadoch.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, vrátane povinností vyplývajúcich z vyhlášky č. 261/2010 Z. z. a podmienky tejto zmluvy. Je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov štátnej správy.
- 10.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet plnenia tejto zmluvy tak , aby konaním zhotoviteľa nedošlo k škodám na stavbe alebo iných dodávkach stavby.

- 10.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet plnenia tejto zmluvy v súlade s podmienkami stavebného povolenia tak, aby konaním zhotoviteľa nedošlo k nadmernému obťažovaniu obyvateľov okolitých objektov a poškodeniu susedných budov.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa nevstupovali na susedné pozemky bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť materiál určený na zapracovanie do diela, resp. stavebné stroje a zariadenia v priestoroch objednávateľa tak, aby nedošlo ku jeho poškodeniu, strate, alebo odcudzeniu v opačnom prípade škodu znáša zhotoviteľ.
- 10.14 Žiadne informačné tabule nesmú byť zhotoviteľom osadené bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľom.
- 10.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje uvoľniť stavenisko do 5 dní od odovzdania diela a jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.16 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku investora , resp. susedných objektoch. Na náhradu škody sa vzťahujú ustanovenia §373-386 Obchodného zákonníka. Za účelom zabezpečenia plnenia v prípade škody, zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu na výšku škody 50 000 000 Kč ako ekvivalent EUR cca 1 800 000,- EUR na území Českej a Slovenskej republiky.
- 10.17 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky práce vykonané pomocou tretích osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu (subdodávateľmi) tak ako by ich vykonával on sám.
- 10.18 Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s ostatnými dodávkami stavby, najmä však s realizáciou dodávok prác, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu a kvalitu jeho prác.

11. Ostatné dohody

- 11.1 V prípade, že počas realizácie diela vznikne potreba realizovať práce, ktoré Zmluvné dokumenty nepredpokladali, zhotoviteľ bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Rozsah týchto prác sa posúdi zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom cena prác navyše bude určená dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 11.2 Všetky rozpory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela ohľadom interpretácie alebo použitia Zmluvných dokumentov v technických a inžinierskych záležitostiach budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán. Pokiaľ nedôjde k dohode, obe zmluvné strany sa podriadia rozhodnutiu súdneho znalca, na osobe ktorého sa vopred dohodnú.

12. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy môže odstúpiť tak objednávateľ ako i zhotoviteľ.

12.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy :

- a) ak je na vykonanie diela potrebná činnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na takýto následok upozorní.
- b) ak je objednávateľ v omeškaní s platbou faktúr o viac ako 5 dní.

12.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:

- a) ak je zrejmé, že nebude dielo včas a riadne vykonané /a to aj v prípade, že dôjde k omeškaniu s dielčím plnením o viac ako 30 dní oproti dohodnutému harmonogramu prác/ a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, v opačnom prípade je povinný poskytnúť zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na nápravu až po jej márnom uplynutí je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V takom prípade, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi iba skutočné náklady, ktoré mu dovtedy vznikli v súvislosti s realizáciou diela.
- b) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil vady vzniknuté nesprávnym vykonávaním a aby dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorá sa mu poskytne na odstránenie väd, dochádza k porušeniu zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V takom prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi iba skutočné náklady, ktoré mu dovtedy vznikli v súvislosti s realizáciou diela.
- c) objednávateľ je oprávnený bez zbytočného odkladu od zmluvy odstúpiť ak by zhotoviteľ požadoval zvýšenie ceny v rozpore s článkom VII, bod 7.1 tejto zmluvy. V takom prípade, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa cenovej kalkulácie.

13. Osobitné ustanovenia

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez súhlasu druhej strany a že tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách po vzájomnej dohode zmluvných strán.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba za predpokladu písomnej dohody a obojstranného podpisu štatutárnych orgánov zmluvných strán.
- 14.3 Táto zmluva o dielo je podpísaná v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia obdrží objednávatel' a 2 zhotoviteľ.
- 14.4 Vo všetkých prípadoch, ktoré neriešia ustanovenia obsiahnuté v tejto zmluve, platia príslušné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

V *Košiciach* dňa *9. 12. 2015*

V *Košiciach* dňa *9. 12. 2015*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Dalibor Karchňák
predseda predstavenstva
vedúci organizačnej zložky

krycí list rozpočtu

Názov stavby	Odstránenie havárie hrádze koryta Mlynského náhonu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ

Objednávateľ Mesto Košice, Trieda SNP 48IA

Projektant

Zhotoviteľ Podzemní stavby KOSPER a.s., organizačná zložka, Mlynská
1274/2,053 11 Smižany

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Dalibor Karchňák

Dňa

08.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	297 000,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		297 000,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis							23	Súčet 7, 12,19-22	297 000,00
							24	20 % 0,00 DPH	0,00
Objednávateľ							25	20 % 297 000,00 DPH	59 400,00
							26	Cena s DPH (r. 23-25)	356 400,00
Dátum a popis							E Prípochty a odpočty		
							27	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ							28	Kľzavá doložka	0,00
							29	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis 08. 12. 2015							Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odstránenie havárie hrádze koryta Mlynského náhonu

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48IA

Zhotoviteľ: Podzemní stavby KOSPER a.s., organizačná zložka, Mlynská 1274/2, 053 11 Smižany

Dátum: 8.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	297 000,00
1	Zemné práce	35 028,78
2	Zakladanie	19 312,10
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	100 659,13
4	Vodorovné konštrukcie	85 999,99
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	56 000,00
	Celkom	297 000.00

ROZPOČET

Stavba: Odstránenie havárie hrádze koryta Mlynského náhonu

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48IA

Zhotoviteľ: Podzemní stavby KOSPER a.s., organizačná zložka, Mlynská 1274/2,053 11 Smižany

Dátum: 8.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				297 000,00	
			D	1				35 028,78	
1	K	001	122703601	Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri únosnosti dna nad 15 kPa do 40 kPa	m3	560.000	6,30	3 528,00	20,0
2	K	001	124203101	Výkop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3	m3	750.000	4,83	3 622,50	20,0
3	K	001	129203101.	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m homina3	m3	780.000	15,86	12 370,80	20,0
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	750.000	4.25	3 187,50	20,0
5	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 250,000	0,42	2 205,00	20,0
6	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	750.000	0,71	532,50	20,0
7	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 350,000	3.50	4 725,00	20,0
				750,000*1.8		1 350,000			
8	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 850,000	0,42	1 197,00	20,0
9	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2 952,000	1,24	3 660,48	20,0
			D	2				19 312,10	
10	K	002	281604211	Injektovanie nízkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanými zmesami vzostupné tlakom do 0, 6 MPa	m	1 234,000	8,39	10 353,26	20,0
11	K	002	281811211	Oceľové injekčné rúry dĺžky jednotlivo do 1, 5 m, vnútorného priemeru rúrok nad 8,00 do 38,10 mm (1.5")	m	1 234,000	7.26	8 958,84	20,0
			D	3				100 659,13	
12	K	321	321321114	Konštrukcie -dna vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V8-T100-C 25/30+výstuž	m3	240.000	185,00	44 400,00	20,0
13	K	211	334323137	Podchytenie kridiel zo železového betónu tr C 25/30	m3	138,500	182,38	25 259.63	20,0
14	K	312	348942122	Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z troch vodorovných rúrok	m	1 042,000	29,75	30 999,50	20,0
			D	4				85 999,99	
15	K	321	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	2 536,873	33,90	85 999,99	20,0
			D	9				56 000,00	
16	K	211	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	255,010	27,45	7 000,02	20,0
17	K	321	960111221	Búranie konštrukcií betónových a železobetónových -2,44700t	m3	126,002	164,45	20 721,03	20,0
18	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700ta likvidácia	m	941,180	8.50	7 999,09	20,0
19	K	321	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	700.000	3,68	2 576,86	20,0
20	K	321	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	4 900,000	0,18	882,00	20,0
				700		700.000			
21	K	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	700.000	4,03	2 821,00	20,0
22	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	700.000	20,00	14 000,00	20,0
				Celkom				297 000,00	