Ciastkova zmluva o dielo &. 2
k ramcovej dohode €. zhotovitel’a: 4905.5060018DDYV, ev. ¢. objednavatela 2015001933
(ev. €. ISK: ZoD 54/2015-CS) zo dia 29.10.2015
»Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii*
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

uzatvorena medzi:

1. Objednavatel’: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: ~ MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primétor
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel'a
vo veciach technickych:
Ing. Jozef Hudak, MPH, zastupca riaditel'a MMK a veduci oddelenia
vystavby, investicii, stavebného tradu a zivotného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK
telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,objednavatel’)

2. Zhotovitel’:

2.1.Nazov: EUROVIA SK, a. s.
Adresa, sidlo: Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Zapisana v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice 1., vlozka 248/V, oddiel: Sa

Statutarny organ:  predstavenstvo

Zastupené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel’

Kontaktna osoba: Ing. Stefan Balint - riaditel’ zdvodu Kogice

1CO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankov¢ spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon:

e-mail:

veb. stranka: www.eurovia.sk


http://www.eurovia.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela:
a) vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Balint

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Slavomir Gas$par, prevadzkovo-obchodny
namestnik zavodu Kosice

hlavny stavbyveduci: Ing. Maridn ZzaZo
hlavnv stavbvvedici: Ing. DuSan Dvorcak
hlavny stavbyveduci: Ing. Kamil Kovaé

hlavny stavbyveduci: Ing. Robert Sebek

2.2.Nazov: InZinierske stavby, a. s.
Adresa, sidlo: Priemyselna 6, 042 45 Kosice
Pravna forma: akciova spoloc¢nost’

Zapisana v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice 1., vlozka 240/V, oddiel: Sa
Statutarny organ: predstavenstvo v zloZeni
Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva
Eric Jean Charles Biguet - ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva
Osoba opravnena
na podpis zmluvy: Ing. Milan Balazik, MBA, na zaklade plnej moci
Kontaktna osoba: Ing. Marek Kozlay - riaditel’ zdvodu Cestné stavitel'stvo

ICO: 31651402

IC pre DPH: SK 2020492111

DIC: 2020492111

Telefon:

e-mail:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

Vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Kozlay, mobil:
e-mail:

Vo veciach technickych a realizacnych: Ing. Peter Paulik, mobil:
e-mail:

Stavbyvedici: Ing. Miroslav Kajndk, mobil: e-mail:

Utastnici skupiny dodavatelov: ,,ZdruZenie - KoSice, rekonstrukcie pozemnych
komunikacii®, EUROVIA SK, a. s. a Inzinierske stavby, a. s.
zastupeni Hlavnym partnerom Zdruzenia, ktorym je spolo¢nost: EUROVIA SK, a. s.
na zéklade plnej moci

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)

Preambula
Tato cCiastkovd zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade Rémcovej dohody uzatvorenej medzi
objednavatelom a zhotovitelom pod Ccislom: ¢. zhotovitela: 4905.5060018DDV, ev. ¢.
objednavatel’a: 2015001933 zo diia 29.10.2015.
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1.

I.
Predmet zmluvy

Predmetom cCiastkovej zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je zavdzok zhotovitel'a
vykonat pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,,KoSice,
rekons$trukcie pozemnych komunikacii®, stavebny objekt SO 102 - 00 Gemerska (dalej
len dielo) a dielo dokoncené riadne a vcas odovzdat objednavatelovi a zavdzok
objednavatela dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutii cenu
podla podmienok obsiahnutych v tejto zmluve. BlizSia Specifikacia diela je uvedena
v dokumentacii pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS) ,KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, SO 102 - 00
Gemerska“, spracovatel IPOS spol. s r. o., Inzinierske, projektové a obchodné sluzby,
Banska Bystrica; 2015 (d’alej len ,,dokumentacia stavby®) a v prilohdch tejto zmluvy.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

II.

Lehota vykonania diela
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ vykonavat dielo v termine do troch pracovnych dni odo dia
odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu dokonéi v termine
do 3 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred pozadovanym terminom, objednavatel
ho prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela (alebo jeho ¢asti) a ma
za nasledok prediZenie terminu plnenia. Predizenim terminu vykonania diela alebo jeho
Casti zo strany zhotovitela nie je dotknutd povinnost' zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu
za omeSkanie v zmysle ods. I. ¢l. VI zmluvy, okrem pripadov, ked k omeSkaniu doslo
z viny alebo z dovodov na strane objednavatela alebo vysSej moci definovanej v ods. 2.
¢l VI zmluvy.
V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dovodov na strane objednavatela
alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z ddvodu nevhodnych poveternostnych
podmienok, vy$Sej moci, alebo skutocnosti, ktoré zmluvné strany v Case podpisania tejto
zmluvy nemohli predpokladat’ a ani ich nemézu nijako ovplyvnit, bude lehota vykonania
diela predizena o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

I11.
Miesto vykonania diela
Miesto vykonania diela: mestskd cast KoSice - Juh, miestna komunikdcia na ulici
Gemerska, podl'a dokumentacie stavby.

IV.

Cena
Cena je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
V jednotkovych cenach st zahrnuté vsetky naklady spojené s uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavézkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov na vSetky vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné pre vykonanie
plnenia ako su: colné poplatky, naklady na staveniskovll a mimostaveniskovu dopravu,
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na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich pouzitia a na potrebny
spotrebny materidl, naklady na odstranenie vyburanych hmot, sute a. i. stavebnych
odpadov vratane poplatkov za ich uskladnenie a pod. suvisiace s vykonavanim plnenia.

Cena diela je Specifikovana v prilohe €. 2 tejto zmluvy ,,Vykaz vymer®.

Vykaz vymer obsahuje popis polozieck a jednotkové ceny za polozky z prislusného
cennika rdmcovej dohody a pozadované mnozstva. Cena diela je urCena ako sucet sucinov
jednotkovej ceny prislusnej polozky a mnozstva.

Zhotovitel bude DPH fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov v Case fakturacie.

V sulade s § 3 ods. 4 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov sa objedndvatel pri vykone tejto Cinnosti a v sulade s ucelom tejto
zmluvy nepovazuje za zdaniteI'n osobu.

V.

Faktura¢né a platobné podmienky
Zhotovitelovi prisliicha uhrada len za skutocne a riadne vykonané a odovzdané plnenie.
Objednavatel’ neposkytne na vykonanie diela (plnenia) preddavok ani zalohu.
Zhotovitelom fakturovand cena za vykonanie diela bude vypocitana na zéklade vykazu
vymer ako sucet suCinov jednotkovej ceny a skutoéne vykonaného mnozstva,
odsuhlaseného objednavatel'om v stupise vykonanych préc.
Fakturacia diela bude uskutociiovand jeden krat mesacne na zdklade faktiry, ktora
predlozi zhotovitel' objednavatelovi na rozsah skuto¢ne vykonaného plnenia, potvrdeného
objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory bude prilozeny k faktare. Podkladom
pre vystavenie konecnej faktury za dielo bude doklad o jeho odovzdani a prevzati
podpisany poverenym zamestnancom objednavatela a zhotovitela. Faktira bude
vystavenda na adresu objednavatela, Mesto KoSice, Cislo referatu KC230, Trieda SNP
48/A, 040 11 Kosice, a musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, nasledovné udaje:
Cislo ramcovej dohody a Ccislo tejto zmluvy, oznacenie (ndzov), oznacenie povinnej a
opravnenej osoby, adresu, sidlo, cislo faktury, denn odoslania a den splatnosti faktary,
oznaCenie peniazného ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovanii sumu
bez DPH, DPH, celkovia sumu vratane DPH, rozpis uz fakturovanych Cciastok, odtlacok
peciatky a podpis opravnenej osoby, a prilohu potvrdeny supis vykonanych prac. Ak
faktira uvedené nalezitosti nebude obsahovat, objednavatel bude opravneny vratit ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednéavatel’ovi.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej doruCenia do sidla objednéavatela. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z Gctu objednavaterl’a.

VL
Sankcie a nahrada Skody
Ak bude zhotovitel z vlastnej viny v omeskani s vykonanim diela v termine
Specifikovanom v ¢l Il zmluvy, moze si objednavatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty denn omeskania, a tito zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.
Sankcie podla ods. /. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitela bude =z viny alebo z dovodov na strane objednavatela resp. bude
preukdzatelne spdsobené vySSou mocou. Za vySSiu moc sa pre ucely tejto zmluvy
povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich nemdzu nijako ovplyvnit zmluvné strany,
napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy a pod.
Ak zhotovitel' neodstrani vady diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati v dohodnutom
termine, moze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
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50,- EUR za kazdy, aj zacaty denni omeskania a to az do dna uplného odstranenia tychto
vad a objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich odstranenie tretou osobou v zmysle ¢l. VIL
ods. 6. zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi iné povinnosti dohodnuté¢ v zmluve ako st uvedené v tomto clanku,
modze si objednavatel uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny
plnenia vratane DPH za kazdy, aj zaCaty den pokial porusenie povinnosti trva, a tato
zmluvna pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.

Ak bude objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moéze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy a to do diia jej zaplatenia.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktord im vznikne z nesplnenia povinnosti, ktoré su
zmluvnou pokutou zabezpecené.

VII.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Pri vykonavani diela je zhotovite] povinny postupovat s maximalnou odbornou
starostlivost'ou, v stlade s platnymi technickymi predpismi a normami.

Zhotovitel' nebude zodpovedat za vady, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemdze zistit ich nevhodnost’ alebo na fu upozorni objednédvatela a ten na ich pouziti
bude trv at’.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.

Zaruéna doba diela je 60 mesiacov okrem vodorovného znaCenia krytov komunikacii.
Zaruéna doba na vodorovné znacenie krytov komunikacii strickané farbou je 12 mesiacov.
Zaruéna doba zac¢ne plynat odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Pocas zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristipi k odstrafovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo =zabezpeCit odstranenie tychto vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel je povinny takto
vynalozené ndklady objednavatelovi uhradit na zéklade faktary. Splatnost’ faktiry je
10dni od dorucenia zhotovitelovi. Prava objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie si
tymto ustanovenim dotknuté.

VIIIL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat’ podla dokumentacie stavby a
dodrzat podmienky pre jeho vykonanie stanovené v  povoleniach/rozhodnutiach/
vyjadreniach prislusnych dotknutych organov a organizicii. Akakol'vek zmena oproti
dokumentacii  stavby nesmie byt vykonand bez predchadzajuceho odsthlasenia
projektantom, stavebnym dozorom objednavatel’a, prip. prisluSnym stavebnym tiradom.
Objednavatel odovzdd zhotovitelovi dokumentaciu stavby v dvoch pisomnych
vyhotoveniach  po  nadobudnuti  U€innosti ~ zmluvy  vratane  koépii  vydanych
povoleni/rozhodnuti/vyjadreni a stanovisk prislusnych dotknutych organov/organizécii
a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti.

Pred zacatim vykonavania diela zhotovite] vypracuje a predlozi objednavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram s navrhovanymi terminmi plnenia.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

V pripade zabezpelenia vykonania cCasti diela subdodavatelom, zhotovitel' je povinny
oznamit objednévatelovi predmet subdodavky a identifikacné udaje subdodavatela
v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nédzov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né c¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné cislo, a to
do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto subdodavatel'om; to plati aj
pri zmene subdodavatela. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze kazdy subdodavatel spiia alebo
v &ase plnenia bude spihat’ podmienky podla § 26 ods. 1 a § 26a zakona &. 25/2006 Z. z.
o0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorsich
predpisov. Vykonanie casti diela subdodavatelom, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za vykonanie diela.

Potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Objednavatel' bude zodpovedat’ za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitelom
nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie, spocivajice najmi
v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplhovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpeci organizaciu dopravy a potrebné docasné dopravné znacenie pocas
vykonavania diela v stilade s podmienkami uvedenymi v prilohe ¢. 7 zmluvy.

Zhotovitel pred zaCatim stavebnych prac zabezpe¢i vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti, ktoré sa nachadzaju v mieste staveniska ich vlastnikmi/spravcami a overi si ich
polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace v mieste vyskytu podzemnych
inzinierskych sieti a v ich blizkosti bude zhotovitel vykondvat v zmysle poziadaviek
uvedenych v prilohe ¢. 7 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela bude postupovat v sulade s platnymi technickymi
normami, zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednavatel’a uvedenymi v zmluve a v prilohe ¢. I zmluvy.

Zhotovitel pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré =zaistia kvalitné plnenie. Pri vykonavani diela budil pouzité stavebné
vyrobky a materialy, ktoré si podla zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Zhotovitel' nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia
zname, ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona NR
SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
zakona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Zhotovitel  prizve
objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych stavebnych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanil nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto stavebnych prac, zhotovitel bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie
tychto stavebnych prac, zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Zze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem a predpisov  vratane  vyhotovenia  prislusnych  protokolov  opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie
vSetkych skisSok a merani dokladované protokolmi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel bude informovat objednavatela a dotknuté organy/organizacie o stave a
postupe prac na zhotovovanom diele na poradach, ktoré bude organizovat podla
poziadaviek objednavatela resp. podl'a potreby.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpeény pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou stavebnou cinnostou nezasahoval
do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti, hlavne
nadmernym  hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a
mechanizmov, aby svojou ¢innostou nesposobil Skodu na cudzich nehnutelnostiach a
majetku, neohrozoval zdravie alebo zivot [Iudi, neohrozoval zivotné prostredic a
bezpecnost ucastnikov cestnej premavky.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote osob, ktoré spdsobi pri vykondvani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
7o strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny chranit dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit hotové casti
diela tak, aby nedoSlo k ich =znieniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednéavatel'ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavaciecho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany poverenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; na objedndvatela prechadza
az jeho prevzatim.

Zhotovitel najmenej pdt dni pred odovzdanim diela vyzve objedndvatela na jeho
prevzatie.

Povinnost’ zhotovitela vykonat' dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze pri jeho
odovzdani a prevzati budi zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia plynulej a bezpecnej prevadzke/uZivaniu/. Tieto vady odstrani zhotovitel
v termine dohodnutom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela
nasledujiice doklady a dokumenticiu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia zhody pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov, prislusné casti
stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, doklady o uloZeni
stavebného odpadu, porealizacni dokumentaciu diela a geodeticky elaborat/zameranie
(obsahujuce o. i. aj nalezitosti v zmysle poziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych
podzemnych inzinierskych sieti) v tlacenej a v digitalnej forme.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat diclo, ktoré ma vady braniace riadnej a bezpecnej
prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran alebo touto
zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych platnymi
technickymi normami, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do troch dni po odovzdani a prevzati ukoncené¢ho diela
stavenisko Uplne vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest vsetky
dotknuté plochy do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni CcCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a za ochranu zivotného prostredia.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel' pouzivat len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji  predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel pocas vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute a iné odpady vznikajice pri vykonavani diela
alebo ako jeho dosledok a akékol'vek zneCistenie dotknutej pozemnej komunikacie a
prilahlych ploch spdsobené vykonavanim diela. Na verejnom priestranstve je zakazané
skladovanie materialu.

Zhotovitel zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu, v pripade pouzitia mechanizmov, ndstrojov a
pomdcok musi dbat na minimalizdciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
cinnosti.

Zhotovitel bude nakladat s odpadmi v sulade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat odpad na inom mieste ako na to urCenom, zneSkodnit odpad alebo
znehodnotit’ odpad inak ako v stlade s platnou legislativou. Drzitel odpadu je povinny
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneskodnenie sam, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych
surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, nerecyklovatelny a
nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadent skladku odpadov, v pripade vyskytu
nebezpecného odpadu tento odovzdat’ organizécii s oprdvnenim podla platnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny objednavatel’'ovi predlozit’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi.
Zhotovitel je povinny mat uzavret¢ nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dna
zaCatia vykonavania diela az do terminu vydania posledného preberacicho protokolu
o odovzdani a prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a vad
(podla toho, ktory z nich je neskor$i) a to poistenie proti poskodeniu alebo zniceniu
majetku inych o0s6b spdsobenym cinmi alebo nedbalostou zhotovitel'a, poistenie proti
usmrteniu  alebo zraneniu spdsobenym ¢inmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou
komukol'vek, kto je opravneny zdrZzovat' sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie su
na stavenisku zamestnané a poistenie proti poskodeniu diela a stavebnych vyrobkov pocas
vykonavania diela.

IX.
Ostatné ustanovenia,
zanik zmluvy
Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit touto zmluvou, vyzvami a pokynmi objednavatela, zapismi
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a dohodami opravnenych pracovnikov —zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

Pokial’ vznikne objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobend nedbalost'ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. I. tohto ¢lanku zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

Zmluva moze byt zruSend dohodou zmluvnych stran alebo odstapenim podla tejto
zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatna. V takom pripade sa zmluva
zruSuje ditom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy moéze odstapit kazdd zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:

5.1. zhotovitel mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, Ze nemoze plnit’

svoje zavazky podla tejto zmluvy,

5.2. objednavatel moze odstupit’ od tejto zmluvy:
5.2.1.v pripade podstatného porusia zmluvy zhotovitel'om, najma ak:

a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude necinny a opakovane
z vlastnej] viny nebude vykonavat dielo v termine Specifikovanom touto
zmluvou,

b) zhotovitel aj naprick upozorneniu objednavatela bude preukazatel'ne
vykonavat dielo viddne alebo v rozpore s touto zmluvou,

¢) ak zhotovitel oznami, Ze nemdze splnit svoje zavdzky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skutoc¢nost’ stane zrejmou.

Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni
z niektorého uvedeného doévodu. Uginky odstapenia od zmluvy nastdvaju diiom
nasledujicim po dni dorucCenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diom zanikaji
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie su dotknuté ustanovenia zmluvy
o nahrade skody.

X.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni a dal$imi vSeobecne z&viaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom zmluvy obozndmili a suhlasia s nim, Ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Menit' alebo dopliovat’ obsah zmluvy bude mozné len formou ocislovanych pisomnych
dodatkov, ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané Statutirnym organom
objednavatela a opravnenym zastupcom zhotovitel’a.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objedndvatel povinny postupovat v sulade
so zakonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 Opis, technické poziadavky,
Priloha ¢. 1 - SO 102-00,

Priloha ¢. 2 - Vykaz vymer.
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6. Zmluva je uc¢inna dhom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel’.

VKosiciach diia 16 NOV. 2015 V Kosiciach dna
05.11.2015
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
MUDr. Richard Rasi PhD., MPH Ing. Robert Sinaly
primator generalny riaditel

a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj DanciSin
obchodny riaditel’
a Clen predstavenstva
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Priloha ¢. 1 k ciastkovej zmluve o dielo ¢. 2

1.

Opis,
technické poziadavky

Opis predmetu zmluvy: vykonanie stavebnych prac na rekonStrukcii miestnej
komunikacie vo vlastnictve objednavatela na ulici Gemerskd podla dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)
»Kosice, rekonStrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 102 - 00
Gemerska, spracovatel IPOS spol. s r. o., InzZinierske, projektové a obchodné sluzby,
Banska Bystrica (dalej len ,dokumentacia stavby*) vratane suvisiacich dodavok
stavebnych vyrobkov a materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia a suvisiacich
sluzieb - wvytyCenie inzinierskych sieti, vypracovanie projektov organizacie dopravy a
docasného dopravného znaCenia vratane jeho osadenia, vyhotovenie porealizacnej
a geodetickej dokumentacie. BlizSia Specifikdcia je uvedena v dokumenticii stavby a
v prilohdach zmluvy.

Poziadavky vychadzajuce z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov a organizacii,
vlastnikov a spravcov inzinierskych sieti st blizSie Specifikované v prilohe ¢. 1 - SO
102-00.

Pri vykonavani diela bude zhotovitel' dodrziavat' platné technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni, najmi
uvedené v dokumentacii stavby, v prilohe ¢. 1 - SO 102 - 00 a v tomto ods.:

mm STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast’ 1: Asfaltovy
beton: 2007/AC: 2008, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast’ 6: Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky
na materidly. Cast 21: Vnatropodnikova kontrola vyroby: 2006/AC: 2010, STN EN
12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych asfaltov: 2009, STN EN
13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek na Specifikdciu kationaktivnych
asfaltovych emulzii: 2013/0Oa: 2014, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych
zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych ploch: 2004/AC: 2004, STN EN 206-

1 Betén. Cast 1: gpeciﬁkécia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2002/A1: 2004/A2: 2005/
NA: 2009/NA/01: 2011, STN EN 12620+A1 Kamenivo do beténu (Konsolidovany
text): 2008, STN EN 1340 Betonové obrubniky. Poziadavky a skasobné metody:
2004/AC: 2007, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materialov pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text): 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Poziadavky:
2011/01:2011, STN EN 13249 Geotextilie a geotextilidam podobné vyrobky.
Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii a inych dopravnych ploch
(okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek): 2001/A1: 2005, STN
73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev: 2010, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso
pozemnych komunikacii: 2010, STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii.
Zakladné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené
asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN
73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany: 2009, STN EN 1338
Betonové dlazbové tvarovky. Poziadavky a skuSobné metody: 2004/AC: 2007, STN
EN 1339 Betonové dlazdice. Poziadavky a sktiSobné metddy: 2004/AC: 2007/01:2005,
STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce, Cast’ 1: Kryty z dlazieb: 1996, STN
73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia: 1986/ a: 1991/Z2: 1999, STN 73 6005
Priestorova tiprava vedeni technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/Z4:
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1992/75:2000/26:2001, STN EN 1436+A1 Materidly na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky (Konsolidovany
text): 2009, STN EN 1423 Materidly na vodorovné dopravné znalenie pozemnych
komunikacii. Posypové materialy. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi: 2012/
AC: 2013, STN EN 1824 Materidly na dopravné znacenie pozemnych komunikacii.
Skusky na sktSobnom useku: 2011, STN EN 1871 Materialy na vodorovné dopravné
zna¢enie pozemnych komunikacii. Fyzikalne vlastnosti: 2001, STN 01 8020 Dopravné

znacky na pozemnych komunikaciach: 2000/21:2003/22:2005, STN 73 6110
Projektovanie = miestnych komunikécii: 2004/01: 2006/Z1: 2011, a.i. suvisiace;
primerane k predmetu zmluvy - technicko-kvalitativne podmienky (dalej TKP),

materialové katalogové listy (dalej KL) a technické predpisy/podmienky (d’alej TP):
TKP cast 0 VsSeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP cast’ 5 Podkladové vrstvy; MDVRR
SR: 2013, TKP cast 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDPT SR: 2010, TKP cast 9: Kryty
chodnikov a inych ploch z dlazby, MDVRR SR: 2012, TKP cast 11 Dopravné
znaCenie;, MDVRR SR: 2010, TKP cast’ 15 Betoénové konsStrukcie vseobecne; MDVRR
SR: 2013, TKP cast’ 18 Betén na konstrukcie; MDVRR SR: 2013, TP 01/2013 Pouzitie
geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, Cast A
a Cast B; MDVRR SR, SCDPK: 2012, TP 04/2005 Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek na pozemnych komunikacidch; MDPT SR: 2005, TP 06/2013
Technické podmienky pre pouzitie dopravnych znaiek a dopravnych zariadeni
na oznaCovanie pracovnych miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013, KLAZ 1/2010
Katalogové listy asfaltovych zmesi (doplnok k platnym TKP); MDPT SR,
SCDPK: 2010, KLA 1/2009 Katalégové listy asfaltov (doplnok k platnym TKP);
MDPT SR, SCDPK: 2008, KLEaZ 1/2012 Katalégové listy emulzii a zalievok;
MDVRR SR, SCDPK: 2012 a.i. suvisiace; TKP, TP a KL st dostupné nawebovej
stranke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP)
a na stranke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk. resp. www.mindop.sk; zdkon C¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, zakon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskorsSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV
SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premdvke a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlaska MZP SR ¢&. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskor$ich predpisov, zakon NR SR ¢&. 17/2004 Z. z. o poplatkoch
za uloZzenie odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon NR SR ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov; zakony
a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, najmi: zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
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ginnosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska SUBP & 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju
zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazujui za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaSka MV SR ¢.
121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a.i. suvisiace
predpisy.

Zhotovitel pre zabezpeCenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych
vrstiev diela musi postupovat v sulade s platnymi STN a TKP MDVRR SR.
Pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a casu sa uplatiiuje od stredu useku cesty
portal http://maps.google.sk.

Ciastoénd uzavierka dotknutej pozemnej komunikacie moZe byt vykonana len
na zaklade povolenia vydaného prisluSnym cestnym spravnym organom a v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.

Docasné dopravné znacenie shvisiace s CiastoCnou uzavierkou bude umiestnené
v zmysle urenia pouzitia docCasného dopravného znacenia (d’alej len urcenie), ktoré
bude vydané prisluSnym cestnym spravnym organom. Zhotovitel bude zodpovedat
za dodrzanie vSeobecnych podmienok stanovenych vo vydanom wuréeni. Docasné
dopravné znacenie bude osadené v sulade so zakonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastocni uzavierku dotknutej
pozemnej komunikdcie a na urCenie pouzitia doCasného dopravného znacenia si
zabezpeli zhotovitel na zaklade projektu organizacie dopravy a uréenia pouzitia
docasného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany osobou/osobami s prislusSnou
odbornou spdsobilostou a bude schvaleny Krajskym riaditelstvom policajného zboru
v KosSiciach, krajskym dopravnym inspektoratom.

Potrebné docasné dopravné znacenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel, ktory bude zabezpeCovat aj jeho udrzbu pocas vykondvania diela a
zabezpeci jeho odstranenie po ukonceni plnenia.

Podla § 44 =zikona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu modze uskutociiovat len
pravnickd osoba alebo fyzickd osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla
osobitnych predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutoctiovania
stavby  vykondva stavbyvedici. Vedenim uskuto¢ovania stavby sa  rozumie
organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku
a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutocnovania stavby, zodpovednost
za sulad priestorovej polohy s dokumenticiou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

Podla § 45 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané cinnosti vo vystavbe
(projektova  Cinnost, vedenie  uskutoCnovania stavieb, vybrané geodetické a
kartografické cinnosti) moézu vykonavat len fyzické osoby, ktoré =ziskali opravnenie
na vykon tychto c¢innosti (d’alej len opravnena osoba) podla osobitnych predpisov.
Opravnené osoby su povinné pri tejto ¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
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Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov  viest
o Cinnostiach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do dennika budu zapisované vsetky
podstatné udalosti, ktoré sa stanll na stavenisku, vSetky doélezité udaje o vykonavani
diela a vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé udaje

o vykonavanych stavebnych pracach, udaje potrebné na postdenie ¢innosti organmi
miestnej a Statnej spravy a udaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s vykonavanim diela. Stavebny dennik vedie zhotovitel od prvého dia pripravnych
prac az do ukoncenia diela. Ak bude k dennym ziaznamom potrebné stanovisko druhej
zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch
pracovnych dni.

Zhotovitel' zabezpe¢i oznacenie diela tabulou s identifikanymi udajmi (nazov diela,
oznaCenie stavebnika a zhotovitela, udaje o povoleni diela, terminy =zacatia a
ukoncenia, meno zodpovedného stavbyveduceho).

Zhotovitel bude v pripade vykonavania vykopovych prac v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni a =zariadeni reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov tychto
vedeni a zariadeni. V mieste vyskytu podzemnych vedeni inZzinierskych sieti bude
pracovat s maximalnou opatrnostou, vykopy bude realizovat rucne bez pouzitia
hibiacich strojov vo vzdialenosti 1,5 m na kazd stranu od vyznaGenej polohy vedenia
a v pripade odkrytia kablového vedenia zabezpeci jeho ochranu pred mechanickym
poskodenim a previsom. Pred =zasypanim odkryt¢tho kéablového vedenia prizve
zhotovitel' vlastnika/spravecu vedenia ku kontrole neposkodenosti vedenia a zasyp
vykona len po pisomnom sthlase vlastnika/spravcu vedenia. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/
spravcovi. Je zakazané zriad'ovat skladky materidlu a stavebné dvory na existujucich
podzemych kablovych vedeniach a zariadeniach. BlizSia Specifikacia poziadaviek
vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti a zariadeni je uvedend v prilohe ¢. 1 - SO 102 -
00.

Vyburany pouzitelny materidl je majetkom objednavatela. Urcenie jeho dalSieho
pouzitia si vyhradzuje objednavatel’.

Terminologia a pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty

MYV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky

MDPT SR - Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky

MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenske;j

republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

SCDPKalP - Sekcia cestnej dopravy, pozemnych komunikacii a investicnych
projektov

NR SR - Nérodna rada Slovenskej republiky
SUBP - Slovensky tirad bezpeé¢nosti prace
VZN - VSeobecne zavizné nariadenie

TP - Technické predpisy/podmienky

TKP - Technicko-kvalitativne podmienky
KL - Materialové katalogové listy

SSC - Slovenska sprava ciest
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Priloha ¢. 1 - SO 102-00

1. Specifikicia poziadavick na vykonanie diela Kogice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii - SO
102 - 00 Gemerskd, ktor¢é vychadzaji =z vyjadreni a stanovisk dotknutych orgdnov a organizacii,
vlastnikov a spravcov inzinierskych sieti, a ktoré je zhotovitel povinny v celom rozsahu
reSpektovat’:

1.1. poziadavky dotknutych organov a organizacii:

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody

a vybranych zloziek zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 Kosice:

- Statna sprava ochrany prirody a krajiny:
povinnost  ochrany drevin (stromov a krovitych porastov) v zmysle zadkona ¢&. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia platnej STN 83
7010 Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie,

- Statna sprava odpadového hospodarstva:
zakazuje sa ulozit,, alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na to uréenom, zneskodnit’
odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v stilade so zdkonom o odpadoch,
drzitel’ odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a
zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a dodrziavat
ust. § 40c zékona o odpadoch,
stavebny  odpad  vyuzitelny ako  zdroj  druhotnych  surovin  odovzdat  vykupcom  alebo
spracovatel'om tychto odpadov,
iny recyklovatelny stavebny odpad nezneCisteny S$kodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadend skladku odpadov,
povodca odpadu je povinny predlozit’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi.

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska. Park obrancov mieru 1, 040 01 Kogice:
- varovny pas - umiestneniec hned vedla obrubnika(tesne pred vyznaéenym priechodom) - musi

kopirovat’ tvar obrubnika, jeho dizka musi byt zhodné so $irkou priechodu,

- signdlny pas - drarky musia smerovat v smere priechodu, dizka min. 1 200 mm (vynimo&ne
menej), umiestnenie v osi priechodu,

- vodiaci pas - musi nadvdzovat na signalne pasy, musi byt vedeny v smere prechadzania
cez priechod.

Sprava mestskej zelene v KoSiciach, Rastislavova 79, 040 01 Kosice (dalej SMZ):
- re$pektovat’ STN 83 7010,
- pri vykopovych a stavebnych pracach v max. miere chranit’ okolitu zelei,

- v pripade vyrubu stromovej vegetacie a krov postupovat’ v zmysle platnej legislativy,

- prizvat technika zelene k obhliadke stavby na odsthlasenie,

- neskladovat’ stavebny ani iny odpadovy materidl na zeleni bez suhlasu SMZ,

- terénne upravy po prekopavkach v zeleni odovzdat technikovi zelene pred navazkou biologicky
ucinnej zeminy (podla ,Podmienok pre upravu terénu po vykopovych pracach na verejnej zeleni
MK*“(d’alej len ,,podmienky*) - uvedené v dokumentacii stavby),

- po ukonceni prac dotknuty terén upravit podla podmienok a pisomnym zdznamom odovzdat
prislusnému technikovi SMZ,

- povinnost v zmysle § 86 a § 87 zdkona ¢. 50/1976 Zb. stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov - udrzba stavby.

Krajsky pamiatkovy turad v KoSiciach. Hlavna 25, 040 01 Kosice:
- ak pocCas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je povinnost postupovat

v zmysle § 127 stavebného =zdkona, nalez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny urad po dohode s orgdnom S$tatnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym tstavom SAV.



Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Kosiciach, krajsky dopravny in§pektorat Kuzmanyho 8, 041
02 Kosice:
- predlozit k posGdeniu  vypracovany navrh  organizacie dopravy s redlnym stavom  situdcie

spracovany autorizovanym stavebnym inzinierom, opatreny jeho otlackom peciatky - na zaklade
vzorovych schém tvoriacich prilohu TP 06/2013 pre pouzitie dopravnych =znafieck a dopravnych
zariadeni na  oznacovanie pracovnych miest  vydanych ~ MDVRV SR, SCDPK  ucinnych
od 15.11.2013,

- poziadat’" prislusny dopravny inSpektorat o suhlas pre povolenie na Ciastoéné (Uplné) uzatvorenie
premavky v konkrétnom termine.

1.2. poziadavky vlastnikov/spravcom inzinierskych sieti a zariadeni, ktorych siete a zariadenia sa
nachadzaji v mieste staveniska/ v blizkosti diela Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii
- SO 102 - 00 Gemerska:

Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO. a. s.. Teplarenskda 3, 042 92 KoSice - H V rozvody,
signalizacny kabel:

- pred zacatim prac zvolat’ pracovné stretnutie so zastupcami TEKO, a.s. (koordinacia prac),

- prisne respektovat’ inzinierske siete TEKO, a.s.,

- pri zemnych pracach dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005, zakon ¢. 657/2004 Z. z. - § 36,
v ochrannom pasme realizovat’ ruény vykop,

- pred zacatim vykopovych prac objednat’ presné vytycenie inzinierskych sieti TEKO, a.s.,

- pri pracach v ochrannom pasme zariadenie TEKO, a.s. a ku kazdému vykopu, pri ktorom dojde
ku krizovaniu alebo stibehu, prizvat’ pred zasypanim pracovnikov TEKO, a.s. na kontrolu stavu

izolacie, stavu nepoSkodenosti zariadenia, dodrzania priestorovej normy a v pripade odkrytia
zariadenia je ho mozné znova zasypat’ iba so suhlasom TEKO, a.s.,
- o vytycCenie pripokladky optického kabla poziadat’ spol. T Mobile, Toryska 4, Kosice.

Vychodoslovenskd distribuénd, a.s.. Hollého 3, 042 91 KoSice - nadzemné NN a podzemné VN
vedenia:

- reSpektovat’ ochranné pasma v zmysle § 43 zakona ¢&. 251/2012 Z. z. a dodrzat min. vzdialenosti
podla platnych STN
- v pripade zemnych prac v blizkosti nadzemného vedenia neporusit’ stabilitu podpernych bodov,

uzemiovaciu sustavu elektrického vedenia a dodrzat’ bezpec¢né vzdialenosti podla platnych STN,
- v ochrannom pasme vonkajSicho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je o. i.
zakdzané¢ - zriadovat stavby, konStrukcie, skladky, vysadzat' trvalé porasty a pouZivat osobitne
tazké mechanizmy a. i., vykonavat’ ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit el. vedenie, spol'ahlivost’

a bezpecnost’ prevadzky, prip. stazit’ pristup k el. vedeniu,
- pred zacatim zemnych prac objednat’ vytycenie kablov,

- v pripade krizovania podzemného vedenia, alebo sibehu planovaného vykopu s nim je
bezpodmieneéne nutné zaistit’ vedenie proti vzniku previsu,

- odkryté vedenie musi byt chranené proti mechanickému poskodeniu,

- pri krizovani, resp. subehu vedenia s novo ukladanymi inzinierskymi sietami dodrzat’ min.

vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2,

- pred zasypanim odkrytého kabla prizvat zastupcu spolocnosti (kontaktovat min. 2 pracovné dni
pred zasypanim) kvoli kontrole neposkodenosti vedenia,

- pri zmene Kkategorie priestoru (povrchu) nad jestvujicimi NN a VN podzemnymi vedeniami
v zmysle STN 73 6005 (chodnik, vozovka, volny terén) je potrebna ochrana el. kablov proti ich
mechanickému poskodeniu v sulade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.

SPP - distribucia, a. s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - STL, NTL plynovody, el. kabel EPD
zariadenia (d’alej SPP-D):
- pred  zafatim  vykopovych  prac/vykonavania inych ¢innosti objednat’  presné vytycCenie

plynarenskych zariadeni,
- oznamit'® zafatie prdc v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni SPP-D  najneskér 7 dni
pred zahdjenim planovanych prac,
- zabezpecit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti,
2



umoznit’ vstup na stavenisko zastupcovi SPP-D a vykon kontroly realizacie c¢innosti v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni,

realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m na kazdi stranu od obrysu existujucich
plynarenskych zariadeni v sulade s STN 73 3050 az po predchadzajicom vytyCeni plynarenskych
zariadeni vyhradne ruéne bez pouzitia strojovych mechanizmov,

ak pri  vykopovych pracach bolo odkryt¢é plynarenské zariadenie je povinnost kontaktovat’
pred  zasypanim  zastupcu SPP-D na  vykonanie  kontroly = stavu  obnazeného  plyndrenského
zariadenia, podsypu a obsypl plynovodu a ulozenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je
prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, kable ostatné inzinierske siete musia byt pocas odkrytia zabezpefené proti
poskodeniu,

nad trasou plynovodu sa nesmi realizovat terénne upravy, ktoré by =zmenili jeho doterajsie krytie
a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu vietky =zariadenia a poklopy plynarenskych
zariadeni osadit’ do novej tirovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D,

dodrziavat' ustanovenia zdkona o energetike, stavebného zdkona a inych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyCenia plyndrenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel plyn (TPP), najma 70201, 70202,

reSpektovat  a  zohladnit existenciu  plyndrenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecnostnych pasiem,

pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami dodrzat
min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni sa v zmysle § 79 a § 80 zdkona o energetike nesmu
umiestnovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

dodrzat krytie existujucich plynarenskych zariadeni min. 80 cm od horného okraja po zaklad
navrhovanej komunikacie,
d’alsie poziadavky SPP-D:

pri pracach dodrziavat STN EN 1594, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 0l, TPP
702 02, § 79 a § 80 energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z. (ochranné pasma), vyhl. MPSVaR SR
¢. 508/2009 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov,

pri  predpokladanom stretnuti a pri krizovani plynovodnych rozvodov  vykonat ruény vykop,
v pripade obnazenia plynovodnych sieti je ich mozné zasypat’ iba so stthlasom SPP, a. s.,

je zakazané robit vykopové prace v ochrannom pasme plynovodu v zmysle energetického zékona
¢.251/2012 Z. z. kopacim mechanizmom. Vykopy realizovat’ len ru¢ne.
podla energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodrzat’ ochranné pasmo plynovodu,
dodrzat’ niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostatoéného krytia plynovodu a plyn. pripojok,
ulozit’ poklopy armatur do novej nivelety cesty, chodnika, zelene,
bezpodmieneéne dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005,

subjekt, ktory vykondva zemné prace v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni je povinny
dodrziavat povinnosti uvedené v: zapise z vytyCovania plyndrenskych zariadeni, TPP 700 02
»lechnické a Dbezpecnostné podmienky na predchadzanie poskodzovania plynarenskych  zariadeni
prevadzkovatela distribu¢ne;j siete subjektmi tretej strany®,

zékladné povinnosti pri vykone zemnych prdc v ochrannom pasme plyndrenskych zariadeni -
suhrn zakladnych povinnosti, ktoré je subjekt povinny dodrziavat’:
- po dobu vykondvania prac je zakdzané poskodzovat nadzemné a podzemné zariadenia,
- vykop strojnym mechanizmom na =zéklade predchddzajiceho vytyCenia osi plynovodu sa mdze
uskuto¢novat’ po predchadzajucom vytyceni vo vzdialenosti:

najviac 1,0 m od vonkajSicho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom do 0,4 Mpa vr.

1,5 m od vonkajsiecho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom nad 0,4 MPa,
- vykopové prace mechanizmami sa vykondvaji rovnobezne s osou podzemnych zariadeni,



-pokial’ z technickych dévodov su pri vykopovych pracach mechanizmy postavené kolmo k osi
podzemnych zariadeni, vykopové prace sa vykonavaji iba smerom od podzemnych zariadeni,
odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete musia byt pocas odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,

- pri vSetkych pracach v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni je osoba povinnd pouzivat
vhodné naradie, nastroje, ochranné a pracovné prostriedky a dodrziavat povinnosti uvedené
v tomto predpise,

- v ochrannom pasme distribuénej siete je zakdzané pouzivanie otvoreného ohna a vykonavanie
prac  spojenych  so  zvySenym  nebezpeCenstvom  vzniku poziaru a vybuch bez  zvlastneho
povolenia prevadzkovatel'a,

-pri pracach s jedmi a horfavinami I. a II. tr. je potrebné dodrziavat vSetky prislusné
bezpeCnostné  predpisy, najmd prisl. ust. NV SR ¢ 355/2006 o ochrane zamestnancov
pred rizikami sGvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci a nariadenia vyplyvajice
z vyhl. MV SR ¢ 96/2004 Z. 1z, ktorou sa ustanovuji zasady protipoziarnej bezpecnosti
pri  manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych
a zivoCisSnych tukov a olejov, NV SR ¢. 3952006 Z. z. o min. poziadavkdch na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, NV SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznaCenia pri praci. Po ukonceni
prac s tymito latkami musia byt tieto latky umiestnené do uzatvorenych nadob a ulozené
na uzamknutom mieste, splfiajicom ustanovenia o skladovani, zasady bezpetnej manipuldcie
a oznacenia priestorov skladovania,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi
je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie prevadzkovatela,

- pred realizaciou zemnych prac je subjekt, ktory bude vykonavat’ zemné prace v ochrannom
pasme plynarenského zariadenia, povinny poziadat SPP-D o vytycenie,

- ak bolo pri vykopovych pracach odkryté plynarenské zariadenie, je subjekt, ktory zodpovedd za
realizdciu  zemnych prac povinny prizvat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na kontrolu
obnazeného plynarenského zariadenia,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D musi byt ihned’ ohlasené prevadzkovatel'ovi distribu¢nej
siete,

- pohyb vSetkych vozidiel musi byt vykondvany zasadne mimo osi podzemnych zariadeni
distribu¢nej siete SPP-D, v pripade potreby prejazdu cez prevadzkované podzemné zariadenia
SPP-D musi byt prejazd zabezpeceny tak, aby tieto neboli poSkodené (napr. umiestnenie
ochrannych beton, panelov a pod.),

Podrobnejsie informacie o pravidlach prace v blizkosti plynarenskych zariadeni su uvedené v TPP

(technické pravidlo plyn) 700 02, ktoré je vol'ne dostupné na webe SPP-D.

SPP-D dorazne Ziada pri realizacii zemnych prac v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni

dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajice z predmetného TPP 700 02.

- pri pracach v ochrannom a bezpetnostnom pasme, ku kazdému vykopu, pri ktorom dojde
k obnaZzeniu plynovodu a pripojok a pri ulozeni nového plynového potrubia pred zasypanim
prizvat  pracovnikov SPP - distribucia, a.s. na kontrolu stavu izolacie, obsyp a dodrzania
priestorovej normy,

- geometricky zamerat’ vSetky miesta krizovania so zariadeniami v sprave SPP-D, polohové
zameranie v S-JTSK, vy§kové zameranie Bpv - zameranie 3 bodov /bod v mieste kriZovania po
1 bode na kazdd stranu od plyn. zariadenia/, v pripade odkrytia aj 2 jeho body. Zameranie bude
obsahovat’ suradnice ,X, Y“ a absolitnu vysku ,Z“ - odovzdat v digitalnej forme spolu s PD
na SPP-D - oddelenie prevadzky KE-MI.

- v pripade poskodenia izoldcie na plynovodnom potrubi bezodkladne informovat’ pracovnikov
SPP-D, aby sa predislo moznej kordzii plynovych rozvodov, uniku plynu a pripadnému vybuchu.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. 1. 0.. Prevadzkaren Alvinczyho 14, 040 01 Kosice:

bezpodmienecne a bezvyhradne dodrzat’ ochranné pasma podla ust. § 68 zadkona ¢. 351/2011 Z. z.
o elektronickych komunikaciach a prislusné STN.



pri krizovani siete, tesnych subehoch, pri budovani komunikédcii alebo spevnenych ploch pokial
nedochadza k prekladke, siete UPC mechanicky chranit’ zZl'abovanim,

pri akychkolvek pracach, ktorymi moézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia je povinnost
vykonat’ vSetky objektivne G¢inné ochranné opatrenia:

- objednat’ priestorové vytycenie sieti a zariadeni,

- bezpodmieneéne a bezvyhradne dodrzat ochranné pasma podla wust. § 68 zakona ¢&. 351/2011
Z. z. a prislusnych STN,

- preukazatelné oboznamenie pracovnikov vykonavajicich zemné prace s vyty¢enou
a vyznaCenou polohou TKZ, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali so
zvySenou opatrnostou a  bezpodmieneCne nepouzivali nevhodné naradie a  zariadenia (najmé
hibiace stroje) v ochrannom pasme od vymedzenej polohy TKZ, tzn. len ruény vykop,

- preukazatelné upozornenie zamestnancov  vykonavajucich zemné prace na mozni  polohovu
odchylku + - 30 cm skuto¢ného uloZenia od vyznacenej polohy,

v pripade ak dojde ku krizovaniu vykopu s existujicimi TKZ (sietami) spol. UPC vopred
prizvat UPC k ukladaniu a zasypu,

odkryté Casti siete UPC zabezpecit proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou osobou,

- v pripade ak dojde k odkrytiu uz uloZenych sieti spol. UPC pred zasypom (zakrytim) vopred
prizvat UPC na kontrolu, pred zahrmom previest zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spitny
zasyp sieti UPC realizovat triedenym Strkom, zakrytovou doskou a ochrannou f6liou, obnovit
krytie a znacenie markermi,

zakaz skladok a budovania zariadeni nad trasou UPC,
- dodrzanie = zdkazu  prechadzania  tazkymi  vozidlami, kym sa  nevykond  ochrana  proti
mechanickému poskodeniu,

dodrzat niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostatoéného krytia sieti UPC,
bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia TKZ spol. UPC, v pripade poSkodenia koaxialneho

kabla je nutné vymenit’ cely tisek kabla medzi dvoma najbliz§imi distribuénymi skrifiami.

Vychodoslovenské vodarenska spolo€nost’, a. s.. zdvod Kosice, Komenského 50, 042 48 Kosice
(dalej VVS):

presni trasu inzinierskych sieti VVS as., ako aj pripojok wur¢it (objednat) vytyCenim priamo
v teréne,

dodrzat ochranné pasmo pre vodovod a kanalizdciu dané zdkonom, tj. do DN 500 mm min. 1,5 m
a nad DN 500 mm min. 2,5 m na obe strany potrubia, zvislé znaCenie osadit mimo ochranné
pasmo potrubia, reSpektovat’ zariadenia verejného vodovodu a kanalizicie (napr. hydrant, Sachta,
uzavery a pod.) a vyzdvihnit do novonavrhovanej nivelety terénu. Krytie potrubia nesmie byt
zmenené max. + 15 cm od jestvujicej nivelety terénu.

pri  realizacii vykopovych prac v miestach krizovania alebo sGbehu so zariadeniami VVS
prevadzat’ ruény vykop,

k realizdcii zmeny napojenia uliénych vpusti na verejni kanalizaciu objednat’ Gcast’ pracovnikov
VVS, oznamit’ zaciatok zemnych prac,
vodohospodarske zariadenie v plnom rozsahu reSpektovat’ a zachovat’ poziadavky STN 73 6005.

Orange Slovensko, a. s.. Bratislava, TD-IM Kosice, Hutnicka 1, 040 01 KoSice:

pri akychkol'vek pracach, pri ktorych moézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ vykonat vSetky
objektivne u€inné ochranné opatrenia:

- vytyCit (objednat) a vyznacit polohu PTZ priamo na povrchu terénu, overenie vySkového
a stranového ulozenia PTZ ruénymi sondami,

- preukazatelne oboznamit® pracovnikov vykonavajucich zemné prace s vytyCenou a vyznacenou
polohou PTZ a wupozornit ich na moznu polohovii odchylku + - 30 cm skutoéného ulozenia PTZ
od vyznaCenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s  najvdcSou opatrnostou a  bezpodmiene¢ne nepouzivali nevhodné néaradie (napr.
hibiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pasme 1,5 m) na kaxdi stranu
od vyznacenej polohy PTZ,

- zakaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti mechanickému
poskodeniu,



- zékaz skladok a budovania zariadeni nad optickou trasou, ktoré by znemoznili pristup k PTZ,

- suhlas prevadzkovatel’a a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,

- odkryté casti PTZ riadne zabezpecit’ proti previsu, ohrozeniu a po§kodeniu nepovolanou osobou,

- bezodkladne oznamit’ kazd¢ poskodenie PTZ,

- pred zdhrnom obnazenych miest PTZ prizvat ku kontrole, kde bude vystaveny zapis
o neposkodeni trasy, dodrzania podmienok prevadzkovatela a spravcu PTZ.

Technicka univerzita v Kogiciach, Ustav vypoctovej techniky, Letna 9, 042 00 Kogice

UPJS v Kosiciach - Delta OnLine spol. s r.o.. Internet a komunikacie, Lomena 10, 040 01 Kosice:

objednat’ vytyCenie vedenia,
dodrzat platné predpisy podla STN 73 6005pre priestorova Upravu vedeni, existujice podzemné

vedenia st chranené ochrannym pasmom (§ 68 zakona ¢&. 351/2011 Z. z.) a =zaroven je potrebné

dodrzat ust. § 65 zakona €. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruSeniu,
pri krizeni a tesnych stbehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych ploch chranit’

opticku siet’ zI'abovanim,
pri akychkol'vek pracach pocas realizacie stavby, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené

podzemné vedenia a zariadenia spol. je povinnost dodrzat podmienky pre stavebné a montdzne

prace v ochrannom pasme podzemnych vedeni a =zariadeni a vykonat vSetky objektivne Uéinné

opatrenia, bezpodmienecne a bezvyhradne dodrzané podmienky ochrany TKZ:

- pred zacatim zemnych prac =zabezpeCit vytyCenie a vyznaCenie polohy vedenia a jeho sucasti
priamo na povrchu terénu,

- oboznamit  pracovnikov  vykonavajucich zemné prace s vytyCenou a vyznafenou polohou
podzemnych vedeni a =zariadeni spol. a wupozornit ich na moznu polohovi odchylku + - 30 cm
od skuto¢ného ulozenia od vyznaCenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach v mieste
vyskytu vedeni a =zariadeni pracovali s najvd¢Sou opatrnostou a nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pasme 1,5 m) na kazdi stranu
od vyznacenej polohy PTZ, tzn. prevadzali ru¢ny vykop,

- zadkaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym nebude vykonand ochrana proti ~mechanickému
poskodeniu,

- zékaz skladok a budovania zariadeni nad optickou trasou, ktoré by znemoznili pristup
k podzemnym vedeniam a zariadeniam,

overenie vyskového a stranového uloZenia podzemnych vedeni a zariadeni ru¢nymi sondami,

odkryté podzemné vedenia a zariadenia zabezpecit’ proti poSkodeniu,

suhlas spravcu pri zmene nivelety nad trasou podzemnych vedeni a zariadenti,

pripadné poskodenie vedenia alebo zariadenia bezodkladne oznamit’ spol.,

- pred zahrmmom obnazenych miest previest zhutnenie zeminy pod trasou vedenia, obnovit krytie
a znacenie (zadkrytové dosky, folia, markery) a prizvat spravcu ku kontrole, kde bude vystaveny
zapis o neposkodeni trasy, dodrzania podmienok spravcu sieti.

Slovak Telekom. a. s.. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava:

dodrzat’ Vseobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a. s. - povinnost’ zabezpedit™:

- pred zacatim zemnych prac vytycenie a vyznacenie polohy priamo na povrchu terénu,

- preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat zemné prace s vytyCenou
a vyznacenou polohou zariadenia a s podmienkami jeho ochrany,

- upozornenie zamestnancov vykonavajicich zemné prace na mozni polohovi odchylku +- 30 cm
skuto¢ného ulozenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a =zariadeni pracovali
s najvicsou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje),

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeené proti  akémukolvek  ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),

- bezodkladne ohlésit’ kazdé poskodenie zariadenia,

- overenie vyskového ulozenia zariadenia ru¢nymi sondami,

- zvySenie/zniZenie krytia kablov len so suhlasom Slovak Telekomu,

- dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorova upravu vedeni v plnom rozsahu
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reSpektovat’ ochranné pasmo (§ 68 zakona ¢&. 351/2011 Z. z. a zaroven ust. § 65 zak. ¢. 351/2011
Z. z. o ochrane proti ruseniu,

je  zakdzané  zriadovat  skladky  materidllu a  zriadovat  stavebné dvory pocas  vystavby
na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a zariadeni.

Antik Telecom s. r. 0.. Carskeho 10, 040 01 Kosice:

pred zahajenim prac objednat’ vytycenie podzemného vedenia.

SITEL s. r. 0.. Zemplinska 6, 040 01 Kosice a 02 Slovakia, s. r. 0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava:

pri  akychkol'vek pracach, ktorymi moézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, je povinnost

vykonat’ vSetky objektivne i€inné opatrenia, najmi tym, ze bude zabezpecené:

- pred zafatim zemnych prac objednat vytyCenie a vyznalit polohu PTZ priamo na povrchu
terénu,

- preukazatelné oboznamenie pracovnikov, ktori budd vykondvat zemné prace s vytyCenou
a vyznacenou polohou PTZ,

- upozornenie pracovnikov vykonavajucich zemné prace na moznt polohovi odchylku + - 30 cm
skuto¢ného ulozenia PTZ od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie pracovnikov, aby pri pracach v miestach styku vedeni a =zariadeni pracovali
s najvitSou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje)
vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pasme 1,5 m) na kazdi stranu od vyznaenej polohy
PTZ,

- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpecené proti ohrozeniu a poskodeniu,

- zhutnenie zeminy pod kablami (HDPE trubkami pred ich zakrytim (zasypanim),

- aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ,

- overenie vyskového ulozenia PTZ ruénymi sondami.

ELTODO OSVETLENIE, s. r. o.. Rampovda 5, 040 01 KoSice - inzinierske siete verejného osvetlenia

(dalej VO):

presné vytyc€enie podzemného vedenia VO pred zacatim vykopovych prac,

suasné zariadenie nesmie byt stavbou poskodené ani inak dotknuté, zaistit ochranu sucasného
VO, hlavne kablov pred poskodenim vozidlami alebo inou mechanizaciou,

pracovnikov  realizujicich  vykopové  prace  preukdzatelne obozndmit s  vyznacenou  polohou
a hibkou podzemnych vedeni VO, vykop realizovat s najvi¢Sou opatrnostou, ruéne 1 m
od okrajov existujucich vedeni VO, v pripade poskodenia vymenit celé kablové pole,

v pripade obnaZenia existujucich podzemnych vedeni VO je mozné ich zasypat len so suhlasom
ELTODO OSVETLENIE, kvoli kontrole neporuSenosti vedenia, pri spidtnom zasype odkopanych
vedeni, musi byt tento urobeny tak, aby bola dodrZana pévodna skladba obsypu danej siete,
vSetky zasahy do zariadeni VO musia byt dopredu objednané a odsthlasené,

akékol'vek poskodenie podzemnych vedeni alebo iny styk so suasnym zariadenim VO je nutné
okamzite hlasit’ na dispecing VO.



