Ciastkova zmluva o dielo & 3

k ramcovej dohode ¢. zhotovitela: 4905.5060018DDYV, ev. ¢. objednavatela 2015001933

zo diia 29.10.2015
»Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii*
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

uzatvorena medzi:

1. Objednavatel’: Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: ~ MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primétor
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo tiétu:
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a
vo veciach technickych:
Ing. Jozef Hudak, MPH, zastupca riaditel'a MMK a veduci oddelenia
vystavby, investicii, stavebného uradu a Zivotného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK
telefon:
e-mail;

(dalej len ,,objednavatel’)

2. Zhotovitel’:

2.1.Nazov: EUROVIA SK, a. s.
Adresa, sidlo: Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Pravna forma: akciova spolocnost’

Zapisana v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice I., vlozka 248/V, oddiel: Sa

Statutarny organ:  predstavenstvo

Zastupené: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generélny riaditel
Ing. Juraj DanciSin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel’

Kontaktna osoba: Ing. Stefan Balint - riaditel’ zavodu Kogice

ICO: 31651518
IC pre DPH: SK 2020490274
DIC: 2020490274

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon:

e-mail:

veb. stranka: www.eurovia.sk


http://www.eurovia.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela:
a) vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Balint

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo-obchodny
namestnik zdvodu KoSice

hlavny stavbyveduci: Ing. Marian Zazo
hlavny stavbyveduci: Ing. Dusan Dvorcak
hlavny stavbyveduci: Ing. Kamil Kovac

hlavny stavbyveduci: Ing. Robert Sebek

2.2.Nazov: InZinierske stavby, a. s.
Adresa, sidlo: Priemyselna 6, 042 45 Kosice
Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Zapisana v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice L, vlozka 240/V, oddiel: Sa
Statutarny organ: predstavenstvo v zloZeni
Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva
Eric Jean Charles Biguet - &len predstavenstva
Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva
Osoba opravnena
na podpis zmluvy: Ing. Milan Balazik, MBA, na zaklade plnej moci
Kontaktna osoba: Ing. Marek Kozlay - riaditel’ zavodu Cestné stavitel'stvo

ICO: 31651402

IC pre DPH: SK 2020492111
DIC: 2020492111
Telefon:

e-mail:

Utastnici skupiny dodavatelov: ,,ZdruZenie - KoSice, rekonstrukcie pozemnych
komunikacii“, EUROVIA SK, a. s. a Inzinierske stavby, a. s.

zastipeni Hlavnym partnerom Zdruzenia, ktorym je spolo¢nost EUROVIA SK, a. s.
na zéklade plnej moci

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)

Preambula
Tato Ciastkovd zmluva o dielo sa uzatvara na zdklade Ramcovej dohody uzatvorenej medzi
objednavatelom a zhotovitefom pod <¢islom: ¢&. zhotovitela: 4905.5060018DDV, ev. <.
objednavatela: 2015001933 zo diia 29.10.2015.
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I.
Predmet zmluvy

Predmetom cCiastkovej zmluvy o dielo (d’alej len ,zmluva®“) je zavdzok zhotovitel'a
vykonat’” pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,,Kosice,
rekons$trukcie pozemnych komunikacii®, stavebny objekt SO 108 - 00 Kosicka Polianka
(dalej len dielo) a dielo dokonCené riadne a vcas odovzdat objednavatelovi a zavizok
objednavatela dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podla podmienok obsiahnutych v tejto zmluve. Blizsia Specifikdcia diela je uvedena
v dokumentéacii pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS) ,KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikécii, SO 108 - 00
Kosickd Polianka“, spracovatel IPOS spol. s r. o., Inzinierske, projektové a obchodné
sluzby, Banskd Bystrica; 2015 (d’alej len ,,dokumentacia stavby*) a v prilohdach tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

I1.

Lehota vykonania diela
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat vykondvat' dielo v termine do troch pracovnych dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu dokon¢i v termine
do 3 mesiacov odo dila odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred pozadovanym terminom, objednavatel
ho prevezme aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit’ objednavatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela (alebo jeho casti) a ma
za nasledok predizenie terminu plnenia. Predizenim terminu vykonania diela alebo jeho
Casti zo strany zhotovitela nie je dotknutd povinnost zhotovitela uhradit’ zmluvni pokutu
za omeskanie v zmysle ods. 1. ¢l. VI zmluvy, okrem pripadov, ked” k omeskaniu doslo
z viny alebo z dovodov na strane objednavatela alebo vys$Sej moci definovanej v ods. 2.
¢l. VI zmluvy.
V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dovodov na strane objednavatel’a
alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z doévodu nevhodnych poveternostnych
podmienok, vysSej moci, alebo skutoc¢nosti, ktoré zmluvné strany v ¢ase podpisania tejto
zmluvy nemohli predpokladat’ a ani ich nemo6zu nijako ovplyvnit, bude lehota vykonania
diela prediZena o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

II1.
Miesto vykonania diela
Miesto vykonania diela: mestska cast’ KoSice - Krasna, miestna komunikacia KoSicka
Polianka, podl'a dokumentacie stavby.

V.

Cena
Cena je stanovena v sulade so zadkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
V jednotkovych cenach st zahrnuté vSetky naklady spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavdzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov na vSetky vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre vykonanie
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plnenia ako su: colné poplatky, naklady na staveniskovii a mimostaveniskovi dopravu,
na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich pouzitia a na potrebny
spotrebny materidl, naklady na odstrdnenie vyblUranych hmot, sute a. i. stavebnych
odpadov vratane poplatkov za ich uskladnenie a pod. stvisiace s vykonavanim plnenia.

Cena diela je Specifikovana v prilohe €. 2 tejto zmluvy ,,Vykaz vymer®.

Vykaz vymer obsahuje popis poloziek a jednotkové ceny za polozky z prislusného
cennika ramcovej dohody a pozadované mnozstvd. Cena diela je urcend ako sucet sucinov
jednotkovej ceny prislusnej polozky a mnozstva.

Zhotovitel’ bude DPH fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.

V sulade s § 3 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov sa objednavatel pri vykone tejto Cinnosti a v stlade s ucelom tejto
zmluvy nepovazuje za zdanitelna osobu.

V.

Fakturaéné a platobné podmienky
Zhotovitelovi prislicha thrada len za skutocne a riadne vykonané a odovzdané plnenie.
Objednavatel neposkytne na vykonanie diela (plnenia) preddavok ani zalohu.
Zhotovitelom fakturovana cena za vykonanie diela bude vypocitana na zaklade vykazu
vymer ako suCet sucinov jednotkovej ceny a skutocne vykonaného ~mnozZstva,
odsuhlaseného objednavatel'om v supise vykonanych prac.
Fakturacia diela bude uskutocnovand jeden krat mesacne na zéklade faktury, ktora
predlozi zhotovitel' objednavatelovi na rozsah skutocne vykonaného plnenia, potvrdeného
objednavatelom v supise vykonanych prac, ktory bude prilozeny k faktire. Podkladom
pre vystavenie konecnej faktury za dielo bude doklad o jeho odovzdani a prevzati
podpisany poverenym zamestnancom objedndvatela a zhotovitela. Faktira bude
vystavena na adresu objednavatela, Mesto Kosice, Cislo referatu KC230, Trieda SNP
48/A, 040 11 Kosice, a musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu, nasledovné udaje:
Cislo ramcovej dohody a Cislo tejto zmluvy, oznaCenie (nazov), oznacenie povinnej a
opravnenej osoby, adresu, sidlo, cCislo faktiry, defi odoslania a den splatnosti faktary,
oznaCenie penazn¢ho ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovani sumu
bez DPH, DPH, celkovi sumu vratane DPH, rozpis uz fakturovanych Cciastok, odtlacok
peciatky a podpis opravnenej osoby, a prilohu potvrdeny supis vykonanych prac. Ak
faktara uvedené ndlezitosti nebude obsahovat, objedndvatel bude opravneny vratit ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plyntit’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia do sidla objednavatela. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z u¢tu objednévatel’a.

VL
Sankcie a nahrada skody
Ak bude zhotovitel z vlastnej viny v omeSkani s vykonanim diela v termine
Specifikovanom v ¢l II. zmluvy, moze si objednavatel uplatnit u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty deit omeSkania, a tato zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.
Sankcie podla ods. I. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitela bude z viny alebo z dovodov na strane objednavatela resp. bude
preukazatelne sposobené vySSou mocou. Za vySSiu moc sa pre ucely tejto zmluvy
povazuju pripady, ktoré nie st zavislé ani ich nemdézu nijako ovplyvnit zmluvné strany,
napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy a pod.
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Ak zhotovitel' neodstrani vady diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati v dohodnutom
termine, moze si objednavatel’ uplatnit u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
50,- EUR za kazdy, aj zaCaty deii omeskania a to az do dna uplné¢ho odstranenia tychto
vad a objednavatel ma pravo zabezpecit' ich odstranenie tretou osobou v zmysle ¢l. VII
ods. 6. zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako st uvedené¢ v tomto clanku,
moze si objednavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
plnenia vratane DPH za kazdy, aj zaCaty den pokial poruSenie povinnosti trva, a tato
zmluvna pokuta bude odpocitana z fakturovane;j Ciastky.

Ak bude objednavatel v omeSkani s platenim dohodnutej ceny, moze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy a to do dia jej zaplatenia.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktorda im vznikne z nesplnenia povinnosti, ktoré su
zmluvnou pokutou zabezpecené.

VIL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Pri  vykonavani diela je zhotovitel povinny postupovat s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stilade s platnymi technickymi predpismi a normami.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemoze zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozorni objednavatela a ten na ich pouziti
bude trvat’.

Zéaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.

Zarucna doba diela je 60 mesiacov okrem vodorovného znacenia krytov komunikacii.
Zaruéna doba na vodorovné znacenie krytov komunikacii strickané farbou je 12 mesiacov.
Zaruéna doba zac¢ne plynat odo dia odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby mé objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit’ vady. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie tychto vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCcom zhotovitel je povinny takto
vynalozen¢ naklady objednavatelovi uhradit na zaklade faktiry. Splatnost faktary je
10dni od dorucenia zhotovitelovi. Prava objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su
tymto ustanovenim dotknuté.

VIII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela postupovat podla dokumentdcie stavby a
dodrzat podmienky pre jeho vykonanie stanovené v  povoleniach/rozhodnutiach/
vyjadreniach prislusnych dotknutych organov a organizacii. Akakol'vek zmena oproti
dokumentacii  stavby nesmie byt vykonana bez predchddzajiceho odsuhlasenia
projektantom, stavebnym dozorom objednavatel’a, prip. prisluSnym stavebnym tiradom.
Objednavatel odovzdd zhotovitelovi dokumentaciu stavby v dvoch pisomnych
vyhotoveniach  po  nadobudnuti  G¢innosti  zmluvy  vratane  kopii  vydanych
povoleni/rozhodnuti/vyjadreni a stanovisk prislusnych dotknutych organov/organizacii
a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti.
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

Pred =zaCatim vykonavania diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram s navrhovanymi terminmi plnenia.

V pripade zabezpeCenia vykonania casti diela subdodavatelom, zhotovitel' je povinny
oznamit'" objednavatelovi predmet subdodavky a identifikacné tdaje subdodavatela
v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Ccislo, a to
do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto subdodavatelom; to plati aj
pri zmene subdodavatela. Zhotovitel zodpoveda za to, e kazdy subdodavatel spifia alebo
v ¢ase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 a § 26a zikona &. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov. Vykonanie casti diela subdoddvatelom, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za vykonanie diela.

Potrebné prevadzkové a socidlne =zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Objednévatel’ bude zodpovedat’ za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitelom
nebude ruSeny neopravnenymi zadsahmi tretich osob.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie, spocivajice najmi
v poskytovani vysvetleni, upresiovani a dopliiovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajticich sa vykonédvania diela.

Zhotovitel' zabezpeci organizdciu dopravy a potrebné doCasné dopravné znaCenie pocas
vykonavania diela v stilade s podmienkami uvedenymi v prilohe ¢. / zmluvy.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac zabezpeci vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti, ktoré sa nachadzaju v mieste staveniska ich vlastnikmi/spravcami a overi si ich
polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace v mieste vyskytu podzemnych
inzinierskych sieti a v ich blizkosti bude zhotovitel vykonavat v zmysle poziadaviek
uvedenych v prilohe ¢. / zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat v sulade s platnymi technickymi
normami, zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednavatel’a uvedenymi v zmluve a v prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré =zaistia kvalitné plnenie. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné
vyrobky a materialy, ktoré si podla zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Zhotovitel' nepouZije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia
zname, ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona NR
SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
zakona NR SR €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Zhotovitel prizve
objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych stavebnych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto stavebnych prac, zhotovitel bude pokracovat
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie
tychto stavebnych préac, zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie zn&sa objednavatel.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonanie vsetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem a predpisov  vratane vyhotovenia  prisluSnych  protokolov  opravnenymi
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tuspe$né vykonanie
vSetkych skisok a merani dokladované protokolmi.

Zhotovitel bude informovat objednavatela a dotknuté organy/organizacie o stave a
postupe prac na zhotovovanom diele na poraddch, ktoré bude organizovat podla
poziadaviek objednavatela resp. podl'a potreby.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou stavebnou Ccinnostou nezasahoval
do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti, hlavne
nadmernym  hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a
mechanizmov, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu na cudzich nehnutelnostiach a
majetku, neohrozoval zdravie alebo zivot Tludi, neohrozoval zivotné prostredie a
bezpecnost tcastnikov cestnej premavky.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote osob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho doésledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zdklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednévatel zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpeCit hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednéavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavaciecho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany poverenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; na objednavatela prechadza
az jeho prevzatim.

Zhotovitel najmenej pdt dni pred odovzdanim diela vyzve objedndvatela na jeho
prevzatie.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavaciecho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zadklade odovzdavacieho a preberacicho protokolu/zapisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze pri jeho
odovzdani a prevzati budi zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke/uzivaniu/. Tieto vady odstrani zhotovitel
v termine dohodnutom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela
nasledujice doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia zhody pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov, prislusné Ccasti
stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, doklady o uloZeni
stavebného odpadu, porealizacni dokumentaciu dicla a geodeticky elaborat/zameranie
(obsahujice o. i. aj nalezitosti v zmysle poZziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych
podzemnych inzinierskych sieti) v tlacenej a v digitalnej forme.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady braniace riadnej a bezpecnej
prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran alebo touto
zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych platnymi
technickymi normami, vSeobecne zadvéznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Zhotovitel' je povinny najneskér do troch dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela
stavenisko Uplne vypratat, odstranit’ zvy$ny materidl, odpady a pod. a uviest vSetky
dotknuté plochy do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov
platnych pre stavebnil Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci, za bezpeCnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a za ochranu zivotného prostredia.

Pri vykonavani diela mo6ze zhotovitel pouzivat' len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou  konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju  predpisom
na zaistenie bezpecCnosti price a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v stlade
s podmienkami urenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel pocas vykondvania diela zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute a iné odpady vznikajuce pri vykonavani diela
alebo ako jeho dobsledok a akékol'vek znecCistenie dotknutej pozemnej komunikacie a
prilahlych ploch sposobené vykonavanim diela. Na verejnom priestranstve je zakazané
skladovanie materialu.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému
alebo naslednému zniZzeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych Ccasti, resp. k ich odumretiu, v pripade pouzitia mechanizmov, néstrojov a
pomocok musi dbat na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
¢innosti.

Zhotovitel' bude nakladat s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat odpad na inom mieste ako na to urenom, zneSkodnit odpad alebo
znehodnotit odpad inak ako v sulade s platnou legislativou. Drzitel odpadu je povinny
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneskodnenie sam, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych
surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, nerecyklovatelny a
nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadenu skladku odpadov, v pripade vyskytu
nebezpecného odpadu tento odovzdat' organizacii s opravnenim podla platnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny objednavatel’ovi predlozit’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi.
Zhotovitel' je povinny mat uzavret¢ nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dia
zaCatia vykonavania diela az do terminu vydania posledného preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a vad
(podla toho, ktory z nich je neskor$i) a to poistenie proti poSkodeniu alebo zniCeniu
majetku inych o0so6b sposobenym cinmi alebo nedbalostou zhotovitela, poistenie proti
usmrteniu  alebo  zraneniu spOsobenym Cinmi zhotovitela alebo jeho nedbalost'ou
komukol'vek, kto je opradvneny zdrzovat' sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie st
na stavenisku zamestnané a poistenie proti poskodeniu diela a stavebnych vyrobkov pocas
vykonavania diela.

IX.
Ostatné ustanovenia,
zanik zmluvy
Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat vSeobecne zavdazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ touto zmluvou, vyzvami a pokynmi objednavatela, zéapismi
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a dohodami opravnenych pracovnikov —zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

Pokial vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. I. tohto clanku zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

Zmluva moze byt zruSenda dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim podla tejto
zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V takom pripade sa zmluva
zruSuje dilom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy mdze odstipit kazdd zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:

5.1. zhotovitel m6ze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, Ze nemoze plnit

svoje zavazky podla tejto zmluvy,

5.2. objednavatel’ méze odstipit’ od tejto zmluvy:
5.2.1.v pripade podstatného porusia zmluvy zhotovitel'om, najma ak:

a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude necinny a opakovane
z vlastnej viny nebude vykonavat dielo v termine Specifikovanom touto
zmluvou,

b) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo viddne alebo v rozpore s touto zmluvou,

c) ak zhotovite] oznami, ze nemodze splnit’ svoje zdvizky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skutocnost’ stane zrejmou.

Odsttipenie od zmluvy bude mozné urobit doru¢enim pisomného oznamenia o odstupeni
z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji ditom
nasledujicim po dni dorucCenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diom zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie st dotknuté ustanovenia zmluvy
o nahrade skody.

X.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a dal$imi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy obozndmili a suhlasia s nim, ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Menit' alebo dopliiovat’ obsah zmluvy bude mozné len formou ocislovanych pisomnych
dodatkov, ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané Statutdirnym orgdnom
objednavatela a opravnenym zastupcom zhotovitel’a.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
so zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Neoddelite'nou sucastou zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 Opis, technické poziadavky,
Priloha ¢. 1 - SO 108-00,

Priloha €. 2 - Vykaz vymer.
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6. Zmluva je ucinna diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’ a
dve zhotovitel.

V Kosiciach dia 16.NOV. 2015 V Kogiciach diia 05 11 2015
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Robert Sinaly
primator generalny riaditel

a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancisin
obchbdny riaditel
a Clen predstavenstva
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Priloha ¢. 1 k ciastkovej zmluve o dielo ¢. 3

1.

Opis,
technické poziadavky

Opis predmetu zmluvy: vykonanie stavebnych prac na rekonStrukcii miestnej
komunik4cie vo vlastnictve objednavatela KoSickd Polianka podla dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)
»Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii“, stavebny objekt SO 108 - 00
Kosickd Polianka, spracovatel IPOS spol. s r. o., Inzinierske, projektové a obchodné
sluzby, Banska Bystrica (dalej len ,dokumentacia stavby*) vratane suvisiacich
dodavok stavebnych vyrobkov a materidlov s ich dopravou na miesto pouZitia
a suvisiacich sluzieb - vytyCenie inzinierskych sieti, vypracovanie projektov
organizacie dopravy a docasného dopravného znaCenia vratane jeho osadenia,
vyhotovenie porealizaénej a geodetickej dokumentacie. BlizSia Specifikacia je uvedena
v dokumentacii stavby a v prilohach zmluvy.

Poziadavky vychadzajuce z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov a organizacii,
vlastnikov a spravcov inzinierskych sieti st blizSie Specifikované v prilohe ¢. 1 - SO
108-00.

Pri vykonavani diela bude zhotovitel dodrziavat platné technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni, najmi
uvedené v dokumentacii stavby, v prilohe ¢. 1 - SO 108 - 00 a v tomto ods.:

mm STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast 1: Asfaltovy
beton: 2007/AC: 2008, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast 6: Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky
na materidly. Cast’ 21: Vnitropodnikova kontrola vyroby: 2006/AC: 2010, STN EN
12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych asfaltov: 2009, STN EN
13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek na Specifikaciu kationaktivnych
asfaltovych emulzii: 2013/0Oa: 2014, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych
zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych pléch: 2004/AC: 2004, STN EN 206-

1 Betéon. Cast 1: Specifikicia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2002/Al: 2004/A2: 2005/
NA: 2009/NA/01: 2011, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany

text): 2008, STN EN 1340 Betonové obrubniky. Poziadavky a skuisobné metody:
2004/AC: 2007, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materidlov pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text): 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Poziadavky:

2011/01:2011, STN EN 13249 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky.

Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikacii a inych dopravnych ploch
(okrem Zeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek): 2001/Al: 2005, STN
73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev: 2010, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso
pozemnych komunikacii: 2010, STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii.
Zakladné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené
asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN
73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany: 2009, STN EN 1338

Betonové dlazbové tvarovky. Poziadavky a skasobné metddy: 2004/AC: 2007, STN
EN 1339 Betonové dlazdice. Poziadavky a skuSobné metddy: 2004/AC: 2007/01:2005,
STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce, Cast 1: Kryty z dlazieb: 1996, STN
73 3050 Zemné prace. Vseobecné ustanovenia: 1986/ a: 1991/Z2: 1999, STN 73 6005
Priestorova tprava vedeni technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/23: 1992/74:
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1992/75:2000/26:2001, STN EN  1436+A1 Materially na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. PoZziadavky na vodorovné dopravné znacky (Konsolidovany
text): 2009, STN EN 1423 Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych
komunikécii. Posypové materialy. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi: 2012/
AC:2013, STN EN 1824 Materidly na dopravné znacenie pozemnych komunikacii.
Skusky na sktsobnom tuseku: 2011, STN EN 1871 Materidly na vodorovné dopravné
znacenie pozemnych komunikacii. Fyzikalne vlastnosti: 2001, STN 01 8020 Dopravné

znacky na pozemnych komunikaciach: 2000/21:2003/22:2005, STN 73 6110
Projektovanie = miestnych komunikécii: 2004/01: 2006/Z1: 2011, a.i. suvisiace;
primerane k predmetu zmluvy - technicko-kvalitativne podmienky (d’alej TKP),

materidlové katalogové listy (d’alej KL) a technické predpisy/podmienky (d’alej TP):
TKP cast 0 Vseobecne; MDVRR SR: 2012, TKP ¢ast 5 Podkladové vrstvy; MDVRR
SR: 2013, TKP cast 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDPT SR: 2010, TKP cast’ 9: Kryty
chodnikov a inych ploch z dlazby, MDVRR SR: 2012, TKP cast 11 Dopravné
znaCenie; MDVRR SR: 2010, TKP cast’ 15 Betonové konStrukcie vSeobecne; MDVRR
SR: 2013, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie; MDVRR SR: 2013, TP 01/2013 PouZzitie
geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, Cast A
a Cast B; MDVRR SR, SCDPK: 2012, TP 04/2005 Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znadiek na pozemnych komunikacidch; MDPT SR: 2005, TP 06/2013
Technické podmienky pre pouzitie dopravnych znacieck a dopravnych zariadeni
na oznaCovanie pracovnych miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013, KLAZ 1/2010
Katalogové listy asfaltovych zmesi (doplnok k platnym TKP); MDPT SR,
SCDPK: 2010, KLA 1/2009 Katalogové listy asfaltov (doplnok k platnym TKP);
MDPT SR, SCDPK: 2008, KLEaZ 1/2012 Katalogové listy emulzii a zalievok;
MDVRR SR, SCDPK: 2012 a.i. suvisiace; TKP, TP a KL su dostupné na webovej
stranke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP)
a na stranke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk; zakon ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, zdkon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zékon) v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV
SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlaska MZP SR ¢&. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkon NR SR ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov; zakony
a nariadenia tykajice sa bezpeCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni, najmé: zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
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ginnosti v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju
zakladné poziadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢.
121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a.i. suvisiace
predpisy.

Zhotovitel pre zabezpeCenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych
vrstiev diela musi postupovat v stlade s platnymi STN a TKP MDVRR SR.
Pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a cCasu sa uplatiiuje od stredu useku cesty
portal http://maps.google.sk.

Ciastoénd uzavierka dotknutej pozemnej komunikicie moZe byt vykonana len
na zéklade povolenia vydaného prislusSnym cestnym spravnym organom a v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s CiastoCnou uzavierkou bude umiestnené
v zmysle urCenia pouzitia docasného dopravného znaclenia (dalej len urcenie), ktoré
bude vydané prisluSnym cestnym spravnym organom. Zhotovitel bude zodpovedat
za dodrzanie vSeobecnych podmienok stanovenych vo vydanom urceni. Docasné
dopravné znacenie bude osadené v stlade so zakonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastoéni uzavierku dotknutej
pozemnej komunikdcie a na wurCenie pouzitia docasného dopravného znacenia si
zabezpeli zhotovitel na zaklade projektu organizacie dopravy a urCenia pouzitia
docasného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany osobou/osobami s prislusnou
odbornou spdsobilostou a bude schvaleny Krajskym riaditel'stvom policajného zboru
v Kosiciach, krajskym dopravnym in$pektoratom.

Potrebné docCasné dopravné znaCenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel, ktory bude =zabezpeCovat aj jeho udrZzbu pocas vykonavania diela a
zabezpeci jeho odstranenie po ukonceni plnenia.

Podla § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutociiovat len
pravnickd osoba alebo fyzickd osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla
osobitnych predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskuto¢novania
stavby  vykonava stavbyvedici. Vedenim uskutociiovania stavby sa = rozumie
organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku
a na stavbe, sledovanie sposobu a postupu uskutoCnovania stavby, zodpovednost
za sulad priestorovej polohy s dokumentdciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

Podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Cinnosti vo vystavbe
(projektova  Cinnost’, vedenie uskutoCfiovania  stavieb, vybrané geodetické a
kartografické cCinnosti) mézu vykonavat len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie
na vykon tychto CcCinnosti (dalej len opravnena osoba) podla osobitnych predpisov.
Opravnené osoby st povinné pri tejto ¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
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Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov  viest
o cinnostiach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do dennika budii zapisované vsetky
podstatné udalosti, ktoré sa stani na stavenisku, vSetky dolezité udaje o vykonavani
diela a vSetky skutonosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmid tdaje
o vykonavanych stavebnych pracach, 0daje potrebné na posiudenie Cinnosti organmi
miestnej] a Statnej spravy a udaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s vykonavanim diela. Stavebny dennik vedie zhotovite] od prvého dna pripravnych
prac az do ukoncenia diela. Ak bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej
zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch
pracovnych dni.

Zhotovitel' zabezpeCi oznacenie diela tabulou s identifikanymi udajmi (nazov diela,
oznaCenie stavebnika a zhotovitela, udaje o povoleni diela, terminy zacatia a
ukoncenia, meno zodpovedného stavbyveduceho).

Zhotovitel bude v pripade vykonavania vykopovych pric v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni a zariadeni reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov tychto
vedeni a zariadeni. V mieste vyskytu podzemnych vedeni inZinierskych sieti bude
pracovat s maximalnou opatrnostou, vykopy bude realizovat rufne bez pouzitia
hibiacich strojov vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyzna¢enej polohy vedenia
a v pripade odkrytia kablového vedenia zabezpe¢i jeho ochranu pred mechanickym
poskodenim a previsom. Pred =zasypanim odkryt¢ého kablového vedenia prizve
zhotovitel' vlastnika/spravcu vedenia ku kontrole neposkodenosti vedenia a zasyp
vykond len po pisomnom sthlase vlastnika/spraveu vedenia. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/
spravcovi. Je zakédzané zriadovat skladky materidlu a stavebné dvory na existujicich
podzemych kablovych vedeniach a =zariadeniach. BlizSia Specifikacia poziadaviek
vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti a zariadeni je uvedena v prilohe ¢. 1 — SO 108 -
00.

Vyburany pouzitelny materidl je majetkom objednavatela. Urcenie jeho dalSicho
pouzitia si vyhradzuje objednavatel’.

Terminologia a pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty

MV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky

MDPT SR - Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky

MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej

republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

SCDPKalP - Sekcia cestnej dopravy, pozemnych komunikacii a investi¢nych

projektov
NR SR - Narodna rada Slovenskej republiky

SUBP - Slovensky tirad bezpe¢nosti prace

VZN - Vseobecne zavézné nariadenie

TP - Technické predpisy/podmienky

TKP - Technicko-kvalitativne podmienky

KL - Materialové katalogové listy

SSC - Slovenska sprava ciest
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Priloha ¢. 1 - SO 108-00

1.

Specifikicia poziadaviek na vykonanie diela Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii - SO
108 - 00 Kosicka Polianka, ktoré vychadzaji z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov a
organizicii, vlastnikov a spravcov inZinierskych sieti, a ktoré je zhotovitel povinny v celom
rozsahu reSpektovat’:

1.1. poziadavky dotknutych organov a organizacii:

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody

a vybranych zloziek zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 Kosice:
- Statna sprava ochrany prirody a krajiny:

pri realizacii stavebnych prac zabezpelit komplexnti ochranu okolitej prirody a krajiny
pred poSkodenim, v pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok dbat
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac,
okolit¢ dreviny a krovité porasty reSpektovat tak, aby nedoSlo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu,
pri realizécii stavebnych prac nevyhnutne dodrzat:
- predmetné terénne Upravy vratane vlastnej vystavby realizovat’ na pozadovanej ploche a to
tak, aby nedoslo k  dalSiemu zasahovaniu a  poskodzovaniu  existujucej  zelene
v bezprostrednom okoli stavby,
- vSetky pouzivané mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave a musi byt
zabezpeend ochrana pddy, vO6d a Dbiotopov pred znelistenim ropnymi latkami ako
pri ¢innostiach tak pri parkovani,
- vSetky pouzivané mechanizmy sa budi pohybovat iba po stanovenych resp. existujlicich
prijazdovych komunikéciach,
- v okoli stavby nebudu vytvarané ziadne skladky odpadkov a odpadov,
- bezprostredne po ukonceni stavebnych prac uviest’ stavenisko do pévodného stavu.

Statna sprava odpadového hospodarstva:

- zakazuje sa ulozit, alebo ponechat odpad na inom mieste ako na to urenom, zneskodnit
odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch,

- drzitel odpadov je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a dodrziavat
ust. § 40c zakona o odpadoch,

- stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,

- iny recyklovatel'ny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,

- nerecyklovatel'ny a nevyuzitel'ny stavebny odpad ukladat’ na riadenti skladku odpadov,

- povodca odpadov je povinny predlozit’ doklad o spésobe nakladania s odpadmi.

Krajsky pamiatkovy urad v KoSiciach. Hlavna 25, 040 01 KosSice:

ak pocas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je povinnost postupovat
v zmysle § 127 stavebného zékona, nalez ihned’ ohlasit a urobit nevyhnutné opatrenia na jeho
ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny urad po dohode s organom Stitnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym tstavom SAV.

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v KoSiciach, krajsky dopravny inSpektorat, Kuzmanyho 8, 041

02 Kosice:

predlozit k posudeniu vypracovany navrh organizacie dopravy s redlnym stavom situacie
spracovany autorizovanym stavebnym inZinierom, opatreny jeho otlaCkom peciatky - na zaklade
vzorovych schém tvoriacich prilohu TP 06/2013 pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na  oznaCovanie pracovnych miest vydanych MDVRV SR, SCDPK ¢innych
od 15.11.2013,

poziadat prisluSny dopravny inSpektorat o suhlas pre povolenie na c¢iastocné (Uplné) uzatvorenie
premavky v konkrétnom termine.



1.2.  poziadavky vlastnikov/spravcom inzinierskych sieti a zariadeni, ktorych siete a zariadenia sa
nachadzaji v mieste staveniska/v blizkosti diela KoSice, rekonStrukcie pozemnych komunikacii -
SO 108 - 00 Kosicka Polianka:

Vychodoslovenska distribuéna. a.s., Hollého 3, 042 91 Ko$ice-NN a VN vedenia:

- reSpektovat’ ochranné pasma v zmysle § 43 zakona ¢&. 251/2012 Z. z. - v ochrannom pasme
vonkajSicho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je =zakdzané - zriadovat
stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tazké mechanizmy a. i,
vykonavat' ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit' el. vedenie, spolahlivost a bezpeCnost prevadzky,
prip. stazit’ pristup k el. vedeniu,

- pred zacatim zemnych prac objednat’ vytycenie kablov,

- v pripade krizovania podzemného vedenia, alebo stbehu pldnovaného vykopu s nim je
bezpodmiene¢ne nutné zaistit’ vedenie proti vzniku previsu,

- odkryté vedenie musi byt’ chranené proti mechanickému poskodeniu,

- pri krizovani, resp. siibehu vedenia s novo ukladanymi inzinierskymi sietami dodrzat’ min.
vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2,

- pred zasypanim odkrytého kabla prizvat zastupcu spolo¢nosti (kontaktovat min. 2 pracovné dni
pred zasypanim) kvdli kontrole neposkodenosti vedenia,

- pri zmene Kkategorie priestoru (povrchu) nad jestvujicimi NN a VN podzemnymi vedeniami
v zmysle STN 73 6005 (chodnik, vozovka, volny terén) je potrebna ochrana el. kablov proti ich
mechanickému poskodeniu v sulade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.

SPP - distribucia, a. s.. Mlynské nivy 44/b, 825 1 1 Bratislava - VTL plynovody (d’alej SPP-D):
- pred zacatim vykopovych prac/vykonavania inych ¢innosti objednat’ presné vytycenie

plynarenskych zariadeni,

- ozndmit" zacatie prdc v ochrannom péasme plyndrenskych zariadeni SPP-D najneskdr 7 dni
pred zahéjenim planovanych préc,

- zabezpecit pristupnost’ plyndrenskych zariadeni pocas realizacie Cinnosti,

- umoznit’" vstup na stavenisko zastupcovi SPP-D a vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni,

- realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti menSej ako 2 m na kazdi stranu od obrysu existujicich
plynarenskych zariadeni v sulade s STN 73 3050 az po predchadzajucom vytyCeni plynarenskych
zariadeni vyhradne ruéne bez pouzitia strojovych mechanizmov,

- ak pri vykopovych pracach bolo odkryt¢ plynarenské zariadenie je povinnost kontaktovat
pred zasypanim zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a wulozenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi je
prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, kéble ostatné inzinierske siete musia byt pocas odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,

- nad trasou plynovodu sa nesmu realizovat' terénne Upravy, ktoré by zmenili jeho doterajSie krytie
a hibku uloZenia, v pripade zmeny wrovne terénu vsetky =zariadenia a poklopy plynarenskych
zariadeni osadit’ do novej Grovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D,

- dodrziavat ustanovenia zakona o energetike, stavebného zakona a inych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, ako aj podmienky wuvedené v Zapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel plyn (TPP), najmé 70201, 70202,

- reSpektovat a zohladnit' existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecnostnych pasiem,

- pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami dodrzat’
min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni sa v zmysle § 79 a § 80 zakona o energetike nesmu
umiestiovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,
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dodrzat’ krytie existujucich plynarenskych zariadeni min. 80 cm od horného okraja po zaklad

navrhovanej komunikacie,

dalsie poziadavky SPP-D:

pred zacatim vykopovych prac poziadat’ o presné vytycenie plynarenskych sieti,

pri pracach dodrziavat’ STN EN 1594, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP

702 02, § 79 a § 80 energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z. (ochranné pasma), vyhl. MPSVaR SR

¢. 508/2009 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov,

pri predpokladanom stretnuti a pri krizovani plynovodnych rozvodov vykonat ruény vykop,

v pripade obnazenia plynovodnych sieti je ich mozné zasypat’ iba so suhlasom SPP, a. s.,

je zakédzané robit’ vykopové prace v ochrannom pasme plynovodu v zmysle energetického zdkona

¢.251/2012 Z. z. kopacim mechanizmom. Vykopy realizovat’ len rucne.

podl'a energetického zékona ¢. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodrzat’ ochranné pasmo plynovodu,

dodrzat’ niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostato¢ného krytia plynovodu a plyn. pripojok,

ulozit’ poklopy armatir do novej nivelety cesty, chodnika, zelene,

bezpodmienecne dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005,

subjekt, ktory vykondva zemné prace v ochrannom pasme plyndrenskych zariadeni je povinny

dodrziavat’ povinnosti uvedené v: zapise z vytyCovania plynarenskych zariadeni, TPP 700 02

»lechnické a DbezpeCnostné podmienky na predchddzanie poSkodzovania plyndrenskych zariadeni

prevadzkovatela distribu¢nej siete subjektmi tretej strany*,

zakladné povinnosti pri vykone zemnych prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni -

sthrn zakladnych povinnosti, ktoré je subjekt povinny dodrziavat’:

- po dobu vykonavania prac je zakdzané poskodzovat’ nadzemné a podzemné zariadenia,

- vykop strojnym mechanizmom na zaklade predchadzajiceho vytycenia osi plynovodu sa moze
uskutoc¢niovat’ po predchadzajicom vytyceni vo vzdialenosti:
najviac 1,0 m od vonkajsieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom do 0,4 Mpa vr.,

1,5 m od vonkajsieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom nad 0,4 MPa,

- vykopové prace mechanizmami sa vykonavaju rovnobezne s osou podzemnych zariadeni,

- pokial’ z technickych dévodov st pri vykopovych pracach mechanizmy postavené kolmo k osi
podzemnych zariadeni, vykopové prace sa vykonavaju iba smerom od podzemnych zariadeni,
odkryté plynovody, kable, ostatné inZ. siete musia byt’ pocas odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,

- pri vSetkych pracach v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni je osoba povinnd pouzivat
vhodné naradie, nastroje, ochranné¢ a pracovné prostriedky a dodrziavat povinnosti uvedené
v tomto predpise,

- v ochrannom pasme distribunej siete je zakdzané pouzivanie otvoreného ohna a vykonavanie
prac  spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru a vybuch bez zvlaStneho
povolenia prevadzkovatela,

-pri  pracach s jedmi a horlavinami I. a II. tr. je potrebné dodrziavat vSetky prislusné

bezpecnostné predpisy, najmd prisl. ust. NV SR ¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred
rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci a nariadenia vyplyvajice
z vyhl. MV SR ¢ 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti
pri manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych
a zivocisnych tukov a olejov, NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o min. poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, NV SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkiach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci. Po ukonceni
prac s tymito latkami musia byt tieto latky umiestnené do uzatvorenych nadob a ulozené
na uzamknutom mieste, splfiajicom ustanovenia o skladovani, zasady bezpeénej manipulacie
a oznacenia priestorov skladovania,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi
je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie prevadzkovatel’a,

- pred realizaciou zemnych prac je subjekt, ktory bude vykonavat’ zemné prace v ochrannom
pasme plynarenského zariadenia, povinny poziadat’ SPP-D o vytycenie,



- ak bolo pri vykopovych pracach odkryté plyndrenské zariadenie, je subjekt, ktory zodpoveda
za realizaciu zemnych prac povinny prizvat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na kontrolu
obnaZeného plynarenského zariadenia,

- kazdé poskodenie =zariadenia SPP-D musi byt ihned ohlasené prevadzkovatelovi distribucnej
siete,

- pohyb vSetkych vozidiel musi byt vykonavany zasadne mimo osi podzemnych zariadeni
distribu¢nej siete SPP-D, v pripade potreby prejazdu cez prevadzkované podzemné zariadenia
SPP-D musi byt prejazd zabezpeCeny tak, aby tieto neboli poSkodené (napr. umiestnenie
ochrannych betén, panelov a pod.),

PodrobnejSie informécie o pravidlach prace v blizkosti plynarenskych zariadeni st uvedené v TPP

(technické pravidlo plyn) 700 02, ktoré je vol'ne dostupné na webe SPP-D.

SPP-D dérazne ziada pri realizdcii zemnych pric v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni

dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajtice z predmetného TPP 700 02.

- pri pracach v ochrannom a bezpe¢nostnom pasme, ku kazdému vykopu, pri ktorom dojde
k obnaZeniu plynovodu a pripojok a pri ulozeni nového plynového potrubia pred zasypanim
prizvat’ pracovnikov SPP - D na kontrolu stavu izolacie, obsypu a dodrzania priestorovej normy,

- geometricky zamerat® vSetky miesta krizovania so zariadeniami v sprave SPP-D, polohové
zameranie v S-JTSK, vyskové zameranie Bpv - zameranie 3 bodov /bod v mieste krizovania po
1 bode na kazdd stranu od plyn. zariadenia/, v pripade odkrytia aj 2 jeho body. Zameranie bude
obsahovat’ suradnice ,, X, Y a absolutnu vysku ,Z“ - odovzdat v digitilnej forme spolu s PD
na SPP-D - oddelenie prevadzky KE-MI.

- v pripade poskodenia izolacie na plynovodnom potrubi bezodkladne informovat pracovnikov
SPP-D, aby sa predislo moznej kordzii plynovych rozvodov, uniku plynu a pripadnému vybuchu.

Slovak Telekom, a. s.. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava:
- dodrzat Vseobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a.s. - povinnost’ zabezpedit’:
- pred zaatim zemnych prac vytycenie a vyznacenie polohy priamo na povrchu terénu,
- preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat zemné prace s vytyCenou
a vyznacenou polohou zariadenia a s podmienkami jeho ochrany,
- upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na mozni polohovi odchylku +- 30 cm

skutoéného ulozenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvagsou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje),
- aby Dboli odkryt¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdd stranu od vyznaéenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim),
- bezodkladne ohlasit’ kazdé poskodenie zariadenia,
- overenie vySkového uloZenia zariadenia ru¢nymi sondami,
- zvySenie/znizenie krytia kablov len so stthlasom Slovak Telekomu,
- dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovi upravu vedeni v plnom rozsahu
- reSpektovat’ ochranné pasmo (§ 68 zékona ¢. 351/201 1 Z. z. a zaroven ust. § 65 zak. ¢. 351/2011
Z. z. 0 ochrane proti ruseniu,
- je zakazané zriad'ovat’ skladky materidlu a zriad’'ovat’ stavebné dvory pocas vystavby
na existujticich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikaénych vedeni a zariadeni.



