

2015002426

**Zmluva o podmienkach realizácie vyvolanej investície
ZM/2015/**

Ďalej len ako „**Zmluva**“) uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. o obchodnom zákonníku v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“) a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**cestný zákon**“) medzi:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00 691 135
IČ DPH: SK 2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

(ďalej len „**stavebník**“);

a

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Tórk, člen predstavenstva
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775

(ďalej len „**NDS**“)

Stavebník a NDS sa ďalej spolu označujú aj ako „**zmluvné strany**“ alebo každý samostatne ako „**zmluvná strana**“

**Článok I.
Úvodné ustanovenia**

1. Stavebník má záujem na časti cesty I. triedy 1/17 a rýchlostnej cesty R2 (I/50) vo vlastníctve NDS (ďalej len „**cesty vo vlastníctve NDS**“) realizovať stavbu „**KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS**“ (ďalej len „**stavba**“). Na stavbu bolo dňa 31.08.2015 vydané Obcou Čaňa územné rozhodnutie č. 875/20015-Ča, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2015 (ďalej len „**územné rozhodnutie**“), a ktorého súčasťou je ucelená časť stavby UČS 15 Križovatka VSS.
2. Stavebnotechnická realizácia Stavby bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou v zmysle projektu „**KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS**“, vyhotovenom generálnym projektantom PRODEX spol. s r.o., so sídlom Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava z 09/2015 (ďalej len ako „**Projektová dokumentácia**“). Súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1 je Koordinačná situácia so zoznamom stavebných objektov.
3. Predmetom zmluvy je realizácia nasledovných stavebných objektov v zmysle projektovej dokumentácie:

- a) SO-15-07-21 Križovatka VSS, Úpravy komunikácií privádzačov rýchlostnej cesty R2
- b) SO-15-07-22 Križovatka VSS, Úpravy komunikácie I. triedy č. 68
- c) SO-15-12-11 Križovatka VSS, Rekonštrukcia cestného nadjazdu č. 318 rýchlostnej cesty R2
- d) SO-15-12-12 Križovatka VSS, Rekonštrukcia cestného nadjazdu č. 71 privádzača k rýchlostnej ceste R2
- e) SO-15-12-13 Križovatka VSS, Rekonštrukcia mosta č. 72 na ceste I. triedy ponad potok,

ktoré sa týkajú ciest vo vlastníctve NDS, sú vyvolanou úpravou v zmysle § 18 ods. 13 cestného zákona, t.j. realizácia predmetných stavebných objektov je vyvolaná realizáciou stavby Stavebníka (ďalej len „**objekty vyvolaných investícií**“).

- 4. NDS udelila stavebníkovi svoj súhlas s umiestnením a realizáciou stavby na uvedených dotknutých cestách vo vlastníctve NDS, a to podaním č. 4804/8640/40201/2015 zo dňa 30.06.2015. Podanie tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy.
- 5. Objekty vyvolaných investícií ležia na pozemkoch podľa prílohy stavebníka, ktorá tvorí súčasť zmluvy ako Príloha č. 3.

Článok II. Predmet zmluvy

- 1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej súčinnej spolupráci počas realizácie objektov vyvolaných investícií, podmienkach odovzdania objektov vyvolaných investícií a ich prevzatia do správy NDS, ako aj ďalšie dohody zmluvných strán uvedené nižšie.
- 2. Zmluvné strany berú na vedomie, že realizácia objektov vyvolaných investícií sa uskutočňuje za plnej prevádzky.

Článok III. Práva a povinnosti

- 1. Stavebník je povinný doručiť NDS originál alebo overenú kópiu právoplatných rozhodnutí príslušných stavebných úradov, a to bezodkladne po nadobudnutí ich právoplatnosti.
- 2. Stavebník je povinný jedenkrát mesačne informovať NDS o priebehu prác na stavebno-technickej realizácii objektov vyvolaných investícií.
- 3. Náklady na stavebno-technickú realizáciu objektov vyvolaných investícií je povinný v plnej výške znášať stavebník.
- 4. Stavebník sa zaväzuje realizovať objekty vyvolaných investícií na vlastnú zodpovednosť v súlade a podľa podmienok uvedených v stavebnom povolení, podľa jednotlivých stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a inštitúcií, na ktoré sa stavebné povolenie odvoláva, ako aj v súlade s Projektovou dokumentáciou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by v priebehu realizácie objektov vyvolaných investícií vznikla potreba vykonať akékoľvek zmeny Projektovej dokumentácie, bude realizácia objektov vyvolaných investícií pokračovať na základe zmenenej Projektovej dokumentácie až po udelení písomného súhlasu NDS s takouto zmenenou Projektovou dokumentáciou.

5. Stavebník sa zaväzuje na požiadanie NDS písomne informovať NDS o postupe a spôsobe realizácie objektov vyvolaných investícií.
6. Stavebník sa zaväzuje poskytnúť NDS výsledky kontroly kvality objektov vyvolaných investícií a v prípade neuspokojivých výsledkov predmetných skúšok zabezpečiť vykonanie skúšok v nezávislom akreditovanom laboratóriu.
7. Stavebník sa zaväzuje prizvať zástupcov NDS k procesu preberania objektov vyvolaných investícií od generálneho stavebného dodávateľa pri jej ukončení a umožniť im vykonanie obhliadky celkového stavu a prevedenia objektov vyvolaných investícií.
V prípade, ak zástupca NDS zistí pri takejto obhliadke akékoľvek vady, nedostatky alebo nedorobky objektov vyvolaných investícií, Stavebník sa zaväzuje uplatniť si práva z väd objektov vyvolaných investícií, zistených zo strany NDS a protokolárne zaznamenaných, uplatniť voči generálnemu stavebnému dodávateľovi a požadovať ich riadne odstránenie bezodkladne. Stavebník sa zaväzuje opätovne prizvať zástupcu NDS na vykonanie obhliadky skutočného odstránenia zistených väd, resp. nedostatkov alebo nedorobkov objektov vyvolaných investícií. Pre vylúčenie pochybností platí, že Stavebník sa zaväzuje definitívne neprevziať od generálneho stavebného dodávateľa objekty vyvolaných investícií (resp. ich príslušnú časť) v prípade, ak NDS a jej zástupcovia s takýmto definitívnym prevzatím objektov vyvolaných investícií (resp. ich časti) nesúhlasia z dôvodu existencie podstatných väd, nedostatkov a nedorobkov, ktoré znemožňujú užívanie objektov vyvolaných investícií na stanovený účel.
8. Stavebník sa zaväzuje pred definitívnym prevzatím objektov vyvolaných investícií od generálneho stavebného dodávateľa predložiť (aj priebežne) zástupcom NDS na odsúhlasenie dokumentáciu týkajúcu sa objektov vyvolaných investícií (najmä jednotlivé a-testy, revízie, správy, projekty skutočného vyhotovenia). Stavebník je povinný zabezpečiť odstránenie prípadných nedostatkov alebo zapracovanie námietok a výhrad vznesených zástupcom NDS voči predloženej dokumentácii v čo najkratšom možnom čase.
9. Stavebník sa zaväzuje v lehote sedem (7) dní odo dňa definitívneho prevzatia objektov vyvolaných investícií od generálneho stavebného dodávateľa a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí príslušných orgánov o povolení užívania objektov vyvolaných investícií, písomne vyzvať NDS na preberacie konanie objektov vyvolaných investícií a dohodnúť presný termín preberacieho konania.
10. **Stavebník sa zaväzuje na preberacom konaní protokolárne odovzdať objekty vyvolaných investícií NDS a súčasne protokolárne odovzdať NDS všetku originálnu dokumentáciu týkajúcu sa objektov vyvolaných investícií**, najmä 2 x dokumentácia skutočného vyhotovenia (stavebná a geodetická časť) vrátane digitálnej formy, stavebný denník, 2 x elaboráty kvality, všetky úradné rozhodnutia a povolenia vydané príslušnými úradmi a orgánmi na uskutočnenie a užívanie objektov vyvolaných investícií spolu s doložkami vyznačujúcimi ich právoplatnosť a iné.
11. Stavebník sa zaväzuje, v prípade, že realizácia objektu vyvolanej investície zasiahne do pozemkov dotknutých vyvolanými úpravami, bezplatne previesť na NDS vlastnícke práva k pozemkom nachádzajúcim sa pod objektom vyvolanej investície najneskôr ku dňu podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na tento objekt a predložiť NDS výpisy z listov vlastníctva k týmto pozemkom so zápisom vlastníckeho práva v prospech NDS. Za týmto účelom je Stavebník povinný pripraviť zmluvy o bezplatnom prevode vlastníckeho práva k predmetným pozemkom a zabezpečiť ich uzatvorenie, ako aj zapísanie vlastníckeho práva v prospech NDS v príslušnom katastri nehnuteľností. Povinnosť Stavebníka podľa tohto bodu neplatí v rozsahu, v akom sa tieto stavebné objekty nachádzali na takýchto pozemkoch už pred zahájením výstavby (t.j. na

pozemkoch, ku ktorým nemala NDS pred zahájením výstavby týchto objektov vyvolaných investícií vysporiadené právne vzťahy).

12. Stavebník sa zaväzuje, že bude konať tak, aby boli objekty vyvolaných investícií stavebno-technicky dokončené v súlade so stavebným povolením, ako aj Projektovou dokumentáciou a povolenie na užívanie objektov vyvolaných investícií vydané v primeranom čase, s prihliadnutím na okolnosti súvisiace a ovplyvňujúce ich stavebno-technickú realizáciu (napr. poveternostné podmienky) a príslušné správne a iné konania. Za účelom splnenia povinnosti Stavebníka podľa predchádzajúcej vety je NDS povinná poskytnúť Stavebníkovi všetku potrebnú súčinnosť bez zbytočného odkladu.
13. Zástupcovia NDS sú oprávnení pri dodržaní všetkých príslušných právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia práce, pohybovať sa na stavenisku objektov vyvolaných investícií, zúčastňovať sa kontrolných dní, odoberať vzorky a za týmto účelom používať technické a sociálne zázemie staveniska.
14. NDS sa zaväzuje vyjadriť k prípadným zmenám objektov vyvolaných investícií v lehote siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Stavebníka.
15. NDS je oprávnená zúčastniť sa procesu preberania objektov vyvolaných investícií Stavebníkom od generálneho stavebného dodávateľa pri jej ukončení a riadne vykonať obhliadku za účelom overenia celkového stavu a prevedenia objektov vyvolaných investícií. V prípade, ak zástupca NDS zistí pri takejto obhliadke akékoľvek vady, nedostatky alebo nedorobky objektov vyvolaných investícií, je povinný všetky tieto vady, nedostatky alebo nedorobky bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Stavebníkovi. Zároveň sa NDS zaväzuje poskytnúť Stavebníkovi nevyhnutne potrebnú pomoc a súčinnosť pri uplatnení práv z väd voči príslušnému stavebnému subdodávateľovi a skontrolovať ich riadne odstránenie.
16. NDS je oprávnená skontrolovať dokumentáciu týkajúcu sa objektov vyvolaných investícií predloženú Stavebníkom.
17. NDS je povinná zabezpečiť účasť svojho zástupcu na vykonaní obhliadky skutočného odstránenia zistených väd, nedostatkov alebo nedorobkov objektov vyvolaných investícií. Pre vylúčenie pochybností platí, že Stavebník nie je oprávnený odmietnuť prevzatie objektov vyvolaných investícií od generálneho stavebného dodávateľa v prípade existencie nepodstatných väd, nedostatkov a nedorobkov, ktoré neznemožňujú užívanie objektov vyvolaných investícií na stanovený účel.
18. NDS je povinná zúčastniť sa preberacieho konania objektov vyvolaných investícií.
19. NDS je oprávnená objekty vyvolaných investícií neprevziať v prípade, ak Stavebník nesplní povinnosť uvedenú v bode 11 tohto článku Zmluvy.
20. Stavebník nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré vzniknú tretím osobám v súvislosti so stavebnou činnosťou Stavebníka počas realizácie objektov vyvolaných investícií. V prípade vzniku takej škody je Stavebník povinný uhradiť škodu v plnom rozsahu.
21. Stavebník sa zaväzuje, že do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu skutočného vyhotovenia (ďalej len „geometrický plán“).

Článok IV.

Prevzatie objektov vyvolaných investícií a zodpovednosť za vady

1. Stavebník je bezodkladne po definitívnom prevzatí objektov vyvolaných investícií od generálneho stavebného dodávateľa a výzve podľa Článku III bod 9 Zmluvy povinný odovzdať objekty vyvolaných investícií do správy NDS.
2. Odovzdanie a prevzatie objektov vyvolaných investícií sa uskutoční na preberacom konaní uvedenom v Článku III bod 9 Zmluvy.
3. NDS je povinná prevziať objekty vyvolaných investícií aj v prípade, ak budú mať objekty vyvolaných investícií vady nebrániace ich užívaniu, resp. prevádzke. NDS nie je povinná prevziať objekty vyvolaných investícií, ak tieto objekty budú mať vady, ktoré bránia ich užívaniu, resp. prevádzke. V takom prípade je NDS povinná prevziať objekty vyvolaných investícií až po odstránení väd podľa predchádzajúcej vety Stavebníkom.
4. O odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a správy NDS zmluvné strany spíšu preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä:
 - a) presné pomenovanie objektov vyvolaných investícií a pozemkov, ku ktorých odovzdaniu dochádza (vrátane odvolania sa na Projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná);
 - b) dátum a čas prevzatia objektov vyvolaných investícií;
 - c) stav objektov vyvolaných investícií s prihliadnutím na ich spôsobilosť na užívanie, resp. prevádzku;
 - d) prípadný súpis zistených väd a nedorobkov objektov vyvolaných investícií vrátane dohody o spôsobe a čase ich odstránenia a
 - e) označenie a podpisy zmluvných strán;(ďalej „**Protokol o prevzatí**“).
5. Stavebník je povinný odstrániť vady a nedorobky objektov vyvolaných investícií, zistené pri ich odovzdaní NDS, spôsobom a v lehote dohodnutých v príslušnom Protokole o prevzatí, inak spôsobom primeraným povahe zistených väd a nedorobkov a v lehote podľa nasledujúcej vety tohto bodu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd nebude dlhšia ako do 45 kalendárnych dní, ibaže (i) sa zmluvné strany dohodnú v jednotlivom prípade inak alebo (ii) odstráneniu zistených väd v tejto lehote bránia okolnosti, ktoré Stavebník nevie ovplyvniť (napríklad povaha technologického postupu odstraňovania vady, ťažšia dostupnosť materiálov potrebných na odstránenie vady, nepriaznivé klimatické podmienky a pod.); v prípade podľa zarážky (ii) je Stavebník povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako okolnosti brániace skoršiemu odstráneniu vady pominú.
6. Stavebník poskytuje NDS záruku za akosť Stavby v trvaní 5 rokov odo dňa prevzatia objektov vyvolaných investícií na základe Protokolu o prevzatí.
7. Právo z akejkoľvek vady objektov vyvolaných investícií, ktorá sa vyskytne do uplynutia záručnej doby uvedenej v bode 6 tohto článku Zmluvy, musí NDS písomne uplatniť u Stavebníka, bez zbytočného odkladu odkedy túto vadu zistila, najneskôr však do uplynutia tejto záručnej doby. Stavebník je povinný odstrániť vady spôsobom a v lehote dohodnutých s NDS, inak spôsobom primeraným povahe zistených väd a v lehote určenej obdobne podľa bodu 5 tohto článku druhá veta tejto Zmluvy.

Článok V.

Prevzatie objektov vyvolaných investícií

1. Dňom podpísania Protokolu o prevzatí prechádzajú objekty vyvolaných investícií do správy NDS.

2. Nebezpečenstvo škody na objektoch vyvolaných investícií prechádza zo Stavebníka na NDS dňom podpísania Protokolu o prevzatí.
3. Protokol o prevzatí musí okrem iného obsahovať aj výšku priamych nákladov vynaložených na realizáciu objektov vyvolaných investícií.
4. V súlade s § 628 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Stavebník prenecháva dokumentáciu uvedenú v Článku III bod 9 Zmluvy do vlastníctva NDS, ktorú NDS prijíma. Dňom podpísania Protokolu o prevzatí prechádza na NDS vlastnícke právo k dokumentácii uvedenej v Článku III bod 9 Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že osobou oprávnenou podpísať Protokol o prevzatí je

za Stavebníka: Referát dopravy mesta Košice

za NDS: Ing. Monika Čechovičová,

a/alebo
Ing. Martin Dej

Článok VI. Doručovanie a ďalšia komunikácia

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, a v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia poštou z akýchkoľvek iných dôvodov, deň kedy sa zásielka dostala do sféry dispozície adresáta, ak sa v mieste doručovania zdržiaval.
2. Oznámenia a iná komunikácia zmluvných strán, pre ktoré nie je predpísaná alebo výslovne dohodnutá písomná forma, môžu byť realizované aj telefonicky alebo elektronickou poštou na kontaktné telefónne čísla a kontaktné e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Za moment doručenia prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje moment preukázateľného odoslania emailu odosielateľa na kontaktnú emailovú adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre NDS a tri pre Stavebníka.

3. Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu možno len na základe očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve uzatvorených zmluvnými stranami.
4. Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy, ktoré v tejto Zmluve nie sú bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
5. Súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
 - a) Príloha č. 1 - Koordinačná situácia so zoznamom stavebných objektov
 - b) Príloha č. 2 - Stanovisko
 - c) Príloha č. 3 - Súpis pozemkov podvyvolanou investíciou
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že je uzavretá na základe ich vlastnej slobodnej a vážnej vôle, a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa **7 DEC. 2015**

V Košiciach, dňa **15. DEC. 2015**


Za


Za Stavebníka

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva







NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

DOPORUČENE

PRODEX
Rusovská cesta 16
851 01 Bratislava



VáŠst číslo/zo dte	Neše číslo	Vytřtřnřa/ Unka	Dótum
0/Z/2015/285-14XB29017 ktoty^Ho/40201/2015		Ing. Kovalinka/kl.	30.06.2015

Vec: Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
Vyjadrenie NDS k DÚR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) obdržala listom zo dňa 19.05.2015 Vašu žiadosť o vyjadrenie pre územné rozhodnutie.

Predložená dokumentácia je vypracovaná spoločnosťou PRODEX, s.r.o. z mája 2015 a hlavný inžinier projektu Ing. Peter Poláček. Rieši vybrané úseky električkovej trate v meste Košice. Delenie na úseky vyplynulo z prirodzeného členenia, s prihliadnutím na dopravnotechnologické aspekty jednotlivých úsekov.

Po preštudovaní predloženej dokumentácie projektu: „Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ pre územné rozhodnutie NDS nemá námietky za dodržania podmienok:

- Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej iba „PD“) vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Poláčekom.
- V prípade zmeny resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov je investor Mesto Košice, trieda SNP 48/4 povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
- V ďalšom stupni požadujeme k posúdeniu predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu
- Investor pred začiatkom a rovnako aj po ukončení stavebných prác vykoná pasportizáciu (geodetické zameranie) cesty po celej dĺžke úpravy 2ks CD vo formáte DGN a odovzdá majetkovej správe NDS.
- Investor a stavebník zabezpečí, že počas stavebných prác nebude ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
- Výkon činnosti na stanovišti oznámite minimálne 5 pracovných dní vopred Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice, riaditeľovi Ing. Zoltánovi Bérešovi na tel. č.: 0905 531 629 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚR 4.

Toto naše vyjadrenie slúži ako podklad pre cestný správny orgán, príslušné stavebné úrady a má platnosť 2 roky.

S pozdravom

Ing. Štefan Török,
prevádzkový riaditeľ

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č. 351 B/B

IČO
35 619 001

UČ
2021937775

IČ DPH
SK 2021937775

Príloha č.3 Zoznam parciel pod vyvolanou investíciou

k.ú. Južne Mesto

Pôvodný záber

Parcely registra C-KN č.:

4536, 3375/167, 4557/1, 3375/165, 4537, 4557/2, 375/12, 375/15, 375/16, 375/18, 3375/185, 4505/2, 3375/184, 3495/1, 3495/5, 3495/6, 3375/168, 3375/169, 4556/2, 4556/3, 3375/172, 3375/173, 3375/174, 3375/175, 3495/1, 4556/1, 4556/4, 3375/176, 3375/160, 4546/9, 3375/194, 4543/1, 4542/4, 4533/3, 4558, 4559, 3375/166, 375/11, 375/13, 375/14, 375/17, 375/6, 3495/10, 3375/170, 3375/171, 3495/7, 4546/7, 284/2, 283/11, 284/3, 4545, 283/10, 3496/48, 4544/3, 4544/1, 3375/162, 4544/2, 3496/46, 4543/2, 4542/3, 4542/2, 4542/1, 4541/2, 4541/1, 384/78, 384/79, 283/8, 283/9, 3496/44, 3375/94, 4505/8, 3375/163, 3375/1, 4547/1, 3375/95, 4555, 4505/8, 4534/2, 3375/161, 4505/15, 1560/16, 4505/9, 4560/12, 3375/159, 3375/1, 4560/1, 4561/1, 3375/177, 3375/178, 3503/2, 281/4, 282, 4546/8, 3503/5, 3496/45, 4560/16, 4546/1, 4505/10, 4505/11, 4560/1

Parcely registra E-KN č.:

7878/501, 7878/502, 7878/503, 7879/1, 7879/2, 7873/601, 7873/602, 7879/501, 7882, 7856/501, 7861/1, 7855/1, 7952/2, 7860/2, 7855/3, 7951, 7852/1, 7952/4, 7860/1

Nové zábery budú čiastočne na parcelách (presný záber bude určený geometrickým plánom)

Registra C-KN č.:

375/1, 284/1, 3503/12, 3503/13, 3503/5, 384/9, 384/80, 384/85, 4547/14, 4547/1, 4554, 4555, 4546/8

Registra E-KN č.:

7878/501, 7860/1, 7855/1, 7952/2