“Ciastkova zmluva o dielo & 1
k ramcovej dohode ¢. zhotovitel’a: 4905.5060018DDYV, ev. ¢. objednavatel’a 2015001933
(ev. ¢. ISK: ZoD 53/2015-CS) zo dia 29.10.2015
»Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii*
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

uzatvorena medzi:

1. Objednavatel’: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: ~ MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primétor
I1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo tigtu:
Osoby opravnené rokovat’ za objednévatel’a
vo veciach technickych:
Ing. Jozef Hudak, MPH, zastupca riaditel'a MMK a veduci oddelenia
vystavby, investicii, stavebného turadu a Zivotného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK
telefon:
e-mail:

(dalej len ,,objednavatel’)

2. Zhotovitel’:

2.1.Nazov: EUROVIA SK, a. s.
Adresa, sidlo: Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Zapisand v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice 1., vlozka 248/V, oddiel: Sa

Statutarny organ:  predstavenstvo

Zastupené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel

Kontaktna osoba: Ing. Stefan Balint - riaditel’ zdvodu Kogice

ICO: 31651518
IC pre DPH: SK 2020490274
DIC: 2020490274

Bankov¢ spojenie:

Cislo G¢tu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon:

e-mail:

veb. stranka: www.eurovia.sk


http://www.eurovia.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:
a) vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Balint

b) vo veciach technickych a realizacnych: Ing. Slavomir Ga$par, prevadzkovo-obchodny
namestnik zavodu Kosice

hlavny stavbyveduci: Ing. Marian Zazo
hlavny stavbyveduci: Ing. Dusan Dvor¢ak
hlavny stavbyvedici: Ing. Kamil Kovac

hlavny stavbyveduci: Ing. Robert Sebek

2.2.Nazov: InZinierske stavby, a. s.
Adresa, sidlo: Priemyselna 6, 042 45 KoSice
Pravna forma: akciova spoloc¢nost’

Zapisana v obchodnom registri: Okresného sudu Kosice I., vlozka 240/V, oddiel: Sa
Statutarny organ: predstavenstvo v zloZeni
Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva
Eric Jean Charles Biguet - ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva
Osoba opravnena
na podpis zmluvy: Ing. Milan Balazik, MBA, na zéaklade plnej moci
Kontaktnd osoba: Ing. Marek Kozlay - riaditel’ zdvodu Cestné stavitel'stvo

ICO: 31651402

IC pre DPH: SK 2020492111

DIC: 2020492111

Telefon:

e-mail:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela:

Vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Kozlay, mobil:
e-mail:

Vo veciach technickych a realiza¢nych: Ing. Peter Paulik, mobil:
e-mail:

Stavbyveduci: Ing. Miroslav Kajnak, mobil:

Utastnici skupiny dodévatelov: ,,ZdruZenie - KoSice, rekons$trukcie pozemnych
komunikacii“, EUROVIA SK, a. s. a Inzinierske stavby, a. s.
zastupeni Hlavnym partnerom Zdruzenia, ktorym je spolo¢nost: EUROVIA SK, a. s.
na zaklade plnej moci

(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
Preambula
Téato ciastkova zmluva o dielo sa uzatvara na zdklade Ramcovej dohody uzatvorenej medzi

objednavatelom a zhotovitelom pod <¢islom: ¢&. zhotovitela: 4905.5060018DDV, ev. ¢.
objednavatela: 2015001933 zo dna 29.10.2015.
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1.

L
Predmet zmluvy

Predmetom ciastkovej zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je z&vdzok zhotovitela
vykonat’ pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,KoSice,
rekonitrukcie pozemnych komunikacii, stavebny objekt SO 101 - 00 Azijska trieda
(dalej len dielo) a dielo dokoncené riadne a vcas odovzdat objednavatelovi a zavidzok
objednavatela dokoncené dielo prevziat a =zaplatit za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podla podmienok obsiahnutych v tejto zmluve. BlizSia Specifikacia diela je uvedena
v dokumentacii pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS) ,KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii, SO 101 - 00
Azijské trieda®, spracovatel IPOS spol. s r. o., InZinierske, projektové a obchodné sluzby,
Banska Bystrica; 2015 (d’alej len ,,dokumentacia stavby*) a v prilohdch tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

1I.

Lehota vykonania diela
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat vykonavat dielo v termine do troch pracovnych dni odo dina
odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu dokon¢i v termine
do 3 mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred pozadovanym terminom, objednavatel’
ho prevezme aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit' objednavatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela (alebo jeho casti) a ma
za nasledok prediZenie terminu plnenia. PrediZenim terminu vykonania diela alebo jeho
Casti zo strany zhotovitela nie je dotknutd povinnost’ zhotovitela uhradit zmluvni pokutu
za omesSkanie v zmysle ods. 1. ¢l. VI. zmluvy, okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo
z viny alebo z dévodov na strane objednavatela alebo vySSej moci definovanej v ods. 2.
¢l. VI zmluvy.
V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dovodov na strane objednavatel’a
alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z dovodu nevhodnych poveternostnych
podmienok, vysSej moci, alebo skuto¢nosti, ktoré zmluvné strany v Case podpisania tejto
zmluvy nemohli predpokladat’ a ani ich nemdzu nijako ovplyvnit, bude lehota vykonania
diela predizena o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

111
Miesto vykonania diela
Miesto vykonania diela: mestska Cast’ KoSice - Sidlisko  Tahanovce, miestna
komunikacia na Azijskej triede, podla dokumentacie stavby.

V.
Cena
Cena je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou savykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
V jednotkovych cenach st zahrnuté vsetky naklady spojené s uplnym, vecnym a

odbornym splnenim zaviazkov =zhotovitela vyplyvajacich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov na vSetky vedl'ajSie, pomocné a iné cCinnosti nevyhnutné pre vykonanie
plnenia ako su: colné poplatky, naklady na staveniskovu a mimostaveniskovi dopravu,
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na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich pouZitia a na potrebny
spotrebny material, naklady na odstranenie vyburanych hmot, sute a. i. stavebnych
odpadov vratane poplatkov za ich uskladnenie a pod. suvisiace s vykonavanim plnenia.

Cena diela je Specifikovana v prilohe €. 2 tejto zmluvy ,,Vykaz vymer*.

Vykaz vymer obsahuje popis poloziek a jednotkové ceny za polozky z prislusného
cennika ramcovej dohody a pozadované mnozstva. Cena diela je uréena ako sucet sucinov
jednotkovej ceny prislusnej polozky a mnozstva.

Zhotovitel bude DPH fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.

V stlade s § 3 ods. 4 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov sa objednavatel’ pri vykone tejto Cinnosti a v stulade s ucelom tejto
zmluvy nepovazuje za zdaniteI'ni osobu.

V.

Fakturacné a platobné podmienky
Zhotovitel'ovi prislicha uhrada len za skutocne a riadne vykonané a odovzdané plnenie.
Objednavatel’ neposkytne na vykonanie diela (plnenia) preddavok ani zalohu.
Zhotovitelom fakturovand cena za vykonanie diela bude vypocitand na zaklade vykazu
vymer ako sucet sucinov jednotkovej ceny a skutoéne vykonaného mnozstva,
odsuhlaseného objednavatel'om v supise vykonanych prac.
Fakturacia diela bude uskuto¢novand jeden krat mesaéne na zaklade faktary, ktort
predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi na rozsah skutocne vykonaného plnenia, potvrdeného
objednavatelom v stpise vykonanych prac, ktory bude prilozeny k faktire. Podkladom
pre vystavenie konecnej faktiry za dielo bude doklad o jeho odovzdani a prevzati
podpisany poverenym zamestnancom objednavatela a zhotovitela. Faktara bude
vystavend na adresu objednavatela, Mesto Kosice, cCislo referdtu KC230, Trieda SNP
48/A, 040 11 Kosice, a musi obsahovat naleZitosti danového dokladu, nasledovné udaje:
¢islo ramcovej dohody a dCislo tejto zmluvy, oznalenie (nazov), oznaCenie povinnej a
opravnenej osoby, adresu, sidlo, cislo faktiry, defi odoslania a den splatnosti faktary,
oznaCenie penazného ustavu a Ccislo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovania sumu
bez DPH, DPH, celkovi sumu vratane DPH, rozpis uz fakturovanych Cciastok, odtlacok
peciatky a podpis opravnenej osoby, a prilohu potvrdeny stpis vykonanych prac. Ak
faktara uvedené nalezitosti nebude obsahovat, objedndvatel bude opravneny vratit ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plyntit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia do sidla objednavatela. Za datum
uhrady sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z Gétu objednavaterla.

VL
Sankcie a nahrada skody
Ak bude zhotovitel z vlastnej viny v omeSkani s vykonanim diela v termine
Specifikovanom v ¢l Il zmluvy, mdze si objedndvatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty denn omeskania, a tato zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.
Sankcie podla ods. /. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
zhotovitela bude z viny alebo z doévodov na strane objednavatela resp. bude
preukéazatelne sposobené vysSou mocou. Za vysSiu moc sa pre ucely tejto zmluvy
povazuju pripady, ktoré nie st zavislé ani ich nemoézu nijako ovplyvnit zmluvné strany,
napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy a pod.
Ak zhotovitel' neodstrani vady diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati v dohodnutom
termine, moZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
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50,- EUR za kazdy, aj zacaty deil omeSkania a to aZz do dia uplného odstranenia tychto
vad a objednavatel ma pravo zabezpeCit ich odstranenie tretou osobou v zmysle ¢l. VIL
ods. 6. zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako st uvedené¢ v tomto clanku,
modze si objednavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny
plnenia vratane DPH za kazdy, aj zacaty denn pokial poruSenie povinnosti trvd, a tato
zmluvna pokuta bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.

Ak bude objednavatel v omeSkani s platenim dohodnutej ceny, moéze si zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy a to do dila jej zaplatenia.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych strén
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktord im wvznikne z nesplnenia povinnosti, ktoré su
zmluvnou pokutou zabezpecené.

VIL
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Pri vykonavani diela je zhotovite] povinny postupovat s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s platnymi technickymi predpismi a normami.

Zhotovitel nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemoze zistit ich nevhodnost’ alebo na fiu upozorni objedndvatela a ten na ich pouziti
bude trvat’.

Zéaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.

Zarucna doba diela je 60 mesiacov okrem vodorovného znacenia krytov komunikécii.
Zarucna doba na vodorovné znacenie krytov komunikacii striekané farbou je 12 mesiacov.
Zarucna doba zacne plynut’ odo dna odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit’ vady. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristiapi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie tychto vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel je povinny takto
vynalozené¢ naklady objednavatelovi uhradit na zaklade faktiry. Splatnost faktary je
10dni od dorucenia zhotovitelovi. Prava objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie su
tymto ustanovenim dotknuté.

VIIL
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela postupovat’ podla dokumenticie stavby a
dodrzat podmienky pre jeho vykonanie stanovené v  povoleniach/rozhodnutiach/
vyjadreniach prislusnych dotknutych organov a organizacii. Akakol'vek zmena oproti
dokumentacii  stavby nesmie byt vykonana bez predchadzajiceho odstihlasenia
projektantom, stavebnym dozorom objednavatela, prip. prislusSnym stavebnym tradom.
Objednavatel odovzdd zhotovitelovi dokumentdciu stavby v dvoch pisomnych
vyhotoveniach  po  nadobudnuti  uCinnosti  zmluvy  vratane  kopii  vydanych
povoleni/rozhodnuti/vyjadreni a stanovisk prislusSnych dotknutych organov/organizacii
a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti.

Pred =zacatim vykondvania diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
na schvélenie casovy harmonogram s navrhovanymi terminmi plnenia.

5/10



4.

10.

11.

12.

13.

14.

V pripade zabezpecenia vykonania casti diela subdodavatelom, zhotovitel je povinny
oznamit objedndvatelovi predmet subdodiavky a identifikacné udaje subdodavatela
v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, a to
do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto subdodavatelom; to plati aj
pri zmene subdodavatela. Zhotovitel zodpoveda za to, 7¢ kazdy subdodavatel spiia alebo
v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 a § 26a zakona &. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Vykonanie casti diela subdodavatelom, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za vykonanie diela.

Potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Objednavatel’ bude zodpovedat za to, ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitel'om
nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie, spocivajlice najmi
v poskytovani vysvetleni, upresiovani a dopliovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpeci organizaciu dopravy a potrebné docasné dopravné znacenie pocas
vykonévania diela v stilade s podmienkami uvedenymi v prilohe ¢. / zmluvy.

Zhotovitel' pred zaCatim stavebnych prac zabezpeli vytyCenie podzemnych inzinierskych
sieti, ktoré sa nachddzaju v mieste staveniska ich vlastnikmi/spravcami a overi si ich
polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace v mieste vyskytu podzemnych
inzinierskych sieti a v ich blizkosti bude zhotovitel vykondvat v zmysle poziadaviek
uvedenych v prilohe ¢. 7 zmluvy.

Zhotovitel pri vykonavani diela bude postupovat v stlade s platnymi technickymi
normami, zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednavatel'a uvedenymi v zmluve a v prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Pri vykonavani diela budi pouzité stavebné
vyrobky a materialy, ktoré st podla zakona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Zhotovitel' nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v Case ich pouzitia
zname, ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona NR
SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
zdkona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Zhotovitel prizve
objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych stavebnych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto stavebnych prac, zhotovitel bude pokradovat
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie
tychto stavebnych prac, zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znasa objednavatel’.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonanie vSetky skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem a predpisov  vratane vyhotovenia prislusnych  protokolov  opradvnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$Sné vykonanie
vsetkych skiisok a merani dokladované protokolmi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel bude informovat objednavatela a dotknuté organy/organizacie o stave a
postupe prac na zhotovovanom diele na poradach, ktoré bude organizovat podla
poziadaviek objednavatel’a resp. podla potreby.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol =zaisteny bezpeény pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou stavebnou Ccinnostou nezasahoval
do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti, hlavne
nadmernym  hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a
mechanizmov, aby svojou cCinnostou nespdsobil Skodu na cudzich nehnutelnostiach a
majetku, neohrozoval zdravie alebo zivot ludi, neohrozoval zivotné prostredic a
bezpecnost’ tcastnikov cestnej premavky.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote o0sob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zidklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednavatela, pricom na jeho mnevhodnost bol objednévatel zo strany
zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny chranit' dielo pocas jeho vykondvania a zabezpeCit hotové Ccasti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednavatel’'ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany poverenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn; na objednavatela prechddza
az jeho prevzatim.

Zhotovitel najmenej pit dni pred odovzdanim diela vyzve objednavatela na jeho
prevzatie.

Povinnost’ zhotovitela vykonat' dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavaciecho a preberacicho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni
zéastupcovia oboch zmluvnych stran.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu/zapisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze pri jeho
odovzdani a prevzati budi zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia plynulej a bezpe¢nej prevadzke/uzivaniu/. Tieto vady odstrani zhotovitel
v termine dohodnutom medzi objednévatel'om a zhotovitel'om pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdazuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela
nasledujiice doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia zhody pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov, prislusné Ccasti
stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach, doklady o ulozeni
stavebného odpadu, porealizacnii dokumentaciu diela a geodeticky elaborat/zameranie
(obsahujuce o. i. aj nalezitosti v zmysle poziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych
podzemnych inZinierskych sieti) v tlaenej a v digitalnej forme.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnej a bezpelnej
prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran alebo touto
zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych platnymi
technickymi normami, vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Zhotovitel' je povinny najneskér do troch dni po odovzdani a prevzati ukonCeného diela
stavenisko tUplne vypratat, odstranit zvySny material, odpady a pod. a uviest vSetky
dotknuté plochy do p6vodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a za ochranu Zivotného prostredia.

Pri vykonavani diela méze zhotovitel pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou  konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju  predpisom
na zaistenie bezpeCnosti prace a len na Ucely, na ktoré s technicky sposobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel pocas vykondvania diela zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute a iné odpady vznikajice pri vykondvani diela
alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecCistenie dotknutej pozemnej komunikacie a
prilahlych ploch sposobené vykonavanim diela. Na verejnom priestranstve je zakazané
skladovanie materialu.

Zhotovitel' zabezpeCi komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude reSpektovat okolit¢ dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu, v pripade pouzitia mechanizmov, néstrojov a
pomocok musi dbat na minimalizaciu posSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
cinnosti.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat odpad na inom mieste ako na to urenom, zneSkodnit odpad alebo
znehodnotit odpad inak ako v sulade s platnou legislativou. Drzitel odpadu je povinny
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi, ak nezabezpecCuje ich
zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych
surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, nerecyklovatelny a
nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadenu skladku odpadov, v pripade vyskytu
nebezpecného odpadu tento odovzdat' organizacii s opravnenim podla platnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi predlozit’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi.
Zhotovitel' je povinny mat uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dna
zaCatia vykonavania diela az do terminu vydania posledného preberaciecho protokolu
o odovzdani a prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a vad
(podla toho, ktory z nich je neskor$i) a to poistenie proti poskodeniu alebo zniceniu
majetku inych os6b sposobenym cCinmi alebo nedbalostou zhotovitela, poistenie proti
usmrteniu  alebo zraneniu spdsobenym ¢inmi zhotovitela alebo jeho nedbalost'ou
komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat' sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie st
na stavenisku zamestnané a poistenie proti poskodeniu diela a stavebnych vyrobkov pocas
vykonévania diela.

IX.
Ostatné ustanovenia,
zanik zmluvy
Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit touto zmluvou, vyzvami a pokynmi objednavatela, zapismi
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a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

Pokial' vznikne objednavatelovi majetkova Skoda spdsobend mnedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. I. tohto ¢lanku zmluvy, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

Zmluva moéze byt zruSend dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim podla tejto
zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V takom pripade sa zmluva
zruSuje ditom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

Od tejto zmluvy moéze odstipit kazda zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:

5.1. zhotovitel’ m6Zze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, zZe nemdze plnit

svoje zavizky podla tejto zmluvy,

5.2. objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto zmluvy:
5.2.1.v pripade podstatného porusia zmluvy zhotovitel'om, najma ak:

a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude nefinny a opakovane
z vlastnej viny nebude vykonavat dielo v termine Specifikovanom touto
zmluvou,

b) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo védne alebo v rozpore s touto zmluvou,

¢) ak zhotovitel oznami, ze nemoze splnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skutoc¢nost’ stane zrejmou.

Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastivaju diiom
nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie st dotknuté ustanovenia zmluvy
o nahrade Skody.

X.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni a dalSimi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili a suhlasia s nim, Ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Menit' alebo dopliiovat’ obsah zmluvy bude mozné len formou ocislovanych pisomnych
dodatkov, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané Statutdirnym orgédnom
objednavatela a opravnenym zastupcom zhotovitel’a.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel povinny postupovat v sulade
so zakonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 Opis, technické poziadavky,
Priloha ¢. 1 - SO 101-00,

Priloha ¢. 2 - Vykaz vymer.
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6. Zmluva je u¢inna diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si poneché objednavatel’ a
dve zhotovitel’.

V Kosiciach dina 16. NOV. 2015 V Kogsiciach dna
05 - 11-2015
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
MUD:r. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Robert Sinaly
primator generdlny riaditel’

a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancisin
obchodjny riaditel’
a Clen Predstavenstva
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Priloha ¢. J k ciastkovej zmluve o dielo ¢. 1

1.

Opis,
technické poziadavky

Opis predmetu zmluvy: vykonanie stavebnych prdc na rekonStrukcii miestnej
komunikacie vo vlastnictve objednavatela na ulici Azijska trieda podla dokumentacie
pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumenticie na realizaciu stavby (DRS)
,.Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikéacii“, stavebny objekt SO 101 - 00 Azijska
trieda, spracovatel IPOS spol. s r. o., Inzinierske, projektové a obchodné sluzby,
Banska Bystrica (dalej len ,dokumentacia stavby*) vratane stvisiacich dodavok
stavebnych vyrobkov a materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia a suvisiacich
sluzieb - vytyCenie inzinierskych sieti, vypracovanie projektov organizacie dopravy a
docasného dopravného znacenia vratane jeho osadenia, vyhotovenie porealizacnej
a geodetickej dokumentacie. Bliz§ia S$pecifikacia je uvedena v dokumentacii stavby a
v prilohdch zmluvy.

Poziadavky vychadzajice z vyjadreni a stanovisk dotknutych orgénov a organizacii,
vlastnikov a spravcov inzinierskych sieti st blizSie Specifikované v prilohe ¢. 1 - SO
101-00.

Pri vykonavani diela bude zhotovitel' dodrziavat platné technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni, najma
uvedené v dokumentacii stavby, v prilohe ¢. 1 - SO 101 - 00 a v tomto ods.:

mm STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast 1: Asfaltovy
beton: 2007/AC: 2008, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast’ 6: Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky
na materidly. Cast 21: Vnitropodnikova kontrola vyroby: 2006/AC: 2010, STN EN
12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikicie cestnych asfaltov: 2009, STN EN
13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poziadaviek na Specifikdciu kationaktivnych
asfaltovych emulzii: 2013/0Oa: 2014, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych
zmesi a na natery ciest, letisk a inych dopravnych ploch: 2004/AC: 2004, STN EN 206-
1 Beton. Cast 1: Specifikdcia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2002/Al1: 2004/A2: 2005/
NA: 2009/NA/01: 2011, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany
text): 2008, STN EN 1340 Betonové obrubniky. Poziadavky a skuSobné metody:
2004/AC: 2007, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materidlov pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text): 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Poziadavky:
2011/01:2011, STN EN 13249 Geotextilie a geotextilidam podobné vyrobky.
Vlastnosti pozadované pri stavbe pozemnych komunikécii a inych dopravnych pléch
(okrem Zzeleznic a vystuzovania asfaltovych povrchov vozoviek): 2001/A1: 2005, STN
73 6160 Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev: 2010, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso
pozemnych komunikacii: 2010, STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii.
Zékladné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené
asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN
73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany: 2009, STN EN 1338
Betonové dlazbové tvarovky. Poziadavky a skasobné metddy: 2004/AC: 2007, STN
EN 1339 Beténové dlazdice. Poziadavky a skuSobné metddy: 2004/AC: 2007/01:2005,
STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlazby a dielce, Cast’ 1: Kryty z dlazieb: 1996, STN
73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia: 1986/ a: 1991/72: 1999, STN 73 6005
Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/23: 1992/74:

1/4



1992/75:2000/26:2001, STN EN  1436+A1 Materidlly na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky (Konsolidovany
text): 2009, STN EN 1423 Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych
komunikacii. Posypové materialy. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi: 2012/
AC: 2013, STN EN 1824 Materidly na dopravné znacenie pozemnych komunikacii.
Skuasky na skasobnom tuseku: 2011, STN EN 1871 Materidly na vodorovné dopravné
znaCenie pozemnych komunikécii. Fyzikdlne vlastnosti: 2001, STN 01 8020 Dopravné
znacky na pozemnych komunikaciach: 2000/21:2003/22:2005, STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikacii: 2004/01: 2006/Z1: 2011, a.i. savisiace;
primerane k predmetu zmluvy - technicko-kvalitativne podmienky (dalej TKP),
materialové katalogové listy (dalej KL) a technické predpisy/podmienky (d’alej TP):
TKP ¢ast 0 VSeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP cast 5 Podkladové vrstvy; MDVRR
SR: 2013, TKP cast 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDPT SR: 2010, TKP cast’ 9: Kryty
chodnikov a inych ploch z dlazby, MDVRR SR: 2012, TKP cast 11 Dopravné
znaCenie; MDVRR SR: 2010, TKP cast’ 15 Betonové konstrukcie vSeobecne; MDVRR
SR: 2013, TKP cast’ 18 Beton na konstrukcie; MDVRR SR: 2013, TP 01/2013 Pouzitie
geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, Cast A
a Cast B; MDVRR SR, SCDPK: 2012, TP 04/2005 Pouzitie zvislych a vodorovnych
dopravnych znadiek na pozemnych komunikaciach; MDPT SR: 2005, TP 06/2013
Technické podmienky pre pouzitie dopravnych znacieck a dopravnych zariadeni
na oznacovanie pracovnych miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013, KLAZ 1/2010
Katalogové listy asfaltovych zmesi (doplnok k platnym TKP); MDPT SR,
SCDPK: 2010, KLA 1/2009 Katalogové listy asfaltov (doplnok k platnym TKP);
MDPT SR, SCDPK: 2008, KLEaZ 1/2012 Katalégové listy emulzii a zalievok;
MDVRR SR, SCDPK: 2012 a.i. suvisiace; TKP, TP a KL su dostupné nawebovej
stranke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP)
a na stranke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk; zakon ¢.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, zdkon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéacidch (cestny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV
SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon o cestnej preméavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlagka MZP SR ¢&. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch
za ulozenie odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 133/2013 Z. =z
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkon NR SR ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov; zakony
a nariadenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, najmé: zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
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ginnosti v zneni neskordich predpisov, vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uruju
zakladné poziadavky na =zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢.

121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskor§ich predpisov a.i. stvisiace
predpisy.

Zhotovitel pre zabezpeCenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych
vrstiev diela musi postupovat v sulade s platnymi STN a TKP MDVRR SR.
Pre pripadnu potrebu vypoctu vzdialenosti a casu sa uplatiuje od stredu tseku cesty
portal http://maps.google.sk.

Ciastoénd uzavierka dotknutej pozemnej komunikacie moéZe byt vykonand len
na zaklade povolenia vydaného prislusSnym cestnym spravnym organom a v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto povoleni.

Docasné dopravné =znacenie suvisiace s CiastoCnou uzavierkou bude umiestnené
v zmysle urenia pouzitia docasného dopravného znacenia (d’alej len urcenie), ktoré
bude vydané prislusSnym cestnym spravnym organom. Zhotovitel bude zodpovedat
za dodrzanie vseobecnych podmienok stanovenych vo vydanom urceni. Docasné
dopravné znacenie bude osadené v sulade so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na dciastoénti uzavierku dotknutej
pozemnej komunikdcie a na urCenie pouzitia doCasného dopravného znaclenia si
zabezpeCi zhotovitel na zaklade projektu organizdcie dopravy a urCenia pouzitia
docasného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany osobou/osobami s prislusnou
odbornou sposobilostou a bude schvaleny Krajskym riaditel'stvom policajného zboru
v KosSiciach, krajskym dopravnym inspektoratom.

Potrebné docasné dopravné znaCenie obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel, ktory bude zabezpecovat aj jeho udrzbu pocCas vykonavania diela a
zabezpeci jeho odstranenie po ukonceni plnenia.

Podla § 44 =zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutoCnovat’ len
pravnicka osoba alebo fyzickd osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla
osobitnych predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zéakonnika) a vedenie uskutociiovania
stavby  vykonava stavbyvedici. Vedenim uskutoChovania stavby sa  rozumie
organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku
a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoCnovania stavby, zodpovednost’
za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrZziavanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

Podla § 45 zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané <¢innosti vo vystavbe
(projektova  Cinnost, vedenie  uskuto¢iiovania  stavieb, vybrané geodetické a
kartografické cinnosti) mozu vykonavat' len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie
na vykon tychto cinnosti (d’alej len opravnena osoba) podla osobitnych predpisov.
Opravnené osoby su povinné pri tejto ¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
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15.

Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov  viest
o cinnostiach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do dennika budil zapisované vsetky
podstatné udalosti, ktoré sa stanli na stavenisku, vSetky dolezit¢é tdaje o vykonavani
diela a vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmid tdaje
o vykonavanych stavebnych pracach, udaje potrebné na postdenie ¢innosti organmi
miestnej a Statnej spravy a Udaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s vykonavanim diela. Stavebny dennik vedie zhotovitel od prvého dna pripravnych
prac az do ukoncenia diela. Ak bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej
zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch
pracovnych dni.

Zhotovitel' zabezpeCi oznaCenie diela tabulou s identifikaénymi tdajmi (nazov diela,
oznaCenie stavebnika a zhotovitela, udaje o povoleni diela, terminy zacatia a
ukoncenia, meno zodpovedného stavbyveduceho).

Zhotovitel bude v pripade vykonavania vykopovych prac v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni a zariadeni reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov tychto
vedeni a zariadeni. V mieste vyskytu podzemnych vedeni inZinierskych sieti bude
pracovat s maximalnou opatrnostou, vykopy bude realizovat ru¢ne bez pouzitia
hibiacich strojov vo vzdialenosti 1,5 m na kazda stranu od vyznacenej polohy vedenia
a v pripade odkrytia kablového vedenia zabezpeéi jeho ochranu pred mechanickym
poskodenim a previsom. Pred zasypanim odkryt¢ého kablového vedenia prizve
zhotovitel" vlastnika/sprdvcu vedenia ku kontrole neposkodenosti vedenia a zasyp
vykond len po pisomnom sthlase vlastnika/spravcu vedenia. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/
spravcovi. Je zakdzané zriadovat skladky materidlu a stavebné dvory na existujucich
podzemych kablovych vedeniach a zariadeniach. BlizSia Specifikdcia poziadaviek
vlastnikov/spravcov inZinierskych sieti a zariadeni je uvedena v prilohe ¢. 1 - SO 101 -
00.

Vyburany pouzitelny materidl je majetkom objednavatela. Urcenie jeho dalSicho
pouzitia si vyhradzuje objednavatel’.

Terminologia a pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty

MYV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky

MDPT SR - Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky

MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej

republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

SCDPKalP - Sekcia cestnej dopravy, pozemnych komunikécii a investicnych

projektov
NR SR - Narodna rada Slovenskej republiky

SUBP - Slovensky tirad bezpe¢nosti prace

VZN - Vseobecne zavédzné nariadenie

TP - Technické predpisy/podmienky

TKP - Technicko-kvalitativne podmienky

KL - Materidlové katalogové listy

SSC - Slovenska sprava ciest
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Priloha ¢. 1 - SO 101 -00

1. Specifikacia poziadaviek na vykonanie diela Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii - SO
101 - 00 Azijska trieda, ktoré vychadzaji z vyjadreni a stanovisk dotknutych orginov a
organizacii, vlastnikov a spravcov inzinierskych sieti, a ktoré je zhotovitel povinny v celom
rozsahu re$pektovat’:

1.1. poziadavky dotknutych orgénov a organizacii:

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek Zivotného prostredia, Komenského 52, 041 26 Kosice:

- $tatna sprava ochrany prirody a krajiny:
povinnost’ ochrany drevin (stromov a krovitych porastov) v zmysle zakona ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov,
- Statna sprava odpadového hospodarstva:
zakazuje sa ulozit’, alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na to uréenom, zneskodnit’
odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch,
drzitel’ odpadov je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a
zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam a dodrziavat’
ust. § 40c zakona o odpadoch,
stavebny odpad vyuzitel'ny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,
iny recyklovatelny stavebny odpad neznelisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
povodca odpadov je povinny predlozit’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi,
- Statna vodna sprava:
pri krizovani resp. subehu podzemnych sieti (vodovod, kanalizacia) dodrzat’ prisl. STN
a zachovat’ ich ochranné pasma.

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Kosice:
- varovny pas - umiestneniec hned” vedla obrubnika(tesne pred vyznacenym priechodom) - musi
kopirovat’ tvar obrubnika, jeho dizka musi byt zhodna so Sirkou priechodu,

- signalny pas - drazky musia smerovat v smere priechodu, dlzka min. 1 200 mm (vynimocne
menej), umiestnenie v osi priechodu,
- vodiaci pas - musi nadvdzovat na signalne pasy, musi byt vedeny v smere prechadzania

cez priechod.

Sprava mestskej zelene v KoSiciach, Rastislavova 79, 040 01 Kosice (dalej SMZ):

- reSpektovat’ STN 83 7010,

- pri vykopovych a stavebnych pracach v max. miere chranit’ okolita zelen,

- v pripade vyrubu stromovej vegetacie a krov postupovat’ v zmysle platnej legislativy,
- prizvat technika zelene k obhliadke stavby na odstihlasenie,

- neskladovat’ stavebny ani iny odpadovy material na zeleni bez stthlasu SMZ,

- terénne upravy po prekopavkach v zeleni odovzdat technikovi zelene pred navazkou biologicky
ucinnej zeminy (podla ,,Podmienok pre uUpravu terénu po vykopovych pracach na verejnej zeleni
MK*“(d’alej len ,,podmienky*) - uvedené v dokumentacii stavby),

- po ukonceni prac dotknuty terén upravit podla podmienok a pisomnym zaznamom odovzdat
prislusnému technikovi SMZ,

- povinnost v zmysle § 86 a § 87 zakona ¢&. 50/1976 Zb. stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov - udrzba stavby.

Krajsky pamiatkovy urad v KoSiciach. Hlavna 25, 040 01 KoSice:
- ak pocas realizacie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je povinnost' postupovat’
v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned” ohlasit a wurobit nevyhnutné opatrenia na jeho

ochranu, pokial o fnom nerozhodne stavebny turad po dohode s organom S$tatnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym tstavom SAV.



Krajské riaditel'stvo policajného zboru v KoSiciach, krajsky dopravny inSpektorat. Kuzményho 8, 041
02 Kosice:
- predlozit k posudeniu vypracovany ndvrh organizdcie dopravy s redlnym stavom situdcie

spracovany autorizovanym stavebnym inzinierom, opatreny jeho otlackom peéiatky - na zaklade
vzorovych schém tvoriacich prilohu TP 06/2013 pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na  oznaCovanie  pracovnych miest vydanych MDVRV SR, SCDPK uc¢innych
od 15.11.2013,

- poziadat prislusny dopravny inSpektorat o suhlas pre povolenie na Ciastoéné (Uplné) uzatvorenie
premavky v konkrétnom termine.

1.2. poziadavky vlastnikov/spravcom inZinierskych sieti a zariadeni, ktorych siete a zariadenia sa
nachadzaji v mieste staveniska/v blizkosti diela KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii
- SO 101 - 00 Azijska trieda:

Tepelné hospodarstvo s.r.0.. Komenského 7, 040 01 Kosice (dalej TEHO):

- pred zahajenim stavebnych prac objednat’ vytycenie podzemnych vedeni,

- pri realizacii stavby dodrzat STN a ochranné pasma tepelnych rozvodov podla zakona ¢.
657/2004 Z. z., § 36,

- v miestach sibehu a krizenia s teplovodnym potrubim, kablovymi rozvodmi a v ich ochrannom
pasme vykopy realizovat’ rucne,

- odkryté vedenia zabezpecit’ tak, aby nedoslo k ich poskodeniu,

- pred zahéjenim zasypovych prac poziadat’ o kontrolu podzemnych vedeni,

- poskodenie podzemnych vedeni bezodkladne oznamit’ na dispec¢ing TEHO,

- vykonanie prieskumnych vrtov (sond).

Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO. a. s., Teplarenska 3, 042 92 Kosice - H V rozvody,
signalizacny kéabel:

- pred zacatim prac zvolat’ pracovné stretnutie so zastupcami TEKO, a.s.(koordinécia prac),
- prisne re§pektovat’ inzinierske siete TEKO, a.s.,
- pri zemnych pracach dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005, zakon  ¢. 657/2004  Z.z.-§ 36,

v ochrannom pasme realizovat’ ru¢ny vykop,

- pred zacatim vykopovych prac objednat’ presné vytyc€enie inZinierskych sieti TEKO, a.s.,

- pri pracach v ochrannom pasme zariadenie TEKO, a.s. a ku kazdému vykopu, pri ktorom ddjde
ku krizovaniu alebo subehu, prizvat pred zasypanim pracovnikov TEKO, a.s. na kontrolu stavu
izolacie, stavu nepoSkodenosti zariadenia, dodrzania priestorovej normy a v pripade odkrytia
zariadenia je ho mozné znova zasypat’ iba so suhlasom TEKO, a.s.,

- o vytycenie pripokladky optického kabla poziadat’ spol. T Mobile, Toryska 4, Kosice.

Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., Hollého 3, 042 91 Kosice - podzemné NN a VN vedenia:
- reSpektovat’ ochranné pasma v zmysle § 43 zakona ¢. 251/2012 Z. z. - v ochrannom pasme
vonkajSicho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je o. i. zakazané - zriadovat

stavby, konsStrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tazké mechanizmy a. i.,
vykonavat' ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit el. vedenie, spolahlivost a bezpeCnost prevadzky,
prip. st'azit’ pristup k el. vedeniu,

- pred zacatim zemnych prac objednat’ vytycenie kablov,

- v pripade krizovania podzemného vedenia, alebo stbehu planovaného vykopu s nim je
bezpodmienecne nutné zaistit’ vedenie proti vzniku previsu,

- odkryté vedenie musi byt’ chranené proti mechanickému poskodeniu,

- pri krizovani, resp. sibehu vedenia s novo ukladanymi inzinierskymi sietami dodrzat min.
vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2,

- pred zasypanim odkrytého kéabla prizvat zastupcu spoloc¢nosti (kontaktovat min. 2 pracovné dni
pred zasypanim) kvdli kontrole neposkodenosti vedenia,

- pri zmene Kkategérie priestoru (povrchu) nad jestvujicimi NN a VN podzemnymi vedeniami
v zmysle STN 73 6005 (chodnik, vozovka, volny terén) je potrebna ochrana el. kablov proti ich
mechanickému poskodeniu v sulade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.



SPP - distribucia, a. s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - STL a NTL plynovody (d’alej SPP-D):

pred zaCatim  vykopovych  prac/vykonavania inych  Cinnosti  objednat  presné  vytyCenie
plynarenskych zariadeni,
oznadmit zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni SPP-D najneskér 7 dni pred
zahajenim planovanych prac,

- zabezpeCit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti,

umoznit’ vstup na stavenisko zastupcovi SPP-D a vykon kontroly realizacie c¢innosti v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni,

realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti menSej ako 2 m na kazdd stranu od obrysu existujucich
plynarenskych zariadeni v sulade s STN 73 3050 az po predchadzajicom vytyCeni plyndrenskych
zariadeni vyhradne ruéne bez pouzitia strojovych mechanizmov,

ak pri  vykopovych pracach bolo odkryt¢ plyndrenské zariadenie je povinnost kontaktovat
pred zasypanim zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypt plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi je
prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryt¢ plynovody, kéable ostatné inZinierske siete musia byt pocas odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,

nad trasou plynovodu sa nesmu realizovat terénne upravy, ktoré by zmenili jeho doterajSie krytie
a hibku ulozenia, v pripade zmeny trovne terénu vietky zariadenia a poklopy plynarenskych
zariadeni osadit’ do novej Urovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D,

dodrziavat’ ustanovenia zdkona o energetike, stavebného zdkona a inych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni
a taktieZ ustanovenia Technickych pravidiel plyn (TPP), najmé 70201, 70202,

reSpektovat a zohladnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecnostnych pasiem,

pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi zariadeniami dodrzat
min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni sa v zmysle § 79 a § 80 zdkona o energetike nesmu
umiestinovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

dodrzat' krytie existujicich plynarenskych zariadeni min. 80 cm od horného okraja po zaklad
navrhovanej komunikacie,

d’alsie poziadavky SPP-D:
pred zacatim vykopovych prac poziadat’ o presné vytycenie plynarenskych sieti,

pri pracach dodrziavat STN EN 1594, STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP
702 02, § 79 a § 80 energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z. (ochranné pasma), vyhl. MPSVaR SR
¢. 508/2009 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov,

pri predpokladanom stretnuti a pri krizovani plynovodnych rozvodov vykonat ru¢ny vykop,
v pripade obnazenia plynovodnych sieti je ich mozné zasypat’ iba so suhlasom SPP, a. s.,

je zakazané robit vykopové prace v ochrannom pasme plynovodu v zmysle energetického zakona
¢.251/2012 Z. z. kopacim mechanizmom. Vykopy realizovat’ len ru¢ne.
podl’a energetického zakona ¢. 251/2012 Z. z., TPP 700 02 dodrzat’ ochranné pasmo plynovodu,
dodrzat’ niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostato¢ného krytia plynovodu a plyn. pripojok,
ulozit’ poklopy armatir do novej nivelety cesty, chodnika, zelene,
bezpodmienecne dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005,

subjekt, ktory vykonava zemné prace v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni je povinny
dodrziavat’ povinnosti uvedené v: zapise z vytyCovania plynarenskych zariadeni, TPP 700 02
,»lechnické a bezpefnostné podmienky na predchadzanie poskodzovania plynarenskych zariadeni
prevadzkovatel’a distribucnej siete subjektmi tretej strany®,



zakladné povinnosti pri vykone zemnych prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni -

sthrn zakladnych povinnosti, ktoré je subjekt povinny dodrziavat’:

- po dobu vykonavania prac je zakazané poskodzovat’ nadzemné a podzemné zariadenia,

- vykop strojnym mechanizmom na zaklade predchadzajuceho vytycenia osi plynovodu sa moze
uskutocnovat’ po predchadzajicom vytyceni vo vzdialenosti:
najviac 1,0 m od vonkajSieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom do 0,4 Mpa vr.,

1,5 m od vonkajsieho obrysu plynovodu s max. prevadzkovym tlakom nad 0,4 MPa,
vykopové prace mechanizmami sa vykonavaji rovnobezne s osou podzemnych zariadeni,

-pokial’ z technickych dovodov st pri vykopovych pracach mechanizmy postavené kolmo k osi
podzemnych zariadeni, vykopové prace sa vykondvaju iba smerom od podzemnych zariadeni,
odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete musia byt pocas odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu,

- pri vSetkych pracach v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni je osoba povinna pouzivat
vhodné néradie, néstroje, ochranné a pracovné prostriedky a dodrziavat povinnosti uvedené
v tomto predpise,

- v ochrannom pasme distribucnej siete je zakazané pouZzivanie otvoreného ohna a vykonavanie
prac  spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru a vybuch bez zvlastneho
povolenia prevadzkovatela,

-pri pracach s jedmi a horlavinami 1. a II. tr. je potrebné dodrziavat vSetky prislusné
bezpecnostné predpisy, najmd prisl. ust. NV SR ¢ 355/2006 o ochrane zamestnancov pred
rizikami savisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci a nariadenia vyplyvajice
z vyhl. MV SR ¢. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji zéasady protipoziarnej bezpecnosti pri
manipulacii  a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych
a zivoCiSnych tukov a olejov, NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o min. poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, NV SR ¢&. 387/2006 Z. =z
o poziadavkach na zaistenie bezpecCnostného a zdravotného oznacenia pri praci. Po ukonceni
prac s tymito latkami musia byt tieto latky umiestnené do uzatvorenych nadob a ulozené na
uzamknutom  mieste, spiiajicom ustanovenia o skladovani, zasady bezpenej manipulacie
a oznacenia priestorov skladovania,

- pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi
je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie prevadzkovatel’a,

- pred realiziciou zemnych prac je subjekt, ktory bude vykondvat zemné price v ochrannom
pasme plynarenského zariadenia, povinny poziadat’ SPP-D o vytycenie,

- ak bolo pri vykopovych pracach odkryté plynarenské zariadenie, je subjekt, ktory zodpoveda za
realizaciu zemnych prac povinny prizvat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D na kontrolu
obnaZzeného plynarenského zariadenia,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D musi byt ihned” ohlasené prevadzkovatelovi distribucnej
siete,

- pohyb vSetkych vozidiel musi byt vykondvany zasadne mimo osi podzemnych zariadeni
distribu¢nej siete SPP-D, v pripade potreby prejazdu cez prevadzkované podzemné zariadenia
SPP-D musi byt prejazd zabezpeCeny tak, aby tieto neboli poSkodené (napr. umiestnenie
ochrannych beton, panelov a pod.),

PodrobnejSie informécie o pravidlaich prace v blizkosti plyndrenskych zariadeni su uvedené v TPP

(technické pravidlo plyn) 700 02, ktoré je vol'ne dostupné na webe SPP-D,

SPP-D doérazne ziada pri realizacii zemnych prac v ochrannych pasmach plynarenskych zariadeni

dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajice z predmetného TPP 700 02.

- pri pracach v ochrannom a bezpecnostnom pasme, ku kazdému vykopu, pri ktorom dojde
k obnazeniu plynovodu a pripojok a pri uloZzeni nového plynového potrubia pred zasypanim
prizvat’ pracovnikov SPP - D na kontrolu stavu izolacie, obsypu a dodrzania priestorovej normy,

- geometricky zamerat vSetky miesta krizovania so zariadeniami v sprave SPP-D, polohové
zameranie v S-JTSK, vySkové zameranie Bpv - zameranie 3 bodov /bod v mieste krizovania
po 1 bode na kazdd stranu od plyn. zariadenia/, v pripade odkrytia aj 2 jeho body. Zameranie
bude obsahovat stradnice ,X, Y*“ a absolitnu vySku ,Z* - odovzdat v digitdlnej forme spolu
s PD na SPP-D - oddelenie prevadzky KE-MI.



- v pripade poskodenia izolacie na plynovodnom potrubi bezodkladne informovat pracovnikov
SPP-D, aby sa prediSlo moznej korozii plynovych rozvodov, uniku plynu a pripadnému vybuchu.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. 0.. Prevadzkaren Alvinczyho 14, 040 01 Kosice:

bezpodmieneéne a bezvyhradne dodrzat ochranné pasma podla ust. § 68 zakona ¢&. 351/2011 Z. z.

o elektronickych komunikacidch a prislusné STN,
pri krizovani siete, tesnych stbehoch, pri budovani komunikacii alebo spevnenych ploch pokial

nedochadza k prekladke, siete UPC mechanicky chranit’ Zl'abovanim,

pri akychkol'vek pracach, ktorymi moézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia je povinnost’

vykonat’ vSetky objektivne ucinné ochranné opatrenia:

- objednat’ priestorové vytycenie sieti a zariadeni,

- bezpodmienecne a bezvyhradne dodrzat ochranné pasma podla ust. § 68 zakona ¢. 351/2011
Z. z. a prislusnych STN,

- preukazatelné  oboznamenie  pracovnikov  vykonavajicich  zemné prace s vytyCenou
a vyznacenou polohou TKZ, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali so
zvySenou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie a zariadenia (najmé
hibiace stroje) v ochrannom pasme od vymedzenej polohy TKZ, tzn. len ruény vykop,

- preukazatelné upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné priace na mozni polohova
odchylku + - 30 cm skuto¢ného ulozenia od vyznacenej polohy,

- v pripade ak dojde ku krizovaniu vykopu s existujuicimi TKZ (sietami) spol. UPC vopred
prizvat’ UPC k ukladaniu a zasypu,

- odkryté Casti siete UPC zabezpecit proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou osobou,

- v pripade ak dojde k odkrytiu uz uloZenych sieti spol. UPC pred zasypom (zakrytim) vopred
prizvat  UPC na kontrolu, pred zidhmom previest zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spitny
zasyp sieti UPC realizovat triedenym S$trkom, zakrytovou doskou a ochrannou fdliou, obnovit
krytie a znac¢enie markermi,

- zakaz skladok a budovania zariadeni nad trasou UPC,

- dodrzanie z&kazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu,

- dodrzat’ niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostato¢ného krytia sieti UPC,

- bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia TKZ spol. UPC, v pripade poskodenia koaxialneho
kabla je nutné vymenit’ cely usek kabla medzi dvoma najbliz§imi distribu¢nymi skriiami.

Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a. s.. zavod KoSice, Komenského 50, 042 48 Kosice

(dalej VVS):

presntt trasu inzinierskych sieti VVS as., ako aj pripojok uréit (objednat) vytyCenim priamo
v teréne,

dodrzat’ ochranné pasmo pre vodovod a kanalizdciu dané zakonom, tj. do DN 500 mm min. 1,5 m
a nad DN 500 mm min. 2,5 m na obe strany potrubia, zvislé znacenie osadit mimo ochranné
pasmo potrubia, reSpektovat zariadenia verejného vodovodu a kanalizacie (napr. hydrant, Sachta,
uzavery a pod.) a vyzdvihnit do novonavrhovanej nivelety terénu. Krytie potrubia nesmie byt
zmenené max. + 15 cm od jestvujucej nivelety terénu.

pri realizacii vykopovych prac v miestach krizovania alebo stbehu so zariadeniami VVS
prevadzat’ ru¢ny vykop,

k realizdcii zmeny napojenia uliénych vpusti na verejni kanalizdciu objednat’ tucast pracovnikov
VVS, oznamit’ zaciatok zemnych prac,

vodohospodarske zariadenie v plnom rozsahu respektovat’ a zachovat’ poziadavky STN 73 6005.

Orange Slovensko, a. s.. Bratislava. TD-IM Kosice, Hutnicka 1, 040 01 KoSice:

pri akychkol'vek pracach, pri ktorych modzu byt ohrozené alebo poskodené PTZ vykonat vSetky

objektivne uc¢inné ochranné opatrenia:

- objednat vytyCenie PTZ a wvyznaCit ich polohu PTZ priamo na povrchu terénu, overenie
vyskového a stranového ulozenia PTZ ru¢nymi sondami,

- preukédzatelne oboznamit' pracovnikov vykonavajucich zemné prace s vytyéenou a vyznacenou
polohou PTZ a upozornit ich na moznu polohovi odchylku + - 30 cm skutoéného ulozenia PTZ
od vyznacenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
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pracovali s najvdcSou opatrnostou a bezpodmiene¢ne nepouzivali nevhodné naradie (napr.
hibiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pasme 1,5 m) na kazda stranu od
vyznacenej polohy PTZ,

- zadkaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti mechanickému
poskodeniu,

- zakaz skladok a budovania zariadeni nad optickou trasou, ktoré by znemoznili pristup k PTZ,

- sthlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,

- odkryté Casti PTZ riadne zabezpecit’ proti previsu, ohrozeniu a poSkodeniu nepovolanou osobou,

- bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie PTZ,

- pred zdhmom obnazenych miest PTZ prizvat ku kontrole, kde bude vystaveny zapis
o neposkodeni trasy, dodrzania podmienok prevadzkovatela a spravcu PTZ.

Slovak Telekom, a. s.. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava:

dodrzat’ V§eobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a.s. - povinnost’ zabezpedit’:

- pred zacatim zemnych prac vytycenie (objednat’) a vyznacenie polohy priamo na povrchu terénu,

- preukazatelné¢ oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonadvat zemné prace s vytycenou
a vyznacenou polohou zariadenia a s podmienkami jeho ochrany,

- upozornenie zamestnancov vykonavajicich zemné prace na mozni polohovi odchylku +- 30 cm
skuto¢ného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a =zariadeni pracovali
s najvicsou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje),

- aby Dboli odkryt¢ zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdd stranu od vyznaéenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod kéblami pred jeho zakrytim (zasypanim),

- bezodkladne ohlasit’ kazdé poskodenie zariadenia,

- overenie vyskového uloZenia zariadenia ru¢nymi sondami,

- zvySenie/znizenie krytia kablov len so suhlasom Slovak Telekomu,

- dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovi upravu vedeni v plnom rozsahu

reSpektovat’ ochranné pasmo (§ 68 zakona ¢&. 351/2011 Z. z. a zaroven ust. § 65 zak. ¢. 351/201 1

Z. z. 0 ochrane proti ruseniu,
je zakdzané zriadovat skladky materidlu a zriadovat stavebné dvory pocas vystavby

na  existujicich  podzemnych  kabloch a  projektovanych  trasich  prekladok  podzemnych

telekomunikac¢nych vedeni a zariadeni.

Antik Telecom s. r. 0., Carskeho 10, 040 01 Kosice:

pred zahajenim prac objednat’ vytyc¢enie podzemného vedenia.

ELTODO OSVETLENIE, s. r. o.. Rampova 5, 040 01 KoSice - inzZinierske siete verejného osvetlenia

(dalej VO):

presné vytyCenie podzemného vedenia VO pred zacatim vykopovych prac,

sucasné zariadenie nesmie byt stavbou poskodené ani inak dotknuté, zaistit ochranu stcasného
VO, hlavne kéablov pred poskodenim vozidlami alebo inou mechanizaciou,

pracovnikov  realizujucich  vykopové prace preukazatelne oboznamit s vyznaenou polohou
a hibkou podzemnych vedeni VO, vykop realizovat s najvaSou opatrnostou, ruéne 1 m
od okrajov existujucich vedeni VO, v pripade poskodenia vymenit celé kablové pole,

v pripade obnazenia existujucich podzemnych vedeni VO je mozné ich zasypat len so suhlasom
ELTODO OSVETLENIE, kvoli kontrole neporuSenosti vedenia, pri spdtnom zasype odkopanych
vedeni, musi byt’ tento urobeny tak, aby bola dodrzana povodna skladba obsypu danej siete,
vSetky zasahy do zariadeni VO musia byt’ dopredu objednané a odsthlasené,

akékol'vek poskodenie podzemnych vedeni alebo iny styk so sucasnym zariadenim VO je nutné
okamzite hlasit’ na dispecing VO.



